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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z
pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw
jednostek o$wiatowych i pomocy spotecznej Powiatu Gizyckiego’ budynek CKZiU , ZAZ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

Janusz Ejsmont
Upr. Bud SUW 45/91
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-3LU-7D9-DW7 *

Pan Janusz Ejsmont o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0567/01

adres zamieszkania ul. Daszynskiego 7/8, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji projektu pt, Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkow jednostek oswiatowych i pomocy spotecznej Powiatu Gizyckiego”
- budynek CKZiU , ZAZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robét, obejmuje w szczegolnosci:
Przygotowanie dachu do montazu instalacji fotowoltaicznej w zakresie:
- demontaz obrdbek blacharskich
- izolacja czapek kominowych
- montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowane;
- wykonanie pokrycia dachu jedng warstwg papy termozgrzewalnej z asfaltu
modyfikowanego SBS PYE PV 250 S5 wierzchniego krycia gr minimum 5,2 mm a
- wywoz odpaddw budowlanych i ich utylizacja
Wymiana stolarki drzwiowej — stolarnia ZAZ
Wymiana podgrzewaczy cwu- ZAZ

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na placu budowy jest zlokalizowany budynek przy ul. 1 Maja 30 w Gizycku

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno -sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wiasciwej wentylacji,

zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawq instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
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wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokoSci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
obejmujacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni
stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé
zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie strop6w nie obudowanych Scianami zewnetrznymi,



- pozostawione otwory w $cianach

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka
lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych wymagane jest zastosowanie $rodkdw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzy podestdw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane s do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna,

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokonuije sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe,
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed po$lizgiem i rozsunieciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno$¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac
zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementdéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skora, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbgdng do wykonywania pracy.

4 . 3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegoélnie
niebezpiecznych;

-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢
jako: szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych rodzajow szkolenia.



6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca
ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Przedmiot opracowania
Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw jednostek oswiatowych i pomocy spotecznej Powiatu
Gizyckiego” - budynek CKZiU , ZAZ

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Za podstawe opracowania przyjeto:

- wytyczne branzowe

- wizja lokalna na obiekcie

- Polskie Normy z zakresu obcigzen statych

- Obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja AZ1 z 2009r.

- Czes¢ dokumentacii archiwalnej dotyczacej budynku

- Normy i wytyczne wykonawcze z zakresu montazu paneli fotowoltaicznych

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje projekt techniczny w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej budynku, montazu

konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne na dachu budynku przy ul. 1 Maja 30 w Gizycku.

4. Orzeczenie o stanie technicznym dachu budynku

Budynek jest obiektem uzytkowanym przez CKZiU, ZAZ . Posiada jedng kondygnacje w cze$ci warsztatowe;j i
dydaktycznej, dwie kondygnacje w czesci dydaktycznej i trzy w cze$ci dydaktycznej i administracyjnej. Budynek jest
wykonanym w technologii uprzemystowionej jako hala dwunawowa o konstrukcji stupowo ryglowej z dzwigarami
strunobetonowymi i w technologii tradycyjnej murowanej , $ciany ostonowe i wewnetrzne murowane . Posadowiony
natawach fundamentowych, stropy z ptyt prefabrykowanych oraz monolityczne oparte na $cianach i cze$ciowo na
zelbetowych podciggach. Stropodachy wentylowane z zewnetrzng warstwa nosng w postaci ptyt korytkowych

gr 10cm. i niewentylowany z ptyt panwiowych . Stropodach budynku na nizszej cze$ci docieplony styropianem
dachowym gr 18 cm i pokryty papg termozgrzewalng , na wyzszej czesci docieplony materiatem celulozowym i
pokryty papg termozgrzewalng utozong na szlichcie cementowej . Stan techniczny stropodachu dobry , pokrycia
okre$la sie jako dostateczny

Zatozenia z zakresu obcigzen dachu podane w opisie ponizej zaktadajg obcigzenie dachu na poziomie do 30kg/m2
(masa panelu z podkonstrukcjg do 30kg/m2 ) co stanowi warto$¢ dopuszczalng dla przedmiotowej konstrukcii.

4.1 Zatozenia przyjete do obliczen statycznych

Przeprowadzono ocene wplywu na istniejacg konstrukcje instalacji fotowoltaicznej w postaci ogniw fotowoltaicznych.
Przeprowadzono obliczenia statyczne zakotwienia trojkatnych wspornikow montazowych w podtozu z
prefabrykowanych piyt korytkowych.

Konstrukcja obiektu zostata zweryfikowana tak, aby przenosita zewnetrzne obcigzenia klimatyczne, ciezar wiasny,
oraz dodatkowe obcigzenia eksploatacyjne wynikajace z przewidywanej funkcji uzytkowej obiektu. Do obliczen
przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 oraz IV strefe obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-
02010/Az1.

4.2. Wizja lokalna

Przeprowadzono wizje lokalng obiektu. Nie stwierdzono uszkodzen ani spekan stropodachu od strony pomieszczen
wewnetrznych.

4.3 Opis konstrukcji budynku i jej analiza

Instalacja fotowoltaiki bedzie zlokalizowana na stropodachu wentylowanym i niewentylowanym . Uktad warstw
stropodachu wg dokumentacii jest oznaczony jako przekréj nr 1" .

Ciezar 1 m2 stropu z 4-centymetrowg betonowa ptytg gorng wynosi okoto - 2,95 kN/m2. Cigzar ptyt korytkowych
wynosi 0,85kN/m2.
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44.  Elementy fotowoltaiki

Lok

Zastosowano rozwigzanie systemowe - montaz pionowy

Na ptytach korytkowych zastosowany zostanie system inwazyjny. Polega on na mocowaniu za pomocg kotew
mechanicznych konstrukcji systemu do dachu. Alternatywny balastowy system montazu za pomocg odwaznikow
betonowych (+1kN/m2) z uwagi na brak szczegotowych informaciji o zastosowanych ptytach korytkowych zostat
odrzucony. Montaz tego typu musi by¢ poparty obliczeniami konstrukcyjnymi.

Wykonano obliczenia zakotwienia elementow w ptycie korytkowej o grubo$ci do 5cm. Zastosowano elementy
kotwigce firmy FISCHER mozna jednak zastosowa¢ element réwnowazne innych producentéw np. HILTI, KOERNEL
itp. Zamiana rozwigzania na rownowazne nie wymaga zatwierdzenia przez projektanta.

Obcigzenia wiatrem
Uznano, ze obcigzenie wiatrem zostanie przytozone do elementéw fotowoltaiki jak dla wiaty.

Wiatr (strefa I) — tylko ssanie B=1,8 gk = 0,3
Ce = (h=11m) 0,55+0,02*11 = 0,77 Cp(a) = 2
Cp(b)=tg(15) = 0,26

Cp(b)=tg(25) = 0,47

Cp(b)= tg(35) = 0,70

Dla uproszenia obliczeri pominieto ciezar wiasny elementu.
pk(a) = 0,83 p(a) =1,25
pk(b) = 0,29 p(a) =0,44



Z uwagi na nosnos¢ kotew przyjeto do obliczerh maksymalny rozstaw wspornikdw tréjkatnych 1,0m

Maksymalne obliczenie sity na kotew dla rozstawu co 1m

Pionowa P = -1,22 kN

Pozioma V = 0,68 kN
Kotwa na dystansie 110mm — wytezenie 95%

Uwaga! rozstaw mozna zwiekszy¢ do 2m przy zmianie dystansu do 50mm.

11
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Wynik obliczen:

ok g ok sty o e ater M . ¥ 0 uy e

WaPirts sl cmbeds lida’ sraairete ‘ E:)' ¥

Skrecone wsporniki (tréjkatne) zamocowac do podioza za pomocg dwdch kotew wklejanych typu FISCHER. Z uwagi
na grubos¢ elementu zelbetowego Kjak i szlichty , docieplenia nalezy dodatkowo zastosowacé tuleje siatkowe FIS H.
Peten zestaw na jeden trojkat wsporczy to :

2 sztuki :

FISV + pret FIS A M12x1000(*) (kl. 8.8 zalecana stal nierdzewna) + FIS H dt. 85mm+ 3x nakretka Mu12 k1.8.8 + 1x
podktadka + dodatkowa stalowa podktadka na powierzchnie betonu 5x5¢m (pod nakretkg —stal dowolna)

(*) — oznaczenie preta dtuzszego niz standardowy — dopasowa¢ na budowie po dokonaniu odkrywki na stropodachu
docieplonym i niedocieplonym .

4.5 Wnioski

Uznano, ze elementy fotowoltaiki nie zwigksza swojg masg obcigzenia na stropodach w istotny sposob.

Dodatkowe obcigzenie od paneli fotowoltaicznych na m2 potaci dachowej o kacie nachylenia okoto 3-4 stopni
bedzie wynosi¢ okoto 0,24 kN/m2, co nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnej obcigzenia ptyt nosnych
Powstate worki $niezne nie zwigksza obcigzenia z uwagi na to, ze worki $niezne juz na stropodachu wystepujg, a
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taczna masa jego konstrukcji przekracza 1,5kN/m2 co pozwala na pominigcie workdw $nieznych. Piyty korytkowe
moga mie¢ r6zng no$no$¢ w zaleznosci od okresu produkcii, a ich no$no$¢ wynosi od 1,8 do 2,65 kN/m2. Jednak z
uwagi na to, ze na dowolng ptyte producent przewidziat obcigzenia Sniegiem w tym worki $niezne oraz warstwe
ocieplenia (w analizowanym przypadku ocieplenie wystepuje w nizszym stropodachu niewentylowanym ) uznano, ze
stropodach przeniesie bezpiecznie obcigzenia.

Przeanalizowano i uznano, ze podkonstrukcja no$na dachu spetia normy pod katem dopuszczalnego obcigzenia
(wymiary, stan eksploatacyjny, zuzycia) oraz posiada odpowiedni rodzaj pokrycia dachowego (wtasciwy dla
montowanego systemu)

4.6 Uwagi koricowe

Szczegbtowe rozwigzania dotyczace montazu wg dostawcy zawarte w ,Instrukcja montazu dla instalatoréw i
uzytkownikéw wg danego producenta.

Szczegbtowe zasady konserwacii i przegladow zawarte s rowniez w ,Instrukcja montazu dla instalatorow i
uzytkownikow wg danego producenta.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce musza posiadac
obowiazujace w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje stanu technicznego budynku.
Wszystkie rysy w Scianach i stropach powinny zosta¢ udokumentowane (najlepiej w formie fotografii lub filmow) a ich
stan na biezaco monitorowany. W przypadku stwierdzenia niebezpiecznego powigkszania sig obecnych zarysowan
lub powstania znaczacych nowych rys nalezy wstrzymac¢ prace mogace by¢ ich przyczyng i skontaktowac sie z
projektantem. Wszystkie nowopowstate rysy oraz inne uszkodzenia wykonawca jest zobowigzany naprawic i
doprowadzi¢ budynek do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem prac.

Wszystkie materiaty konkretnych producentow przywotane w projekcie mozna zastapi¢ materiatami innych
producentow, pod warunkiem, ze posiadajg parametry nie gorsze od zaprojektowanych (podane konkretne nazwy
okreslaja tylko standard projektowanych materiatow).

Wszystkie wymiary podane w projekcie, musza zosta¢ przez wykonawce potwierdzone w naturze przed
przystapieniem do wykonania konkretnego elementu.

5. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH , PRZYGOTOWAWCZYCH.

Projektowane prace na dachu :
5.1 Przygotowanie dachu do montazu instalacji fotowoltaicznej w zakresie:
- demontaz obrobek blacharskich
- izolacja czapek kominowych
- montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej
- wykonanie pokrycia dachu jedng warstwg papy termozgrzewalnej z asfaltu modyfikowanego SBS PYE PV
250 S5 wierzchniego krycia gr minimum 5,2 mm
- wywo6z odpaddw budowlanych i ich utylizacja

5.2 Wymiana stolarki drzwiowej — stolarnia ZAZ

Projektuje sie drzwi dwuskrzydtowe o profilu aluminiowym cieptym bez przeszklenia, wspdtczynnik U dla catych
drzwi <1,3 W/m2K. Skrzydta dzielone na p6t .

Profil i wypetnienie w kolorze biatym, mocowanie skrzydta drzwiowego w na konsolach, otwieranie drzwi o
180stopni, wyposazenie w zamek , pochwyty, samozamykacz, stopki blokujace przy otwieraniu.

5.3 Wymiana podgrzewaczy cwu- ZAZ
Pojemno$ciowe podgrzewacze cwu z powietrzng pompa ciepta -technologia hybrydowa -pobér energii z
powietrza z zasobnikiem cwu do 80 |, moc do 1,2 KW
5.4 Projektowana konstrukcja wsporcza pod zestawy fotowoltaiczne
Wykonana bedzie jako aluminiowo- stalowa. Zestawy paneli fotowoltaicznych postawione bedg na potaci
dachowej za pomoca systemu konstrukcji dedykowanej do dachéw ptaskich wedtug systemu dopuszczonego do
montazu.
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5.4.1 Dachy ptaskie — montaz na wspornikach tréjkatnych

Na dachach ptaskich nalezy zamontowaé¢ system mocowar przeznaczonych do dachéw ptaskich.

W pierwszej kolejno$ci nalezy wyznaczy¢ punkty montazu szyn oraz tréjkatow wsporczych.

Skrecone trojkaty wspornikowe zamocowaé do ptyt korytkowych za pomoca kotew systemowych do konstrukji ptyty
-betonu w ilosci 2 szt. na wspornik tréjkatny. Stosowac tréjkaty o nachyleniu 35°. Na skreconych trojkatach
wspornikowych nalezy zamontowaé szyny montazowe SM-50.

Szyny montazowe taczy¢ ze wspornikami za pomoca $ruby miotkowej i nakretki lub Sruby imbusowej M8x20
podktadki M8 i nakretki KLIK AL w zalezno$ci od opcji montazowe;.

Aby uzyska¢ dtuzsze rzedy niz standardowo produkowane, szyny mozna fgczy¢ ze sobg przy pomocy fgcznika szyn
XPF L_004.

Na szynach utozy¢ pierwszy, skrajny panel i trzymajac go montowac klemy koncowe KK AL. Po zamontowaniu
klemy nalezy umiesci¢ w otworze drut blokujacy. Drut blokujacy dodawany jest do klemy. Nastepnie wstepnie
montowac klemy Srodkowe KS AL nie skrecajac ich. Zatozy¢ nastepnie kolejny panel i skreci¢ panele klemami
Srodkowymi.

Czynno$¢ powtarza¢ az do zamontowania wszystkich paneli w rzedzie. Konczac ostatni panel réwniez przy pomocy
klemy koricowe;.

54.2 Wymagania trwatosci:

Powtoki malarskie powinny zagwarantowa¢ zabezpieczenie malowanych powierzchni zgodnie z PN-ISO-12944 — dla
kategorii korozyjnej — C4. Trwato$¢ powtoki 20 lat.

5.4.3 Konserwacja powtoki konstrukcji:

Stan powtoki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesiecy. Oceniajac stopieh zniszczenia powtoki wg PN-71/H-97053 i w
zaleznosci od stopnia zniszczenia przeprowadza¢ renowacje z w/w norma. Nie dopuszczac do zniszczenia trzeciego
stopnia, ktére wymaga catkowitego usuniecia starej powtoki, ponownego oczyszczenia podtoza oraz naniesienia

warstw od nowa.

6. Uwagi Koncowe
Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane. Roboty nalezy

wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy zachowaniu przepiséw BHP.



