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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA
OGOLNE

1.1WSTEP
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji techniczng (ST) sg standardy techniczne dotyczace
wykonania i odbioru roboét elektrycznych zwigzanych z instalacja fotowoltaiczng o mocy
7,68 kWp dla PCPR, 19,68 kWp dla MOS, 19,68 kWp dla Biblioteki i 9,6 kWp dla PORE na
budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Osrodka Rozwoju Edukagji
I Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii Gizycko Aleja ul. Smetka 5.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreSlone przez
zamawiajacego W specyfikacji techniczngl oraz w dokumentacji techniczngl maja na celu
zdefiniowanie wlasciwos$ci obiektow. Tego typu wlasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajacy
od Wykonawcy podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowa¢ nie gorszy niz to okreslono w specyfikacji i w projekcie technicznym instalagji
fotowoltaiczng) o mocy 7,68, 9,6 1 2x 19,68 kWp, pod sankcja uznania kazdej czesci robot nie
spetniajacych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi umowa konsekwencjami. Nie
podiega sankcji odstepstwo od specyfikacji techniczngj i dokumentacji techniczng, dla
ktorego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakigikolwiek czgsci robot, a w szczegolnosci wszedzie | zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie
osSiggnigciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technol ogicznych.

Wykonawca nie moze powotywac si¢ na jakikolwiek zapis specyfikacji techniczne
dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania si¢ z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego
umowa.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i
realizacji robét dla wyzej wymienionego przedmiotu zamowienia.

1.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspdlne dla robot:
Wykonanie robot budowlanych polegajacych na montazu i konfiguracji instalacji
fotowoltaiczngg o mocy 7,68, 9,6 i 2x 19,68 kWp na budynku Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie, Powiatowego Osrodka Rozwoju Edukacji i Mtodziezowego Osrodka
Socjoterapii Gizycko Aleja ul. Smetka 5.

1.14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

ST lub STWIORB lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
specyfikacja techniczna Budowlanych

Dokumenty odniesienia i dokumenty bedace podstawg do wykonania robot
projekt techniczny budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji

(dokumentacja techniczna) projektowgj  (m.in.  projekt  techniczny instalagji
fotowoltaiczngl o mocy 7,68, 9,6 i 2x 19,68 kWp), normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a
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takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy
komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i
konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o
podobnym  charakterze, do przediozenia  ktorych
zobowiagzuje Wykonawce umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

powykonawcza

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w  toku

wykonywania robot.

Przedstawiciel oznacza Przedstawicidla Zamawigacego wg definicji

Zamawiajacego klauzuli umowy oraz kazda osobe przez niego
upowazniong

Materialy wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do

wykonania robét zgodnie z wymaganiami technicznymi i
projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy
768 96 i 2x 19,68 kWp, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawigjacego

Odbior czesciowy odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z umows
wykonanych elementéw robot w celu okreSlenia ich
zakresu, jakosci i ilosci

Odbioér koncowy odbior przeprowadzony po pomyslnym zakonczeniu robot i
usunieciu usterek

Odpowiednia zgodnos¢ zgodnos¢  wykonywanych robot z  dopuszczonymi
tolerancjami, a |jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

Polecenie Przedstawiciela wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Zamawiajacego Przedstawiciela Zamawigjacego, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy

Roboty 0znaczaja roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z
nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego

Roboty stale oznaczaja roboty stale do realizacji zamoéwienia zgodnie z
umowa
Roboty tymczasowe oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza

sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia
robot oraz usuniecia wszelkich wad

Roboty towarzyszace prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie
zaliczane do robdt tymczasowych, w tym inwentaryzacja
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powykonawcza

Rysunki czes¢ dokumentacji technicznegj, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot

Plac budowy oznacza plac budowy w rozumieniu umowy

1.1.5  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
projektem technicznym instalacji fotowoltaiczngg o mocy 7,68, 9,6 1 2x 19,68 kWp,
specyfikacja techniczng 1 poleceniami  Przedstawiciela ~Zamawiajgcego, nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.1.6 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Utrzymanie robo6t podczas budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jg
elementy byly w zadowalgacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w
zadowalgjacym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawigacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawigjacego moze natychmiast
zatrzymac roboty.

1.1.7 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel Zamawiajacego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawigacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow lub elementow robodt bedg oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel
Zamawigjgcego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
narozwazang kwestie, witaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie i
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materialtéw dostarczonych na budowe. Przedstawiciel
Zamawigjgcego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy
7,68, 9,61 2x 19,68 kWp i specyfikacji.

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,68, 9,6 i 2x 19,68 kWp

1. Zgodnie z umowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

Dokumentacj¢ techniczng w branzy elektrycznej w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120,
poz.1133/

2. Koszty opracowania dokumentacji wykonawczel niezbednej do wykonania zadania
(projekt mocowania konstrukcji wsporczel paneli do konstrukcji dachu) oraz
powykonawcze] obcigzaja Wykonawce i mieszczg si¢ w kosztach poszczegdlnych
elementow robot.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowe w trakcie realizacji robot powinny by¢
wprowadzane na pismie i Wylacznie za uprzednia zgoda Zamawiajacego.



Zgodnos¢ robét z projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,68, 9,6 i 2x
19,68 kWp i specyfikacja techniczna

1.

3.

4.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze
standardami  zawartymi w specyfikacji techniczng i w projekcie technicznym
instalacji fotowoltaiczng o mocy 7,68, 9,6 i 2x 19,68 kKWp.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z wartosciami $rednimi okre$lonego
przedzialu tolerancji. Przedzial tolerancji okresla sie¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchylen od warto$ci docelowych, ktore sg nieuniknione ale
mieszczace si¢ w dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub
elementow nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci $rednich,
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja
techniczng lub specyfikacja techniczng i wpltyngto to na niezadowalajaca jakos¢
elementu robot, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéow umownych

1.

2.

Projekt techniczny instalacji fotowoltaiczngg o mocy 7,68, 9,6 i 2x 19,68 kWp
(dokumentacja techniczna), oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym
specyfikacja techniczna, s3 istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie
wystepujace w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach

Wykonawca nie moze wykorzysta¢c na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych
btedow lub brakow w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca
wykryje takie biedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Przedstawiciela Zamawigjacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.1.8 PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

Przekazanie placu budowy

1.

2.

Przedstawiciel Zamawigjagcego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.
W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego
odbioru robét, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejacej
infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy
Wykonawca naprawi lub odtworzy nawtasny koszt.

Tablice informacyjne

1.

2.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice
informacyjng. Tablica bedzie podawata informacje o budowie zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr
108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez
caly okres realizacji robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjngj obciaza
Wykonawcg.

Zabezpieczenie placu budowy

1.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osdb zatrudnionych na placu
budowy Wykonawca ma obowigzek wykonat lub dostarczyé, a takze zapewnié
obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: znaki,
swiatla ostrzegawcze, sygnaty.



2. Wszystkie znaki, i urzadzenia zabezpieczajagce powinny by¢ zatwierdzone przez

Przedstawiciela Zamawigjacego przed ich ustawieniem.

3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementow
zabezpieczajgcych obcigza Wykonawce.
Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonczenia
umowy.
2. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
3. Do dziennika budowy wpisuje si¢:
a date dostarczenia projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,68,
9,61 2x 19,68 kWp lub jg czesci,
dat¢ przekazania placu budowy Wykonawcy,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawigjacego,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robot
podlegajacych,
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
daty czesciowych odbiorow,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace pobierania probek,
Zgtoszenie zakonczenia robot,
m. wyniki préob poszczegélnych elementéow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
n. inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Decyzje
Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
a. zgtoszenie wykonaniarobot oraz brak sprzeciwu — Starosta Gizycki,
b. protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
C. protokoty odbioru robot,
d. protokoty z narad i ustalen,
e. korespondencja budowy.
Przechowywanie dokumentow budowy
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu
budowy w miegjscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang prawem.
3. Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow mowigcych o
przyczynach zaistnialtych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.
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1.1.9 POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa

1.

2.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wiladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposob s3 zwiazane z realizacjg robot lub moga wplywaé na sposob
przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowac wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
Whasnos$ci publicznej oraz prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publiczng lub prywatng to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Stan odtworzongl lub naprawiong wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie placu
budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem ewentualnych robot
prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie placu budowy uwzgledni ich
przeprowadzenie planujagc swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty
prowadzone w bezposrednim Sgsiedztwie W zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji umowy.

W  przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a
takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspotpracowal w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona Srodowiska

1.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas redlizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete umowsa.

2. WYKONANIE ROBOT - ZALOZENIA OGOLNE

Wymagania ogolne przedstawiono w ST. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi projekt wykonawczy na w/w zakres prac celem jego
zatwierdzenia

Przed przystapieniem do prac odtgczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napiecia. Po
wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczy¢. Wewnatrz tablicy trwale przymocowac
schemat ideowy rozdzielnicy.

2.1.1 Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajagc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidlowe] konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych w odlegtosci do 30cm od sufitu.

2.1.2 Kucie bruzd:

* Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy przewodow z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

« Zabraniasi¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajac ich
konstrukcje.

« Zabraniasi¢ kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

* Przy przgsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop cala rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

* Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wyginac
tagodnymi tukami.

» Zdecasi¢ wykonywanie bruzd sprz¢tem mechanicznym (bruzdownicami).

2.1.3 Przejscia przewodow przez Sciany i stropy:

*  Wszystkie przgjscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

*  Przg$ciawymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

+ Obwody instalacji eektrycznych przechodzace przez podtogi musza byé chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowacé rury z tworzyw sztucznych, ksztaltowniki,
korytka blaszane, PCV itp.

2.1.4 Ukladanie i montaz przewodow:

* Instalacje nadezy wykonywaé przewodami wielozylowymi, kabelkowymi w podwojnej
izolacji okragtymi lub ptaskimi.

* Na podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktadaé¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskig grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewodd od
$ciany.

* Na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, przewody uktada¢ w rurkach
instalacyjnych.

« Naelementach drewnianych stosowac osprzet IP 44.



Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do
wykonania potaczen.

Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zagiccia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przecia¢ wzdhuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury, mm -

190 190 | 250 | 250 | 350 | 450

Promien tuku, mm

Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie.

Przewody nalezy mocowa¢ do podloza w sposdb trwaly, np. za pomocg klamerek
mocowanie nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu.

Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwingé w luzny krazek i wtozy¢ do puszek,
apuszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrOwnawczej
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

W korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w sposob uporzadkowany, zaleca si¢ co
[,5m mocowa¢ przewody do drabinek Iub korytek za pomocg opasek kablowych.
Wyprowadzenie przewodow poza korytko ostoni¢ krotkim odcinkiem rurki instalacyjnej.
Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na uchwytach
montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewod moze sie stykaé z
konstrukcja sufitu podwieszanego przez rurke instalacyjna.

W budynkach zaleca si¢ przewody montowac rownolegle do $cian i sufitu w odleglosci ok.
10 cm od sufitu.

Przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

2.1.5 Ukladanie rur instalacyjnych:

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio zamocowanych uchwytach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien
wynosi¢.

Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej
$rednicy rury.

Laczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca polaczen jednokielichowych lub ztaczek
dwukielichowych.

2.1.6 Wciaganie przewodow do rur:

Do rur utozonych zgodnie z p 2.1.6, nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjneg, zakonczonej z jednej strony kulkg i z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur
wraz z wciagnietymi w nie przewodami.

2.1.7 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropow,
elementow konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich danainstalacja bgdzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

2.1.8 Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa:
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Listwy instalacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub
klgenia

Na $cianach drewnianych listwy nalezy mocowac¢ za pomoca wkrgtow do drewna.
Rozgatezienia od przewoddéw ulozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywaé
przy uzyciu zaciskow odgateznych.

W listwach instalacyjnych mozna uktadaé¢ przewody jednozytowe lub wielozylowe.

W jednym kanale listwy nalezy uktada¢ przewodow tego samego rodzaju obwodu.

Po utozeniu 1 potaczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddéw przed wypadnigciem nalezy
listwy zaniknaé pokrywami.

2.1.9 Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropoéw, elementow konstrukcji
budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
danainstalacja bedzie pracowac.

Wszystkie elementy systemu korytek musza by¢ tego samego producenta.

Korytka kablowel montowa¢ w odlegtosci ok. 10 cm od Sciany.

Do montazu korytek stosowa¢ wysiegniki scienne lub sufitowe dostosowane do szerokosci
korytka.

Rozstaw wysiegnikoéw oraz szerokos$¢ korytek okresli¢ stosownie do ich obcigzenia.
WYysokos¢ zawieszenia korytek:

- dlasufitow podwieszanych,

- potowa wysokosci pomiedzy sufitami,

- w piwnicach w odlegtosci ok. 20 cm od sufitu.

Korytka podlegajg ogélnym i lokalnym systemom potaczen wyréwnawczych.

Korytka potaczyé przewodem typu LY koloru zéttozielonego o przekroju min 6mm?.

2.1.10 Pomiary pomontazowe
pomiar rezystancji izolacji instalagji,
pomiary impedancji petli zwarciowych,
pomiary rezystancji uziemien.

3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

3.1 Panele fotowoltaiczne

Nalezy zastosowac panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy nominalnej 480 Wp.

Panele powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. Panele
fotowoltaiczne powinny zapewni¢ uzyski energetyczne zarowno w bezposrednim $wietle
Stonecznym jak rowniez w $wietle rozproszonym, a ich sprawnos¢ nie powinna by¢ mniejsza
niz 16,4 %. W instalacji fotowoltaiczngg mozna zastosowaé panele fotowoltaiczne o

parametrach rownowaznych lub lepszych.
Panele fotowoltaiczne musza posiadac solidng i trwata konstrukcje oraz by¢ odporne na

znaczne obcigzenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechowaé si¢ nastepujgcymi
gwarancjami i certyfikatami:

- 20 lat gwarancji na produkt
- 25 lat gwarancji naliniowy spadek mocy (83% mocy po 25 latach)
- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane
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1 |Typ modutu Monokrystaliczny
2 | Moc modutu 2-”?95 \C(}{E?nl((zfv[::ia:ndai‘:; :ZZ;Z I;;;ul /;zzprom[eniowanie 1000 W/ms, temperatura
3 | Sprawnosé modutu M2 10,4 90 (o s i
-0/+5 % (standardowe warunki testu:
4 | Toleranciamoc napromieniowanie 1000 W/m2,
] y temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik
masy powietrza AM 1,5)
5 |Wspobtczynnik wypetnienia FF  |Min.: 76,1 %
6 Wspoblczynnik temperaturowy Max.: —0,40 %/K
mocy
7 | Rama modutu Aluminiowo stalowa
8 | Przykrycie modutu g/onstrukqaszklo/ szkto o grubos$ci min.
3 mm
9 Gwarancja wydajnosci mocy 10 lat: min. 92% mocy znamionowe
producenta 25 lat: min. 83% mocy znamionowej
10 | Waga modutu Max.: 32 kg
11 Wytrzymalqsc me,chanlczna N2 |\1in.: 5400 Pa
obcigzenie od $niegu
12 Wytrzy_mq%osc _mechamczna N2 | \rin 2400 Pa
parcie | ssanie wiatru

3.2 Przewody

Panele fotowoltaiczne nalezy potaczy¢ zgodnie z parametrami zastosowanych
inwerterow za pomoca specjalistycznych przewoddéw o przekroju 6 mm?. Na koncach
kazdego kabla solarnego nalezy zamontowa¢ koncowki dedykowane do przewodow
fotowoltaicznych typu MC-4.

3.3 Inwertery

Zadaniem inwerterow w sieci fotowoltaicznej jest przetworzenie pradu statego DC na
przemienny AC. Parametry inwerteréw wg projektu branzy elektrycznej. Inwerter umiesci¢ w
obudowie o parametrach:

— Napiecie znamionowe: DC 1000V

— Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - + 120°C

— Klasa ochronnosci: 11

— Stopien ochrony: IP65

Rozdzielnice elektryczng nalezy wyposazy¢é w ograniczniki przepie¢ DC typu Il oraz
roztaczniki DC.
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3.4 Konstrukcja montazowa

Konstrukcje montazowa nalezy mocowaé rownolegle do dtuzszej krawedzi dachu z
nachyleniem 30, co zapewni optymalne uzyski energetyczne. Polaczenie konstrukcji z
dachem nalezy zrealizowac za pomoca specjalnych stop i srub wkrecanych do poszycia dachu
I konstrukcji nosnej pod poszyciem dachu. Konstrukcja moze si¢ sktada¢ ze stalowych lub
aluminiowych perforowanych profili podtuznych, stalowych stelazy ze stopami
montazowymi, $rub mocujacych profile do powierzchni dachu, elementow mocujacych
panele fotowoltaiczne do profili aluminiowych.

Projektowang konstrukcj¢ montazowg nalezy wykonaé zgodnie z normami
okreslajacymi wptyw czynnikow zewnetrznych dla II strefy obcigzenia opadami $niegu oraz |
strefy obcigzenia wiatrem.

4. MATERIALY

Dopuszcza si¢ (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwo$¢ zastosowania
materiatow rownowaznych lub lepszych posiadajgcych wymagane swiadectwo dopuszczenia
lub Aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujacy. Wszystkie wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu musza spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci.
Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania robot musza by¢ oryginalnie
nowe, o ileinnego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

4.1 ZRODLA MATERIALOW

Wszystkie materialty powinny by¢é zaaprobowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przed ich uzyciem do budowy i spelnia¢ adekwatne parametry techniczne
materialu wymagane przepisami.

4.2 KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do robot podlega¢ odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materiatdéw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiagjgcego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o
niewlasciwych cechach zostang usunig¢te i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktéorych wymaga si¢ $wiadectw jakosSci, np.
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢é wraz ze
swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
(np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdéw nalezy
ZWréci¢ uwage na zgodno$é¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewngtrznego odbioru technicznego itp.
dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywaé w magazynie wraz z
materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp.,
powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakosci.

6. Dostarczone na migjscu sktadowania (budowg¢) materialty i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzglegdem kompletnoéci i zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czes$ci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.
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7.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé
wplyw na jako$¢ wykonania rob6t materiaty 1 elementy urzadzen nalezy przed ich
wbudowaniem poda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny)
robot.

4.3 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na
placu budowy. J&sli jest to konieczne ze wzgledu na rodza) materiatow, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od
zewngtrznych wpltywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury 1 wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni os$wietlony i stosownie do potrzeb
ogrodzony.

Masa sktadowanych materialdbw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci
podtoza lub danych czgéci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podioza, potek itp.)
powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomoca widocznego, czytelnego
napisu, umieszczonego natablicy.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie¢ ich
wiasciwosci technicznych (jako$ci) na skutek wplywdw atmosferycznych lub
czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikgace ze
specjalnych wiasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki
organ zostal powotany. Jesli generany wykonawca nie zostal powotany, wytyczne
gospodarki magazynowej powinno opracowaé przedsigbiorstwo wykonujace dany
rodzaj robot elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

. SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z placu budowy
sprzgt nie odpowiadajacy warunkom umowy i wymaganiom sformutowanym w
dokumentacji techniczngj instalacji fotowoltaicznegj o mocy 7,68, 9,6 i 2x 19,68 kWp i
specyfikacji techniczng.

. TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
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7.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne;j i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i1 przewozi¢ oddzielnie czule
przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporng
nawstrzasy i drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowaé, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow
itp.,

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska przez:

szczelne zalutowanie powloki metalowej |ub zalozenie na oczyszczonej powloce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku
kabli o izolacji papierowe; dopuszcza Si¢ na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia koncow kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj tasma izolacyjng i
polanie zalewa bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej
powtoce kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub
natozenie kapturkoOw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg kilku
obwojow z tasmy przylepne;.

Transport kabli nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nast¢pujagcych warunkow: - kable
nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w krggach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4 o C, przy
czym wewngtrzna Srednica kr¢gu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica
zewnetrzna kabla,

zaleca Si¢ przewozenie bebnow z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sig
przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w
przyczepach,

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodow powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bgbna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly si¢ przetaczac; stawienie bebnow
z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0§ bebna w pionie) jest zabronione; kregi
kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptask),

zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

umieszczenie i zdggmowanie bebnoéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sig
wykonywat za pomoca zurawia; swobodne staczanie bgbnoéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedziany za petng kontrolg robot i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony przez

Przedstawiciela Zamawigjacego.
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Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawigjacego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalgjacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialow oraz
robot z czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze
standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie technicznym instalacji
fotowoltaicznegl o mocy 7,68, 9,6 i 2x 19,68 kWp.

7.2 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obegmuja badania wymaganego w wymaganiach
technicznych lub w dokumentacji technicznegj, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powinien przekazywaté Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Przedstawicielowi Zamawigjacego na formularzach dostarczonych przez
Przedstawiciela Zamawigjacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.3 Oplaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatow i robot, wlgczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach ceny
umownsy.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegétowe
zestawienie przewidywanych robot do wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

9. ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzany w miar¢ mozliwo$ci w czasie
umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czeéci lub catosci robdt bez
hamowaniaich post¢pu w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9.1 Odbior czeSciowy

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czgéci robot,
okreslonej w umowie, to moze on wystapi¢ na pismie do Przedstawiciela Zamawigjacego 0
dokonanie odbioru czesciowego.

9.2 Odbior robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajacego po zgloszeniu przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy gotowosci do
odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Przedstawiciela Zamawigacego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawigjagcego zarzadza rozbidrke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene¢ jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie robét Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem do dziennika
budowy.
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9.3 Odbior koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela
Zamawigjacego informujacego o catkowitym zakonczeniu robot, Przedstawiciel
Zamawigjgcego dokona odbioru koncowego robdt. Procedura odbioru (prob) koncowego
winnaby¢ zgodna z warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaly wykonane zgodnie z umowg, to zostang one odebrane i
Zamawigjacy zawiadomi na piSmie WykonawCg¢ o dokonaniu koncowego odbioru robot.
Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to
Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbidr koncowy robot.

Przedstawiciel Zamawigjacego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow:

— Oryginat dziennika budowy,

— Os$wiadczenie kierownika robot elektrycznych, ze instalacje zostaly wykonane zgodnie z
projektem i przepisami Prawa budowlanego,

— Oswiadczeniem kierownika budowy (uprawnienia Kkonstrukcyjno-budowlane bez
ograniczen), ze konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych zostaty wykonane zgodnie
z projektem wykonawczym konstrukcyjnym, uwzgledniajacym mocowanie konstrukcji
wsporczej do konstrukgeji dachu i przepisami Prawa budowlanego,

— Inwentaryzacja powykonawcza,

— Certyfikatow i deklaracji zgodnos$ci zastosowanych materiatow,

— Protokotéw z przeprowadzonych badan:

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawigjacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbiorul.

Przedstawiciel Zamawigjacego moze powota¢ komisj¢ odbioru ztozong =z
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz
Pozarna, itp.) oraz instytucji ktore poniosty czeSciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym bgdg mie¢ jednak tylko glos doradczy, a
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawigacy.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ na podstawie odbiorow zgodnie z umowa.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-HD 60364-7-712:2016-05
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania
2. PN-HD 60364
Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych
3. PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa -- Czgé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
4. PN-EN 61173:2002
Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systemow wytwarzania mocy elektryczng --
Przewodnik
5. NormaN SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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