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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA
OGOLNE

1.1WSTEP
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem  specyfikacji techniczng (ST) sg standardy techniczne dotyczace
wykonania i odbioru roboét elektrycznych zwigzanych z instalacja fotowoltaiczng o mocy
49,44 i 38,4 kWp na budynku Centrum Ksztatcenia zawodowego i Ustawicznego oOraz
Zaktadu Aktywnosci Zawodowej W Gizycku Al. 1-go Maja 30.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreSlone przez
zamawigjacego W specyfikacji techniczngj oraz w dokumentacji techniczng maja na celu
zdefiniowanie wtasciwosci obiektow. Tego typu wlasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajacy
od Wykonawcy podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowaé nie gorszy niz to okreslono w specyfikacji i w projekcie technicznym instalacji
fotowoltaiczng o mocy 49,44 i 38,4 kWp, pod sankcjg uznania kazdej czesci robot nie
Speniajacych tego wymogu za wadliwa, z przewidzianymi umowa konsekwencjami. Nie
podiega sankcji odstepstwo od specyfikacji techniczngj i dokumentacji techniczng, dla
ktorego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do
jakigjkolwiek czesci robot, aw szczegolnosci wszedzie | zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie
osiagnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywaé si¢ na jakikolwiek zapis specyfikacji techniczne
dla usprawiedliwienia swojego nie wywiazania si¢ z jakiegokolwick obowigzku przypisanego
umowa.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i
realizacji robot dla wyzej wymienionego przedmiotu zamowienia.

1.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w ninigjszel specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspdlne dla robot:
Wykonanie robot budowlanych polegajacych na montazu i konfiguracji instalacji

fotowoltaiczngl o mocy 49,44 i 38,4 kWp na budynku Centrum Ksztalcenia zawodowego i
Ustawicznego i Zaktadu Aktywnosci Zawodowej W Gizycku Al. 1-go Maja 30.

1.14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

ST lub STWIORB lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
specyfikacja techniczna Budowlanych

Dokumenty odniesienia i dokumenty bedace podstawg do wykonania robot
projekt techniczny budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji

(dokumentacja techniczna) projektowgj  (m.in.  projekt  techniczny instalagji
fotowoltaiczngg o mocy 49,44 i 38,4 kWp), normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a
takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy
komputerowe, probki, wzory, modele, podrgczniki obstugi i
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Dokumentacja
powykonawcza

Dziennik budowy

Przedstawiciel

Zamawiajacego

Materialy

Odbior czesciowy

Odbior koncowy

Odpowiednia zgodnos$¢

Polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego

Roboty

Roboty stale

Roboty tymczasowe

Roboty towarzyszace

konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o
podobnym  charakterze, do przediozenia  ktorych
zobowiagzuje Wykonawce umowa lub przepisy prawa.

W rozumieniu ustawy Prawo budowlane

stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w  toku
wykonywania robot.

oznacza Przedstawiciela Zamawigacego wg definicji
klauzuli umowy oraz kazda osobe przez niego
upowazniong

wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robot zgodnie z wymaganiami technicznymi i
projektem technicznym instalacji fotowoltaicznel o mocy
49,44 i 38,4 kWp, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawigjacego

odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z umows
wykonanych elementow robot w celu okreslenia ich
zakresu, jakosci i ilosci

odbior przeprowadzony po pomyslnym zakonczeniu robot i
usunigciu usterek

zgodnos¢  wykonywanych robot z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawigjacego, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy

0oznaczaja roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z
nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego

0znaczaja roboty state do realizacji zamowienia zgodnie z
umowa

oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzgju (poza
sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji 1 ukonczenia
robot oraz usuniecia wszelkich wad

prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie
zaliczane do robdt tymczasowych, w tym inwentaryzacja
powykonawcza



Rysunki cze$¢ dokumentacji techniczngj, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot

Plac budowy oznacza plac budowy w rozumieniu umowy

1.1.5  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

projektem technicznym instalacji fotowoltaiczng o mocy 49,44 i 38,4 kWp, specyfikacja
techniczng 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.1.6 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Utrzymanie robo6t podczas budowy

1.

2.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jg
elementy byly w zadowalgjgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w
zadowalgjacym stanie, t0 na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawigjacego moze natychmiast
zatrzymac roboty.

1.1.7 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel Zamawiajacego

1.

Decyzje Przedstawiciela Zamawigjgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow lub elementow robot beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel
Zamawigjacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
narozwazang kwesti¢, wlaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie i
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajagcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe. Przedstawiciel
Zamawiagjacego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie Spelniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie technicznym instalacji fotowoltaiczngj 0 mocy
49,441 38,4 kWp i specyfikacji.

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,44 i 38,4 kWp

1.

3.

Zgodnie z umowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

Dokumentacj¢ techniczng w branzy elektrycznej w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120,
poz.1133/

Koszty opracowania dokumentacji wykonawczej niezbednej do wykonania zadania
(projekt mocowania konstrukcji wsporczel paneli do konstrukcji dachu) oraz
powykonawczej obcigzaja Wykonawce 1 mieszczg si¢ w kosztach poszczegdlnych
elementow robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowe w trakcie realizacji robot powinny by¢
wprowadzane na pismie i Wylgcznie za uprzedniag zgoda Zamawigjgcego.

Zgodnos¢ robot z projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,44 i 38,4
kWp i specyfikacja techniczna



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze
standardami  zawartymi w specyfikacji techniczng i w projekcie technicznym
instalacji fotowoltaiczngl 0 mocy 49,44 i 38,4 KWp.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z warto$ciami $rednimi okreslonego
przedzialu tolerancji. Przedzial tolerancji okresla sie¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktore sa nieuniknione ae
mieszczace si¢ w dopuszczalnych granicach

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub
elementow nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci $rednich,
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa3 w pelni zgodne z dokumentacja
techniczng lub specyfikacja techniczng i wpltynglo to na niezadowalajacag jakos¢
elementu robot, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéw umownych

1.

2.

Projekt techniczny instalacji fotowoltaiczngl o0 mocy 49,44 i 38,4 kWp (dokumentacja
techniczna), oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym specyfikacja
techniczna, s3 istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w
jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowato ono we
wszystkich dokumentach

Wykonawca nie moze wykorzystac na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych
btedow lub brakéw w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca
wykryje takie bledy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Przedstawiciela Zamawigjacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.1.8 PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

Przekazanie placu budowy

1.

2.

Przedstawiciel Zamawigjacego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego
odbioru robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejace
infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Tablice informacyjne

1.

2.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicg
informacyjna. Tablica bedzie podawata informacje o budowie zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr
108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia2004 r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez
caly okres realizacji robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza
Wykonawcg.

Zabezpieczenie placu budowy

1.

2.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na placu
budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewnic
obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: znaki,
$wiatta ostrzegawcze, sygnaty.

Wszystkie znaki, i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawigjacego przed ich ustawieniem.



3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementow
zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.
Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawigjacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonczenia
umowy.
2. Odpowiedzianos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
3. Do dziennika budowy wpisuje si¢:
a. date dostarczenia projektu technicznego instalacji fotowoltaiczng o mocy
49,441 38,4 kWp lub jg czgsci,
dat¢ przekazania placu budowy Wykonawcy,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawigjacego,
daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych,
stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych,
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
i. daty czgsciowych odbiorow,
J. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
k. dane dotyczace pobierania probek,
|. zgtoszenie zakonczenia robot,
m. wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
n. inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajagcego do ustosunkowania si¢. Decyzje
Przedstawiciela Zamawigjgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
a. zgtoszenie wykonaniarobot oraz brak sprzeciwu — Starosta Gizycki,
b. protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
C. protokoty odbioru robot,
d. protokoty z narad i ustalen,
e. korespondencja budowy.
Przechowywanie dokumentow budowy
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu
budowy w miegjscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang prawem.
3. Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow mowigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkow abo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.
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1.1.9 POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wiladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robot lub moga wplywaé na sposob
przeprowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac¢ wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publiczng lub prywatng to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Stan odtworzongl lub naprawiong wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie placu
budowy w mozliwie nakrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem ewentualnych robot
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy uwzgledni ich
przeprowadzenie planujac swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace 1 utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot. W zwiazku z tym ewentualne roboty
prowadzone w bezposrednim Sgsiedztwie W zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a
takze Przedstawiciela Zamawiajagcego. Wykonawca bedzie wspotpracowal w
usunig¢ciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona Srodowiska

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotlanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

2.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.



3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia
socjane dla personelu prowadzacego roboty objete umowa.

2. WYKONANIE ROBOT - ZALOZENIA OGOLNE

Wymagania ogolne przedstawiono w ST. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi projekt wykonawczy na w/w zakres prac celem jego
zatwierdzenia

Przed przystagpieniem do prac odlgczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napigcia. Po
wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczy¢. Wewnatrz tablicy trwale przymocowac
schemat ideowy rozdzielnicy.

2.1.1 Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych w odlegtosci do 30cm od sufitu.

2.1.2 Kucie bruzd:

* Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy przewodow z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

» Zabraniasi¢ wykonywania bruzd w cienkich $Scianach dzialowych w sposob ostabiajgc ich
konstrukcje.

« Zabraniasi¢ kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

* Przy przgsciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop cala rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

* Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wyginaé
tagodnymi tukami.

» Zdecasi¢ wykonywanie bruzd sprz¢tem mechanicznym (bruzdownicami).

2.1.3 PrzejsScia przewodow przez $ciany i stropy:

»  Wszystkie przgjscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

* Przg$cia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

+ Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,
korytka blaszane, PCV itp.

2.1.4 Ukladanie i montaz przewodow:

* Instalacje nadezy wykonywaé przewodami wielozylowymi, kabelkowymi w podwajnej
izolacji okragtymi lub ptaskimi.

* Na podtozu z drewna lub innych materiatdw palnych mozna ukladaé przewody na
warstwie zaprawy murarskigl grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od
$ciany.

* Na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, przewody uktada¢ w rurkach
instalacyjnych.

» Naelementach drewnianych stosowa¢ osprzet IP 44.

* Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke¢ dlugosci niezbedna do
wykonania potaczen.

*  Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.



* Zagigcia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przecig¢ wzdhuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

» Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie.

* Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaly, np. za pomocg klamerek
mocowanie nalezy wykonywat w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury, mm -

190 190 | 250 | 250 | 350 | 450

Promien tuku, mm

uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu.

* Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

* Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek,
apuszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

« Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrOwnawczej
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

* W korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w sposob uporzadkowany, zaleca si¢ co
[,5m mocowa¢ przewody do drabinek lub korytek za pomocg opasek kablowych.

*  Wyprowadzenie przewodow poza korytko ostoni¢ krotkim odcinkiem rurki instalacyjne.

* Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na uchwytach
montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewod moze si¢ styka¢ z
konstrukcja sufitu podwieszanego przez rurke instalacyjna.

* W budynkach zaleca si¢ przewody montowac rownolegle do $cian i sufitu w odlegtosci ok.
10 cm od sufitu.

* Przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

2.1.5 Ukladanie rur instalacyjnych:

* Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio zamocowanych uchwytach.

* Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien
WYNosi¢.

* Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej
srednicy rury.

* Laczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomoca potaczen jednokielichowych lub zlgczek
dwukielichowych.

2.1.6 Wociaganie przewodow do rur:
Do rur utozonych zgodnie z p 2.1.6, nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka i z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur
wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

2.1.7 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow:
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropow,
elementow konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich danainstalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

2.1.8 Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa:

* Listwy instalacyjne nalezy mocowaé¢ do podloza za pomoca kotkow rozporowych lub
klgenia

* Nascianach drewnianych listwy nalezy mocowaé za pomoca wkregtow do drewna.
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Rozgalezienia od przewodow utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac
przy uzyciu zaciskow odgateznych.

W listwach instalacyjnych mozna uktada¢ przewody jednozytowe lub wielozylowe.

W jednym kanale listwy nalezy uktada¢ przewodow tego samego rodzaju obwodu.

Po utozeniu 1 polaczeniu oraz zabezpieczeniu przewodoéw przed wypadnigciem nalezy
listwy zanikngé pokrywami.

2.1.9 Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropoéw, elementow konstrukcji
budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
danainstalacja bedzie pracowac.

Wszystkie elementy systemu korytek musza by¢ tego samego producenta.

Korytka kablowe montowa¢ w odlegtosci ok. 10 cm od Sciany.

Do montazu korytek stosowa¢ wysiegniki scienne lub sufitowe dostosowane do szerokosci
korytka.

Rozstaw wysiegnikow oraz szerokos¢ korytek okresli¢ stosownie do ich obciazenia.
WYysokos¢ zawieszenia korytek:

- dlasufitow podwieszanych,

- potowa wysokosci pomigdzy sufitami,

- w piwnicach w odlegtosci ok. 20 cm od sufitu.

Korytka podlegajg ogélnym i lokalnym systemom potgczen wyréwnawczych.

Korytka potaczyé przewodem typu LY koloru zéttozielonego o przekroju min 6mm?,

2.1.10 Pomiary pomontazowe
pomiar rezystancji izolacji instalagji,
pomiary impedancji petli zwarciowych,
pomiary rezystancji uziemien.

3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

3.1 Panele fotowoltaiczne

Nalezy zastosowac panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy nominalnej 480 Wp.

Panele powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. Panele
fotowoltaiczne powinny zapewni¢ uzyski energetyczne zaréowno w bezposrednim $wietle
stonecznym jak réwniez w §wietle rozproszonym, a ich sprawno$¢ nie powinna by¢ mniejsza

niz

16,4 %. W ingtalacji fotowoltaiczng mozna zastosowaé panele fotowoltaiczne o

parametrach rownowaznych lub lepszych.

Panele fotowoltaiczne musza posiadac solidng i trwata konstrukcje oraz by¢ odporne na

znaczne obcigzenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechowaé si¢ nastepujacymi
gwarancjami i certyfikatami:

- 20 lat gwarancji na produkt
- 25 lat gwarancji naliniowy spadek mocy (83% mocy po 25 latach)
- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane
1 |Typ modutu Monokrystaliczny
2 M OC modulu 480 Wp (standarduwe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/mz, temperatura
ogniw 25 °C i wspolezynnik masy powietrza AM 1,5)
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3 | Sprawnos¢ modutu Min.: 16,4 % Contrine v i i
-0/+5 % (standardowe warunki testu:
4 | Toleranciamoc napromieniowanie 1000 W/m2,
J Y temperatura ogniw 25 °C i wspolczynnik
masy powietrza AM 1,5)
5 |Wspdtczynnik wypetienia FF  [Min.: 76,1 %
6 Wspotczynnik temperaturowy Max.: 0,40 %/K
mocy
7 | Rama modutu Aluminiowo stalowa
8 | Przykrycie modutu Konstrukcja szkto/szkto o grubosci min.
2/3 mm
9 Gwarancja wydajnosci mocy 10 lat: min. 92% mocy znamionowej
producenta 25 lat: min. 83% mocy znamionowsj
10 | Waga modutu Max.: 32 kg
11 Wytrzymalqsc me’chanlczna N2 | \1in 5400 Pa
obcigzenie od $niegu
12 Wytrzy_mglosc _mechamczna na |\1in: 2400 Pa
parcie | ssanie wiatru

3.2 Przewody

Panele fotowoltaiczne nalezy potaczy¢ zgodnie z parametrami zastosowanych
inwerteréw za pomoca specjalistycznych przewodéw o przekroju 6 mm? Na koncach
kazdego kabla solarnego nalezy zamontowa¢ koncowki dedykowane do przewodow
fotowoltaicznych typu M C-4.

3.3 Inwertery

Zadaniem inwerterow w sieci fotowoltaicznej jest przetworzenie pradu statego DC na
przemienny AC. Parametry inwerterow wg projektu branzy elektrycznej. Inwerter umiesci¢ w
obudowie o parametrach:

—Napigcie znamionowe: DC 1000V

— Termiczne warunki pracy: pomigdzy -40°C - + 120°C

— Klasa ochronnosci: 11

— Stopien ochrony: IP65

Rozdzielnice elektryczng nalezy wyposazy¢é w ograniczniki przepie¢ DC typu Il oraz
roztaczniki DC.

3.4 Konstrukcja montazowa

Konstrukcje montazowa nalezy mocowaé rownolegle do dtuzszej krawedzi dachu z
nachyleniem 30, co zapewni optymalne uzyski energetyczne. Potaczenie konstrukcji z
dachem nalezy zrealizowac za pomoca specjalnych stop i srub wkrecanych do poszycia dachu
i konstrukcji nosnej pod poszyciem dachu. Konstrukcja moze si¢ sktada¢ ze stalowych lub

12




aluminiowych perforowanych profili podtuznych, stalowych stelazy ze stopami
montazowymi, $rub mocujacych profile do powierzchni dachu, elementow mocujacych
panele fotowoltaiczne do profili aluminiowych.

Projektowana konstrukcj¢ montazowg nalezy wykona¢é zgodnie z normami
okreslajacymi wptyw czynnikow zewnetrznych dla II strefy obcigzenia opadami $niegu oraz |
strefy obcigzenia wiatrem.

4. MATERIALY

Dopuszcza si¢ (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwo$¢ zastosowania
materiatow rownowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane swiadectwo dopuszczenia
lub Aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujgcy. Wszystkie wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu musza spetnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci.
Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawcg dla wykonania robot musza by¢ oryginalnie
nowe, o ileinnego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

4.1 ZRODLA MATERIALOW

Wszystkie materialy powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela
Zamawigjacego przed ich uzyciem do budowy i spelnia¢ adekwatne parametry techniczne
materialu wymagane przepisami.

4.2 KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlega¢ odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materiatow, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiagjacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o
niewlasciwych cechach zostang usunig¢te i wymienione na wlasciwe na Kkoszt
Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosSci, np.
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢é wraz ze
$wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
(np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materialtow nalezy
Zwréci¢ uwage na zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewngtrznego odbioru technicznego itp.
dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywaé w magazynie wraz z
materiatlem, a po wydaniu materialu z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp.,
powinny by¢ zaopatrzone w $§wiadectwa jakoSci.

6. Dostarczone na migjscu sktadowania (budowe) materialty i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzglegdem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mieé
wptyw na jako$¢ wykonania robot materialy 1 elementy urzadzen nalezy przed ich
wbudowaniem poda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny)
robot.
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4.3 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1.

Dostawa materialow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na
placu budowy. J&sli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczaé materialy od
zewnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury 1 wilgotnos$ci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni os$wietlony i stosownie do potrzeb
ogrodzony.

Masa sktadowanych materialtdéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci
podtoza lub danych czgéci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podioza, potek itp.)
powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomoca widocznego, czytelnego
napisu, umieszczonego natablicy.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢ w
warunkach zapobieggjacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich
wlasciwosci technicznych (jako$ci) na skutek wplywdw atmosferycznych lub
czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikgace ze
specjalnych wilasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materialowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych 1 wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki
organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostal powolany, wytyczne
gospodarki magazynowej powinno opracowaé przedsigbiorstwo wykonujace dany
rodzaj robot elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

. SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiagjacego usunie z placu budowy
Sprzgt nie odpowiadajacy warunkom umowy i wymaganiom sformutowanym w
dokumentacji techniczng instalacji fotowoltaiczngg o mocy 49,44 i 38,4 kWp i
specyfikacji techniczng.

. TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu naezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i1 przewozi¢ oddzielnie czule
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7.

przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporng
nawstrzasy 1 drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow
itp.,

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska przez:

szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku
kabli o izolacji papierowe); dopuszcza Si¢ na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia koncow kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj tasma izolacyjng i
polanie zalewa bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej
powloce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub
natozenie kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg kilku
obwojow z tasmy przylepne;.

Transport kabli nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkow: - kable
nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w krggach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4 o C, przy
czym wewngtrzna Srednica kr¢gu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica
zewnetrzna kabla,

zaleca Si¢ przewozenie bebnow z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sig
przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w
przyczepach,

bgbny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (0§ bgbna pozioma), a tarcze begbnéw powinny by¢ przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly si¢ przetaczac; stawienie bebnow
z kablami w skrzyni samochodu ptasko (o$ bebna w pionie) jest zabronione; kreggi
kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptask),

zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

umieszczenie i zdggmowanie bebnoéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sig
wykonywat za pomocg zurawia; swobodne staczanie bgbndéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregoéw kabli jest zabronione.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony przez

Przedstawiciela Zamawigjacego.

Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalgjacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze
standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie technicznym instalacji
fotowoltaicznej o mocy 49,44 i 38,4 kWp.
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7.2 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obemuja badania wymaganego w wymaganiach
technicznych lub w dokumentacji techniczngj, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powinien przekazywaté Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Przedstawicielowi Zamawigjagcego na formularzach dostarczonych przez
Przedstawiciela Zamawigjacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.3 Oplaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materiatow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach ceny
umowney.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdlowe
zestawienie przewidywanych robot do wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

9. ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien byé przeprowadzany w miar¢ mozliwosci w czasie
umozliwiajagcym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czgsci lub cato$ci robot bez
hamowaniaich postepu w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9.1 Odbior czeSciowy

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czgsci robot,
okreslonej w umowie, to moze on wystgpi¢ na pismie do Przedstawiciela Zamawigjacego 0O
dokonanie odbioru czesciowego.

9.2 Odbior robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel
Zamawigjacego po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do
odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Przedstawiciela Zamawigacego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawigjacego zarzadza rozbidrke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie robot Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem do dziennika
budowy.

9.3 Odbior koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela
Zamawigjacego informujacego o catkowitym zakonczeniu robot, Przedstawiciel
Zamawiajgcego dokona odbioru koncowego robdt. Procedura odbioru (prob) koncowego
winnaby¢ zgodna z warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaly wykonane zgodnie z umowg, to zostang one odebrane i
Zamawigjacy zawiadomi na piSmie Wykonawcg o dokonaniu koncowego odbioru robot.
Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to
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Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbgdnych korekt na whasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtérny odbidr koncowy robot.

Przedstawiciel Zamawigjacego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow:

— Oryginat dziennika budowy,

— Os$wiadczenie kierownika robot elektrycznych, ze instalacje zostaly wykonane zgodnie z
projektem i przepisami Prawa budowlanego,

— Oswiadczeniem kierownika budowy (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez
ograniczen), ze konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych zostaty wykonane zgodnie
z projektem wykonawczym konstrukcyjnym, uwzgledniajagcym mocowanie konstrukcji
wsporczel do konstrukcji dachu i przepisami Prawa budowlanego,

— Inwentaryzacja powykonawcza,

— Certyfikatow i deklaracji zgodnos$ci zastosowanych materiatow,

— Protokotéw z przeprowadzonych badan:

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawigjacego moze powota¢ komisj¢ odbioru ztozong z
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opinitjacych (PIOS, PIP, Straz
Pozarna, itp.) oraz instytucji ktore poniosty czg¢sSciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym bgda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a
decyzje co do odbioru podgjmie sam Zamawigacy.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ na podstawie odbiorow zgodnie z umowa.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-HD 60364-7-712:2016-05
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cz¢s¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania
2. PN-HD 60364
Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych
3. PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
4. PN-EN 61173:2002
Ochrona przepi¢ciowa fotowoltaicznych (PV) systemow wytwarzania mocy elektryczne --
Przewodnik
5. NormaN SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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