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OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Podstawa opracowania

II. Przedmiot opracowania

III.  Czes$¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
1.1  Przedmiot zamowienia

1.2 Zakres wykonawczy

1.3 Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

1.4  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.5  Ogdblne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.6 Szczegolowe wilasciwoscei funkcjonalno-uzytkowe.

2, Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1  Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych.

2.2 Wymagania szczegdlowe w zakresie rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.
2.3  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
IV.  Cze¢sé informacyjna

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrgbnych przepisow

3.2 Os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.4  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

3.4.1 kopia mapy zasadniczej,

3.4.2  wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

3.4.3 zalecenia konserwatorskie,
3.4.4 inwentaryzacja zieleni,

3.4.5 porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci uzbrojenia technicznego

3.4.6 dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
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przeprowadzeniem.

3.5 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.

e Zalaczniki

1.

Loos W

Koncepcja zagospodarowania terenu Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji
Spolecznej w Barlinku wykonana przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony
Dziedzictwa "Mlyn Papiernia", styczen 2018.

Dokumentacja fotograficzna
Katalog referencyjnych obiektow matej architektury i urzadzen
Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeby
lokalizacji miejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Barlinku

Szacunkowe zestawienie kosztow inwestycji
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PODSTAWA OPRACOWANIA

_ umowa nr RGP1.3041.14.17/1 zawarta pomiedzy Gmina Barlinek a Stowarzyszeniem na
Rzecz Ochrony Dziedzictwa ,,Mlyn Papiernia” w dniu 28.11.2017;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500, oprac. H. Kadziolka, aktualnos$¢ na dzien
05.01.2018 Identyfikator P 3210.2018.60;

- program funkcjonalny uzgodniony z Zamawiajacym;

- koncepcja zagospodarowania terenu Miejskiego Centrum Rekreacji 1 Integracji
Spolecznej w Barlinku wykonana przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa
"Mtyn Papiernia", styczen 2018.

- wizja lokalna;

- rozpoznanie obecnych warunkéw przylgezenia do sieci wodno-kanalizacyjnej i
elektroenergetycznej;

- opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeby lokalizacji
miejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Barlinku, wykonana przez mgr Marka
Kaczmarka w grudniu 2017r;

- o$wiadezenie Inwestora stwierdzajace prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane;

- obowiazujgce normy i przepisy.

I1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy Miejskiego Centrum
Rekreacji i Integracji Spolecznej, zlokalizowanego w Barlinku na czesci terenu "Starego
Tartaku" nad brzegiem Jeziora Barlineckiego, na fragmentach dzialek geodezyjnych nr ewid.
243/36, 243/33 1 729/9 obr. 2 Barlinek.

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego spetnia wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464 z poézn. zm.).

Program jest zgodny z wilasciwymi politykami i zasadami wspdlnotowymi, w tym m. in
koniecznoscia stosowania zasady uniwersalnego projektowania. Uniwersalne projektowanie to
projektowanie produktow, srodowiska, programow i ustug w taki sposob, by byly uzyteczne dla
wszystkich, w mozliwie najwigkszym stopniu, bez potrzeby pozniejszej adaptacji lub
specjalistycznego projektowania. Program zaklada dostepno$¢ dla jak najszerszego grona

odbiorcow, w szczegdlnosci 0sob z niepetnosprawnosciami.

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Mlyn Papiernia”, 71-034 SZCZECIN ul. Borowkowa 10 tel. 914835947 4,
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II. CZESC OPISOWA
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia
1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie obiektéw i elementéw
zagospodarowania Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Spolecznej w Barlinku. Przedmiot
zamowienia zlokalizowany jest czesci terenu "Starego Tartaku", na fragmentach dziatek
geodezyjnych nr ewid. 243/36, 243/33, 729/9, obr. 2 Barlinek.

Przedmiot zamoéwienia jest zgodny z:

a) Koncepcja zagospodarowania terenu Migjskiego Centrum Rekreacji i Integracji

Spofecznej w Barlinku wykonana przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa

"Mlyn Papiernia", styczen 2018r.;

b) Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek —
przyjete Uchwalg VIII/116/2011Rady Miejskie w Barlinku z dnia 26.05.2011 T

c) Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pomiedzy ulicami:
Jezioma, Gorzowskg i brzegiem Jeziora Barlineckiego - tzw. ,Stary Tartak”™

przyjetym Uchwala L/365/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27.04.2006 r.:
zmieniona Uchwalg L/820/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29.12.2009r.;

d) Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 przyjetym
Uchwalg nr X1.V/394/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28.09.2017 254

e) Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023 przyjeta Uchwala nr
XVI1/243/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 11 stycznia 2016 r.;

) Koncepejg programowa "Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim” opracowana
na zlecenie Gminy Barlinek przez Pracownie Projektowa Drog i Mostow Ryszard
Kowalski w lutym 2017r. - teren inwestycji jest polozony na odcinku IX Szlaku
Przygody i obejmuje zagospodarowanie punktu wypoczynkowego PW-9.

1.2 Zakres wykonawczy

Zadaniem Wykonawcy jest sporzadzenie projektu budowalnego, uzyskanie niezbednych

uzgodnien oraz pozwolefi wymaganych do realizacji zamdwienia, w tym pozwolenia na budowe
1 pozwolenia wodnoprawnego, sporzadzenie projektow  wykonawczych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych a nastepnie wykonanie na tej podstawie
robot budowalnych, dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen oraz oddanie przedmiotu
zamowienia do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek.

Wykonawca zaprojektuje, wykona, dostarczy i zainstaluje obiekty 1 elementy

zagospodarowania Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Spolecznej w Barlinku:

- obiekt rekreacyjny zawierajgcy sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze i wiate rekreacyjna
wraz z przylaczami, instalacjami zewnetrznymi i wewnetrznymi,

- plaz¢ w postaci trawiastej polany rekreacyjnej,

- altang wejsSciowa z fawkami i tablica edukacyjna,

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Miyn Papiernia”, 71-034 SZCZECIN ul. Boréwkowa 10 tel. 914835947 S.
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- stacjg rowerowa,

- stacje edukacyjne z tablicami edukacyjnymi, nawierzchniami i wyposazeniem,

- pomost rekreacyjny pelnigey funkcje punktu widokowego,

- pomost do cumowania,

- integracyjny plac zabaw wraz z nawierzchniami i wyposazeniem,

- strefe fitness wraz z nawierzchniami i wyposazeniem,

- strefe rekreacyjna z polang piknikowa, boiskiem do siatkowki plazowej, nawierzchniami i
wyposazeniem,

- nawierzchnie pieszo-rowerowe sciezki dojazdowej i placow,

- Sciezki piesze,

- obiekty malej architektury stuzace rekreacji i wypoczynkowi,

- rekreacyjne nawierzchnie zielone,

- os$wietlenie 1 monitoring terenu,

- nasadzenia ozdobne.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Spoleczne; bedzie stanowito ogodlnodostepna
przestrzen parkowa. Zasadnicza cz¢$¢ parku zostanie zlokalizowana na fragmencie dziatki
geodezyjnej nr ewid. 243/36 oraz w pasie przybrzeznym na dzialce jeziora Barlineckiego
nr ewid. 729/9 obr. 2 Barlinek. Objety zainwestowaniem pas przybrzezny jest zalagdowiony 1
objety procedura zwigzang z wydzieleniem nowej dzialki z dziatki nr 729/9. Zakres inwestycji
wychodzacy na wody otwarte Jeziora Barlineckiego zwigzany jest wylacznie z budowa
pomostow i miejscowg wycinka trzein. Na fragmencie dziatki nr ewid. 243/33 obr.1 wykonane
zostana przylacza oraz nawierzchnie. Udzial powierzchniowy poszczegdlnych dzialek w terenie

inwestycji przedstawia tabela:

L. Nr ewid. dziatki Powierzchnia dziatki (m?) ?omerzc.hma 20 Bgta
inwestycja (m”)
1, 243/36, obr. 2 47 060 13127
. 243/33, obr. 2 4146 32.5
3 729/9, obr. 2 267 2138 2 889

Powierzchnia terenu inwestycji wynosi tacznie 16 048,5 m?, w tym:
- nawierzchnie utwardzone — 2 245 m’,
- obiekty — 353 m’ (powierzchnia zabudowy),
- urzadzone nawierzchnie trawiaste —4 079 m”,
- akwen przy pomoscie cumowniczym (miejscowa wycinka trzcin) — 2 600 m?,

- pozostata czg$¢ terenu z zachowang i pielggnowang zielenig naturalng — 6771,5 m’,

Zakres robot budowalnych niezbednych do wykonania w ramach zadania obejmuje:

a) przygotowanie terenu budowy:

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Miyn Papiernia”, 71-034 SZCZECIN ul. Borowkowa 10 tel. 914835947 6.
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oznaczenie i ogrodzenie placu budowy,

przygotowanie zaplecza placu budowy,

oczyszezenie terenu,

wykonanie wycinek drzew i krzewoéw — ciecia sanitarne i pielggnacyjne na terenie
calego parku; wycinki drzew i krzewéw w miejscu kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem,

zdjgeie warstwy humusu pod nawierzchnie, obiekty i trawniki,

wycinki trzcin;

b) wykonanie nawierzchni:

nawierzchnie pieszo-rowerowe o zwigkszonej nosnosci placow i Sciezki o szerokosci
3.5m—1025m’,

nawierzchnie piesze Sciezek o szerokosci 2,0 i 1,2 m, wykonywane czesciowo na
gruntach o niskiej no$nosci wymagajacych wzmocnienia podbudowy — 590 m?,
nawierzchnie piaskowe placu zabaw i strefy fitness — 530 m?,

nawierzchnie bezpieczne placu zabaw — 100 mz;

c) wykonanie obiektow:

obiekt rekreacyjny o powierzchni 40 m” z sanitariatami dla NPS, wiata rekreacyjna,
pomieszczeniem gospodarczym i tarasem o powierzchni 70 m”,

boisko do siatkéwki plazowe;,

pomost rekreacyjny o powierzchni 45 m” z lawka,

pomost cumowniczy, czgsciowo pltywajacy, o powierzchni 55 m? z wyposazeniem do
obslugi jednostek plywajacych;

d) wykonanie lub dostarczenie. montaz i posadowienie obiektow malej architektury i

urzadzen rekreacyjnvch:

altany wejsciowej o powierzchni 15 m? z 2 tawkami i tablica informacyjna,

stacji rowerowej — 1 szt.,

stojakow rowerowych typu barierka — 12 szt.,

tawek parkowych — 12 szt.,

elementéw wyposazenia integracyjnego placu zabaw - 10 elementéw/zestawdw
elementow, tablica informacyjna

elementéw wyposazenia strefy fitness — silownia plenerowa i rehabilitacja - 10
urzgdzen, zestaw workout, tablica informacyjna

elementéw wyposazenia strefy rekreacyjnej — stol do tenisa stolowego, stolik do
szachow i chinczyka, trzy kregi ogniskowe,

tablic edukacyjnych — 3 szt.,

smietnikow — 16 szt.

€) instalacje:

przylgcze wody, zewnetrzna i wewnetrzna instalacja wodna w obiekcie rekreacyjnym,
przylacze, zewnetrzna i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w obiekcie
rekreacyjnym,

przylacze, zewnetrzna i wewngtrzna instalacja elektryczna w obiekcie rekreacyjnym,
oswietlenie i monitoring terenu parku;
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f) zagospodarowanie zieleni:

— wykonanie trawnikéw rekreacyjnych z mieszanki traw odpornych na deptanie,
powierzchnia 4 079 m?,

— nasadzenie drzew lisciastych — 28 szt.,

— nasadzenia krzewow lisciastych zimozielonych - 220 szt.

1.4  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.4.1 Uwarunkowania formalno-prawne

Zamawiajacy jest wlascicielem dzialek nr geod. 243/36 i 243/33, obr.2 Barlinek, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja. Zamawiajacy uzyska zgode Skarbu Panstwa, wlasciciela
dziatki jeziora nr geod. 729/9 obrgb 2 Barlinek, na dysponowanie dziatka na cele realizacji
inwestycji.

Dla terenu inwestycji obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pomiedzy ulicami: Jeziorng, Gorzowska i brzegiem Jeziora Barlineckiego — tzw. ..Stary
Tartak” przyjety Uchwala L/365/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27.04.2006 r.,
zmieniony Uchwatg 1./820/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29.12.2009r.

Teren opracowania jest objety lub znajduje si¢ w sasiedztwie przyrodniczych obszarow
chronionych:

L.p. | Forma ochrony Dzialka Zakres

729/9 w granicach parku
I Barlinecko Gorzowski Park Krajobrazowy 243/33 w otulinie

243/36 w otulinie

729/9 w granicach

2 Natura 2000 PLH 080071 "Ostoja Barlinecka" | 243/33 poza granicami
243/36 przylegajaco

729/9 w granicach
3. Natura 2000 PLB 080001 "Puszcza Barlinecka" | 243/33 poza granicami
243/36 przylegajaco

Cze$é terenu dzialek nr 243/33 i 243/36 znajduje si¢ w strefie sanitarnej cmentarza
komunalnego.

1.4.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji polozony jest na zachodnim brzegu Jeziora Barlineckiego, w
poludniowej czesei terenu poprzemyslowego zwigzanego z przemyslem drzewnym, tzw.
"Starego Tartaku". Od strony zachodniej do terenu inwestycji przylega cmentarz komunalny.
Teren jest trudnodostepny i zaniedbany.

Pétocno-wschodnia cze$¢ terenu inwestycji jest podmokia i charakteryzuje si¢ trudnymi
warunkami gruntowymi. Historycznie wykorzystywana byla jako sklad tartaczny w zespole
Starego Tartaku, zamieniony pozniej na ogrodki dziatkowe. Obecnie ta czg$¢ terenu jest
nieuzytkowana, poro$nigta wtornie olsem i roslinnoscig ruderalng z pozostatosciami zieleni
ogrodkéw dziatkowych. Brzeg jeziora na tym odcinku jest tagodny, mocno porosnigty trzcinami.
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Czgs¢ potudniowo-zachodnia terenu stanowi cypel na Jeziorze Barlineckim. Warunki
gruntowe sg dobre. Niewielki pagorek na cyplu stanowi pozostalosé widocznego na mapach
historycznych wigkszego wzniesienia, ktore uleglo erozji i zostalo najprawdopodobniej
rozplantowane. Teren jest czesciowo zadrzewiony. W czgsci potudniowo-zachodniej brzeg
opada stromo w kierunku jeziora. Polanka na cyplu pomigdzy pagérkiem a cmentarzem
komunalnym wykorzystywana jest tradycyjnie Jako dzika plaza i miejsce rekreacyjne z
dojazdem drogg gruntowa wzdhiz granicy cmentarza. Wzdluz brzegu jeziora znajdujg sie
prowizoryczne pomosty wedkarskie.
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Dokumentacja fotograficzna obecnego zagospodarowania terenu stanowi zalacznik nr 2
do PFU.

1.4.3 Zaopatrzenie w media

Teren inwestycji nie jest zaopatrzony w sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4 Dojscie i dojazd

Dojscie i dojazd do terenu inwestycji odbywaja si¢ od strony potnocnej poprzez droge
wylozona tymczasowo plytami betonowymi na dzialce 246/33 i dalej na dziatce 246/36 droga
gruntowa wzdluz granicy cmentarza komunalnego. Dojscie wzdtuz brzegu Jeziora Barlineckiego
od strony cmentarza oraz wzdluz terenu potartacznego stanowi dzika S$ciezka, czesciowo
podmokia.

L5 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Miejskie Centrum Wypoczynku i Integracji Spolecznej ma stanowié
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ogolnodostepna, caloroczng przestrzen parkowg przeznaczong dla wszystkich grup wiekowych.
Sposob urzadzenia i zagospodarowania przestrzeni musi zapewnia¢ dostepnos¢ dla osob
niepetnosprawnych i o ograniczonej sprawnosci. W obrebie parku zaprojektowano strefy
funkcjonalne o réznym charakterze. Sasiedztwo i roznorodno$¢ stref ma wspieraé integracje
spoleczna i zapobiega¢ wykluczeniom. Park ma stanowi¢ zaplecze dla turystyki, rekreacji
wodnej i wypoczynku rodzinnego. Przez teren parku przebiega¢ beda szlaki turystyczne,
rowerowe i nordic walking wpisane w program "Szlaku przygody wokot Jeziora Barlineckiego",
na jego terenie ma zosta¢ zrealizowany program punktu wypoczynkowego PW-9 z wiatg
rekreacyjng, pomostem cumowniczym, stacjg Serwisowg rowerow, miejscami wypoczynku i
zapleczem sanitarno-gospodarczym.

1.6  Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W obrebie Miejskiego Centrum Wypoczynku i Integracji Spolecznej wydzielone zostaty
strefy funkcjonalne:

1.6.1 Plac wejsciowy

Plac z altang wejsciowa, miejscem odpoczynku, tablica informacyjng oraz stacja
serwisowa dla roweréw i sprzetu nordic walking zostanie usytuowany w poblizu parkingu
obshugujacego Miejskie Centrum Wypoczynku i Integracji Spolecznej. Plac polozony bedzie w
ciagu szlaku pieszo-rowerowego. Stacja serwisowa, montowana jako produkt gotowy, powinna
by¢ przeznaczona do intensywnego uzytkowania w przestrzeni publicznej przy zmiennych
warunkach pogodowych. Stacja musi by¢ wyposazona w:

- wieszak i podnosnik dajacy mozliwos¢ zamocowania i podniesienia sprzgtu sportowego w
celu dokonania napraw,
- QR CODE z instrukcjami napraw,
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- mozliwos¢ zamontowania do 18 szt. narzedzi zabezpieczonych przed kradziezg linkami
stalowymi o dlugosci umozliwiajacej wygodne wykonanie napraw, w tym: wkretaka
krzyzowego, wkretaka plaskiego, wkretaka TORX T25, klucza nastawnego, klucza
nasadowego do deskorolki, klucza plaskiego 8x10 mm, klucza plaskiego 13x15 mm,
zestawu imbusow w rekojesci, tyzki do opon,

- reezng pompke z tlokiem ze stali kwasoodpornej o zakresie cisnienia od 0>10 BAR z
adapterem na wszystkie zawory + stalowy waz.

Nawierzchnia placu wejsciowego musi zosta¢ wykonana jako nawierzchnia drogowa z
kruszywa o nosnosci do 3.5 tony. Wjazd na plac powinien by¢ ograniczony poprzez
zamontowanie slupkéw wyznaczajacych krawedz placu, w rozstawie umozliwiajacym przejazd
oraz ustawienie znaku drogowego B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) z tablica ,.nie dotyczy
niepetnosprawnych™

1.6.2 Plac na cyplu

Przestrzen rekreacyjna zapewniajaca otwarcie widokowe na Jezioro Barlineckie,
wyposazona w plac manewrowy dla pojazdow uprzywilejowanych i dowozacych osoby
niepetnosprawne, taras rekreacyjny, obiekt rekreacyjny i pomost widokowy.

Obiekt rekreacyjny caloroczny, zlozony z wiaty o powierzchni 25 m?, dwéch
sanitariatow przystosowanych dla niepelnosprawnych dostepnych z zewnatrz i pomieszczenia
gospodarczego. Sanitariaty powinny by¢ wyposazone w muszle klozetowe i umywalki dla
niepelnosprawnych oraz porgczne. Wykonczenie podlog i scian zmywalne na pelna wysokos¢
pomieszczenia. Obiekt powinien by¢ wyposazony w ogrzewanie elektryczne. Pod wiata nalezy
zamontowac tawy rekreacyjne.

Taras rekreacyjny o powierzchni 70 m’ przylegajacy do obiektu rekreacyjnego ma
posiada¢ nawierzchni¢ wykonang z kompozytu WPC na legarach, wyniesiong 15 c¢cm ponad
otaczajgcy teren. W miejscach wejscia na taras nalezy zniwelowa¢ roznice wysokosci poprzez
uksztaltowanie nawierzchni $ciezek ze spadkiem max. 6%.

Pomost rekreacyjny petnigcy funkcje punktu widokowego o szerokosei 3,0 m i dhugosci
18 m nalezy wyposazy¢ w tawke z oparciem, stanowiaca barierke pomostu od strony zachodniej.
Wejscie na pomost bezposrednio ze $ciezki, w sposob nieutrudniajgcy wjazdu rowerem i dostepu
dla 0s6b niepetnosprawnych.

Plaza w postaci trawiastej polany rekreacyjne;.
1.6.3 Strefa zabaw

W strefie zabaw ma si¢ znalez¢ integracyjny plac zabaw o powierzchni 400 m?
wyposazony w urzadzenia odpowiednie dla dzieci w wieku od 0 do 12 lat, o réznym stopniu
sprawnosci, w tym dla dzieci niepelnosprawnych poruszajacych sie na wozkach. Urzadzenia
nalezy dostarczy¢ jako gotowe i zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem
stref bezpieczenstwa i optymalnych kierunkéw nastonecznienia.

Podstawowy zestaw urzadzen:
- zestaw integracyjny — min. 12 elementow,
- zestaw sprawnosciowy dla starszych dzieci - np. linarium, zjazd na linie
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- zestaw dla najmlodszych — min. 10 elementow,
- zestaw hustawek - min. 4 elementy, w tym bocianie gniazdo i hustawka NPS.

Na placu zabaw powinna znajdowa¢ si¢ tablica informacyjna zawierajgca: regulamin
okreslajacy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz numery telefonéw alarmowych.
Forma graficzna tablic musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Lawki i $mietniki dostarczy¢ jako gotowe i zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta z zachowaniem stref bezpieczenstwa dookola urzadzen.

Nawierzchnie placu zabaw nalezy wykona¢ jako piaskowe, a dookola zestawu
integracyjnego i zestawu dla najmlodszych jako nawierzchnie bezpieczne gumowe wylewane.

1.6.4 Strefa fitness

Strefa fitness o powierzchni 230 m® ma zawiera¢ urzadzenia do ¢wiczen dla osob w
roznym wieku i o réznej sprawnosci, w tym rowniez dla seniorow i os6b wymagajacych
rehabilitacji. Urzadzenia nalezy dostarczy¢ jako gotowe i zamontowaé zgodnie z wytycznymi
producenta z zachowaniem stref bezpieczenstwa dookola urzgdzen.

Podstawowy zestaw urzadzen:
- silownia plenerowa i rehabilitacja - min. 10 urzadzen np. kola tai chi, biegacz,
jezdziec, prasa nozna, orbitek. twister, wahadlo, stepper, podciag, prostownik plecow,

- zestaw workout - min. 8 typéw urzgdzen np. tawki do brzuszkow x2, porgczy do pompek,
poreczy gimnastycznej, liny do wspinania, przejécia strazackiego, drabiny poziomej, drabiny
pionowej, drazkoéw do wymykow/podciggnige x4.

W strefie fitness powinna znajdowa¢ si¢ tablica informacyjna zawierajaca: regulamin
okre$lajacy zasady i warunki korzystania z urzadzen oraz numery telefonow alarmowych. Forma
graficzna tablic musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Lawki i $mietniki dostarczyé jako gotowe i zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta z zachowaniem stref bezpieczenstwa dookola urzadzen.

Nawierzchnie strefy fitness wykonac jako piaskowa.

1.6.5 Strefa rekreacyjna

Strefa rekreacyjna przeznaczona jest do aktywnego wypoczynku nad woda. W obrgbie
strefy znajdzie sie rozlegla polana z trzema krggami ogniskowymi, pomost cumowniczy oraz
urzadzenia sportowe - boisko do siatkowki plazowej. stét do tenisa stolowego i stot do gry w
szachy i chinczyka.

Pomost cumowniczy z dwoma odnogami cumowniczymi, przeznaczony dla min. 8
jednostek, nalezy wyposazy¢ w knagi i drabinki. Pomost wykona¢ jako plywajacy na ptywakach
siatkobetonowych. Dojécie do pomostu poprzez trap. Wzdluz brzegu wykonac staty pomost-
nabrzeze na konstrukcji stalowej z poszyciem z kompozytu drzewnego WPC. Powierzchnia
pomostu cumowniczego 14,0 x 2,0 m, odnogi cumownicze di. 6,0 m, pomost staly o wymiarach
8,0x 2,0 m.
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Boisko do siatkowki plazowej o wymiarach 8.0 x 16,0 m nalezy wykona¢é jako
piaskowe z obrzezem betonowym. Dookola boiska zachowaé¢ 3,0 m strefy bezpieczenstwa.
Boisko wyposazy¢ w stupki i siatke.

Miejsca na ogniska nalezy wykona¢ jako kregi o $rednicy 1,2 m z krawedzig z kostki
granitowej 15/17 em na podbudowie z chudego betonu. Dookola zamontowaé po 5 lawek
drewnianych w odleglosci 1,0 m od krawedzi kregu.

Stél do tenisa stolowego i stél do szachéw i chinczyka dostarczy¢ jako elementy
gotowe i zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Lawki i Smietniki dostarczy¢ jako gotowe i zamontowaé zgodnie z wytycznymi
producenta z zachowaniem stref bezpieczenstwa dookola urzadzen.

Nawierzchnie w strefie rekreacyjnej wykona¢ w formie trawnikow ze specjalnej
odmiany trawy odpornej na intensywne deptanie, zacienienie i przerost mchem.

1.6.6 Stacje edukacyjne

Stacje edukacyjne stanowig przystanki na $ciezce pieszej w formie zatoczek
wyposazonych w tawke, tablice edukacyjng o powierzchni 100 x 150 em i $mietnik.

1.6.7 Sciezki piesze i pieszo-rowerowe

- Sciezka pieszo-rowerowa gruntowa - szeroko$¢ jezdni 3.5 m, skrajnia pozioma 0,5 m,
pochylenie niwelety max. 6%, pochylenie poprzeczne jednostronne max. 2,5%. Predkos¢
projektowa 30 km/h. Nosnos¢ 3,5 tony. Wymaga sie, by konstrukcja $ciezki byla
zaprojektowana jak dla drog o kategorii ruchu pojazdéw KR 1. Powierzchnia 560 m?.

- Sciezka piesza gruntowa - szerokos¢ 2,0 m, pochylenie niwelety max. 6%, pochylenie
poprzeczne jednostronne max. 2,5%. Powierzchnia 440 m>,

- Sciezka piesza gruntowa - szerokosé 1,2 m, dopuszczalne spadki podiuzne powyzej 6%,
pochylenie poprzeczne jednostronne max. 2,5%. Powierzchnia 150 m”°.

1.6.8 Zielen parkowa

Nasadzenia drzew liSciastych — 28 szt. Nasadzenie szpalerowe wzdiuz granicy
cmentarza w rozstawie co 10 m. Wymagania w stosunku do gatunku: zwarty pokrdj, wysokosé
10-15 m. Srednica korony 8-10 m. Stosowa¢ sadzonki o obwodzie pnia 16-18 cm, z brylg
korzeniowg, rownomiernie ugalezione, min. 3-krotnie szkotkowane. Podloze i zaprawe dolow
pod nasadzenia wykona¢ ziemia zyzng. Zapewni¢ system napowietrzania bryly korzeniowej dla
drzew. Przy drzewach sadzonych blisko nawierzchni stosowaé ekrany przeciwkorzeniowe.
Nawierzchnig¢ pod nasadzeniami wykonczy¢ korg $redniomielona, gr. warstwy 6-8 cm. W celu
ochrony i stabilizacji nasadzen kazda sadzonka powinna byé¢ zamocowana do minimum dwoch
palikow podtrzymujacych za pomoca tasmy elastyczne;.

Krzewy liSciaste zimozielone - 220 szt. Nasadzenia oslonowe w formie swobodnie
rosngcego zywoplotu wzdluz granicy cmentarza komunalnego. Wymagania w stosunku do
gatunku: rosliny o wysokosci 1.5 - 2,0 m, o lisciach zimozielonych. Sadzonki powinny posiadac
przynajmniej 3-5 prawidlowo wyksztalcone pedy, glownie z typowymi dla gatunku
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rozgalezieniami, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nie uszkodzona.
Podloze i zaprawe doléw pod nasadzenia wykona¢ ziemia zyzna.

Trawniki nalezy wykonaé¢ z siewu ze specjalnej odmiany trawy odpornej na intensywne
deptanie, zacienienie i przerost mchem. Teren pod trawniki po wezesniejszym  zdjgciu
istniejacego humusu, nalezy wyprofilowa¢ pod katem przeznaczenia, uzupelni¢ i zagescic
gruntem pochodzenia miejscowego, pokry¢ humusem pochodzenia miejscowego, obsiac,
zwatowaé i utrzymywaé poprzez koszenie, podlewanie i odchwaszezanie. Zalozenie i
pielegnacja trawnika rekreacyjnego powinna by¢ zgodna z zaleceniem producenta nasion traw.

1.6.9 Os$wietlenie i monitoring terenu

Zaklada si¢ wykonanie o$wietlenia latarniami parkowymi na stupach wysokosci 3,5 m.
Nalezy zastosowa¢ oprawy LED z mozliwoscig zmniejszenia strumienia swietlnego w godzinach
nocnych. Zasilanie linig kablowa nn-0,4kV, di. trasy ok 340 m.

Na terenie parku nalezy wykonaé monitoring wizyjny (kamery). Kamery umiesci¢ na
stupach latarni przy placu wejsciowym, placu na cyplu, strefie zabaw, strefie fitness oraz w
strefie rekreacyjnej. Zakladana ilos¢ kamer - 7 szt. Nalezy zastosowaé kamery obrotowe 0o
rozdzielczoéei umozliwiajacej czytelny odczyt obrazu zarowno w dzien jak i w nocy. Zasilanie i
linie $wiattowodowa do obstugi kamer prowadzi¢ we wspolnym wykopie z liniami kablowymi
oéwietlenia. System monitoringu nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o istniejacy system stosowany
przez Zamawiajgcego na terenie miasta Barlinek.

1.6.10 Dopuszczalne przekroczenia i odstgpstwa.

Dopuszcza si¢ odstgpstwo od przyjetych wymiarow w granicach do 10% wielkosci
przyjetych w koncepcji zagospodarowania terenu, pod warunkiem zachowania zakladanych
parametrow uzytkowych.

Karty katalogowe urzadzen referencyjnych stanowig zatacznik nr 3 do PFU. Wykonawca
moze zastosowaé urzadzenia innych producentéw i innego typu pod warunkiem zachowania
parametrow wynikajacych z wymagan funkcjonalno-uzytkowych. Wszelkie zmiany muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym.

Ze wzgledu na brak szczegolowej inwentaryzacji zieleni mozliwe sa zmiany przebiegu
nawierzchni i miejsc posadowienia obiektow malej architektury i urzadzen w celu uniknigcia
kolizji z wartosciowymi okazami drzewami.

Z. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzain budowlano-konstrukceyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne posiadaty trwalo$¢ nie mniejsza niz
50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje powinny zapewni¢ uzytkowanie W okresie nie
krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. Wykonawca udzieli minimum 36 miesigcy
gwarancji na wykonane prace.

Obiekty malej architektury, urzadzenia sportowe i rekreacyjne oraz elementy
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wyposazenia placow zabaw musza charakteryzowac si¢ wysokim standardem wykonczenia i

walorami estetycznymi oraz posiada¢ niezbgdne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa

uwzgledniajgce przeznaczenie i specyfike zakladanych grup uzytkownikow. W szczeg6lnoscei

elementy wyposazenia placow zabaw i urzadzenia zainstalowane w strefie fitness musza spelniaé

wymagania:

- posiada¢ minimum 36-cio miesieczny okres gwarancji,

- by¢ wykonanie z bezpiecznych i trwalych materialow,

- by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegolnosct w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow,

- by¢ rozmieszczone w sposob umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczenstwa
pomiedzy poszezegdlnymi urzgdzeniami,

- by¢ fabrycznie nowe i posiadaé atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace,

posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji. W przypadku braku koniecznosci

posiadania wymienionej akredytacji Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji

zgodnosci z Polskimi Normami.

W przypadku wystgpienia w opracowaniu jednoznacznych nazw wyrobow budowlanych
lub urzadzen wskazujacych na producenta i konkretnych typow katalogowych — wszystkie takie
nazwy kazdorazowo nalezy odczytywa¢ z klauzula ,.lub réwnowazne™ o takich samych lub nie
gorszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz estetycznych.

2.2 Wymagania szczegélowe w zakresie rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych

2.2.1 Nawierzchnie

Nawierzchni¢ placow i Sciezki pieszo-rowerowej nalezy wykona¢ jako nawierzchnie
przepuszczalng o ukladzie warstw dostosowanym do wymaganych parametrow uzytkowych i
warunkow geotechnicznych, w sposob zapewniajacy zalozong trwalosé. Nawierzchnie wykona¢é
z zachowaniem spadkéw umozliwiajacych naturalny sptyw wody deszczowej.

Dla potrzeb opracowania PFU przyjeto referencyjng technologie wykonania i uklad
warstw:

Sciezka pieszo-rowerowa, nawierzchnie placow:

- warstwa jezdna z mieszanki mineralno-zywicznej - min. 2,5 cm,
- warstwa wyréwnujaca z kruszywa lamanego 4-12 mm - 10 ¢cm

- warstwa nosna z kruszywa tamanego 4-31,5 mm - 15 cm,

- warstwa odsgczajaca z piasku zageszczonego - 15 c¢cm

Sciezki piesze:

- warstwa wierzchnia zwirowa - 12 c¢m,

- warstwa odsgczajaca z piasku zageszczonego - 15 cm,

- geowldknina.

2.2.2 Obiekty

Obiekt rekreacyjny wykona¢ w technologii szkieletowej ze $cianami warstwowymi z
warstwg elewacyjna z drewna, kompozytu WPC lub laminatu. Obiekt posadowi¢ na stopach lub
tawach fundamentowych zespolonych z plytg fundamentowsg.

Pomost widokowy oraz pomost-nabrzeze, stanowiacy fragment pomostu cumowniczego,
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wykona¢ na ruszcie z zamknigetych profili stalowych na fundamencie z pali stalowych
zwigzanych z rusztem. Warstwe nawierzchniowg pomostu wykona¢ z desek pelnych z
kompozytu drzewnego WPC na bazie PVC ulozonych azurowo.

2.2.3 Instalacje

Instalacje wod.kan. oraz elektryczng wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
przylaczy uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne. Dopuszcza si¢ wykonanie kanalizacji
sanitarnej jako tlocznej oraz zagospodarowanie wod opadowych na terenie inwestycji.

2.3 Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

2.3.1 Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.3.2 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia
przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

Wykonanie  Dokumentacji  Projektowej  Specyfikacji  Technicznej, uzyskanie
wymaganych uzgodnien prawnych 1 administracyjnych, wyznaczenie lokalizacji 1
wspotrzednych punktow glownych $ciezek, reperéw oraz uzyskanie Dziennika Budowy lezy po
stronie Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili ostatecznego odbioru Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.3.3 Dokumentacija Projektowa

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej dokumentacje
projektowg oraz dokumenty:
- projekt oznakowania placu budowy,
- program zapewnienia jakosci,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

2.3.4 Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszezegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Ogélnych warunkach umowy:
- umowa,
- oferta Wykonawcy,
- specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dokumentacja projektowa,
- kosztorys ofertowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub pominig¢ w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu ktory
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dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgdg zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczna i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

2.3.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy (..pod ruchem™)

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w Cene ofertowa.

2.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr spolecznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia. hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.3.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Mtyn Papiernia”, 71-034 SZCZECIN ul. Borowkowa 10 tel. 914835947 17.



PFU "Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Spolecznej” w Barlinku

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.3.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania
tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca wuzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.9 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi. kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowal dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier Kontraktu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonaweg a wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier Kontraktu, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
UmMowy.

2.3.10 Ograniczenie obciazen osi pojazddéw
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Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych  wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu moze polecié¢, aby pojazdy nie spelniajace
tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.3.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia  zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoéb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie ofertowej.

2.3.12 Ochrona i1 utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robot 1 za wszelkie materialy i
urzagdzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w tak sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
Kontraktu powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.3.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas

prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach,
przedstawiajagc  kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania. obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu.

2.3.14 Rownowaznos$é norm 1 zbiorow przepisow prawnyvch
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce roéwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia.

2.3.15 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i
postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystgpig opodznienia w robotach, Inzynier Kontraktu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

MATERIALY, TRANSPORT, SPRZET
2.3.16 Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdéw przeznaczonych do Robot Wykonawcea przedstawi szczegdélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialdéw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.3.17 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajage w to Zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentacjg
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdow
administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
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inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.18 Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni beda
zachowane nastgpujgce warunki:

a) Inzynier Kontraktu bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawey oraz
producenta, materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier Kontraktu bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.3.19 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z

Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Je$li Inzynier
Kontraktu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera
Kontraktu.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3.20 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wihasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.21 Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.

2.3.22 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzeni Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma  by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajgeych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone
do Robot.

2.3.23 Transport

Wykonawca stosowaé¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposOb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera
Kontraktu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
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odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
2.3.24 Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jakosci,
projektem organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inzyniera Kontraktu.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
¢lementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materialow i Robét, rozrzuty normalnie
wystgpujace przy produkceji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.3.25 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czgs¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
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Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi Kontraktu;

b) czes¢ szczegdlowy opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.3.26 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz
jakosci wykonania Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca w ramach Programu Zapewnienia Jakosci, przedstawi Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia "Harmonogram badan", opracowany w oparciu o wymagania
dotyczace kontroli jakosci w poszczegdlnych rozdziatach SST, gdzie okreslono wymagang
minimalng ilo$¢ badan, ktore powinien przeprowadzi¢ w trakcie realizacji budowy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze mogga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

2.3.27 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa  Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera Kontraktu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.

2.3.28 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

2.3.29 Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.3.30 Badania prowadzone przez Inzvniera Kontraktu

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji "Harmonogramu badan" przedstawionego
przez Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ materialdéw i robdt z wymaganiami SST na
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podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce i1 Laboratorium Inwestorskie. Na
polecenie Inzyniera Kontraktu, Laboratorium Inwestorskie bedzie pobiera¢ probki materialow i
prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy w ilosci 10% w stosunku do "Harmonogramu
badan" zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu, dla kazdego asortymentu robot.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
Kontraktu zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach Laboratorium Inwestorskiego przy
ocenie zgodnosci materialow 1 robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W przypadku
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek wykonywanych przez laboratorium
niezalezne, koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

2.3.31 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje

Techniczng, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w

sposéOb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢c w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY
2.3.32 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
Robat, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania. podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikag, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inzyniera Kontraktu.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
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- uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,
- wyjasnienia. uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych pomiarowych) dokonywanych przediw  trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcey Robét.

2.3.33 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

2.3.34 Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

2.3.35 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt 2.3.32-34 nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie.

2.3.36 Przechowvwanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera Kontraktu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
2.3.37 Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu
o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera Kontraktu na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

2.3.38 Dlugosci i Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m’ jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

[losci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.3.39 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w  dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot.

2.3.40 Wagi 1 zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
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wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

2.3.41 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeéciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.3.42 Odbidr Robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
dokumentoéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.3.43 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier Kontraktu.

2.3.44 Odbidr ostateczny Robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
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odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia Robot i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnos$ci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw., wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoSci wykonania Roboét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja
Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupelniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania  wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje., ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacja Techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona  potragcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

2.3.45 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot
odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczna i ew. Planem Zapewnienia Jakosci.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie ze
Specyfikacja Techniczna i ew. Planem Zapewnienia Jakosci.

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i
Planem Zapewnienia Jakosci.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
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tych robot wlascicielom urzadzen
- Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.3.46 Odbior pogwarancyiny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny Robot™.

PODSTAWA PLATNOSC]I
2.3.47 Ustalenia Ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.
- wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

2.3.48 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specvfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

IV. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢ebnych przepisow

Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wypis i wyrys z planu.
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Wykonaweca w ramach zamowienia pozyska wszelkie niezbgdne uzgodnienia i
pozwolenia potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z przepisow odrebnych.

3.2  Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dzialki o numerach geodezyjnych 243/36 i 243/33, obrgb 2
Barlinek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja, stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego -
Gminy Barlinek, co potwierdza wycigg z ksiegi wieczystej, ktorym dysponuje Zamawiajacy.
Zamawiajacy uzyska zgode wlasciciela dzialki 729/9, obr¢b 2 Barlinek, na dysponowanie
dzialkg na cele realizacji inwestycji.

3.3  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn.zm),

- Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz.1115 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z
pOZ.zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, nr. 120 poz. 1126).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953).

- Rozporzadzeniem Ministra Ochrony srodowiska, Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20
grudnia 1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579). 36

- Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.),

- Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2012, poz. 647 z pdzn. zm.).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z p6ézn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389 z p6zn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz.
464 z pozn. zm.)

Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn.zm.)

przepisami bhp i p.poz.

Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71).

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 (D.U.2005.108.908 z pdz.zm)
Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (D.U.2002.170.1393 z p6z.zm.)
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181 z p6z.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(D.U.2003.177.1729)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133),
Rozporzadzeniem Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
2014.2431),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.).

Instrukcjg  techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i
kartograficznych, GUGIK 1988.

Instrukcjg techniczng G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1988.

Instrukcja techniczng G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK 1986.

Instrukcja techniczng G-2.Szczegélowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna i
przeliczenia wspodtrzednych miedzy uktadami, GUGIK 2001. 37

Instrukcja techniczng G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe metodami bezposrednimi,
GUGIK 2007.

Wytycznymi technicznymi G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1987.
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- Wytycznymi technicznymi G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGIK 2007.
Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych:

3.4.1 Kopia mapy zasadnicze]

Dla terenu objetego inwestycjg wykonana zostatla mapa do celow projektowych w skali
1:500, opracowana przez H. Kadziotkg, aktualnos¢ na dzien 05.01.2018, identyfikator P
3210.2018.60.

3.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Dla terenu wykonana zostala opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne
dla potrzeby lokalizacji miejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Barlinku, wykonana przez
mgr Marka Kaczmarka. Opinia stanowi zalacznik nr 8 do PFU. Ze wzgledu na zlozone warunki
gruntowo-wodne, zaklada si¢ przeprowadzenie dodatkowych badan geotechnicznych w miejscu
posadowienia obiektow.

3.4.3 Zalecenia konserwatorskie

Teren inwestycji sasiaduje z Cmentarzem Komunalnym, ktoérego czes¢ objeta jest w
obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefa ochrony
konserwatorskiej K3 - ochrony zieleni parku pocmentarnego wraz z cmentarzem przy ulicy
Gorzowskiej. Fragmenty dzialek geodezyjnych nr ewid. 246/33 i 246/36 poza obszarem
inwestycji objete sa strefa konserwatorska Bl - ochrony konserwatorskiej Przedmiescia
Mysliborskiego wraz ze Starym Tartakiem. Sasiedztwo stref konserwatorskich nie powoduje
koniecznosci uzyskania przez Wykonawce dodatkowych uzgodnien.

3.4.4 Inwentaryzacija zieleni

Dla terenu inwestycji zostala wykonana wstgpna inwentaryzacja zieleni. Wykonawca ma
obowiazek wykona¢ inwentaryzacje szczegbtowa w zakresie niezbednym do uzyskania zgody
na wycinki drzew, krzewow i trzcin.

3.4.5 Porozumienia, zeody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przvlaczeniem obiektu do istniejacych sieci uzbrojenia terenu

Dla potrzeb inwestycji nie uzyskano warunkéw technicznych 1 realizacyjnych
zwigzanych z przylgczeniem do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i
energetycznych.

W ramach planowanej inwestycji drogowej na dzialce nr 246/33 zaprojektowane zostalo
zlacze kablowe zlokalizowane w odleglosci ok. 40 m od granicy z dzialkag 246/36 oraz
odgalezienia sieci i studzienki zlokalizowane na granicy z dzialka 246/36. W projekcie
przewidziano budowe:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U ©200,
- sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U @315,
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- sieci wodociggowej z rur PEHD O125.

3.4.6 dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej

przeprowadzeniem.

Zamawiajacy oczekuje. ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i
wykonania otrzyma w ciggu 12 miesiecy od podpisania umowy.

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamdéwienia i harmonogram
przewidywanych platnosci, oraz okreslone elementy rozliczeniowe przedmiotu zamowienia.

3.5  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdéwienia.

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego wraz z
projektem wykonawezym w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
120, poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w
tym pozwolenie na budowe.

3.5.1 Wymagania dla projektowania

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy w ramach prac projektowych nalezy:

1) wykonanie projektu koncepcyjnego obiektow budowlanych zgodnego z koncepcja
zagospodarowania terenu stanowiacg zalacznik nr 1 do PFU,

2) wykonanie projektu budowlanego - 6 egz..

3) wykonanie projektu wykonawczego — 4 egz.,

4) opracowanie operatu wodno-prawnego — 3 egz.,

5) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia— 6 egz.,

6) opracowanie przedmiaru robot — 3 egz.,

7) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.,

8) opracowania karty informacyjnej przedsiewziecia - 3 egz.

9) opracowanie raportu o oddzialtywaniu przedsiewzi¢cia na $srodowisko — 3 egz.,

10)  opracowanie dokumentacji terenowo — prawnej (wraz z uzgodnieniami z wlascicielami
gruntow, jednostkami branzowymi itp.) — 1 egz.
11)  opracowanie kosztorysu wykonawczego — 3 egz.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie :

- dodatkowych badan geotechnicznych w miejscu posadowienia obiektow,

- inwentaryzacji szczegolowej zieleni w zakresie niezbednym do wykonania wycinek i
nasadzen,

- harmonogramu realizacji rob6t budowlanych inwestycji,

- harmonogramu platnosci,

- projektu zagospodarowania placu budowy: dowoz biezacy i skladowanie materiatow,

. projektu organizacji robot,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych.

Pominigcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu
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formalnego, jakiego sporzadzenie bedzie niezbgdne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie z
obowigzujgcym prawem nie zwalnia Wykonawey od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji i
przekazania jej do weryfikacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje administracyjne umozliwiajgce
realizacje robot.

Wykonawca bedzie informowal Zamawiajgcego o postepie procesu administracyjnego.

Niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawce uzgodnien z jednostkami branzowymi,
wlascicielami prywatnymi (jezeli takie uzgodnienia beda potrzebne), a takze dostarczenie innych
dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnych, umozliwiajacych
rozpoczecie prac budowlano-montazowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien,
zatwierdzen i pozwolen nalezy na biezaco przekazywa¢ Zamawiajacemu, Ww terminach
umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwolawczego.

3.5.2 Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca jest zgodnie z ustawg Prawo budowlane zobowiazany sprawowa¢ nadzor
autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
sporzgdzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajagcego  Wykonawca
zobowigzany jest do:

- opiniowania zgodnos$ci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,

- niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupelnien w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysoko$¢ wynagrodzenia za sprawowanie
nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowe;.

3.5.3 Format dokumentow Wykonawcy

Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostale dokumenty wchodzace w zakres dokumentow
Wykonawey w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na
papierze A4.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca zamoéwienia oprocz wersji papierowe] ww. skladnikéw dokumentacji
projektowej zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wersj¢ elektroniczng w formatach
odpowiednio:

- dla plikow wektorowych w formacie *dwg,
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- dla plikow rastrowych w formacie *tiff lub *jpg,
- dla plikow tekstowych w formacie *doc
oraz dodatkowo w formie plikow nieedytowanych (*pdf ).

3.5.4 Wymagania dotyczace dokumentow Wykonawcy

a) Wymagania podstawowe

Wykonawca sporzadzi odpowiednia dokumentacje projektowa w taki sposob. ze roboty
wedlug niej wykonane, beda nadawaly si¢ do celéw, dla jakich zostaly przeznaczone. Za
ostateczny, prawidlowy dobor urzadzen i instalacji odpowiada Wykonawca. Projekt musi
uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze w
przyszlosci powodowaé¢ problemy z eksploatacja i utrzymaniem wynikajace z oferowanego
taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane. Projektujac roboty Wykonawca wezmie pod
uwage swoje metody wykonawstwa. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zweryfikuje dane
wyjsciowe .do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt
wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupelniajace niezbgdne dla prawidlowego wykonania
dokumentow Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej
fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym.

b) Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania robot doswiadczonych  projektantow
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym (badz odpowiadajace im obowigzujace na
terenie Unii Europejskiej) uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz
kompetentny personel pomocniczy.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie w niezbednym zakresie Projektu
Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Osoby projektujace i sprawdzajgce powinny
posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, przez caly czas trwania Kontraktu.

c) Koncepcja projektowa

Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym Koncepcj¢ Projektowa obiektow
budowlanych wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego
zawartych w PFU i Koncepcji zagospodarowania terenu stanowiacej zalgcznik nr 1 do PFU.

Wykonawca zobowiazany begdzie do opracowania Koncepcji Projektowej w zakresie
uszczegolowienia rozwigzan przedstawionych w ramach niniejszego PFU wraz z ewentualnymi
zmianami projektowymi oraz innych rozwiazan nieujetych w Koncepcji zagospodarowania
terenu, a koniecznych do zrealizowania inwestycji.

Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Koncepcji Projektowej Wykonawca
opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji Projektowej po uzyskaniu
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jej akceptacji nie bedzie stanowilo podstawy dla wydluzenia czasu na ukonczenie robot.
d) Projekt Budowlany

Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami umozliwiajacymi realizacje
zadania inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i spetniajacy
wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012
r. poz. 462) oraz z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2071 z pézn. zm.).

W niniejszym opracowaniu nalezy przedstawi¢ dokladny opis technologii wykonania
robot projektowych oraz zataczy¢ m.in. kopie opiséw dwoch reperow panstwowych.
Dokumentacja powinna zawiera¢ dane hydrologiczne dotyczace obiektu, opis stanu istniejacego
(warunki gruntowo — wodne) w formie: opracowan geotechnicznych. W opracowaniu tym
nalezy uwzgledni¢ wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszace sie do
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Ponadto dokumentacja powinna zawiera¢ kierunki
rozwigzan projektowych, informacje o pracach pomiarowo — geodezyjnych, obliczenia
hydrauliczne, ogolny opis technologii wykonania projektowanych robot itd.

Wszystkie dane charakteryzujace inwestycje podawa¢ nalezy w jednostkach
znormalizowanych: m, m°, m’ . m/s, kKN, kg, kPa itp. Nalezy je przedstawi¢ w tabeli dolaczonej
do opracowania.

e) Projekt Wykonawczy

Projekt wykonawczy jest niezbedny do wykonania w aspekcie uzupelnienia i
uszczegdlowienia projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do
realizacji wszystkich robot budowlanych okre$lonych w projekcie budowlanym. projekt
wykonawczy ma zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot i
zastosowanej skali rysunkow w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktore
dotyczg przede wszystkim rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych i1 materialowych, detali
architektonicznych, instalacji i wyposazenia technicznego — w zakresie, w ktdrym stopien
szczegdlowoscei lub skala w projekcie budowlanym jest niewystarczajaca, projekt wykonawcezy
nalezy wykonac strukturalnie adekwatnie do zalozen okreslonych w ustawie Prawo Budowlane
dla projektoéw budowlanych i dotyczy¢ ma wszystkich rodzajow robét budowlanych, od robot
przygotowawczych do robdt wykonczeniowych.

f) Operat wodnoprawny

Opracowanie musi uwzglednia¢ wszystkie urzadzenia, ktorych budowa wymaga
decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, opracowane zgodnie z przepisami Prawa Wodnego
wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami.

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przez ktorg nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci
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wykonania poszczegolnych robot.

Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania okres$lone w § 13 i 14 ww. rozporzadzenia
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z pdzn. zm.

h) Przedmiar robot i kosztorys nakladczy

Nalezy przez to rozumieé¢ opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegdlowym opisem,
miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis robot i naklady
rzeczowe gltownie w oparciu o KNR -y, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci nakladow
robocizny, materialow i sprzetu.

Ponadto nalezy dolaczy¢ obmiary robocze wedlug mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy
powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary musza uwzglednia¢ wymagania okreslone
w § od 6 do 10 w rozporzadzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z pdézn. zm.)

i) Kosztorys inwestorski

Opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w przedmiarze robdt (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) .

i) Karta informacyjna przedsiewziecia

Sporzadzona zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na S$rodowisko jezeli bedzie wystarczajaca do celu uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

k) Raport o oddzialywaniu przedsi¢wzig¢cia na Srodowisko

Opracowany zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko jezeli bedzie konieczny do celu uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigewziecia.

1) Dokumentacja terenowo — prawna

Dokumentacja zawierajaca wszystkie niezbedne uzgodnienia z jednostkami branzowymi:

. mapy ewidencyjne obszaru objetego oddziatywaniem inwestycji,

- zestawienie wszystkich wlascicieli dziatek objetych oddzialywaniem inwestycji,

- wypisy uproszczone z ewidencji gruntow,

- zgody wlascicieli, wieczystych uzytkownikow i wladajacych dzialek objetych inwestycjg
na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania rob6t objetych dokumentacija
projektowa.

m) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg po zakonczeniu prac budowlano-
montazowych dotyczacych danego zadania, wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
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w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawiaé bedzie roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane.

Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ niezbedne dokumenty zwigzane z wykonanymi

robotami, tj. w szczegolnosci:

1.
2

o

Dziennik budowy;

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy 1 wykonaniu robot
budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowg;

Kopie rysunkow, szkicow wehodzgcych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem
(osobg sprawujgcg nadzor autorski) — jezeli takie wystapia;

Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu i uporzadkowaniu placu budowy;
Geodezyjng dokumentacje powykonawcza przedmiotu odbioru wraz z pieczgtkami
przyjecia danych do zasobow odpowiedniego PODGIK,

Dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. potwierdzajace zastosowanie
wyrobow i urzadzen dopuszczonych do stosowania w Polsce — tj. spelnienie wymogow
okreslonych w Polskich Normach, cyt. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych i innych przepisach szczegoélnych,

Zgloszenie zakonczenia robot,

Operat kolaudacyjny,

Protokoty badan i sprawdzen.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Alicja Cykalewicz Tymbarska
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