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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Dostosowanie dróg ewakuacyjnych (klatek 
schodowych) oraz instalacji hydrantowej w budynku „A” PIG-PIB do obowiązujących wymogów 
przeciwpożarowych, oznaczenie  sprawy: EDZ.26.39.2025.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024, 
poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SWZ. 
W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 286 ust 1 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia 
i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub 
uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl 
art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć 

treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy 

przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 1:
Bez udostępnienia dokumentacji rysunkowej wycena jest bardzo trudna i obarczona sporym ryzykiem. W celu 
przedstawienia realnej wyceny proszę o udostepnienie rysunków z ekspertyzy pożarowej, rysunków inwentaryzacji - 
ogólnej informacji na temat stanu inwentaryzacji i co należałoby w niej sprawdzić i uzupełnić, obecnego scenariusza 
pożarowego dla budynku (bądź informacji o jego braku), wykonanego projektu SSP (czy projekt uwzględnia planowany 
podział na strefy ppoż czy trzeba to wszystko dostosować?). Dlaczego w ekspertyzie pożarowej nie oceniono czy 
istniejące stropy budynku mają odporność REI120? Zaproponowano każdą kondygnacje jako oddzielną strefę więc jest 
to wymagane a przy starszych budynkach raczej mało prawdopodobne by obecne stropy to spełniały. Jakie są 
wysokości kondygnacji? Czy damy radę zabezpieczyć stropy do REI120 i mamy na to miejsce? Czy wiemy jaka jest 
konstrukcja stropów (jakie są otuliny zbrojenia, rozstaw żeber, podciągów ukrytych itp.) i mamy ich dokumentację 
archiwalną? W jakim celu wpisano uzyskanie kolejnej ekspertyzy pożarowej w zakres zlecenia? Czy istniejąca 
hydrofornia i przyłącze wody ma odpowiednie ciśnienie dla planowanego zadania czy wymaga może przebudowy?
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udostępnia:
a) rysunki „ekspertyzy pożarowej” (rok 2010) z wyjaśnieniem, że wskazana w „ekspertyzie” w punkcie 4 (str. 6) zakres 
„przebudowy istniejących pomieszczeń magazynowych i Sali konferencyjnej na audytorium dla 331 osób” nie został 
zrealizowany. Rysunki ekspertyzy są wykonane na rysunkach z inwentaryzacji. 
b) obecny scenariusz pożarowy dla budynku, 
c) projekt SSP, 
d) Ekspertyzę techniczną dotyczącą stropu i posadzek dot. możliwości posadowienia regałów w pomieszczeniach 12 BS 
i 12CS (strop pomiędzy piwnicą a przyziemiem).  
W ramach niniejszej inwestycji inwentaryzacja budynku wymaga przynajmniej sprawdzenia, aktualizacji parametrów 
i ograniczeń występujących na drogach ewakuacyjnych oraz obszarów mających wpływ na warunki ewakuacji. Zakres 
realizowanego zadania nie obejmuje kompleksowego dostosowania budynku a realizację etapową – w ramach 
rozważanego etapu Zamawiający przewiduje usunięcie nieprawidłowości  wskazanych w pkt. 4.2 OPZ. Zamawiający nie 
jest autorem i nie dysponuje wiedzą dlaczego w  „Ekspertyzie…” -  „…nie oceniono czy istniejące stropy budynku mają 



odporność REI120…”.  Zamawiający pragnie zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi wymaganiami elementy budynku 
winny spełniać parametry odporności ogniowej jak dla budynków zaliczonych do klasy „B” odporności pożarowej. 
Rzędne wysokości stropów poszczególnych kondygnacji uwidocznione na rys nr 9 stanowiącym załącznik do 
„Ekspertyzy…”. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją określającą w sposób szczegółowy konstrukcji stropów w 
budynku. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie przewiduje konieczności zabezpieczenia stropów do 
parametrów REI 120 za wyjątkiem ewentualnych obszarów klatek schodowych jeżeli okaże się to niezbędne. W sytuacji 
braku możliwości technicznych wykonania takiego zabezpieczenia oraz innych niezgodności Zamawiający uwzględnił 
konieczność opracowania „kolejnej” ekspertyzy wraz z uzgodnieniem z KWPSP  zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Powyższe rozwiązanie będzie mogło mieć zastosowanie w przypadku ujawnienia ewentualnych 
niezgodności (nieuwzględnionych w obecnej ekspertyzie) dla których niemożliwe będzie zastosowanie rozwiązań 
projektowych spełniających wymagania aktualnie obowiązujących przepisów.  
W budynku nie ma hydroforni a przyłącze wody wraz z całą instalacją hydrantową wymaga przebudowy, brak 
wymaganych parametrów ciśnienia i wydajności sieci. 

Pytanie 2:
Proszę o udostępnienie załączników graficznych do ekspertyzy p.poż. oraz postanowień Komendanta PSP, o których 
jest mowa w SWZ w opisie przedmiotu zamówienia, w pkt. 5.
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia:
a) załączniki graficzne do ekspertyzy, 
b) kopię postanowienia WZ 5560/7/11 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 08 lutego 2011r. 
c) kopię postanowienia WZ 5595/273/11 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 28 października 2011r. 

Pytanie 3:
czy nie ma jakiegoś błędu w projektowanych postanowieniach umowy paragraf 2 - w pkt 1. jest zapis że wykonanie 
dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do 190 dni od dnia zawarcia umowy, w 
pkt 2 natomiast jest zapis, że pozyskanie pozwolenia na budowę nastąpi w terminie do 90 dni od podpisania umowy. 
Bardziej realny terminowo wydaje się pkt 1 - ewentualnie pkt 2 mógłby brzmieć do 190+90 dni od podpisania umowy 
czyli 280 dni. Prośba o wyjaśnienie.
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
2. Pozyskanie pozwolenia na budowę, stosownie do § 1 ust. 3 pkt 3 powyżej, nastąpi w terminie do 290 dni od dnia 

zawarcia Umowy (niniejszy zapis nie dotyczy w sytuacji, gdy właściwy organ administracji publicznej nie nałoży 
obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę).

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. 
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
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