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Sufit ECOPHONE HYGIENE PERFORMANCE™ DS

Ecophone Hygiene Performance™ Ds to sufit podwieszany z ukrytg
konstrukcjg no$ng umozliwiajgcy tatwy demontaz poszczegoéinych piyt.
Odpowiedni do pomieszczen, w ktérych panuje wysoka wilgotnosg,
podatnych na korozje i sporadyczne bezposrednie dziatanie wody.

— Klasa pochtaniania dzwigku A

— Powtoka Akutex™ i malowane krawedzie

— Wodoodporny, odpowiedni dla wilgotnych i mokrych srodowisk

UWAGI OGOLNE:

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRAC NA
NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY.

2.NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC Z
CAEYM  WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM, KTOREGO JEST
INTEGRALNA CZESCIA.

3. NALEZY PRACOWAC TYLKO NA PODSTAWIE WYMIAROW
PODANYCH NA RYSUNKU; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE
RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME,
ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA
RYSUNKACH | WYMIAROW RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.

4., WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC, A SPECYFIKOWANE
MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI
PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA,

5. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET
NIEZBEDNYCH ELEMENTOW | DODATKOW NIEZBEDNYCH DO
WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO
FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALEGENIAMI PRODUCENTOW.

6.WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWGZE, PODSTAWOWE,
WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE |
KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH
PRODUKTOW, NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI,
PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI
PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWINNY BYC
POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z
WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW.
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BUDOWIE,

MAAD - PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Marcin PYRZ, arch. Marta KRESKA-PYRZ

UL. WYZWOLENIA 4/3 #  41-800 ZABRZE
TEL/FAX: [+48] 32 271-14-81 # 504-13-26-76

PRACOWNIA@MAAD.NET.PL  WWW.MAAD.NET.PL
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PROJEKT ARANZACJI WNETRZA

ADRES INWESTYCJI:
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