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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST 

Przedmiotem ST są informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pod nazwą:  

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY WRZOSWEJ NA DZ. EW. NR 164, 80, 

445/9 OBR. 0004 KOMORÓW WIEŚ - CPV 45231300-8. 

2. Cel zadania 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzoswej w gminie Michałowice na dz. ew. nr 

164, 80, 445/9 obr. 0004 Komorów Wieś. 

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacja Techniczna dla odbioru i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej stanowi zbiór 

wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości 

robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 

eksploatacyjnych budowli. 

- ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych 

warunkach wykonawstwa robót. 

- ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

- ST stanowią część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 

4. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Specyfikacja Techniczna – Sieć kanalizacyjna Ø200 z PVC-U kl. SN8 od włączenia do 

istniejącej studni kanalizacyjnej DN1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 164 (na wysokości dz. 

ew. nr 163) do projektowanej studni kanalizacyjnej Dn1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 80 

wraz z odejściami przewodów kanalizacyjnych Ø160 PVC-U kl. SN≥8 do granic działek ew. nr 

163, 181/2, 182/1 oraz . odejściem przewodu kanalizacyjnego Ø200 PVC-U kl. SN≥8 do 

granicy działki ew. nr 583 

5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

- certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy 

i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 

przepisami prawnymi; 

- deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną, 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 

i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

- dokumentacja techniczna – opracowanie zawierające: opis techniczny, obliczenia, rysunki 

oraz załączniki formalnoprawne, które po uzgodnieniu stanowi podstawę realizacji inwestycji; 

- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu; 

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
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stronami,  

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego – jest przedstawicielem inwestora na budowie, 

upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych 

i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa 

budowlanego oraz umowy o jej realizację; 

- Inwestor – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, zamierzająca realizować inwestycję; 

- kanał ściekowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków gospodarczo-bytowych, 

przemysłowych i deszczowych; 

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

- księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera; 

- obciążenie dynamiczne - obciążenie działające udarowo lub cyklicznie, wywołujące siły 

bezwładności w konstrukcji; 

- obciążenie temperaturą - różnica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz różnica 

temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montażu; 

- obciążenie statyczne - obciążenie, którego wartość przyrasta powoli, nie wywołując sił 

bezwładności w konstrukcji; 

- odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót; 

- parametry geotechniczne - wielkości określające cechy gruntów budowlanych; 

- podłoże gruntowe - strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, 

wykonywanie i eksploatację budowli; 

- podłoże jednorodne - podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości 

równej, co najmniej 2B (B - szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu 

posadowienia; 

- podłoże warstwowe - podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu 

posadowienia występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna; 

- polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy; 

- posadowienie bezpośrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujących 

obciążenie na podłoże gruntowe wyłącznie przez powierzchnię podstawy; 

- powierzchnia poślizgu - powierzchnia, na której w każdym jej punkcie występują 

naprężenia styczne równe wytrzymałości gruntu na ścinanie; 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej; 

- przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką 

licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości; 

- przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 

instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 

głównym; 



 

5 

- rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 

- rewizja – element instalacji kanalizacyjnej umożliwiający jej czyszczenie; 

- sieć kanalizacyjna deszczowa – układ kanałów służących wyłącznie do odprowadzania 

wód opadowych lub roztopowych; 

- sieć kanalizacji ogólnospławnej – układ kanałów służących do odprowadzenia ścieków 

komunalnych, odwodnienia magistral i komór dla zasuw wodociągowych, odwodnienia 

przewodów i komór dla zasuw ciepłowniczych;  

- sieć kanalizacji sanitarnej – układ kanałów służących wyłącznie do odprowadzania 

ścieków bytowych i przemysłowych, odwodnienia magistral, i komór dla zasuw 

wodociągowych, odwodnienia przewodów i komór dla zasuw ciepłowniczych; 

- sieć kanalizacyjna grawitacyjna  - układ kanałów, w których przepływ ścieków odbywa 

się w oparciu o siłę grawitacji; 

- sieć wodociągowa – układ przewodów wodociągowych (magistralnych i rozdzielczych) 

wraz z uzbrojeniem, rozprowadzający wodę od punktu zasilania do przyłączy wodociągowych, 

- stan graniczny - stan podłoża gruntowego lub budowli posadowionej na tym podłożu, po 

osiągnięciu którego uważa się, że budowla (lub jej element) zagraża bezpieczeństwu albo nie 

spełnia określonych wymagań użytkowych; 

- stan graniczny naprężenia w podłożu gruntowym - stan, w którym w każdym punkcie 

danego obszaru występuje naprężenie styczne równe wytrzymałości na ścinanie; 

- studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna/inspekcyjna, służąca do: czyszczenia 

przewodu lub przyłącza kanalizacyjnego, do kontroli jakości odprowadzanych ścieków, lub do 

łączenia kanałów; 

- studzienka wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 

zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.); 

- studzienka wodomierzowa – studzienka lokalizowana na przyłączach wodociągowych 

przeznaczona do zainstalowania w niej zestawu wodomierzowego; 

- urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 

parametry w ustalonych miejscach instalacji; 

- urządzenie zabezpieczające przed przepływem zwrotnym – urządzenie służące 

zabezpieczeniu wody w sieci wodociągowej przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu 

zwrotnego z instalacji wodociągowej; 

- wartości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane 

w normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem umieszczonym u 

dołu, a symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych - indeksem (n) u 

góry; 

- wartości obliczeniowe - wartości uwzględniające możliwe odchylenia od wartości 

charakterystycznych; w przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające 

niejednorodność gruntów oraz niedokładność ich badania. Symbole obliczeniowych wartości 

obciążeń uzupełnia się indeksem r umieszczonym u dołu, a symbole obliczeniowych wartości 

parametrów geotechnicznych - indeksem u góry. Wartość obliczeniową obciążeń ustala się 

przez przemnożenie wartości charakterystycznej przez współczynnik obciążenia bgf, a wartość 

obliczeniową parametru geotechnicznego - przez przemnożenie przez współczynnik 

materiałowy gm; 

- warunki techniczne przyłączenia – wydawany dokument przez zarządcę sieci, określający 

możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej bądź określający warunki 

budowy / przebudowy sieci stanowiący, łącznie z danymi technicznymi do projektowania, 

podstawę do opracowania dokumentacji technicznej; 

- wodomierz – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na 

przyłączu wodociągowym; 
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- zamknięcie burzowe – urządzenie przeciwzalewowe, służące do zabezpieczenia przed 

przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej; 

- zewnętrzna instalacja kanalizacyjna - układ przewodów kanalizacyjnych znajdujących się 

poza budynkiem, przeznaczony do odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków lub do 

odbiornika; 

- zewnętrzna instalacja wody- część instalacji wodociągowej prowadzona na zewnątrz od 

przyłącza wodociągowego. 

 

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. Skróty użyte 

w opracowaniu: 

ST – Specyfikacja Techniczna, 

CPV – Wspólny Słownik Zamówień, 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości, 

PE – Polietylen, 

PCW, PCV - Polichlorek winylu, 

PN – Polska Norma, 

BN – Branżowa Norma, 

ZN – Zakładowa Norma, 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 

NN – Niskie Napięcie, 

SN – Średnie Napięcie. 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przekazanie Terenu (Placu) Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, księgę obmiarów. 

Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu, co najmniej po dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych. 

W okresie przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu 

w siedzibie Inspektora Nadzoru. 

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-

wykonawczą dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków  

i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach 

jednostkowych Robót. 



 

7 

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla 

dostarczanych przez niego urządzeń, oraz systemów technologicznych i AKP Koszt tej 

dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy  

są istotnym elementem Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 

dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych 

według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej 

kolejności pod względem ważności: 

-  Specyfikacje Techniczne, 

-  Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych 

zmian lub uzupełnień. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, profilem podłużnym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów 

inżynierskich i wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz 

w Specyfikacjach Technicznych. 

Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych 

odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą, jakość Robót, to 

takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej, ST powinny być uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 

Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść zatwierdzi 

Inspektor. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
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naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

- Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

-  Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 

- Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 

środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwie dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym, niż dopuszczalne. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów  

od właściwych organów administracji państwowej. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych 

pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelki urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

osób trzecich. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty 

do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne 

 i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 

wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy  

w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie 

Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

Zakłada się, że Wykonawca zapozna się z zakresem robót wymienionym w pkt. 4 i że planując 

swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty wymienione w pkt. 4 

przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być 

podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

W przypadku uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub 

nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję 

użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 

specjalistycznymi. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych 

niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 

obciąża Wykonawcę. 

Opieka nad robotami 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt 

używany do Robót. 

Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w niezadawalającym stanie,  

to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może 

natychmiast zatrzymać Roboty. 

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada  

za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 

naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich 
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działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

II. MATERIAŁY 

1. Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

- być nowe i nieużywane, 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 

obowiązujących norm i przepisów, 

- mieć wymagane polskimi przepisami aprobaty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty 

bezpieczeństwa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

Producent lub dostawca materiałów i urządzeń zostały podane w projekcie budowlanym 

przykładowo, aby określić standard wykonania. Wykonawca może zmienić producenta lub 

dostawcę pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą miały standard nie 

niższy niż przyjęty w projekcie. Zamiana powinna być zaakceptowana przez projektanta. 

2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

Zatwierdzenie partii Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  

na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszystkich Materiałów, użytych do realizacji Robót. 

4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Każdy element Robót, w którym znajdują się niezbadane bądź niezaakceptowane Materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem. 
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5. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 

wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy – w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca 

tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich 

pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6. Wariantowe stosowanie Materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 

prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie 

może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

III. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) 

lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 

braku ustaleń w powyższych dokumentach. Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 

sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej 3 tygodnie przed jego 

użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

IV. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 

Materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych  

i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Umowy, 

będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

V. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  

na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 

później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa Specyfikacjami 

Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

-  część ogólną podającą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• zasady BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
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proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

- część szczegółową podającą dla każdego rodzaju Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 

• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz 

Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 

Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury 

badań. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty  

te poniesie Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, 

stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 
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Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego 

akceptacji. 

5. Raporty badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony  

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; 

Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  

są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

7. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu 

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 

każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 

przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne 

legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

VII. DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca Okresu 

Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu 

Budowy. 
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Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 

wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne,  

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

- Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramu Robót, 

- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 

- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych, 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub 

ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 

- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez 

Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. 

Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

2. Księga Obmiarów 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych  

w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 

kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót.  

4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyżej - następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację inwestycji, 

- protokoły przekazania Placu Budowy, 
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- świadectwa Przejęcia Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć 

w formie przewidzianej prawem. 

Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je 

udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

VIII. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym 

Przedmiarze Robót. 

Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 

z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

Jeżeli właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 - 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 

miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 

takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru 

przed ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne 

świadectwa atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 



 

17 

4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia we właściwym stanie, 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru. 

5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy 

Robót. 

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

IX. ODBIÓR ROBÓT 

1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- przejęcie odcinka lub/i całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Świadectwa 

Wypełnienia Gwarancji). 

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami 

Umowy. 

3. Świadectwo Przejęcia Robót 

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 

4. Dokumenty Przejęcia Robót 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 

sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

- dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków  

i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu  

o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
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- atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie  

ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

- sprawozdanie techniczne, 

- instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

- zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inspektora Nadzoru, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- datę Rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 

5. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu 

będzie rozumiane, jako ostateczne zatwierdzenie Robót - odbiór ostateczny. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności 

za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia 

oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad omówionych powyżej. 

X. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie podpisanej umowy pomiędzy stronami. W umowie 

można wykorzystać niżej wymienione uwarunkowania kontraktu. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej lub całości robót objętych 

kontraktem będzie uwzględniać wszystkie czynności, materiały, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Przedmiar Robót jest integralną częścią dokumentów Kontraktu. Elementy robót opisują w 

sposób skrócony zakres robót objętych Kontraktem. Ten sposób przedstawienia zakresu robót 

nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Przyjmuje się, że dany element opisany w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada 

swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w 

tym w pierwszej kolejności w Dokumentacji Projektowej. 

Przyjmuje się, że elementy robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające 

wypełnienia warunków Kontraktu. 

Ceny podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania robót 

podstawowych, tymczasowych oraz prac towarzyszących, w tym: 

Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi i pomocniczymi niezbędnymi do 

wykonania robót podstawowych 

- Wartość zużytych materiałów wbudowanych 
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- Wartość pracy sprzętu oraz koszty związane z: 

• Funkcjonowaniem budowy i przedsiębiorstwa Wykonawcy 

• Wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych 

zobowiązań i wymagań 

• związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub 

wynikających z Kontraktu. 

• Kosztami badań i kosztami z tym związanymi. 

• Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i 

urządzeń oraz wszelkimi 

• kosztami związanymi. 

• Dostawą sprzętu, jego utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb 

wykonania robót objętych Kontraktem. 

• Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi. 

• Kosztami ogólnymi Wykonawcy w tym: zysk, podatki (z wyjątkiem VAT) , 

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 

 

Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób kompletny 

opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

W taki sposób roboty będą odbierane. Cena podana dla każdego elementu robót pokrywa 

wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac. 

W przypadku błędu w ustaleniu wartości Kontraktu przyjmuje się, że wartością wiążącą 

Wykonawcę pozostaje cena elementu robót danej pozycji przedmiarowej. 

Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT, cła, opłat importowych, itp.) wynikające z 

Kontraktu będą wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru. 

Przyjmuje się, że ceny przedmiarowe elementów robót obejmują wszystkie potrzeby i 

zobowiązania wynikające 

z Kontraktu, a w szczególności: 

- koszty uzyskania gwarancji bankowych, 

- koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń, 

- koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, 

ochrony ppoż.,zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp. 

Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robot uwzględni w cenach przedmiarowych i 

ryczałtowych (tam gdzie one w przedmiarze występują) wszystkie elementy, których 

wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu. 

XI. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, póz. 93). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póź. 401) - wejście w 

życie 20.09.2003 r. 

 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na 

Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część 
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i czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, 

iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
 


