

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
HOD	CP	Bystrzak	03-15-1-10-450 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,93	116	CP-W
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,48	116	CP-W
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -b -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,61	116	CP-W
		Bystrzak	03-15-1-10-459 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	13,23	116	CP-W
		Bystrzak	03-15-1-10-460 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	11,82	116	CP-W
		Bystrzak	03-15-1-10-464 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	9,85	116	CP-W
	CW	Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,08	112	CW-W
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,13	112	CW-W
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,33	112	CW-W
	H-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	386	GODZ RU8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	40,00	149	PORZ-STOS
		Bystrzak	03-15-1-10-459 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	115,00	149	PORZ-STOS
		Bystrzak	03-15-1-10-464 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	259,00	149	PORZ-STOS
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	36,00	149	PORZ-STOS
	MA-PORZ	Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	385	GODZ PILA
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
	ODN-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KM	200,00	393	TRANSP 1
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	TRANSP 2	Transp. mat. poj.ład.pow 3,5 t	-----	KM	470,00	394	TRANSP 2
	ODN-ZŁOŻ	Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,20	58	PRZ-TALSA
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył.do300	3	TSZT	3,20	97	SAD-BRYŁ
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,20	51	WYK-TAL40
	PIEL	Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Bystrzak	03-15-1-10-451 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,25	109	KOSZ UC
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,85	109	KOSZ UC
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,50	109	KOSZ UC
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,55	107	KOSZ UA
ŁR	D-UPRL	Bystrzak	03-15-1-10-453 -bx -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,03	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -dx -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,22	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -m -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,32	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -n -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,37	188	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-GRODZN	Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	2,00	140	GRODZ-SG
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,50	140	GRODZ-SG
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	0,14	144	WYK-SLUPI
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	2,00	140	GRODZ-SG
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	2,90	140	GRODZ-SG
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	130,00	144	WYK-SLUPI
	O-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNF	Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	6,00	130	PULF
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	6,00	130	PULF
	O-SMIECI	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	75,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Bystrzak	03-15-1-10-438 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-438 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-439 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-439 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,07	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-440 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-440 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-448 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-449 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-451 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-456 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Bystrzak	03-15-1-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Bystrzak	03-15-1-10-454 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
	IVD	Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-459 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-459 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-464 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	648,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-464 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	648,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
	POZ-P	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -c -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10-458 -d -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10-458 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10-470 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10-470 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10-472 -d -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10-472 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
	PR	Bystrzak	03-15-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PRZEST	Bystrzak	03-15-1-10-472 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-472 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00	2	CWD-D
	PTP	Bystrzak	03-15-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	231,00	2	CWD-D
	PTW	Bystrzak	03-15-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
	TPP	Bystrzak	03-15-1-10-440 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-440 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-440 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-440 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-452 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	427,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-452 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	427,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-458 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-458 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-471 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	391,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-471 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	391,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-473 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	324,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-473 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	324,00	2	CWD-D
	TWP	Bystrzak	03-15-1-10-451 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-451 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-452 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	816,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-452 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	816,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-465 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	273,00	2	CWD-D
		Bystrzak	03-15-1-10-465 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	273,00	2	CWD-D
	ZS	Bystrzak	03-15-1-10- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	1	M	200,00	7	REM SZLZR
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	1	M	150,00	6	WYK SZLG
	ZS-S	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	20,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
SZKL	O-SLOCHRC	KONTENER	09-01-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,20	288	DEZ-OPR
		KONTENER	09-01-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,76	288	DEZ-OPR
		KONTENER	09-01-23/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,04	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,35	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,42	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,20	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,16	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/05	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,22	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/06	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,42	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/07	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,20	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/08	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,14	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/09	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,08	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-02-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,86	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-02-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,68	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-03-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,82	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-03-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,86	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-03-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,86	288	DEZ-OPR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	O-SLOCHRC	TUNEL	97-04-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	2,46	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-04-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,08	288	DEZ-OPR
	SL-DESZCZ	KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	97- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
	SL_NAW	KONTENER	09- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	4,50	219	NAW-MINER
		TUNEL	97- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	11,43	219	NAW-MINER
	SL_PIEL	KONTENER	09-01-23/02	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	2,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	09-01-23/02	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	50,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	09-01-23/03	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	2,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	09-01-23/03	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	190,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	09-01-23/04	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	2,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	09-01-23/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,52	228	OSŁ-ATM
		KONTENER	09-01-23/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,56	229	OSŁ-REG
		KONTENER	09-01-23/04	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	260,00	338	PIEL-KON1
		TUNEL	97-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,70	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,70	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	2,80	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/01	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,35	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,42	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,42	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	1,68	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,21	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,20	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,20	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,80	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/03	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,10	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,16	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,64	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/04	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,48	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/04	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,08	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,22	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,22	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/05	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,88	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/05	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,11	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,42	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,63	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/06	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	1,68	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/06	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,21	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,20	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/07	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,20	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/07	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,80	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/07	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,10	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/08	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,14	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/08	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,14	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/08	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,56	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/08	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,07	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-01-23/09	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,08	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-01-23/09	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,08	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-01-23/09	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,32	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-01-23/09	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,04	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-02-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,68	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-02-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,36	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-02-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	2,58	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-02-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-02-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-02-23/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	5,04	296	PIEL-NAM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	TUNEL	97-02-23/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,84	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-03-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,82	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-03-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,64	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-03-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,46	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-03-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-03-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-03-23/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,58	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-03-23/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,43	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-03-23/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-03-23/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-03-23/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,58	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-03-23/03	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,43	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-04-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,46	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-04-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	2,46	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-04-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	9,84	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-04-23/01	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	1,23	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	97-04-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,08	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-04-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,08	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-04-23/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	0,32	296	PIEL-NAM
		TUNEL	97-04-23/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,04	297	PRZEZ-NAM
	SL_POZ	KONTENER	09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	09- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	386	GODZ RU8
		KONTENER	09- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00	228	OSŁ-ATM
		KONTENER	09- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00	229	OSŁ-REG
		KONTENER	09- - /	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	1	KM	100,00	393	TRANSP 1
		KONTENER	09-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,50	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	97- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	97- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	386	GODZ RU8
		TUNEL	97- - /	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KM	150,00	393	TRANSP 1
		TUNEL	97- - /	TRANSP 2	Transp. mat. poj.ład.pow 3,5 t	1	KM	220,00	394	TRANSP 2
		TUNEL	97-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	97-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	97-02- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,54	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-02- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,81	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-03- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	97-03- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,54	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-03- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,81	229	OSŁ-REG
		TUNEL	97-04- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	97-04- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,81	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	97-04- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,81	229	OSŁ-REG
	SL-REMONT	TUNEL	97- - /	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		TUNEL	97- - /	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	388	GODZ RH23
	SL-SUBSTR	KONTENER	09-01-23/01	NAP-DONSU	napel.don./wor.substr.+ubicie	-----	TSZT	16,00	308	NAP-DONSU
		KONTENER	09-01-23/01	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	16,00	312	ZAŁ-DONT
		TUNEL	97-01-23/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,35	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	97-01-23/02	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,21	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	97-01-23/03	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,10	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	97-01-23/09	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,04	292	ROZŁ-SUB
	SL_WYJM	KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	09- - /	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	5,00	312	ZAŁ-DONT
		TUNEL	97- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	17,80	279	WIĄZ-PE
		TUNEL	97- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	-----	TSZT	10,30	301	WYJ-2IN
		TUNEL	97- - /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	-----	TSZT	7,50	302	WYJ-2LN
		TUNEL	97- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	17,30	256	ŻEL-2

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYJM	TUNEL	97- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,50	257	ŻEL-IL
	SL_WYS	KONTENER	09-01-23/01	SIEW-DON	ręczny siew do doniczek	-----	TSZT	16,00	310	SIEW-DON
		TUNEL	97-01-23/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	-----	AR	0,35	295	SIEW-PRC
		TUNEL	97-01-23/02	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	-----	AR	0,21	295	SIEW-PRC
		TUNEL	97-01-23/03	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	-----	AR	0,10	295	SIEW-PRC
		TUNEL	97-01-23/09	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	-----	AR	0,04	295	SIEW-PRC
	SL-ZWGRZC	KONTENER	09-01-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,30	288	DEZ-OPR
		KONTENER	09-01-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,14	288	DEZ-OPR
		KONTENER	09-01-23/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,56	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,05	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,63	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,30	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,24	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/05	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,33	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/06	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,63	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/07	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,30	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/08	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,21	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-01-23/09	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,12	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-02-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,29	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-02-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,52	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-03-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,23	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-03-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,29	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-03-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,29	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-04-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	3,69	288	DEZ-OPR
		TUNEL	97-04-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	0,12	288	DEZ-OPR
UBOCP	CHOINKIL	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Bystrzak	03-15-1-10- - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	1	M2	6 000,00	398	DR-KOSZM
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	1	M	3 000,00	399	DR-ODSNIE
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	5,00	451	GODZ KOPH
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386.01	GODZ RU23
	UT-TURYST	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	385	GODZ PILA
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
ZAD	OP-OBINNE	Bystrzak	03-15-1-10-454 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,26	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	386	GODZ RU8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,80	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,50	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -l -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,20	188	ŁR-KOSZR
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,26	188	ŁR-KOSZR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Gdów

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Gdów	03-15-1-01-21 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,81	116	CP-W
		Gdów	03-15-1-01-21 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,09	116	CP-W
		Gdów	03-15-1-01-4 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,50	116	CP-W
		Gdów	03-15-1-01-76 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,20	116	CP-W
		Gdów	03-15-1-01-78 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,70	116	CP-W
		Gdów	03-15-1-01-81 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	2,42	116	CP-W
		Gdów	03-15-1-01-88 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,34	116	CP-W
		Gdów	03-15-1-01-89 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	116	CP-W
	CW	Gdów	03-15-1-01-19 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,50	112	CW-W
		Gdów	03-15-1-01-1 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,90	112	CW-W
		Gdów	03-15-1-01-21 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,60	112	CW-W
	H-POZ	Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	386	GODZ RU8
		Gdów	03-15-1-01-4 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stłosy	4	M3P	61,00	149	PORZ-STOS
		Gdów	03-15-1-01-78 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stłosy	3	M3P	90,00	149	PORZ-STOS
	MA-PORZ	Gdów	03-15-1-01-89 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	1,15	11	PORZ>100
		Gdów	03-15-1-01-89 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stłosy	2	M3P	180,00	149	PORZ-STOS
	ODN-ZŁOŻ	Gdów	03-15-1-01-19 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,92	103	DOW-SADZ
		Gdów	03-15-1-01-19 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,92	58	PRZ-TALSA
		Gdów	03-15-1-01-19 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,92	97	SAD-BRYŁ
		Gdów	03-15-1-01-19 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,92	51	WYK-TAL40
	PIEL	Gdów	03-15-1-01-16 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,90	108	KOSZ UB
		Gdów	03-15-1-01-19 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Gdów	03-15-1-01-21 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,90	108	KOSZ UB
		Gdów	03-15-1-01-21 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,10	108	KOSZ UB
		Gdów	03-15-1-01-74 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,40	109	KOSZ UC
		Gdów	03-15-1-01-75 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
OCHRL	O-GRODZN	Gdów	03-15-1-01-19 -c -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	2,00	140	GRODZ-SG
		Gdów	03-15-1-01-19 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	2,30	140	GRODZ-SG
		Gdów	03-15-1-01-19 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZS	Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Gdów	03-15-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	146	K GRODZEŃ
		Gdów	03-15-1-01- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	30,00	144	WYK-SLUPI
	O-SMIECI	Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Gdów	03-15-1-01-75 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gdów	03-15-1-01-75 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	Gdów	03-15-1-01-3 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
	UT-WODA	Gdów	03-15-1-01-72 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	Gdów	03-15-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IVD	Gdów	03-15-1-01-4 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-4 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-78 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	332,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-78 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	332,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-89 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	594,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-89 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	594,00	2	CWD-D
	PM	Gdów	03-15-1-01- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	300,00	5	PODWOZ-DA
		Gdów	03-15-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	80,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Gdów

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	385	GODZ PILA
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Gdów	03-15-1-01-12 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	22,50	451	GODZ KOPH
		Gdów	03-15-1-01-12 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	17,50	389	GODZ MH8
		Gdów	03-15-1-01-12 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	384	GODZ RH8
		Gdów	03-15-1-01-12 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,50	386	GODZ RU8
		Gdów	03-15-1-01-20 -g -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	22,50	451	GODZ KOPH
		Gdów	03-15-1-01-20 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	17,50	389	GODZ MH8
		Gdów	03-15-1-01-20 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	384	GODZ RH8
		Gdów	03-15-1-01-20 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,50	386	GODZ RU8
		Gdów	03-15-1-01-39 -c -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	22,50	451	GODZ KOPH
		Gdów	03-15-1-01-39 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	17,50	389	GODZ MH8
		Gdów	03-15-1-01-39 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	384	GODZ RH8
		Gdów	03-15-1-01-39 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,50	386	GODZ RU8
		Gdów	03-15-1-01-74 -i -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	22,50	451	GODZ KOPH
		Gdów	03-15-1-01-74 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	17,50	389	GODZ MH8
		Gdów	03-15-1-01-74 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	384	GODZ RH8
		Gdów	03-15-1-01-74 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,50	386	GODZ RU8
	PR	Gdów	03-15-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Gdów	03-15-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	2	CWD-D
	PTW	Gdów	03-15-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
	TPP	Gdów	03-15-1-01-11 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-11 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-14 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-14 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-14 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	309,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-14 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	309,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-15 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-15 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-15 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-15 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-17 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-17 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-21 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-21 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-39 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-39 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-39 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-74 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-74 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-74 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-74 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-75 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-75 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-76 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-76 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-77 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	691,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-77 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	691,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-88 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	295,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Gdów

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Gdów	03-15-1-01-88 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-9 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-9 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-9 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-9 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
	TWP	Gdów	03-15-1-01-78 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-78 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-81 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Gdów	03-15-1-01-81 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
	ZS	Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	5,00	451	GODZ KOPH
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
		Gdów	03-15-1-01- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	200,00	7	REM SZLZR
	ZS-S	Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	40,00	386	GODZ RU8
		Gdów	03-15-1-01- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	100,00	7	REM SZLZR
UTRZ	UT-DROGIL	Gdów	03-15-1-01- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	990,00	399	DR-ODSNIE
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	10,00	451	GODZ KOPH
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Harbutowice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Harbutowice	03-15-1-04-50 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	4,50	116	CP-W
		Harbutowice	03-15-1-04-50 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,32	116	CP-W
		Harbutowice	03-15-1-04-52 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,82	116	CP-W
		Harbutowice	03-15-1-04-52 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,34	116	CP-W
		Harbutowice	03-15-1-04-57 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,17	116	CP-W
		Harbutowice	03-15-1-04-57 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,59	116	CP-W
		Harbutowice	03-15-1-04-58 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	5,61	116	CP-W
		Harbutowice	03-15-1-04-63 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,37	116	CP-W
	H-POZ	Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	25,00	386	GODZ RU8
		Harbutowice	03-15-1-04-52 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	95,00	149	PORZ-STOS
		Harbutowice	03-15-1-04-53 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	162,00	149	PORZ-STOS
		Harbutowice	03-15-1-04-57 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	44,00	149	PORZ-STOS
		Harbutowice	03-15-1-04-66 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	241,00	149	PORZ-STOS
	PIEL	Harbutowice	03-15-1-04-305 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,30	109	KOSZ UC
		Harbutowice	03-15-1-04-309 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Harbutowice	03-15-1-04-310 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Harbutowice	03-15-1-04-48 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	5,00	109	KOSZ UC
		Harbutowice	03-15-1-04-61 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,09	108	KOSZ UB
OCHRL	O-GRODZS	Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	389	GODZ MH8
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Harbutowice	03-15-1-04-305 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Harbutowice	03-15-1-04-305 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Harbutowice	03-15-1-04-55 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Harbutowice	03-15-1-04-55 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Harbutowice	03-15-1-04-56 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Harbutowice	03-15-1-04-56 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Harbutowice	03-15-1-04-61 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Harbutowice	03-15-1-04-61 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,09	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	386	GODZ RU8
	P-PATRP	Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
	UT-WODA	Harbutowice	03-15-1-04-312 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Harbutowice	03-15-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Harbutowice	03-15-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	157,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	CSS	Harbutowice	03-15-1-04-56 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	354,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-56 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	354,00	2	CWD-D
	IVD	Harbutowice	03-15-1-04-52 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	359,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-52 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	359,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-53 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	676,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-53 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	676,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-57 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-57 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-66 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	502,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-66 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	502,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
	POZ-P	Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	385	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Harbutowice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Harbutowice	03-15-1-04-56 -g -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Harbutowice	03-15-1-04-56 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	PR	Harbutowice	03-15-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Harbutowice	03-15-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	2	CWD-D
	PTW	Harbutowice	03-15-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
	TPP	Harbutowice	03-15-1-04-47 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-47 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-49 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	680,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-49 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	680,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-63 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-63 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-70 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-70 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-71 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-71 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	2	CWD-D
	TWP	Harbutowice	03-15-1-04-59 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		Harbutowice	03-15-1-04-59 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00	2	CWD-D
	ZS	Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
	ZS-S	Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	20,00	451	GODZ KOPH
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
UBOCP	CHOINKIL	Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Harbutowice	03-15-1-04- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	1 000,00	399	DR-ODSNIE
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	10,00	451	GODZ KOPH
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
	UT-TURYST	Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Harbutowice	03-15-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	386	GODZ RU8
ZAD	Z-PIELD	Harbutowice	03-15-1-04-312 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Kornatka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kornatka	03-15-1-03-118 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,25	116	CP-W
		Kornatka	03-15-1-03-90 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,80	116	CP-W
		Kornatka	03-15-1-03-91 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,80	116	CP-W
	CW	Kornatka	03-15-1-03-118 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	112	CW-W
		Kornatka	03-15-1-03-90 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,38	112	CW-W
		Kornatka	03-15-1-03-90 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50	112	CW-W
		Kornatka	03-15-1-03-91 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,20	112	CW-W
	H-POZ	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	386	GODZ RU8
		Kornatka	03-15-1-03-100 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	170,00	149	PORZ-STOS
		Kornatka	03-15-1-03-102 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	56,00	149	PORZ-STOS
		Kornatka	03-15-1-03-107 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	25,00	149	PORZ-STOS
		Kornatka	03-15-1-03-108 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	91,00	149	PORZ-STOS
		Kornatka	03-15-1-03-110 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	138,00	149	PORZ-STOS
		Kornatka	03-15-1-03-112 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	450,00	149	PORZ-STOS
		Kornatka	03-15-1-03-120 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	536,00	149	PORZ-STOS
		Kornatka	03-15-1-03-126 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	176,00	149	PORZ-STOS
	ODN-POZ	Kornatka	03-15-1-03- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.lad. do 3,5 t	-----	KM	120,00	393	TRANSP 1
	PIEL	Kornatka	03-15-1-03-103 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
		Kornatka	03-15-1-03-106 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		Kornatka	03-15-1-03-113 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB
		Kornatka	03-15-1-03-114 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,20	109	KOSZ UC
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,20	109	KOSZ UC
		Kornatka	03-15-1-03-124 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		Kornatka	03-15-1-03-127 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	2	TSZT	0,12	98	POP-BRYŁ
	POPR	Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,16	96	SADZ POP
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,28	56	POP-TAL
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -01	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	1	TSZT	0,20	98	POP-BRYŁ
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,20	56	POP-TAL
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -99	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	1	TSZT	0,10	98	POP-BRYŁ
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -99	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,10	56	POP-TAL
ŁR	D-UPRŁ	Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	390	GODZ MH23
		Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	385	GODZ PILA
		Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
		Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,50	188	ŁR-KOSZR
		Kornatka	03-15-1-03-95 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,75	188	ŁR-KOSZR
		Kornatka	03-15-1-03-95 -j -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,05	188	ŁR-KOSZR
		Kornatka	03-15-1-03-95 -k -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,36	188	ŁR-KOSZR
		Kornatka	03-15-1-03-95 -m -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	390	GODZ MH23
		Kornatka	03-15-1-03-95 -m -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	385	GODZ PILA
		Kornatka	03-15-1-03-95 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
		Kornatka	03-15-1-03-95 -m -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386.01	GODZ RU23
		Kornatka	03-15-1-03-95 -m -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	1,50	188	ŁR-KOSZR
		Kornatka	03-15-1-03-95 -n -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,11	188	ŁR-KOSZR
		Kornatka	03-15-1-03-95 -o -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,58	188	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-GRODZR	Kornatka	03-15-1-03-114 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Kornatka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Kornatka	03-15-1-03-114 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	388	GODZ RH23
		Kornatka	03-15-1-03-114 -m -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386.01	GODZ RU23
		Kornatka	03-15-1-03-114 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,14	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Kornatka	03-15-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Kornatka	03-15-1-03- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	20,00	144	WYK-SLUPI
	O-POZ	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	8,00	451	GODZ KOPH
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
	O-SMIECI	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	389	GODZ MH8
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Kornatka	03-15-1-03-103 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-103 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-106 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-106 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-113 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-113 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-114 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-114 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-90 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-90 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	Kornatka	03-15-1-03-114 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Kornatka	03-15-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Kornatka	03-15-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	157	CZYSZ-BUD
		Kornatka	03-15-1-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	20,00	156	NAPR-BUD
POZ	CP-P	Kornatka	03-15-1-03-113 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-113 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-118 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-118 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-123 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-123 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	IIA	Kornatka	03-15-1-03-110 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	346,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-110 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	346,00	2	CWD-D
	IVD	Kornatka	03-15-1-03-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	426,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	426,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-102 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-102 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-112 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	804,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-112 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	804,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-120 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 341,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-120 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 341,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-126 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	439,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-126 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	439,00	2	CWD-D
	IVDU	Kornatka	03-15-1-03-108 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Kornatka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVDU	Kornatka	03-15-1-03-108 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	2	CWD-D
	POZ-P	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	20,00	451	GODZ KOPH
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Kornatka	03-15-1-03-129 -b -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Kornatka	03-15-1-03-93 -c -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Kornatka	03-15-1-03-93 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
	PR	Kornatka	03-15-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Kornatka	03-15-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	2	CWD-D
	PTW	Kornatka	03-15-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
	TPP	Kornatka	03-15-1-03-108 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-108 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-119 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	752,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-119 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	752,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-126 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-126 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-90 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	969,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-90 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	969,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-91 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-91 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-91 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-91 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-99 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-99 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00	2	CWD-D
	TWP	Kornatka	03-15-1-03-103 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00	2	CWD-D
		Kornatka	03-15-1-03-103 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00	2	CWD-D
	ZS	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
	ZS-S	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
UBOCP	CHOINKIL	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Kornatka	03-15-1-03- - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	-----	M2	8 000,00	398	DR-KOSZM
		Kornatka	03-15-1-03- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	2 000,00	399	DR-ODSNIE
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	5,00	451	GODZ KOPH
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	390	GODZ MH23
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	386.01	GODZ RU23
	UT-TURYST	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	385	GODZ PILA
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
ZAD	Z-PIELD	Kornatka	03-15-1-03-114 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Kornatka	03-15-1-03-114 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	385	GODZ PILA
		Kornatka	03-15-1-03-114 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kornatka	03-15-1-03-114 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Kornatka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ZAD	Z-PIELD	Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	385	GODZ PILA
		Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
	Z-PIELK	Kornatka	03-15-1-03-114 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Kornatka	03-15-1-03-114 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Lipnik

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Lipnik	03-15-1-05-191 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,00	116	CP-W
		Lipnik	03-15-1-05-193 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,80	116	CP-W
		Lipnik	03-15-1-05-196 -c -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,92	116	CP-W
	CW	Lipnik	03-15-1-05-191 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,50	112	CW-W
		Lipnik	03-15-1-05-204 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,00	112	CW-W
		Lipnik	03-15-1-05-204 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,00	112	CW-W
	H-POZ	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Lipnik	03-15-1-05-180 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	191,00	149	PORZ-STOS
		Lipnik	03-15-1-05-185 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	71,00	149	PORZ-STOS
		Lipnik	03-15-1-05-187 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	199,00	149	PORZ-STOS
		Lipnik	03-15-1-05-196 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	184,00	149	PORZ-STOS
	PIEL	Lipnik	03-15-1-05-186 -j -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	5	HA	2,60	109	KOSZ UC
OCHRL	O-GRODZS	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Lipnik	03-15-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Lipnik	03-15-1-05- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	5,00	144	WYK-SLUPI
	O-POZ	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	386	GODZ RU8
	O-SMIECI	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Lipnik	03-15-1-05-185 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-185 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-186 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-186 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-186 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-186 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,30	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-197 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-197 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,30	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-202 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-202 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-203 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-203 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-203 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-203 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-204 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-204 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-204 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipnik	03-15-1-05-204 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	03-15-1-05-183 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Lipnik	03-15-1-05-182 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	03-15-1-05-182 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Lipnik	03-15-1-05-182 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,40	188	ŁR-KOSZR
		Lipnik	03-15-1-05-190 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	03-15-1-05-190 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Lipnik	03-15-1-05-190 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,40	188	ŁR-KOSZR
		Lipnik	03-15-1-05-200 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	03-15-1-05-200 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Lipnik	03-15-1-05-200 -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,60	188	ŁR-KOSZR
		Lipnik	03-15-1-05-201 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	03-15-1-05-201 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Lipnik	03-15-1-05-201 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,80	188	ŁR-KOSZR
	P-PATRP	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Lipnik

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIA	Lipnik	03-15-1-05-185 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-185 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-187 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	623,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-187 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	623,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-196 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	576,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-196 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	576,00	2	CWD-D
	IVD	Lipnik	03-15-1-05-180 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	477,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-180 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	477,00	2	CWD-D
	POZ-P	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	20,00	451	GODZ KOPH
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	70,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	385	GODZ PILA
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
	PR	Lipnik	03-15-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Lipnik	03-15-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
	PTW	Lipnik	03-15-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
	TPP	Lipnik	03-15-1-05-180 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	810,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-180 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	810,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-181 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-181 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-191 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-191 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-199 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	605,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-199 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	605,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-201 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	263,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-201 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	263,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-203 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	496,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-203 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	496,00	2	CWD-D
	TWP	Lipnik	03-15-1-05-183 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Lipnik	03-15-1-05-183 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
	ZS	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	10,00	451	GODZ KOPH
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	ZS-S	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	10,00	451	GODZ KOPH
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	03-15-1-05- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	250,00	7	REM SZLZR
UBOCP	CHOINKIL	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Lipnik	03-15-1-05- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	1 000,00	399	DR-ODSNIE
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	10,00	451	GODZ KOPH
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
	UT-TURYST	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	300,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	60,00	386	GODZ RU8
		Lipnik	03-15-1-05-182 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	03-15-1-05-182 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	03-15-1-05-182 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Łętownia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	384	GODZ RH8
HOD	CP	Łętownia	03-15-1-09-242 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,30	116	CP-W
		Łętownia	03-15-1-09-244 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,85	116	CP-W
		Łętownia	03-15-1-09-247 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,41	116	CP-W
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,00	116	CP-W
		Łętownia	03-15-1-09-252 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,82	116	CP-W
		Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,45	116	CP-W
		Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,11	116	CP-W
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,78	116	CP-W
		Łętownia	03-15-1-09-267 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,00	116	CP-W
		Łętownia	03-15-1-09-269 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,54	116	CP-W
		Łętownia	03-15-1-09-269 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,50	116	CP-W
		Łętownia	03-15-1-09-271 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,66	116	CP-W
	CW	Łętownia	03-15-1-09-244 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,81	112	CW-W
		Łętownia	03-15-1-09-244 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,90	112	CW-W
		Łętownia	03-15-1-09-247 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,07	112	CW-W
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,80	112	CW-W
		Łętownia	03-15-1-09-252 -d -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	1,10	112	CW-W
		Łętownia	03-15-1-09-266 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,36	112	CW-W
		Łętownia	03-15-1-09-266 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,67	112	CW-W
		Łętownia	03-15-1-09-268 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,16	112	CW-W
		Łętownia	03-15-1-09-269 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,25	112	CW-W
		Łętownia	03-15-1-09-271 -d -00	CW<05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,60	112	CW-W
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
	H-POZ	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	25,00	386	GODZ RU8
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	127,00	149	PORZ-STOS
		Łętownia	03-15-1-09-261 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	311,00	149	PORZ-STOS
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	127,00	149	PORZ-STOS
	MA-PORZ	Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	127,00	149	PORZ-STOS
	ODN-POZ	Łętownia	03-15-1-09- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KM	160,00	393	TRANSP 1
	ODN-ZŁOŻ	Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,52	103	DOW-SADZ
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,52	58	PRZ-TALSA
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	2,77	97	SAD-BRYŁ
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,75	95	SADZ WIEL
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,52	51	WYK-TAL40
	PIEL	Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,10	107	KOSZ UA
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,18	109	KOSZ UC
		Łętownia	03-15-1-09-261 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,18	109	KOSZ UC
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,04	109	KOSZ UC
	POPR	Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,12	56	POP-TAL
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,12	58	PRZ-TALSA
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,12	95	SADZ WIEL
OCHRL	O-GRODZR	Łętownia	03-15-1-09-268 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Łętownia	03-15-1-09-268 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,40	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Łętownia	03-15-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	HM	2,00	146	K GRODZEŃ
		Łętownia	03-15-1-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	50,00	144	WYK-SLUPI
	O-POZ	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Łętownia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNF	Łętownia	03-15-1-09- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	12,00	130	PULF
		Łętownia	03-15-1-09- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	12,00	130	PULF
	O-SMIECI	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Łętownia	03-15-1-09-242 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-242 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-242 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-242 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-244 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-244 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,15	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-249 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-249 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-250 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-250 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,55	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-261 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-261 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-261 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-261 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-263 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-263 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,98	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-268 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Łętownia	03-15-1-09-268 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRT	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-BAZA	Łętownia	03-15-1-09-260 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Łętownia	03-15-1-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Łętownia	03-15-1-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	236,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-271 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-271 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
	IVD	Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	529,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	529,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-261 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	761,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-261 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	761,00	2	CWD-D
	POZ-P	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	385	GODZ PILA
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Łętownia	03-15-1-09-249 -j -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	50,00	451	GODZ KOPH
		Łętownia	03-15-1-09-249 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
		Łętownia	03-15-1-09-253 -f -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	50,00	451	GODZ KOPH
		Łętownia	03-15-1-09-253 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
	PR	Łętownia	03-15-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Łętownia	03-15-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Łętownia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Łętownia	03-15-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	2	CWD-D
	PTW	Łętownia	03-15-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
	TPP	Łętownia	03-15-1-09-242 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	758,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-242 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	758,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-246 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	798,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-246 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	798,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-251 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-251 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-262 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-262 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-268 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-268 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-269 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-269 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
	TWP	Łętownia	03-15-1-09-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-260 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-260 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-267 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Łętownia	03-15-1-09-267 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
	ZS	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
	ZS-S	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
UBOCP	CHOINKIL	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Łętownia	03-15-1-09- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	3 000,00	399	DR-ODSNIE
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	11,00	390	GODZ MH23
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
	UT-TURYST	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
ZAD	Z-PIELD	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Radziszów

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Radziszów	03-15-1-02-281 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	116	CP-W
		Radziszów	03-15-1-02-286 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,00	116	CP-W
		Radziszów	03-15-1-02-288 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,96	116	CP-W
		Radziszów	03-15-1-02-292 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,62	116	CP-W
		Radziszów	03-15-1-02-292 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,18	116	CP-W
		Radziszów	03-15-1-02-297 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,50	116	CP-W
		Radziszów	03-15-1-02-302 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50	116	CP-W
		Radziszów	03-15-1-02-302 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,35	116	CP-W
		Radziszów	03-15-1-02-303 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,30	116	CP-W
		Radziszów	03-15-1-02-304 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,80	116	CP-W
		Radziszów	03-15-1-02-304 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,20	116	CP-W
	CW	Radziszów	03-15-1-02-286 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	112	CW-W
		Radziszów	03-15-1-02-293 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50	112	CW-W
		Radziszów	03-15-1-02-302 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,14	112	CW-W
		Radziszów	03-15-1-02-303 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	112	CW-W
		Radziszów	03-15-1-02-304 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,35	112	CW-W
	H-POZ	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	390	GODZ MH23
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	386	GODZ RU8
		Radziszów	03-15-1-02-288 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	73,00	149	PORZ-STOS
		Radziszów	03-15-1-02-291 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	364,00	149	PORZ-STOS
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	64,00	149	PORZ-STOS
		Radziszów	03-15-1-02-298 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	193,00	149	PORZ-STOS
	MA-PORZ	Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	1,00	11	PORZ>100
		Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	15,00	25	PORZ-ROZD
		Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		Radziszów	03-15-1-02-282 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	1,00	11	PORZ>100
		Radziszów	03-15-1-02-282 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	20,00	25	PORZ-ROZD
		Radziszów	03-15-1-02-282 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,70	11	PORZ>100
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	15,00	25	PORZ-ROZD
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,70	14	ROZDR-PP
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	1,00	11	PORZ>100
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	20,00	25	PORZ-ROZD
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		Radziszów	03-15-1-02-45 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,30	11	PORZ>100
		Radziszów	03-15-1-02-45 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	5,00	25	PORZ-ROZD
	MA-REG	Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	15,00	66	KOP-ROW
	ODN-LUK	Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,40	103	DOW-SADZ
		Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	6,40	58	PRZ-TALSA
		Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,40	97	SAD-BRYŁ
		Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	6,40	51	WYK-TAL40
	ODN-POZ	Radziszów	03-15-1-02- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	----	KM	500,00	393	TRANSP 1
	ODN-ZŁOŻ	Radziszów	03-15-1-02-282 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,40	103	DOW-SADZ
		Radziszów	03-15-1-02-282 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	6,40	58	PRZ-TALSA
		Radziszów	03-15-1-02-282 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,40	97	SAD-BRYŁ
		Radziszów	03-15-1-02-282 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	6,40	51	WYK-TAL40
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	4,50	58	PRZ-TALSA
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,50	97	SAD-BRYŁ
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	4,50	51	WYK-TAL40
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,40	103	DOW-SADZ
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	6,40	58	PRZ-TALSA
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,40	97	SAD-BRYŁ
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	6,40	51	WYK-TAL40
		Radziszów	03-15-1-02-45 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,92	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Radziszów

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Radziszów	03-15-1-02-45 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,92	58	PRZ-TALSA
		Radziszów	03-15-1-02-45 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,92	97	SAD-BRYŁ
		Radziszów	03-15-1-02-45 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,92	51	WYK-TAL40
	PIEL	Radziszów	03-15-1-02-279 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		Radziszów	03-15-1-02-279 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,60	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-280 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,66	109	KOSZ UC
		Radziszów	03-15-1-02-280 -c -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,88	109	KOSZ UC
		Radziszów	03-15-1-02-281 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-281 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-282 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		Radziszów	03-15-1-02-283 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,40	109	KOSZ UC
		Radziszów	03-15-1-02-284 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-289 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,10	109	KOSZ UC
		Radziszów	03-15-1-02-290 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-294 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,40	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-295 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-296 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,04	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,00	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-299 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-302 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,36	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-30 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,20	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-44 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,00	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-45 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,60	109	KOSZ UC
		Radziszów	03-15-1-02-46 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Radziszów	03-15-1-02-46 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
ŁR	D-UPRŁ	Radziszów	03-15-1-02-26 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,73	188	ŁR-KOSZR
		Radziszów	03-15-1-02-29 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,18	188	ŁR-KOSZR
		Radziszów	03-15-1-02-302 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,26	188	ŁR-KOSZR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Radziszów

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	3,00	140	GRODZ-SG
		Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	5,00	140	GRODZ-SG
		Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	150,00	143	WYK-SLUPL
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	-----	H	2,00	142	GRODZ-SRG
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	3,50	142	GRODZ-SRG
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	2,00	140	GRODZ-SG
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	5,00	140	GRODZ-SG
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	150,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Radziszów	03-15-1-02-282 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Radziszów	03-15-1-02-282 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,25	145	GRODZ-DEM
		Radziszów	03-15-1-02-288 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Radziszów	03-15-1-02-288 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,10	145	GRODZ-DEM
		Radziszów	03-15-1-02-302 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Radziszów	03-15-1-02-302 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,30	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Radziszów	03-15-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	150,00	146	K GRODZEŃ
		Radziszów	03-15-1-02- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
	O-POZ	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
	O-PROGNF	Radziszów	03-15-1-02-281 -b -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00	130	PULF
		Radziszów	03-15-1-02-281 -b -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00	130	PULF
		Radziszów	03-15-1-02-284 -a -99	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00	130	PULF
		Radziszów	03-15-1-02-284 -a -99	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00	130	PULF
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00	130	PULF
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00	130	PULF
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00	130	PULF
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00	130	PULF
		Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00	130	PULF
		Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00	130	PULF
		Radziszów	03-15-1-02-299 -a -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00	130	PULF
		Radziszów	03-15-1-02-299 -a -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00	130	PULF
	O-SMIECI	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	389	GODZ MH8
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-290 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-290 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	Radziszów	03-15-1-02-302 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
POZ	CP-P	Radziszów	03-15-1-02-288 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-288 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
	IIIB	Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Radziszów

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Radziszów	03-15-1-02-288 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	306,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-288 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	306,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-291 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	758,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-291 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	758,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-298 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	483,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-298 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	483,00	2	CWD-D
	POZ-P	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	389	GODZ MH8
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	385	GODZ PILA
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Radziszów	03-15-1-02-279 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	390	GODZ MH23
	PR	Radziszów	03-15-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PRZEST	Radziszów	03-15-1-02-42 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-42 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
	PTP	Radziszów	03-15-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	248,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	248,00	2	CWD-D
	PTW	Radziszów	03-15-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	TPP	Radziszów	03-15-1-02-290 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-290 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-292 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	465,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-292 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	465,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-294 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-294 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-295 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-295 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-299 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-299 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-29 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	392,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-29 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	392,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	2	CWD-D
	TWP	Radziszów	03-15-1-02-287 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-287 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-42 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Radziszów	03-15-1-02-42 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
	ZS	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	20,00	451	GODZ KOPH
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Radziszów	03-15-1-02- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	40,00	7	REM SZLZR
	ZS-S	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	20,00	451	GODZ KOPH
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Radziszów	03-15-1-02- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	24,00	7	REM SZLZR
UBOCP	CHOINKIL	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	390	GODZ MH23
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Radziszów	03-15-1-02- - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	-----	M2	4 000,00	398	DR-KOSZM
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	16,00	451	GODZ KOPH
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
	UT-TURYST	Radziszów	03-15-1-02-272A -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Radziszów	03-15-1-02-272A -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Radziszów	03-15-1-02-272A -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Radziszów	03-15-1-02-273 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Radziszów	03-15-1-02-273 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Radziszów

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Radziszów	03-15-1-02-273 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	386	GODZ RU8
		Radziszów	03-15-1-02-27 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Radziszów	03-15-1-02-293 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Radziszów	03-15-1-02-293 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
		Radziszów	03-15-1-02-293 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
		Radziszów	03-15-1-02-301 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Radziszów	03-15-1-02-301 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Radziszów	03-15-1-02-301 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
		Radziszów	03-15-1-02-301 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Radziszów	03-15-1-02-301 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Sidzina

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Sidzina	03-15-1-12-536 -a -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	6,08	116	CP-W
		Sidzina	03-15-1-12-536 -c -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,20	116	CP-W
		Sidzina	03-15-1-12-537 -a -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	9,33	116	CP-W
		Sidzina	03-15-1-12-551 -a -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	17,20	116	CP-W
		Sidzina	03-15-1-12-551 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	4,30	116	CP-W
		Sidzina	03-15-1-12-558 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	11,54	116	CP-W
		Sidzina	03-15-1-12-558 -a -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	2,31	116	CP-W
	CW	Sidzina	03-15-1-12-537 -a -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	2	HA	2,70	112	CW-W
	H-POZ	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	386	GODZ RU8
		Sidzina	03-15-1-12-527 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	5,00	149	PORZ-STOS
		Sidzina	03-15-1-12-527 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	5,00	149	PORZ-STOS
		Sidzina	03-15-1-12-533 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	2,00	149	PORZ-STOS
	MA-PORZ	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Sidzina	03-15-1-12-527 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
		Sidzina	03-15-1-12-527 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
		Sidzina	03-15-1-12-533 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	8,00	149	PORZ-STOS
		Sidzina	03-15-1-12-536 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,40	11	PORZ>100
		Sidzina	03-15-1-12-536 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	7,00	149	PORZ-STOS
	ODN-POZ	Sidzina	03-15-1-12- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	----	KM	50,00	393	TRANSP 1
	ODN-ZŁOŻ	Sidzina	03-15-1-12-536 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ
		Sidzina	03-15-1-12-536 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,56	58	PRZ-TALSA
		Sidzina	03-15-1-12-536 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,56	97	SAD-BRYŁ
		Sidzina	03-15-1-12-536 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,56	51	WYK-TAL40
	PIEL	Sidzina	03-15-1-12-529 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,70	108	KOSZ UB
		Sidzina	03-15-1-12-531 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
		Sidzina	03-15-1-12-536 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Sidzina	03-15-1-12-550 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
	POPR	Sidzina	03-15-1-12-529 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Sidzina	03-15-1-12-529 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		Sidzina	03-15-1-12-529 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	1,00	56	POP-TAL
		Sidzina	03-15-1-12-529 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,00	58	PRZ-TALSA
ŁR	D-UPRŁ	Sidzina	03-15-1-12-542 -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,40	188	ŁR-KOSZR
		Sidzina	03-15-1-12-561 -c -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	1,20	188	ŁR-KOSZR
		Sidzina	03-15-1-12-561 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,40	188	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-POZ	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNF	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Sidzina	03-15-1-12- - -	WYWW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	----	SZT	80,00	130	PULF
		Sidzina	03-15-1-12- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	----	SZT	80,00	130	PULF
	O-SMIECI	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Sidzina	03-15-1-12-528 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Sidzina	03-15-1-12-528 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Sidzina	03-15-1-12-529 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sidzina	03-15-1-12-529 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Sidzina	03-15-1-12-536 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Sidzina	03-15-1-12-536 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	Sidzina	03-15-1-12-533 -a -00	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	2,00	128	KOR-P
		Sidzina	03-15-1-12-533 -a -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00	127	PUL-WT
		Sidzina	03-15-1-12-534 -a -00	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	4,00	128	KOR-P
		Sidzina	03-15-1-12-534 -a -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,63	127	PUL-WT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Sidzina

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWWTÓRT	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-BAZA	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Sidzina	03-15-1-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	15,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Sidzina	03-15-1-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	100,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-NA2000	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00	389	GODZ MH8
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	384	GODZ RH8
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	150,00	386.01	GODZ RU23
POZ	CP-P	Sidzina	03-15-1-12-551 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-551 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
	IVD	Sidzina	03-15-1-12-527 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-527 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-527 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-527 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-533 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-533 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
	POZ-P	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	38,00	389	GODZ MH8
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	385	GODZ PILA
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Sidzina	03-15-1-12-542 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Sidzina	03-15-1-12-542 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Sidzina	03-15-1-12-542 -b -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Sidzina	03-15-1-12-542 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
	PR	Sidzina	03-15-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 265,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 265,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PRZEST	Sidzina	03-15-1-12-533 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	303,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-533 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	303,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-558 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-558 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-563 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-563 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	2	CWD-D
	PTP	Sidzina	03-15-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 096,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 096,00	2	CWD-D
	PTW	Sidzina	03-15-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
	TPP	Sidzina	03-15-1-12-531 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-531 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-531 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-531 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-562 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	389,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-562 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	389,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-563 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-563 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-569 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-569 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
	TWP	Sidzina	03-15-1-12-567 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00	2	CWD-D
		Sidzina	03-15-1-12-567 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00	2	CWD-D
	ZS	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	ZS-S	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
UBOCP	CHOINKIL	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Sidzina

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIL	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Sidzina	03-15-1-12- - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	-----	M2	15 000,00	398	DR-KOSZM
		Sidzina	03-15-1-12- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	2 000,00	399	DR-ODSNIE
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	5,00	451	GODZ KOPH
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	390	GODZ MH23
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	386.01	GODZ RU23
	UT-TURYST	Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	385	GODZ PILA
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Sidzina	03-15-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
HOD	CP	Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,62	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,01	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,50	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,70	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,84	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,79	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,64	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,73	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	4,30	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-233 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,38	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,62	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,18	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-235 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	7,58	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,12	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,64	116	CP-W
		Tokarnia	03-15-1-08-258 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,35	116	CP-W
	CW	Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,21	112	CW-W
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,51	112	CW-W
	H-POZ	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	132,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	132,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	179,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -n -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	452,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	14,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	125,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-175 -s -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	12,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	44,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	475,00	149	PORZ-STOS
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	75,00	149	PORZ-STOS
	MA-PORZ	Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	27,00	385	GODZ PILA
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	63,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,45	11	PORZ>100
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	34,00	385	GODZ PILA
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	78,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,62	11	PORZ>100
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,62	11	PORZ>100
	ODN-ZŁOŻ	Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	4,80	58	PRZ-TALSA
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	4,80	97	SAD-BRYŁ
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	4,80	51	WYK-TAL40
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,59	103	DOW-SADZ
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	6,59	58	PRZ-TALSA
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	6,59	97	SAD-BRYŁ
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	6,59	51	WYK-TAL40
	PIEL	Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,52	108	KOSZ UB
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15	108	KOSZ UB
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	4,50	109	KOSZ UC
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,06	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Tokarnia	03-15-1-08-240 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,28	107	KOSZ UA
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,11	107	KOSZ UA
ŁR	D-UPRŁ	Tokarnia	03-15-1-08-239 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,30	188	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-GRODZS	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
	O-POZ	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Tokarnia	03-15-1-08-166 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,18	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Tokarnia	03-15-1-08-176 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,50	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,40	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-240 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Tokarnia	03-15-1-08-240 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	Tokarnia	03-15-1-08-239 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
	UT-WODA	Tokarnia	03-15-1-08-175 -l -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	386	GODZ RU8
OCHRP	OP-BUDKIN	Tokarnia	03-15-1-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Tokarnia	03-15-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	79,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Tokarnia	03-15-1-08-174 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	CSS	Tokarnia	03-15-1-08-231 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	366,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	366,00	2	CWD-D
	IIDU	Tokarnia	03-15-1-08-171 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
	IVD	Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	279,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	279,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	628,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	628,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-175 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-175 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Tokarnia	03-15-1-08-230 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	735,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	735,00	2	CWD-D
	PM	Tokarnia	03-15-1-08- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	400,00	5	PODWOZ-DA
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	400,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	385	GODZ PILA
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -f -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -d -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
	PR	Tokarnia	03-15-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Tokarnia	03-15-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	236,00	2	CWD-D
	PTW	Tokarnia	03-15-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
	TPP	Tokarnia	03-15-1-08-167 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-235 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-235 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
	TWP	Tokarnia	03-15-1-08-167 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-174 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Tokarnia	03-15-1-08-174 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-175 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-175 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-258 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		Tokarnia	03-15-1-08-258 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00	2	CWD-D
	ZS	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
	ZS-S	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
SZKL	O-SLOCHRC	TUNEL	83-01-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,00	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,00	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,00	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,00	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/05	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,00	288	DEZ-OPR
	SL-DESZCZ	TUNEL	83- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
	SL_NAW	TUNEL	83- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	12,00	219	NAW-MINER
	SL_PIEL	TUNEL	83-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	83-01-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	8,00	229	OSŁ-REG
		TUNEL	83-01-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	4,00	296	PIEL-NAM
		TUNEL	83-01-23/01	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	1,00	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	83-01-23/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	83-01-23/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00	229	OSŁ-REG
		TUNEL	83-01-23/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	1,50	296	PIEL-NAM
		TUNEL	83-01-23/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,50	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	83-01-23/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	83-01-23/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00	229	OSŁ-REG
		TUNEL	83-01-23/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,50	296	PIEL-NAM
		TUNEL	83-01-23/03	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,50	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	83-01-23/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	83-01-23/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	8,00	229	OSŁ-REG
		TUNEL	83-01-23/04	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	4,00	296	PIEL-NAM
		TUNEL	83-01-23/04	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	1,00	297	PRZEZ-NAM
		TUNEL	83-01-23/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	83-01-23/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	8,00	229	OSŁ-REG
		TUNEL	83-01-23/05	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	5,00	296	PIEL-NAM
		TUNEL	83-01-23/05	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	1,00	297	PRZEZ-NAM
	SL_POZ	TUNEL	83- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	83- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	83- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
		TUNEL	83- - /	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KM	150,00	393	TRANSP 1
		TUNEL	83-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,00	228	OSŁ-ATM
	SL-REMONT	TUNEL	83- - /	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	390	GODZ MH23
		TUNEL	83- - /	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	388	GODZ RH23
		TUNEL	83- - /	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386.01	GODZ RU23
	SL-SUBSTR	TUNEL	83-01-23/03	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,50	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	83-01-23/04	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,00	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	83-01-23/04	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam.	-----	AR	1,00	289	ZEBR-SUB
		TUNEL	83-01-23/05	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,00	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	83-01-23/05	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam.	-----	AR	1,00	289	ZEBR-SUB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYJM	TUNEL	83- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	83- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	40,00	279	WIĄZ-PE
		TUNEL	83- - /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl.	1	TSZT	40,00	245	WYJ 4-5L
		TUNEL	83- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	40,00	257	ŻEL-IL
	SL_WYS	TUNEL	83-01-23/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	83-01-23/03	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,50	295	SIEW-PRC
		TUNEL	83-01-23/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	83-01-23/04	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,00	295	SIEW-PRC
		TUNEL	83-01-23/05	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,00	295	SIEW-PRC
	SL-ZWGRZC	TUNEL	83-01-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	3,00	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,50	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,50	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	3,00	288	DEZ-OPR
		TUNEL	83-01-23/05	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	3,00	288	DEZ-OPR
UBOCP	CHOINKIL	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Tokarnia	03-15-1-08- - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	-----	M2	4 600,00	398	DR-KOSZM
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	2 000,00	399	DR-ODSNIE
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	7,00	451	GODZ KOPH
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	390	GODZ MH23
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386.01	GODZ RU23
	UT-TURYST	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	386	GODZ RU8
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	386	GODZ RU8
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	386	GODZ RU8
ZAD	Z-PIELD	Tokarnia	03-15-1-08-239 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	11,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Toporzysko

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SP-POZ	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
HOD	CP	Toporzysko	03-15-1-11-474 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,30	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,83	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,20	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,93	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,84	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-479 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,82	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-481 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,25	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-483 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,60	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-484 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,34	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-486 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,40	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	2,44	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,16	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-489 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,73	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-489 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,29	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	2,51	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,01	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-493 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,10	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-495 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,47	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-495 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,27	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,70	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,17	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,33	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,67	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-500 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,42	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-500 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,18	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,10	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,16	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -x -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,22	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-503 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	6,74	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-503 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	2,70	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-505 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,16	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-508 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,98	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-509 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,83	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-509 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,55	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,56	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-512 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,13	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-512 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,68	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-512 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,50	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-514 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,70	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-516 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,11	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-516 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,28	116	CP-W
		Toporzysko	03-15-1-11-520 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,30	116	CP-W
	CW	Toporzysko	03-15-1-11-474 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,13	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-476 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,80	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,25	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,40	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-479 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,12	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-482 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,79	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-483 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	3,05	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,80	112	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Toporzysko

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Toporzysko	03-15-1-11-487 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,41	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,88	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-493 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,10	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-495 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,91	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -x -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,22	112	CW-W
		Toporzysko	03-15-1-11-512 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,38	112	CW-W
	H-POZ	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	66,00	149	PORZ-STOS
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	8,00	149	PORZ-STOS
		Toporzysko	03-15-1-11-486 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	390,00	149	PORZ-STOS
		Toporzysko	03-15-1-11-494 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	146,00	149	PORZ-STOS
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	528,00	149	PORZ-STOS
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	48,00	149	PORZ-STOS
		Toporzysko	03-15-1-11-503 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
	ODN-LUK	Toporzysko	03-15-1-11-489 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-489 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-489 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,80	95	SADZ WIEL
		Toporzysko	03-15-1-11-489 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,24	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,24	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,24	95	SADZ WIEL
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,24	103	DOW-SADZ
	ODN-POZ	Toporzysko	03-15-1-11- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KM	300,00	393	TRANSP 1
	ODN-ZŁOŻ	Toporzysko	03-15-1-11-491 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,82	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,82	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,82	95	SADZ WIEL
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,82	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,89	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,17	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	1,28	97	SAD-BRYŁ
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,89	95	SADZ WIEL
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,89	103	DOW-SADZ
	PIEL	Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Toporzysko	03-15-1-11-480 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,14	108	KOSZ UB
		Toporzysko	03-15-1-11-486 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,65	108	KOSZ UB
		Toporzysko	03-15-1-11-486 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,90	109	KOSZ UC
		Toporzysko	03-15-1-11-489 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,25	108	KOSZ UB
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,40	109	KOSZ UC
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,52	109	KOSZ UC
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,04	108	KOSZ UB
		Toporzysko	03-15-1-11-496 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,52	108	KOSZ UB
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -t -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Toporzysko

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Toporzysko	03-15-1-11-502 -w -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,90	108	KOSZ UB
		Toporzysko	03-15-1-11-504 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,28	107	KOSZ UA
		Toporzysko	03-15-1-11-504 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		Toporzysko	03-15-1-11-506 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,27	107	KOSZ UA
		Toporzysko	03-15-1-11-512 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	8,40	107	KOSZ UA
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,80	107	KOSZ UA
	HOD	Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,07	98	POP-BRYŁ
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,07	56	POP-TAL
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,07	58	PRZ-TALSA
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,07	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-486 -c -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,21	98	POP-BRYŁ
		Toporzysko	03-15-1-11-486 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,21	56	POP-TAL
		Toporzysko	03-15-1-11-486 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,21	58	PRZ-TALSA
		Toporzysko	03-15-1-11-486 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,21	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -c -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,21	98	POP-BRYŁ
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,21	56	POP-TAL
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,21	58	PRZ-TALSA
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,21	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,14	98	POP-BRYŁ
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,14	56	POP-TAL
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,14	58	PRZ-TALSA
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,14	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	1,59	98	POP-BRYŁ
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	1,59	56	POP-TAL
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,59	58	PRZ-TALSA
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,59	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -w -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,13	98	POP-BRYŁ
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -w -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,13	56	POP-TAL
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -w -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,13	58	PRZ-TALSA
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -w -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,13	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-512 -c -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	0,13	98	POP-BRYŁ
		Toporzysko	03-15-1-11-512 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,13	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	2,80	98	POP-BRYŁ
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	0,32	98	POP-BRYŁ
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,30	96	SADZ POP
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,32	103	DOW-SADZ
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
ŁR	D-UPRŁ	Toporzysko	03-15-1-11-477 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,48	188	ŁR-KOSZR
		Toporzysko	03-15-1-11-482 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,11	188	ŁR-KOSZR
		Toporzysko	03-15-1-11-482 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,22	188	ŁR-KOSZR
		Toporzysko	03-15-1-11-488 -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,12	188	ŁR-KOSZR
		Toporzysko	03-15-1-11-488 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Toporzysko	03-15-1-11-488 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Toporzysko	03-15-1-11-488 -c -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,22	188	ŁR-KOSZR
		Toporzysko	03-15-1-11-488 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,10	188	ŁR-KOSZR
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,10	188	ŁR-KOSZR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Toporzysko

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁR	D-UPRL	Toporzysko	03-15-1-11-511 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,35	188	ŁR-KOSZR
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,19	188	ŁR-KOSZR
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,54	188	ŁR-KOSZR
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -j -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,22	188	ŁR-KOSZR
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -k -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,74	188	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-GRODZN	Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	-----	H	2,00	142	GRODZ-SRG
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górszk	3	HM	2,30	142	GRODZ-SRG
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	80,00	144	WYK-SLUPI
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -d -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siałki góry	-----	H	2,00	140	GRODZ-SG
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -d -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siałką góry	3	HM	2,60	140	GRODZ-SG
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	90,00	144	WYK-SLUPI
		Toporzysko	03-15-1-11-501 -b -00	GODZ RSIG	Godz. transp. mat grodz. góry	-----	H	4,00	142	GRODZ-SRG
		Toporzysko	03-15-1-11-501 -b -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górszk	4	HM	5,20	142	GRODZ-SRG
	O-GRODZR	Toporzysko	03-15-1-11-501 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	180,00	144	WYK-SLUPI
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,70	145	GRODZ-DEM
		Toporzysko	03-15-1-11-506 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Toporzysko	03-15-1-11-506 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,30	145	GRODZ-DEM
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,60	145	GRODZ-DEM
		Toporzysko	03-15-1-11-512 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	HM	5,00	146	K GRODZEŃ
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	70,00	144	WYK-SLUPI
	O-POZ	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
	O-PROGNF	Toporzysko	03-15-1-11- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	4,00	130	PULF
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	4,00	130	PULF
	O-SMIECI	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Toporzysko	03-15-1-11-474 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-474 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-474 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-474 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,05	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-474 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-474 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,21	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,04	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,37	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,17	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-476 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-476 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-480 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-480 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,02	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-480 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Toporzysko

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Toporzysko	03-15-1-11-480 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,47	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-481 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-481 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,86	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-481 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-481 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-482 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-482 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,11	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-483 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-483 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,31	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-485 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-485 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-486 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-486 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,65	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-486 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-486 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,08	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-489 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-489 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,54	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,35	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,26	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,22	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,68	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-493 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-493 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,69	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-494 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-494 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,23	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-495 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-495 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,53	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-495 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-495 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,86	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-496 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-496 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-496 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-496 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,56	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-496 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-496 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,17	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Toporzysko

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Toporzysko	03-15-1-11-498 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,01	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-500 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-500 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-500 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-500 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,51	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-501 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-501 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,51	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,37	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,37	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -x -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -x -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,22	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-504 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-504 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,83	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-505 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-505 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,12	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-506 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-506 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-507 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-507 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,56	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-508 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-508 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,67	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-508 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-508 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,82	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-508 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-508 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-509 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-509 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,53	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-509 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-509 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,97	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-509 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-509 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,02	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,36	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,49	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-512 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-512 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,09	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-512 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-512 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,16	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	4,10	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,38	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-514 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-514 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,62	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-515 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-515 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,03	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-515 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Toporzysko

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Toporzysko	03-15-1-11-515 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,41	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-516 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-516 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-516 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-516 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,13	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-517 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-517 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,54	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-517 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-517 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-518 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-518 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-519 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-519 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-521 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Toporzysko	03-15-1-11-521 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Toporzysko	03-15-1-11-492 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	1,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Toporzysko	03-15-1-11-494 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	2,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRT	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-BAZA	Toporzysko	03-15-1-11-511 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	386	GODZ RU8
	P-PATRP	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Toporzysko	03-15-1-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	150,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IIB	Toporzysko	03-15-1-11-475 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	118,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	118,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	2	CWD-D
	IVD	Toporzysko	03-15-1-11-486 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	610,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-486 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	610,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-494 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	182,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-494 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	182,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 100,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 100,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-503 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	64,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-503 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	64,00	2	CWD-D
	POZ-P	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		Toporzysko	03-15-1-11-479 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	----	H	10,00	451	GODZ KOPH
		Toporzysko	03-15-1-11-481 -d -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	----	H	20,00	451	GODZ KOPH
		Toporzysko	03-15-1-11-482 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	----	H	20,00	451	GODZ KOPH
		Toporzysko	03-15-1-11-484 -b -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	----	H	20,00	451	GODZ KOPH
		Toporzysko	03-15-1-11-493 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Toporzysko	03-15-1-11-500 -a -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	----	H	20,00	451	GODZ KOPH
		Toporzysko	03-15-1-11-500 -f -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	----	H	10,00	451	GODZ KOPH
		Toporzysko	03-15-1-11-505 -d -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	----	H	20,00	451	GODZ KOPH
	PR	Toporzysko	03-15-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	175,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	175,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Toporzysko	03-15-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	305,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Toporzysko

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00	2	CWD-D
	PTW	Toporzysko	03-15-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	2	CWD-D
	TPP	Toporzysko	03-15-1-11-474 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	348,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-474 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	348,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-496 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-496 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-522 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-522 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
	TWP	Toporzysko	03-15-1-11-480 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-480 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-484 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-484 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-503 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-503 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-514 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-514 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-519 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-519 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-520 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Toporzysko	03-15-1-11-520 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	2	CWD-D
	ZS	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	1	M	200,00	7	REM SZLZR
	ZS-S	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	1	M	300,00	7	REM SZLZR
UBOCP	CHOINKIL	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	390	GODZ MH23
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Toporzysko	03-15-1-11- - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	1	M2	5 000,00	398	DR-KOSZM
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	1	M	3 000,00	399	DR-ODSNIE
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	5,00	451	GODZ KOPH
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	390	GODZ MH23
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	388	GODZ RH23
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	386.01	GODZ RU23
	UT-TURYST	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	386	GODZ RU8
ZAD	Z-POZ	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Ukleina

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Ukleina	03-15-1-06-133 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	116	CP-W
		Ukleina	03-15-1-06-148 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	4,80	116	CP-W
		Ukleina	03-15-1-06-160 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,24	116	CP-W
		Ukleina	03-15-1-06-160 -c -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,90	116	CP-W
	CW	Ukleina	03-15-1-06-133 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,70	112	CW-W
		Ukleina	03-15-1-06-134 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,40	112	CW-W
		Ukleina	03-15-1-06-139 -d -00	CW<05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,50	112	CW-W
		Ukleina	03-15-1-06-142 -b -00	CW<05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	112	CW-W
		Ukleina	03-15-1-06-148 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,20	112	CW-W
		Ukleina	03-15-1-06-160 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,62	112	CW-W
		Ukleina	03-15-1-06-160 -c -00	CW>05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,20	112	CW-W
		Ukleina	03-15-1-06-160 -g -00	CW<05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,40	112	CW-W
	H-POZ	Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	35,00	384	GODZ RH8
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	386	GODZ RU8
		Ukleina	03-15-1-06-133 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	60,00	149	PORZ-STOS
		Ukleina	03-15-1-06-134 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	60,00	149	PORZ-STOS
		Ukleina	03-15-1-06-138 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	112,00	149	PORZ-STOS
		Ukleina	03-15-1-06-139 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	147,00	149	PORZ-STOS
		Ukleina	03-15-1-06-165 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	210,00	149	PORZ-STOS
	MA-PORZ	Ukleina	03-15-1-06-156 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	40,00	149	PORZ-STOS
	PIEL	Ukleina	03-15-1-06-131 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	5,14	109	KOSZ UC
		Ukleina	03-15-1-06-139 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,58	107	KOSZ UA
	POPR	Ukleina	03-15-1-06-139 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Ukleina	03-15-1-06-139 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,10	96	SADZ POP
		Ukleina	03-15-1-06-139 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	5	TSZT	0,10	56	POP-TAL
		Ukleina	03-15-1-06-139 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,10	58	PRZ-TALSA
ŁR	D-UPRL	Ukleina	03-15-1-06-158 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,07	188	ŁR-KOSZR
		Ukleina	03-15-1-06-158 -c -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,06	188	ŁR-KOSZR
		Ukleina	03-15-1-06-158 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,07	188	ŁR-KOSZR
		Ukleina	03-15-1-06-158 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,34	188	ŁR-KOSZR
		Ukleina	03-15-1-06-158 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,20	188	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-POZ	Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Ukleina	03-15-1-06-131 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-131 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,97	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-133 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-133 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-134 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-134 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-134 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-134 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-134 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-134 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-139 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-139 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-139 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-139 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-140 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-140 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-154 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-154 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Ukleina	03-15-1-06-164 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Ukleina

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Ukleina	03-15-1-06-164 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-PATRP	Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Ukleina	03-15-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	87,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IVD	Ukleina	03-15-1-06-133 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	151,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-133 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	151,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-138 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	234,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-138 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	234,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	613,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	613,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-165 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	525,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-165 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	525,00	2	CWD-D
	POZ-P	Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	100,00	389	GODZ MH8
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	100,00	385	GODZ PILA
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Ukleina	03-15-1-06-156 -f -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Ukleina	03-15-1-06-156 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
	PR	Ukleina	03-15-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Ukleina	03-15-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D
	PTW	Ukleina	03-15-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	TPP	Ukleina	03-15-1-06-130 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	551,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-130 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	551,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-134 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	167,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-134 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	167,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-136 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	232,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-136 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	232,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-136 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	302,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-136 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	302,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-137 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	92,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-138 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	433,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-138 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	433,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-139 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	329,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-139 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	329,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-143 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-149 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-149 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-155 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-155 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	2	CWD-D
	TWP	Ukleina	03-15-1-06-156 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	315,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-156 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	315,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-157 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	875,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-157 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	875,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-158 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-158 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-163 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Ukleina	03-15-1-06-163 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D
	ZS	Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	30,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Ukleina

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	ZS-S	Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
UBOCP	CHOINKIL	Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	40,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	10,00	451	GODZ KOPH
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386.01	GODZ RU23
	UT-TURYST	Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Ukleina	03-15-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Węglówka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Węglówka	03-15-1-07-208 -d -00	CP>50D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,76	116	CP-W
		Węglówka	03-15-1-07-218 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,20	116	CP-W
	CW	Węglówka	03-15-1-07-219 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,50	112	CW-W
	H-POZ	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Węglówka	03-15-1-07-216 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	535,00	149	PORZ-STOS
		Węglówka	03-15-1-07-218 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	151,00	149	PORZ-STOS
		Węglówka	03-15-1-07-225 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	75,00	149	PORZ-STOS
	ODN-POZ	Węglówka	03-15-1-07- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	----	KM	100,00	393	TRANSP 1
	PIEL	Węglówka	03-15-1-07-219 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,20	108	KOSZ UB
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,07	109	KOSZ UC
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,75	108	KOSZ UB
	POPR	Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,10	96	SADZ POP
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,10	56	POP-TAL
ŁR										
	D-UPRŁ	Węglówka	03-15-1-07-222 -l -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,24	188	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-SMIECI	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Węglówka	03-15-1-07-208 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-208 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-208 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-208 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-208 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-208 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-209 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-209 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-210 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-210 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-210 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-210 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-211 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-211 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-211 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-211 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-212 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-212 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-212 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-212 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-212 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-212 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-212 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-212 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-213 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-213 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-215 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-215 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-216 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-216 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-216 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-216 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-217 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-217 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-217 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Węglówka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Węglówka	03-15-1-07-217 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-218 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-218 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,20	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-228 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-228 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-228 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-228 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-228 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Węglówka	03-15-1-07-228 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PATRP	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Węglówka	03-15-1-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	50,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Węglówka	03-15-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	100,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Węglówka	03-15-1-07-208 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-208 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
	CSS	Węglówka	03-15-1-07-218 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	629,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-218 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	629,00	2	CWD-D
	IVD	Węglówka	03-15-1-07-216 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 115,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-216 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 115,00	2	CWD-D
	IVDU	Węglówka	03-15-1-07-225 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	625,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-225 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	625,00	2	CWD-D
	POZ-P	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Węglówka	03-15-1-07-216 -c -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	30,00	451	GODZ KOPH
		Węglówka	03-15-1-07-222 -c -00	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	20,00	451	GODZ KOPH
	PR	Węglówka	03-15-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PRZEST	Węglówka	03-15-1-07-210 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	425,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-210 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	425,00	2	CWD-D
	PTP	Węglówka	03-15-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	PTW	Węglówka	03-15-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	TPP	Węglówka	03-15-1-07-209 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-209 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-210 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-210 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-211 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-211 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-213 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-213 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-215 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-215 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-217 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 044,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-217 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 044,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-218 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-218 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-223 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-223 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
	TWN	Węglówka	03-15-1-07-209 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Węglówka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWN	Węglówka	03-15-1-07-209 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
	TWP	Węglówka	03-15-1-07-208 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-208 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-211 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-211 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-211 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-211 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-215 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Węglówka	03-15-1-07-215 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
	ZS	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Węglówka	03-15-1-07- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	300,00	6	WYK SZLG
	ZS-S	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	100,00	384	GODZ RH8
		Węglówka	03-15-1-07- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	200,00	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	390	GODZ MH23
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Węglówka	03-15-1-07- - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	-----	M2	4 500,00	398	DR-KOSZM
		Węglówka	03-15-1-07- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	1 000,00	399	DR-ODSNIE
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	-----	H	10,00	451	GODZ KOPH
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	390	GODZ MH23
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
	UT-TURYST	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	-------------------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.