
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: BystrzakPakiet: Bystrzak

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM
SP-POZ Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

HOD

CP

Bystrzak 03-15-1-10-450   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 116 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-454   -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 116 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-457   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,61 116 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-459   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  13,23 116 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-460   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  11,82 116 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-464   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  9,85 116 CP-W

CW

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,08 112 CW-W

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,13 112 CW-W

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,33 112 CW-W

H-POZ

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-459   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  115,00 149 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-464   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  259,00 149 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  36,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

ODN-POZ
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  200,00 393 TRANSP 1

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - TRANSP 2 Transp. mat. poj.ład.pow 3,5 t ----- KM  470,00 394 TRANSP 2

ODN-ZŁOŻ

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,20  58 PRZ-TALSA

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,20  97 SAD-BRYŁ

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,20  51 WYK-TAL40

PIEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Bystrzak 03-15-1-10-451   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,25 109 KOSZ UC

Bystrzak 03-15-1-10-454   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,85 109 KOSZ UC

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,50 109 KOSZ UC

Bystrzak 03-15-1-10-457   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,55 107 KOSZ UA

ŁR
D-UPRŁ

Bystrzak 03-15-1-10-453   -bx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,03 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-453   -dx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,22 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,32 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,37 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZN

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,50 140 GRODZ-SG

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  0,14 144 WYK-SLUPI

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,90 140 GRODZ-SG

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  130,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF
Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  6,00 130 PUŁF

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  6,00 130 PUŁF

O-SMIECI
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 384 GODZ RH8
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OCHRL
O-ZGRYZC

Bystrzak 03-15-1-10-438   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-438   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-439   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-439   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,07 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-440   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-440   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-448   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-449   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-451   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-455   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-456   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-457   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Bystrzak 03-15-1-10-454   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-454   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IVD

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-459   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-459   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-464   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  648,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-464   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  648,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

POZ-P

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-453   -c   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-453   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-458   -d   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-458   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-468   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-468   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-470   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-470   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-472   -d   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-472   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

PR

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ
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POZ

PRZEST
Bystrzak 03-15-1-10-472   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-472   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00   2 CWD-D

PTP
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00   2 CWD-D

PTW
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

TPP

Bystrzak 03-15-1-10-440   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-440   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-440   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  347,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-440   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  347,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-452   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  427,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-452   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  427,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-453   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-453   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-453   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  267,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-453   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  267,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-458   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-458   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-471   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  391,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-471   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  391,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-473   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  324,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-473   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  324,00   2 CWD-D

TWP

Bystrzak 03-15-1-10-451   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-451   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-452   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  816,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-452   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  816,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-457   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00   2 CWD-D

ZS
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  200,00   7 REM SZLZR

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M  150,00   6 WYK SZLG

ZS-S
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

SZKL O-SLOCHRC

KONTENER 09-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,20 288 DEZ-OPR

KONTENER 09-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,76 288 DEZ-OPR

KONTENER 09-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,04 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,35 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,42 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,20 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,16 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,22 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/06 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,42 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/07 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,20 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/08 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,14 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/09 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,08 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-02-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,86 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-02-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,68 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,82 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,86 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,86 288 DEZ-OPR
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SZKL

O-SLOCHRC
TUNEL 97-04-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,46 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-04-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,08 288 DEZ-OPR

SL-DESZCZ
KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

TUNEL 97-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

SL_NAW
KONTENER 09-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  4,50 219 NAW-MINER

TUNEL 97-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  11,43 219 NAW-MINER

SL_PIEL

KONTENER 09-01-23/02 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  2,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-23/02 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  50,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-23/03 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  2,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-23/03 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  190,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-23/04 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  2,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,52 228 OSŁ-ATM

KONTENER 09-01-23/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,56 229 OSŁ-REG

KONTENER 09-01-23/04 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  260,00 338 PIEL-KON1

TUNEL 97-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,70 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,70 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,80 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/01 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,35 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,42 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,42 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,68 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,21 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,20 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,20 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,80 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/03 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,10 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,16 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,64 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/04 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,48 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/04 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,08 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,22 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,22 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/05 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,88 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/05 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,11 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,42 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,63 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/06 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,68 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/06 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,21 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,20 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/07 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,20 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/07 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,80 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/07 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,10 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,14 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/08 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,14 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/08 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,56 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/08 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,07 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-23/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,08 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-23/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,08 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-23/09 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,32 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-23/09 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,04 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-02-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,68 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-02-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,36 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-02-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,58 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-02-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,86 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-02-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,72 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-02-23/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,04 296 PIEL-NAM
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SL_PIEL

TUNEL 97-02-23/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,84 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-03-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,82 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,64 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-03-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,46 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-03-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,86 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,72 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-03-23/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,58 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-03-23/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,43 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-03-23/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,86 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-23/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,72 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-03-23/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,58 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-03-23/03 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,43 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-04-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,46 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-04-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  2,46 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-04-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  9,84 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-04-23/01 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  1,23 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-04-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,08 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-04-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,08 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-04-23/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,32 296 PIEL-NAM

TUNEL 97-04-23/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,04 297 PRZEZ-NAM

SL_POZ

KONTENER 09-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

KONTENER 09-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

KONTENER 09-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 228 OSŁ-ATM

KONTENER 09-  -  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 229 OSŁ-REG

KONTENER 09-  -  / TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t 1 KM  100,00 393 TRANSP 1

KONTENER 09-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,50 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

TUNEL 97-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

TUNEL 97-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

TUNEL 97-  -  / TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  150,00 393 TRANSP 1

TUNEL 97-  -  / TRANSP 2 Transp. mat. poj.ład.pow 3,5 t 1 KM  220,00 394 TRANSP 2

TUNEL 97-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

TUNEL 97-02-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

TUNEL 97-02-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,54 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-02-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,81 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-03-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

TUNEL 97-03-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,54 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,81 229 OSŁ-REG

TUNEL 97-04-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

TUNEL 97-04-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,81 228 OSŁ-ATM

TUNEL 97-04-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,81 229 OSŁ-REG

SL-REMONT
TUNEL 97-  -  / GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

TUNEL 97-  -  / GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23

SL-SUBSTR

KONTENER 09-01-23/01 NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT  16,00 308 NAP-DONSU

KONTENER 09-01-23/01 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  16,00 312 ZAŁ-DONT

TUNEL 97-01-23/01 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,35 292 ROZŁ-SUB

TUNEL 97-01-23/02 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,21 292 ROZŁ-SUB

TUNEL 97-01-23/03 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,10 292 ROZŁ-SUB

TUNEL 97-01-23/09 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,04 292 ROZŁ-SUB

SL_WYJM

KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

KONTENER 09-  -  / ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  5,00 312 ZAŁ-DONT

TUNEL 97-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  17,80 279 WIĄZ-PE

TUNEL 97-  -  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  10,30 301 WYJ-2IN

TUNEL 97-  -  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  7,50 302 WYJ-2LN

TUNEL 97-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  17,30 256 ŻEL-2
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SL_WYJM TUNEL 97-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,50 257 ŻEL-IL

SL_WYS

KONTENER 09-01-23/01 SIEW-DON ręczny siew do doniczek ----- TSZT  16,00 310 SIEW-DON

TUNEL 97-01-23/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,35 295 SIEW-PRC

TUNEL 97-01-23/02 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,21 295 SIEW-PRC

TUNEL 97-01-23/03 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,10 295 SIEW-PRC

TUNEL 97-01-23/09 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,04 295 SIEW-PRC

SL-ZWGRZC

KONTENER 09-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,30 288 DEZ-OPR

KONTENER 09-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,14 288 DEZ-OPR

KONTENER 09-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,56 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,05 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,63 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,30 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,24 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,33 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/06 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,63 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/07 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,30 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/08 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,21 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-23/09 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,12 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-02-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,29 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-02-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,52 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,23 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,29 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,29 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-04-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,69 288 DEZ-OPR

TUNEL 97-04-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,12 288 DEZ-OPR

UBOCP
CHOINKIL

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r 1 M2  6 000,00 398 DR-KOSZM

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni 1 M  3 000,00 399 DR-ODSNIE

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

ZAD
OP-OBINNE

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,26 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,80 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,50 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,20 188 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,26 188 ŁR-KOSZR
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HOD

CP

Gdów 03-15-1-01-21    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,81 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-21    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,09 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-4     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-76    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-78    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-81    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,42 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-88    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,34 116 CP-W

Gdów 03-15-1-01-89    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 116 CP-W

CW

Gdów 03-15-1-01-19    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,50 112 CW-W

Gdów 03-15-1-01-1     -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,90 112 CW-W

Gdów 03-15-1-01-21    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 112 CW-W

H-POZ

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 386 GODZ RU8

Gdów 03-15-1-01-4     -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  61,00 149 PORZ-STOS

Gdów 03-15-1-01-78    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  90,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ
Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,15  11 PORZ>100

Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  180,00 149 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,92  58 PRZ-TALSA

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,92  97 SAD-BRYŁ

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,92  51 WYK-TAL40

PIEL

Gdów 03-15-1-01-16    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,90 108 KOSZ UB

Gdów 03-15-1-01-19    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Gdów 03-15-1-01-21    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,90 108 KOSZ UB

Gdów 03-15-1-01-21    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  4,10 108 KOSZ UB

Gdów 03-15-1-01-74    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,40 109 KOSZ UC

Gdów 03-15-1-01-75    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZN

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,30 140 GRODZ-SG

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Gdów 03-15-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

Gdów 03-15-1-01-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 144 WYK-SLUPI

O-SMIECI
Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Gdów 03-15-1-01-75    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gdów 03-15-1-01-75    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Gdów 03-15-1-01-3     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

UT-WODA Gdów 03-15-1-01-72    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Gdów 03-15-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Gdów 03-15-1-01-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  332,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  332,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  594,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  594,00   2 CWD-D

PM
Gdów 03-15-1-01-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  300,00   5 PODWOZ-DA

Gdów 03-15-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  300,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 389 GODZ MH8
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POZ

POZ-P

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 385 GODZ PILA

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-12    -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  22,50 451 GODZ KOPH

Gdów 03-15-1-01-12    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,50 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-12    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,50 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-12    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,50 386 GODZ RU8

Gdów 03-15-1-01-20    -g   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  22,50 451 GODZ KOPH

Gdów 03-15-1-01-20    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,50 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-20    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,50 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-20    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,50 386 GODZ RU8

Gdów 03-15-1-01-39    -c   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  22,50 451 GODZ KOPH

Gdów 03-15-1-01-39    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,50 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-39    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,50 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-39    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,50 386 GODZ RU8

Gdów 03-15-1-01-74    -i   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  22,50 451 GODZ KOPH

Gdów 03-15-1-01-74    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,50 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-74    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,50 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-74    -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,50 386 GODZ RU8

PR

Gdów 03-15-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Gdów 03-15-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

PTW
Gdów 03-15-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

TPP

Gdów 03-15-1-01-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-74    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-74    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-74    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-74    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  691,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  691,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-88    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00   2 CWD-D

8/52



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Gdów

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Gdów 03-15-1-01-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-9     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-9     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

TWP

Gdów 03-15-1-01-78    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-81    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-81    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

ZS

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Gdów 03-15-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

ZS-S

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 386 GODZ RU8

Gdów 03-15-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  100,00   7 REM SZLZR

UTRZ
UT-DROGIL

Gdów 03-15-1-01-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  990,00 399 DR-ODSNIE

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23
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Harbutowice 03-15-1-04-50    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  4,50 116 CP-W

Harbutowice 03-15-1-04-50    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,32 116 CP-W

Harbutowice 03-15-1-04-52    -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,82 116 CP-W

Harbutowice 03-15-1-04-52    -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,34 116 CP-W

Harbutowice 03-15-1-04-57    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,17 116 CP-W

Harbutowice 03-15-1-04-57    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,59 116 CP-W

Harbutowice 03-15-1-04-58    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,61 116 CP-W

Harbutowice 03-15-1-04-63    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,37 116 CP-W

H-POZ

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 386 GODZ RU8

Harbutowice 03-15-1-04-52    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  95,00 149 PORZ-STOS

Harbutowice 03-15-1-04-53    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  162,00 149 PORZ-STOS

Harbutowice 03-15-1-04-57    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  44,00 149 PORZ-STOS

Harbutowice 03-15-1-04-66    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  241,00 149 PORZ-STOS

PIEL

Harbutowice 03-15-1-04-305   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,30 109 KOSZ UC

Harbutowice 03-15-1-04-309   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Harbutowice 03-15-1-04-310   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Harbutowice 03-15-1-04-48    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  5,00 109 KOSZ UC

Harbutowice 03-15-1-04-61    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,09 108 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZS
Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ
Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 389 GODZ MH8

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Harbutowice 03-15-1-04-305   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Harbutowice 03-15-1-04-305   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Harbutowice 03-15-1-04-55    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Harbutowice 03-15-1-04-55    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Harbutowice 03-15-1-04-56    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Harbutowice 03-15-1-04-56    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Harbutowice 03-15-1-04-61    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Harbutowice 03-15-1-04-61    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,09 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

P-PATRP Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

UT-WODA Harbutowice 03-15-1-04-312   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Harbutowice 03-15-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Harbutowice 03-15-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  157,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CSS
Harbutowice 03-15-1-04-56    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  354,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-56    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  354,00   2 CWD-D

IVD

Harbutowice 03-15-1-04-52    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  359,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-52    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  359,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  676,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  676,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-57    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-57    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-66    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  502,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-66    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  502,00   2 CWD-D

POZ-P
Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Harbutowice

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

POZ-P

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Harbutowice 03-15-1-04-56    -g   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Harbutowice 03-15-1-04-56    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

PR

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Harbutowice 03-15-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

PTW
Harbutowice 03-15-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

TPP

Harbutowice 03-15-1-04-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  680,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  680,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-70    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-71    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

TWP
Harbutowice 03-15-1-04-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Harbutowice 03-15-1-04-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

ZS Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

ZS-S
Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

UBOCP
CHOINKIL

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  1 000,00 399 DR-ODSNIE

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST
Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Harbutowice 03-15-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 386 GODZ RU8

ZAD
Z-PIELD Harbutowice 03-15-1-04-312   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: KornatkaPakiet: Kornatka

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
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Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Kornatka 03-15-1-03-118   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 116 CP-W

Kornatka 03-15-1-03-90    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,80 116 CP-W

Kornatka 03-15-1-03-91    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,80 116 CP-W

CW

Kornatka 03-15-1-03-118   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 112 CW-W

Kornatka 03-15-1-03-90    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,38 112 CW-W

Kornatka 03-15-1-03-90    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 112 CW-W

Kornatka 03-15-1-03-91    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,20 112 CW-W

H-POZ

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 386 GODZ RU8

Kornatka 03-15-1-03-100   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  170,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-102   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  56,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-107   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  25,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-108   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  91,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-110   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  138,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-112   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  450,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-120   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  536,00 149 PORZ-STOS

Kornatka 03-15-1-03-126   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  176,00 149 PORZ-STOS

ODN-POZ Kornatka 03-15-1-03-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  120,00 393 TRANSP 1

PIEL

Kornatka 03-15-1-03-103   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Kornatka 03-15-1-03-106   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Kornatka 03-15-1-03-114   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  2,20 109 KOSZ UC

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  4,20 109 KOSZ UC

Kornatka 03-15-1-03-124   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Kornatka 03-15-1-03-127   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

POPR

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 2 TSZT  0,12  98 POP-BRYŁ

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,16  96 SADZ POP

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,28  56 POP-TAL

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 1 TSZT  0,20  98 POP-BRYŁ

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,20  56 POP-TAL

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 1 TSZT  0,10  98 POP-BRYŁ

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,10  56 POP-TAL

ŁR
D-UPRŁ

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,50 188 ŁR-KOSZR

Kornatka 03-15-1-03-95    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,75 188 ŁR-KOSZR

Kornatka 03-15-1-03-95    -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,05 188 ŁR-KOSZR

Kornatka 03-15-1-03-95    -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,36 188 ŁR-KOSZR

Kornatka 03-15-1-03-95    -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Kornatka 03-15-1-03-95    -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-95    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Kornatka 03-15-1-03-95    -m   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386.01 GODZ RU23

Kornatka 03-15-1-03-95    -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  1,50 188 ŁR-KOSZR

Kornatka 03-15-1-03-95    -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,11 188 ŁR-KOSZR

Kornatka 03-15-1-03-95    -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,58 188 ŁR-KOSZR

OCHRL O-GRODZR Kornatka 03-15-1-03-114   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR

Kornatka 03-15-1-03-114   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Kornatka 03-15-1-03-114   -m   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386.01 GODZ RU23

Kornatka 03-15-1-03-114   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,14 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Kornatka 03-15-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Kornatka 03-15-1-03-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  8,00 451 GODZ KOPH

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

O-SMIECI
Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Kornatka 03-15-1-03-103   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-103   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-106   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-106   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-114   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-114   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-123   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-90    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-90    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kornatka 03-15-1-03-96    -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Kornatka 03-15-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Kornatka 03-15-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 157 CZYSZ-BUD

Kornatka 03-15-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 156 NAPR-BUD

POZ

CP-P

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-118   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-118   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-123   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

IIA
Kornatka 03-15-1-03-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  346,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  346,00   2 CWD-D

IVD

Kornatka 03-15-1-03-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  426,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  426,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-102   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-102   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  804,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  804,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-120   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 341,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-120   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 341,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-126   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  439,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-126   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  439,00   2 CWD-D

IVDU Kornatka 03-15-1-03-108   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Kornatka

Dział Grupa
czynn.
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Szkółka/

Inwentarz
Adres
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czynności
do wyceny
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OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IVDU Kornatka 03-15-1-03-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

POZ-P

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-129   -b   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Kornatka 03-15-1-03-93    -c   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Kornatka 03-15-1-03-93    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

PR

Kornatka 03-15-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Kornatka 03-15-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

PTW
Kornatka 03-15-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

TPP

Kornatka 03-15-1-03-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-119   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  752,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-119   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  752,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  969,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  969,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-91    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-91    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-91    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-91    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   2 CWD-D

TWP
Kornatka 03-15-1-03-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Kornatka 03-15-1-03-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

ZS

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

ZS-S

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

UBOCP
CHOINKIL

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Kornatka 03-15-1-03-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  8 000,00 398 DR-KOSZM

Kornatka 03-15-1-03-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  2 000,00 399 DR-ODSNIE

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

ZAD Z-PIELD

Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8
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ZAD

Z-PIELD

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 385 GODZ PILA

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-114   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Z-PIELK
Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Kornatka 03-15-1-03-114   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: LipnikPakiet: Lipnik

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Lipnik 03-15-1-05-191   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,00 116 CP-W

Lipnik 03-15-1-05-193   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,80 116 CP-W

Lipnik 03-15-1-05-196   -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,92 116 CP-W

CW

Lipnik 03-15-1-05-191   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,50 112 CW-W

Lipnik 03-15-1-05-204   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 112 CW-W

Lipnik 03-15-1-05-204   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 112 CW-W

H-POZ

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-180   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  191,00 149 PORZ-STOS

Lipnik 03-15-1-05-185   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  71,00 149 PORZ-STOS

Lipnik 03-15-1-05-187   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  199,00 149 PORZ-STOS

Lipnik 03-15-1-05-196   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  184,00 149 PORZ-STOS

PIEL Lipnik 03-15-1-05-186   -j   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 5 HA  2,60 109 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Lipnik 03-15-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Lipnik 03-15-1-05-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  5,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 386 GODZ RU8

O-SMIECI
Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Lipnik 03-15-1-05-185   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-185   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-186   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-186   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-186   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-186   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-197   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-197   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-202   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-202   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-203   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-203   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-203   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-203   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-204   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-204   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-204   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Lipnik 03-15-1-05-204   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA
Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-183   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,40 188 ŁR-KOSZR

Lipnik 03-15-1-05-190   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-190   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-190   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,40 188 ŁR-KOSZR

Lipnik 03-15-1-05-200   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-200   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-200   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,60 188 ŁR-KOSZR

Lipnik 03-15-1-05-201   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-201   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-201   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,80 188 ŁR-KOSZR

P-PATRP Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Lipnik
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POZ

IIA

Lipnik 03-15-1-05-185   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-185   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-187   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  623,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-187   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  623,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-196   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  576,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-196   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  576,00   2 CWD-D

IVD
Lipnik 03-15-1-05-180   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  477,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-180   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  477,00   2 CWD-D

POZ-P

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 389 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

PR

Lipnik 03-15-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Lipnik 03-15-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

PTW
Lipnik 03-15-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

TPP

Lipnik 03-15-1-05-180   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  810,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-180   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  810,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  605,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  605,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-201   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-201   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  496,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  496,00   2 CWD-D

TWP
Lipnik 03-15-1-05-183   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Lipnik 03-15-1-05-183   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

ZS

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

ZS-S

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  250,00   7 REM SZLZR

UBOCP
CHOINKIL

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Lipnik 03-15-1-05-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  1 000,00 399 DR-ODSNIE

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 384 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 386 GODZ RU8

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Lipnik 03-15-1-05-182   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8
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ADM
SP-POZ Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

HOD

CP

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,30 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,85 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-247   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,41 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,00 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-252   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,82 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,45 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,78 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-267   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-269   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,54 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-269   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-271   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 116 CP-W

CW

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,81 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,90 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-247   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,07 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-252   -d   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  1,10 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-266   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,36 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-266   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,67 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,16 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-269   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,25 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-271   -d   -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,60 112 CW-W

H-POZ

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 386 GODZ RU8

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  127,00 149 PORZ-STOS

Łętownia 03-15-1-09-261   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  311,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  127,00 149 PORZ-STOS

ODN-POZ Łętownia 03-15-1-09-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  160,00 393 TRANSP 1

ODN-ZŁOŻ

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,52 103 DOW-SADZ

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,52  58 PRZ-TALSA

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT  2,77  97 SAD-BRYŁ

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,75  95 SADZ WIEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,52  51 WYK-TAL40

PIEL

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,10 107 KOSZ UA

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,18 109 KOSZ UC

Łętownia 03-15-1-09-261   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,18 109 KOSZ UC

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,04 109 KOSZ UC

POPR

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,12 103 DOW-SADZ

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,12  56 POP-TAL

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,12  58 PRZ-TALSA

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,12  95 SADZ WIEL

OCHRL

O-GRODZR
Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,40 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Łętownia 03-15-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- HM  2,00 146 K GRODZEŃ

Łętownia 03-15-1-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

18/52



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Łętownia

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-PROGNF
Łętownia 03-15-1-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  12,00 130 PUŁF

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  12,00 130 PUŁF

O-SMIECI
Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-242   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-242   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,15 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-249   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-249   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,55 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,98 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-268   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-268   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRT Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-BAZA Łętownia 03-15-1-09-260   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Łętownia 03-15-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  236,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-271   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-271   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IVD

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  529,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  529,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-261   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  761,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-261   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  761,00   2 CWD-D

POZ-P

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-249   -j   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  50,00 451 GODZ KOPH

Łętownia 03-15-1-09-249   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Łętownia 03-15-1-09-253   -f   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  50,00 451 GODZ KOPH

Łętownia 03-15-1-09-253   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

PR

Łętownia 03-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP Łętownia 03-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D
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PTP Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

PTW
Łętownia 03-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

TPP

Łętownia 03-15-1-09-242   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  758,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-242   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  758,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-246   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  798,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-246   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  798,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-251   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-262   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-262   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-268   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-268   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-269   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-269   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

TWP

Łętownia 03-15-1-09-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-260   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-260   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-267   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

ZS

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

ZS-S

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

UBOCP
CHOINKIL

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Łętownia 03-15-1-09-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  3 000,00 399 DR-ODSNIE

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 390 GODZ MH23

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

ZAD
Z-PIELD Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8
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CP

Radziszów 03-15-1-02-281   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 116 CP-W

Radziszów 03-15-1-02-286   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,00 116 CP-W

Radziszów 03-15-1-02-288   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,96 116 CP-W

Radziszów 03-15-1-02-292   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,62 116 CP-W

Radziszów 03-15-1-02-292   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,18 116 CP-W

Radziszów 03-15-1-02-297   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 116 CP-W

Radziszów 03-15-1-02-302   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 116 CP-W

Radziszów 03-15-1-02-302   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,35 116 CP-W

Radziszów 03-15-1-02-303   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,30 116 CP-W

Radziszów 03-15-1-02-304   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,80 116 CP-W

Radziszów 03-15-1-02-304   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 116 CP-W

CW

Radziszów 03-15-1-02-286   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 112 CW-W

Radziszów 03-15-1-02-293   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 112 CW-W

Radziszów 03-15-1-02-302   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 112 CW-W

Radziszów 03-15-1-02-303   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 112 CW-W

Radziszów 03-15-1-02-304   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,35 112 CW-W

H-POZ

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Radziszów 03-15-1-02-288   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  73,00 149 PORZ-STOS

Radziszów 03-15-1-02-291   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  364,00 149 PORZ-STOS

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  64,00 149 PORZ-STOS

Radziszów 03-15-1-02-298   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  193,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ

Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,00  11 PORZ>100

Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  15,00  25 PORZ-ROZD

Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Radziszów 03-15-1-02-282   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,00  11 PORZ>100

Radziszów 03-15-1-02-282   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  20,00  25 PORZ-ROZD

Radziszów 03-15-1-02-282   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,70  11 PORZ>100

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  15,00  25 PORZ-ROZD

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,70  14 ROZDR-PP

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,00  11 PORZ>100

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  20,00  25 PORZ-ROZD

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Radziszów 03-15-1-02-45    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,30  11 PORZ>100

Radziszów 03-15-1-02-45    -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  5,00  25 PORZ-ROZD

MA-REG Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  15,00  66 KOP-ROW

ODN-LUK

Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,40  58 PRZ-TALSA

Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,40  97 SAD-BRYŁ

Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,40  51 WYK-TAL40

ODN-POZ Radziszów 03-15-1-02-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  500,00 393 TRANSP 1

ODN-ZŁOŻ

Radziszów 03-15-1-02-282   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

Radziszów 03-15-1-02-282   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,40  58 PRZ-TALSA

Radziszów 03-15-1-02-282   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,40  97 SAD-BRYŁ

Radziszów 03-15-1-02-282   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,40  51 WYK-TAL40

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  4,50  58 PRZ-TALSA

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,50  97 SAD-BRYŁ

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,50  51 WYK-TAL40

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,40  58 PRZ-TALSA

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,40  97 SAD-BRYŁ

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,40  51 WYK-TAL40

Radziszów 03-15-1-02-45    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,92 103 DOW-SADZ
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ODN-ZŁOŻ

Radziszów 03-15-1-02-45    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,92  58 PRZ-TALSA

Radziszów 03-15-1-02-45    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,92  97 SAD-BRYŁ

Radziszów 03-15-1-02-45    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,92  51 WYK-TAL40

PIEL

Radziszów 03-15-1-02-279   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

Radziszów 03-15-1-02-279   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,60 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-279   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-280   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,66 109 KOSZ UC

Radziszów 03-15-1-02-280   -c   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,88 109 KOSZ UC

Radziszów 03-15-1-02-281   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-281   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-282   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

Radziszów 03-15-1-02-283   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,40 109 KOSZ UC

Radziszów 03-15-1-02-284   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-288   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-289   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-289   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,10 109 KOSZ UC

Radziszów 03-15-1-02-290   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-290   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-290   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,60 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-294   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,40 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-295   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-296   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,04 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-297   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  4,00 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-299   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-302   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,36 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-30    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,20 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-44    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  4,00 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-45    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,60 109 KOSZ UC

Radziszów 03-15-1-02-46    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Radziszów 03-15-1-02-46    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,30 109 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ

Radziszów 03-15-1-02-26    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,73 188 ŁR-KOSZR

Radziszów 03-15-1-02-29    -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,18 188 ŁR-KOSZR

Radziszów 03-15-1-02-302   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,26 188 ŁR-KOSZR
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OCHRL

O-GRODZN

Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  3,00 140 GRODZ-SG

Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  5,00 140 GRODZ-SG

Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  150,00 143 WYK-SLUPL

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  2,00 142 GRODZ-SRG

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  3,50 142 GRODZ-SRG

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  5,00 140 GRODZ-SG

Radziszów 03-15-1-02-30    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  150,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Radziszów 03-15-1-02-282   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Radziszów 03-15-1-02-282   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,25 145 GRODZ-DEM

Radziszów 03-15-1-02-288   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Radziszów 03-15-1-02-288   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,10 145 GRODZ-DEM

Radziszów 03-15-1-02-302   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Radziszów 03-15-1-02-302   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,30 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Radziszów 03-15-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 146 K GRODZEŃ

Radziszów 03-15-1-02-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

O-POZ

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

O-PROGNF

Radziszów 03-15-1-02-281   -b   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Radziszów 03-15-1-02-281   -b   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Radziszów 03-15-1-02-284   -a   -99 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Radziszów 03-15-1-02-284   -a   -99 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Radziszów 03-15-1-02-297   -d   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Radziszów 03-15-1-02-297   -d   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Radziszów 03-15-1-02-299   -a   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Radziszów 03-15-1-02-299   -a   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  1,00 130 PUŁF

O-SMIECI
Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Radziszów 03-15-1-02-288   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Radziszów 03-15-1-02-288   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Radziszów 03-15-1-02-289   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Radziszów 03-15-1-02-290   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Radziszów 03-15-1-02-290   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Radziszów 03-15-1-02-290   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Radziszów 03-15-1-02-290   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Radziszów 03-15-1-02-290   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Radziszów 03-15-1-02-290   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Radziszów 03-15-1-02-295   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Radziszów 03-15-1-02-298   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Radziszów 03-15-1-02-302   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P
Radziszów 03-15-1-02-288   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

IIIB
Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-292   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D
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POZ

IVD

Radziszów 03-15-1-02-288   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  306,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  306,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-291   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  758,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-291   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  758,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-298   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  483,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-298   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  483,00   2 CWD-D

POZ-P

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Radziszów 03-15-1-02-279   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

PR

Radziszów 03-15-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PRZEST
Radziszów 03-15-1-02-42    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

PTP
Radziszów 03-15-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00   2 CWD-D

PTW
Radziszów 03-15-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TPP

Radziszów 03-15-1-02-290   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-290   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-292   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  465,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-292   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  465,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-294   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-294   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-295   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-299   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-29    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-29    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

TWP

Radziszów 03-15-1-02-287   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-287   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-42    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Radziszów 03-15-1-02-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

ZS

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Radziszów 03-15-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  40,00   7 REM SZLZR

ZS-S

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Radziszów 03-15-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  24,00   7 REM SZLZR

UBOCP
CHOINKIL

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Radziszów 03-15-1-02-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  4 000,00 398 DR-KOSZM

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  16,00 451 GODZ KOPH

Radziszów 03-15-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

UT-TURYST

Radziszów 03-15-1-02-272A  -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Radziszów 03-15-1-02-272A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Radziszów 03-15-1-02-272A  -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Radziszów 03-15-1-02-273   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Radziszów 03-15-1-02-273   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8
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UTRZ
UT-TURYST

Radziszów 03-15-1-02-273   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 386 GODZ RU8

Radziszów 03-15-1-02-27    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Radziszów 03-15-1-02-293   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Radziszów 03-15-1-02-293   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Radziszów 03-15-1-02-293   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Radziszów 03-15-1-02-301   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Radziszów 03-15-1-02-301   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Radziszów 03-15-1-02-301   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Radziszów 03-15-1-02-301   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Radziszów 03-15-1-02-301   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8
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HOD

CP

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  6,08 116 CP-W

Sidzina 03-15-1-12-536   -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,20 116 CP-W

Sidzina 03-15-1-12-537   -a   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  9,33 116 CP-W

Sidzina 03-15-1-12-551   -a   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 3 HA  17,20 116 CP-W

Sidzina 03-15-1-12-551   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  4,30 116 CP-W

Sidzina 03-15-1-12-558   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  11,54 116 CP-W

Sidzina 03-15-1-12-558   -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  2,31 116 CP-W

CW Sidzina 03-15-1-12-537   -a   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  2,70 112 CW-W

H-POZ

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Sidzina 03-15-1-12-527   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  5,00 149 PORZ-STOS

Sidzina 03-15-1-12-527   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  5,00 149 PORZ-STOS

Sidzina 03-15-1-12-533   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  2,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Sidzina 03-15-1-12-527   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Sidzina 03-15-1-12-527   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Sidzina 03-15-1-12-533   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  8,00 149 PORZ-STOS

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,40  11 PORZ>100

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  7,00 149 PORZ-STOS

ODN-POZ Sidzina 03-15-1-12-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  50,00 393 TRANSP 1

ODN-ZŁOŻ

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,56  58 PRZ-TALSA

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,56  97 SAD-BRYŁ

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,56  51 WYK-TAL40

PIEL

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,70 108 KOSZ UB

Sidzina 03-15-1-12-531   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,30 109 KOSZ UC

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Sidzina 03-15-1-12-550   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

POPR

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  1,00  56 POP-TAL

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

ŁR
D-UPRŁ

Sidzina 03-15-1-12-542   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,40 188 ŁR-KOSZR

Sidzina 03-15-1-12-561   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  1,20 188 ŁR-KOSZR

Sidzina 03-15-1-12-561   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,40 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-POZ
Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Sidzina 03-15-1-12-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  80,00 130 PUŁF

Sidzina 03-15-1-12-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  80,00 130 PUŁF

O-SMIECI
Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Sidzina 03-15-1-12-528   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Sidzina 03-15-1-12-528   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sidzina 03-15-1-12-529   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sidzina 03-15-1-12-536   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

Sidzina 03-15-1-12-533   -a   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 128 KOR-P

Sidzina 03-15-1-12-533   -a   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  3,00 127 PUŁ-WT

Sidzina 03-15-1-12-534   -a   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  4,00 128 KOR-P

Sidzina 03-15-1-12-534   -a   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  3,63 127 PUŁ-WT

26/52



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Sidzina

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL
O-ZWWTÓRT Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-BAZA Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Sidzina 03-15-1-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Sidzina 03-15-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

OP-NA2000

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 389 GODZ MH8

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  150,00 386.01 GODZ RU23

POZ

CP-P
Sidzina 03-15-1-12-551   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-551   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

IVD

Sidzina 03-15-1-12-527   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-527   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-527   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-527   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-533   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-533   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

POZ-P

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  38,00 389 GODZ MH8

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Sidzina 03-15-1-12-542   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Sidzina 03-15-1-12-542   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Sidzina 03-15-1-12-542   -b   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Sidzina 03-15-1-12-542   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

PR

Sidzina 03-15-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 265,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 265,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PRZEST

Sidzina 03-15-1-12-533   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-533   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-558   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-558   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-563   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-563   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

PTP
Sidzina 03-15-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 096,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 096,00   2 CWD-D

PTW
Sidzina 03-15-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

TPP

Sidzina 03-15-1-12-531   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-531   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-531   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-531   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-562   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  389,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-562   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  389,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-563   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-563   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-569   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-569   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

TWP
Sidzina 03-15-1-12-567   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

Sidzina 03-15-1-12-567   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

ZS
Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

ZS-S Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

UBOCP CHOINKIL
Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8
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UBOCP
CHOINKIL Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Sidzina 03-15-1-12-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  15 000,00 398 DR-KOSZM

Sidzina 03-15-1-12-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  2 000,00 399 DR-ODSNIE

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Sidzina 03-15-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8
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ADM
SP-POZ Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

HOD

CP

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,62 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-171   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,01 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-172   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,70 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,84 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,79 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,64 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,73 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-230   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  4,30 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-233   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,38 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-234   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,62 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-234   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,18 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-235   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  7,58 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,12 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,64 116 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-258   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,35 116 CP-W

CW
Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,21 112 CW-W

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,51 112 CW-W

H-POZ

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  132,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  132,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  179,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  452,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-171   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  14,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  125,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-175   -s   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  12,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-230   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  44,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  475,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  75,00 149 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  27,00 385 GODZ PILA

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  63,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,45  11 PORZ>100

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  34,00 385 GODZ PILA

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  78,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,62  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  4,80  58 PRZ-TALSA

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  4,80  97 SAD-BRYŁ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,80  51 WYK-TAL40

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,59 103 DOW-SADZ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  6,59  58 PRZ-TALSA

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  6,59  97 SAD-BRYŁ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,59  51 WYK-TAL40

PIEL

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,52 108 KOSZ UB

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  4,50 109 KOSZ UC

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,06 109 KOSZ UC
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Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,20 109 KOSZ UC

Tokarnia 03-15-1-08-241   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,28 107 KOSZ UA

Tokarnia 03-15-1-08-241   -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,11 107 KOSZ UA

ŁR
D-UPRŁ Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,30 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZS

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Tokarnia 03-15-1-08-166   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-166   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-169   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-169   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-169   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-169   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-171   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-171   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,18 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL
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Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-229   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-229   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-231   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-231   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-231   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-231   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,50 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,40 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 117 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Tokarnia 03-15-1-08-239   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-INFO
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

UT-WODA
Tokarnia 03-15-1-08-175   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  79,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

CSS
Tokarnia 03-15-1-08-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  366,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  366,00   2 CWD-D

IIDU
Tokarnia 03-15-1-08-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

IVD

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  279,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  279,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  628,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  628,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-175   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-175   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D
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Tokarnia 03-15-1-08-230   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-230   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  735,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  735,00   2 CWD-D

PM
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  400,00   5 PODWOZ-DA

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  400,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-169   -f   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Tokarnia 03-15-1-08-176   -d   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Tokarnia 03-15-1-08-234   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

PR

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  297,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  297,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

PTW
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

TPP

Tokarnia 03-15-1-08-167   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-168   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-168   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-171   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-171   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-231   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-234   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-234   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-234   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-234   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-235   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-235   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-236   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-236   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

TWP

Tokarnia 03-15-1-08-167   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D
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Tokarnia 03-15-1-08-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-175   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-175   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-258   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00   2 CWD-D

ZS

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

ZS-S

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

SZKL

O-SLOCHRC

TUNEL 83-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,00 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,00 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,00 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,00 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,00 288 DEZ-OPR

SL-DESZCZ TUNEL 83-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

SL_NAW TUNEL 83-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  12,00 219 NAW-MINER

SL_PIEL

TUNEL 83-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 228 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  8,00 229 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  4,00 296 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-23/01 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  1,00 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 83-01-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 228 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,00 229 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-23/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,50 296 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-23/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,50 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 83-01-23/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 228 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-23/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 229 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-23/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,50 296 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-23/03 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,50 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 83-01-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 228 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-23/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  8,00 229 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-23/04 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  4,00 296 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-23/04 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  1,00 297 PRZEZ-NAM

TUNEL 83-01-23/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 228 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-23/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  8,00 229 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-23/05 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  5,00 296 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-23/05 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  1,00 297 PRZEZ-NAM

SL_POZ

TUNEL 83-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

TUNEL 83-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

TUNEL 83-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

TUNEL 83-  -  / TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  150,00 393 TRANSP 1

TUNEL 83-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  8,00 228 OSŁ-ATM

SL-REMONT

TUNEL 83-  -  / GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

TUNEL 83-  -  / GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

TUNEL 83-  -  / GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386.01 GODZ RU23

SL-SUBSTR

TUNEL 83-01-23/03 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,50 292 ROZŁ-SUB

TUNEL 83-01-23/04 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  1,00 292 ROZŁ-SUB

TUNEL 83-01-23/04 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  1,00 289 ZEBR-SUB

TUNEL 83-01-23/05 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  1,00 292 ROZŁ-SUB

TUNEL 83-01-23/05 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  1,00 289 ZEBR-SUB
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SZKL

SL_WYJM

TUNEL 83-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

TUNEL 83-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  40,00 279 WIĄZ-PE

TUNEL 83-  -  / WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. 1 TSZT  40,00 245 WYJ 4-5L

TUNEL 83-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  40,00 257 ŻEL-IL

SL_WYS

TUNEL 83-01-23/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

TUNEL 83-01-23/03 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,50 295 SIEW-PRC

TUNEL 83-01-23/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

TUNEL 83-01-23/04 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  1,00 295 SIEW-PRC

TUNEL 83-01-23/05 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  1,00 295 SIEW-PRC

SL-ZWGRZC

TUNEL 83-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,00 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,50 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,50 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,00 288 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,00 288 DEZ-OPR

UBOCP
CHOINKIL

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  4 600,00 398 DR-KOSZM

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  2 000,00 399 DR-ODSNIE

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  7,00 451 GODZ KOPH

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

ZAD
Z-PIELD

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,00 386 GODZ RU8
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SP-POZ Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

HOD

CP

Toporzysko 03-15-1-11-474   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,30 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-475   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,83 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-477   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-477   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,93 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,84 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-479   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,82 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-481   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,25 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-483   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,60 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-484   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,34 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-486   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-487   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,40 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-487   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,44 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-487   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,16 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-489   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,73 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-489   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,29 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,51 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,01 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-493   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,10 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-495   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,47 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-495   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,27 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-497   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,70 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-497   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,17 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-498   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,33 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-498   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,67 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-500   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,42 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-500   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,18 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-502   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,10 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-502   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,16 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-502   -x   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,22 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-503   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  6,74 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-503   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,70 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-505   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,16 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-508   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,98 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-509   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,83 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-509   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,55 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-511   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,56 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-512   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,13 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-512   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-512   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-514   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,70 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-516   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,11 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-516   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,28 116 CP-W

Toporzysko 03-15-1-11-520   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,30 116 CP-W

CW

Toporzysko 03-15-1-11-474   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,13 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-476   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-477   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,25 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,40 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-479   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,12 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-482   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,79 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-483   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,05 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-487   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,80 112 CW-W
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CW

Toporzysko 03-15-1-11-487   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,41 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,88 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-493   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-495   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,91 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-502   -x   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,22 112 CW-W

Toporzysko 03-15-1-11-512   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,38 112 CW-W

H-POZ

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Toporzysko 03-15-1-11-475   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  66,00 149 PORZ-STOS

Toporzysko 03-15-1-11-478   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  8,00 149 PORZ-STOS

Toporzysko 03-15-1-11-486   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  390,00 149 PORZ-STOS

Toporzysko 03-15-1-11-494   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  146,00 149 PORZ-STOS

Toporzysko 03-15-1-11-497   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  528,00 149 PORZ-STOS

Toporzysko 03-15-1-11-502   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  48,00 149 PORZ-STOS

Toporzysko 03-15-1-11-503   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

ODN-LUK

Toporzysko 03-15-1-11-489   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-489   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-489   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,80  95 SADZ WIEL

Toporzysko 03-15-1-11-489   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-497   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,24 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-497   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,24 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-497   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,24  95 SADZ WIEL

Toporzysko 03-15-1-11-497   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,24 103 DOW-SADZ

ODN-POZ Toporzysko 03-15-1-11-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  300,00 393 TRANSP 1

ODN-ZŁOŻ

Toporzysko 03-15-1-11-491   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,82 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-491   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,82 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-491   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,82  95 SADZ WIEL

Toporzysko 03-15-1-11-491   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,82 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,89 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,17 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,28  97 SAD-BRYŁ

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,89  95 SADZ WIEL

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,89 103 DOW-SADZ

PIEL

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Toporzysko 03-15-1-11-480   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,14 108 KOSZ UB

Toporzysko 03-15-1-11-486   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,65 108 KOSZ UB

Toporzysko 03-15-1-11-486   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,90 109 KOSZ UC

Toporzysko 03-15-1-11-489   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Toporzysko 03-15-1-11-490   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Toporzysko 03-15-1-11-490   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,40 109 KOSZ UC

Toporzysko 03-15-1-11-491   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,52 109 KOSZ UC

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,04 108 KOSZ UB

Toporzysko 03-15-1-11-496   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Toporzysko 03-15-1-11-497   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,52 108 KOSZ UB

Toporzysko 03-15-1-11-502   -t   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA
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Toporzysko 03-15-1-11-502   -w   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,90 108 KOSZ UB

Toporzysko 03-15-1-11-504   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,28 107 KOSZ UA

Toporzysko 03-15-1-11-504   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Toporzysko 03-15-1-11-506   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Toporzysko 03-15-1-11-511   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,27 107 KOSZ UA

Toporzysko 03-15-1-11-512   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Toporzysko 03-15-1-11-513   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  8,40 107 KOSZ UA

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,80 107 KOSZ UA

POPR

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,07  98 POP-BRYŁ

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,07  56 POP-TAL

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,07  58 PRZ-TALSA

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,07 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-486   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,21  98 POP-BRYŁ

Toporzysko 03-15-1-11-486   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,21  56 POP-TAL

Toporzysko 03-15-1-11-486   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,21  58 PRZ-TALSA

Toporzysko 03-15-1-11-486   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,21 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,21  98 POP-BRYŁ

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,21  56 POP-TAL

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,21  58 PRZ-TALSA

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,21 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,14  98 POP-BRYŁ

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,14  56 POP-TAL

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,14  58 PRZ-TALSA

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,14 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  1,59  98 POP-BRYŁ

Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  1,59  56 POP-TAL

Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,59  58 PRZ-TALSA

Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,59 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-502   -w   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,13  98 POP-BRYŁ

Toporzysko 03-15-1-11-502   -w   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,13  56 POP-TAL

Toporzysko 03-15-1-11-502   -w   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,13  58 PRZ-TALSA

Toporzysko 03-15-1-11-502   -w   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,13 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-512   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  0,13  98 POP-BRYŁ

Toporzysko 03-15-1-11-512   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,13 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-513   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  2,80  98 POP-BRYŁ

Toporzysko 03-15-1-11-513   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  0,32  98 POP-BRYŁ

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,32 103 DOW-SADZ

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

ŁR D-UPRŁ

Toporzysko 03-15-1-11-477   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,48 188 ŁR-KOSZR

Toporzysko 03-15-1-11-482   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,11 188 ŁR-KOSZR

Toporzysko 03-15-1-11-482   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,22 188 ŁR-KOSZR

Toporzysko 03-15-1-11-488   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,12 188 ŁR-KOSZR

Toporzysko 03-15-1-11-488   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Toporzysko 03-15-1-11-488   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

Toporzysko 03-15-1-11-488   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,22 188 ŁR-KOSZR

Toporzysko 03-15-1-11-488   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,10 188 ŁR-KOSZR

Toporzysko 03-15-1-11-511   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Toporzysko 03-15-1-11-511   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Toporzysko 03-15-1-11-511   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,10 188 ŁR-KOSZR
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Toporzysko 03-15-1-11-511   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,35 188 ŁR-KOSZR

Toporzysko 03-15-1-11-511   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,19 188 ŁR-KOSZR

Toporzysko 03-15-1-11-511   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,54 188 ŁR-KOSZR

Toporzysko 03-15-1-11-511   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,22 188 ŁR-KOSZR

Toporzysko 03-15-1-11-511   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,74 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZN

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  2,00 142 GRODZ-SRG

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  2,30 142 GRODZ-SRG

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  80,00 144 WYK-SLUPI

Toporzysko 03-15-1-11-497   -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Toporzysko 03-15-1-11-497   -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,60 140 GRODZ-SG

Toporzysko 03-15-1-11-497   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  90,00 144 WYK-SLUPI

Toporzysko 03-15-1-11-501   -b   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  4,00 142 GRODZ-SRG

Toporzysko 03-15-1-11-501   -b   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  5,20 142 GRODZ-SRG

Toporzysko 03-15-1-11-501   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  180,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Toporzysko 03-15-1-11-498   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Toporzysko 03-15-1-11-498   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,70 145 GRODZ-DEM

Toporzysko 03-15-1-11-506   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Toporzysko 03-15-1-11-506   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,30 145 GRODZ-DEM

Toporzysko 03-15-1-11-511   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Toporzysko 03-15-1-11-511   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,60 145 GRODZ-DEM

Toporzysko 03-15-1-11-512   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Toporzysko 03-15-1-11-512   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,55 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,00 146 K GRODZEŃ

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- HM  5,00 146 K GRODZEŃ

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  70,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

O-PROGNF
Toporzysko 03-15-1-11-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  4,00 130 PUŁF

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  4,00 130 PUŁF

O-SMIECI
Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Toporzysko 03-15-1-11-474   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-474   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-474   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-474   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-474   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-474   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,21 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-475   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-475   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,04 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-475   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-475   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,37 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-475   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-475   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,17 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-476   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-476   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-477   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-478   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-478   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-478   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-478   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-480   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-480   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,02 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-480   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL
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Toporzysko 03-15-1-11-480   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,47 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-481   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-481   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,86 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-481   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-481   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-482   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-482   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,11 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-483   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-483   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,31 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-485   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-485   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-486   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-486   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,65 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-486   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-486   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-487   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-487   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,08 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-487   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,95 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-489   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-489   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-490   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-490   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-490   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-490   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-490   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-490   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-490   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-490   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,54 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-491   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-491   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-491   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,35 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-491   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-491   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,26 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-492   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-492   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-492   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,68 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-493   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-493   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,69 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-494   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-494   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-495   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-495   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,53 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-495   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-495   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,86 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-496   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-496   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-496   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-496   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,56 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-496   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-496   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-497   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-497   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,17 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL
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Toporzysko 03-15-1-11-498   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-498   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-498   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,01 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-500   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-500   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-500   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-500   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,51 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-501   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-501   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,51 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-502   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-502   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-502   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-502   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,37 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-502   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-502   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,37 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-502   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-502   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-502   -x   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-502   -x   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-504   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-504   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,83 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-505   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-505   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,12 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-506   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-506   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-507   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-507   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,56 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-508   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-508   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,67 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-508   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-508   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,82 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-508   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-508   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-509   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-509   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,53 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-509   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-509   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,97 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-509   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-509   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,02 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-511   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-511   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,36 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-511   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-511   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,49 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-512   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-512   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,09 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-512   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-512   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,16 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-513   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-513   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,10 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-513   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,38 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-514   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-514   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,62 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-515   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-515   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,03 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-515   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Toporzysko 03-15-1-11-515   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,41 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-516   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-516   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-516   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-516   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,13 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-517   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-517   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,54 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-517   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-517   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,95 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-518   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-518   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-519   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-519   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-521   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Toporzysko 03-15-1-11-521   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Toporzysko 03-15-1-11-492   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  1,00 158 DRZ-ZGRYZ

Toporzysko 03-15-1-11-494   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  2,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRT Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-BAZA Toporzysko 03-15-1-11-511   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

P-INFO

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 386 GODZ RU8

P-PATRP Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Toporzysko 03-15-1-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Toporzysko 03-15-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IIB

Toporzysko 03-15-1-11-475   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-475   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-478   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-478   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

IVD

Toporzysko 03-15-1-11-486   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  610,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-486   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  610,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-494   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-494   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-497   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 100,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-497   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 100,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-502   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-502   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-503   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-503   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

POZ-P

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Toporzysko 03-15-1-11-479   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Toporzysko 03-15-1-11-481   -d   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Toporzysko 03-15-1-11-482   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Toporzysko 03-15-1-11-484   -b   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Toporzysko 03-15-1-11-493   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Toporzysko 03-15-1-11-500   -a   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Toporzysko 03-15-1-11-500   -f   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Toporzysko 03-15-1-11-505   -d   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

PR

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP Toporzysko 03-15-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D
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PTP Toporzysko 03-15-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

PTW
Toporzysko 03-15-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00   2 CWD-D

TPP

Toporzysko 03-15-1-11-474   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  348,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-474   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  348,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-478   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-478   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-496   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-496   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-522   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-522   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

TWP

Toporzysko 03-15-1-11-478   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-478   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-480   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-480   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-484   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-484   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-502   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-502   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-503   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-503   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-514   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-514   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-519   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-519   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-520   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

Toporzysko 03-15-1-11-520   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

ZS

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 386 GODZ RU8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  200,00   7 REM SZLZR

ZS-S

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  300,00   7 REM SZLZR

UBOCP
CHOINKIL

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r 1 M2  5 000,00 398 DR-KOSZM

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni 1 M  3 000,00 399 DR-ODSNIE

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  5,00 451 GODZ KOPH

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 388 GODZ RH23

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

ZAD
Z-POZ

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Toporzysko 03-15-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386 GODZ RU8
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres
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czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Ukleina 03-15-1-06-133   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 116 CP-W

Ukleina 03-15-1-06-148   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,80 116 CP-W

Ukleina 03-15-1-06-160   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,24 116 CP-W

Ukleina 03-15-1-06-160   -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,90 116 CP-W

CW

Ukleina 03-15-1-06-133   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,70 112 CW-W

Ukleina 03-15-1-06-134   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 112 CW-W

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,50 112 CW-W

Ukleina 03-15-1-06-142   -b   -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 112 CW-W

Ukleina 03-15-1-06-148   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,20 112 CW-W

Ukleina 03-15-1-06-160   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 112 CW-W

Ukleina 03-15-1-06-160   -c   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 112 CW-W

Ukleina 03-15-1-06-160   -g   -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 112 CW-W

H-POZ

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 384 GODZ RH8

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Ukleina 03-15-1-06-133   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  60,00 149 PORZ-STOS

Ukleina 03-15-1-06-134   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  60,00 149 PORZ-STOS

Ukleina 03-15-1-06-138   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  112,00 149 PORZ-STOS

Ukleina 03-15-1-06-139   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  147,00 149 PORZ-STOS

Ukleina 03-15-1-06-165   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  210,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ Ukleina 03-15-1-06-156   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

PIEL

Ukleina 03-15-1-06-131   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  5,14 109 KOSZ UC

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,58 107 KOSZ UA

POPR

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,10  96 SADZ POP

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT  0,10  56 POP-TAL

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,10  58 PRZ-TALSA

ŁR
D-UPRŁ

Ukleina 03-15-1-06-158   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,07 188 ŁR-KOSZR

Ukleina 03-15-1-06-158   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,06 188 ŁR-KOSZR

Ukleina 03-15-1-06-158   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,07 188 ŁR-KOSZR

Ukleina 03-15-1-06-158   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,34 188 ŁR-KOSZR

Ukleina 03-15-1-06-158   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,20 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-POZ
Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Ukleina 03-15-1-06-131   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-131   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,97 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-133   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-133   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-134   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-134   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-134   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-134   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-134   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-134   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-139   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-139   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-139   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-140   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-140   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-154   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-154   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Ukleina 03-15-1-06-164   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL
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OCHRL
O-ZGRYZC Ukleina 03-15-1-06-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

OCHRP
P-PATRP Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Ukleina 03-15-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  87,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Ukleina 03-15-1-06-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-138   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  613,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  613,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  525,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  525,00   2 CWD-D

POZ-P

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 389 GODZ MH8

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Ukleina 03-15-1-06-156   -f   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Ukleina 03-15-1-06-156   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

PR

Ukleina 03-15-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Ukleina 03-15-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTW
Ukleina 03-15-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Ukleina 03-15-1-06-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  551,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  551,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-134   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  433,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  433,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-139   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  329,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  329,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-155   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-155   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-156   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  875,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  875,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

TWP
Ukleina 03-15-1-06-163   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Ukleina 03-15-1-06-163   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

ZS

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8
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POZ
ZS-S

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

UBOCP
CHOINKIL

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Ukleina 03-15-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8
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CP
Węglówka 03-15-1-07-208   -d   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,76 116 CP-W

Węglówka 03-15-1-07-218   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,20 116 CP-W

CW Węglówka 03-15-1-07-219   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,50 112 CW-W

H-POZ

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Węglówka 03-15-1-07-216   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  535,00 149 PORZ-STOS

Węglówka 03-15-1-07-218   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  151,00 149 PORZ-STOS

Węglówka 03-15-1-07-225   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  75,00 149 PORZ-STOS

ODN-POZ Węglówka 03-15-1-07-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  100,00 393 TRANSP 1

PIEL

Węglówka 03-15-1-07-219   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,20 108 KOSZ UB

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,07 109 KOSZ UC

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,75 108 KOSZ UB

POPR
Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,10  96 SADZ POP

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,10  56 POP-TAL

ŁR
D-UPRŁ Węglówka 03-15-1-07-222   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,24 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-SMIECI
Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Węglówka 03-15-1-07-208   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-208   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-208   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-208   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-208   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-208   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-209   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-209   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-210   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-210   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-210   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-210   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-211   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-211   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-211   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-211   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-213   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-213   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-215   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-215   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-216   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-216   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-216   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-216   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-217   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-217   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL
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OCHRL
O-ZGRYZC

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-218   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-218   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,20 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  50,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Węglówka 03-15-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Węglówka 03-15-1-07-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

CSS
Węglówka 03-15-1-07-218   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  629,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-218   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  629,00   2 CWD-D

IVD
Węglówka 03-15-1-07-216   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 115,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 115,00   2 CWD-D

IVDU
Węglówka 03-15-1-07-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  625,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  625,00   2 CWD-D

POZ-P

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-216   -c   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Węglówka 03-15-1-07-222   -c   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

PR

Węglówka 03-15-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PRZEST
Węglówka 03-15-1-07-210   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  425,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  425,00   2 CWD-D

PTP
Węglówka 03-15-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

PTW
Węglówka 03-15-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Węglówka 03-15-1-07-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-210   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-210   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-213   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-213   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-215   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-215   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 044,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 044,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-218   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-218   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

TWN Węglówka 03-15-1-07-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D
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POZ

TWN Węglówka 03-15-1-07-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

TWP

Węglówka 03-15-1-07-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-215   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-215   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

ZS
Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG

ZS-S
Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  100,00 384 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Węglówka 03-15-1-07-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  4 500,00 398 DR-KOSZM

Węglówka 03-15-1-07-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  1 000,00 399 DR-ODSNIE

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST
Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8
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