
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 740,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 465,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 561,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 675,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: Węglówka
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 20,00

6   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 500,00

7  56 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 0,10

8  96 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,10

9 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 3,15

10 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 1,07

11 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,50

12 116 CP-W Czyszczenia późne HA 1,96

13 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 13,05

14 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 761,00

15 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

16 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

17 188 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 0,24

18 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 336,00

19 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

20 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 15,00

21 388 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 10,00

22 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 55,00

23 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 13,00

24 393 TRANSP 1 Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t KMTR 100,00

25 398 DR-KOSZM Mechaniczne wykaszanie poboczy skarp i dna rowów dróg leśnych M2 4 500,00

26 399 DR-ODSNIE Posypywanie (uszorstnianie) nawierzchni M 1 000,00

27 451 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym H 60,00
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