Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: Bystrzak

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotka/ Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
ADM SP-POZ Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10-450 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,93 116 CP-W
Bystrzak 03-15-1-10-454 -s -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,48 116 CP-W
Bystrzak 03-15-1-10-457 -b -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 3,61 116 CP-W
° Bystrzak 03-15-1-10-459 -c -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 13,23 116 CP-w
Bystrzak 03-15-1-10-460 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 11,82 116 CP-W
Bystrzak 03-15-1-10-464 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 9,85 116 CP-w
Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,08 112 CW-w
cw Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,13 112 CW-w
Bystrzak 03-15-1-10-466 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,33 112 Cw-w
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 60,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 30,00 386 GODZ RU8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 40,00 149 PORZ-STOS
Freoz Bystrzak 03-15-1-10-459 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 115,00 149 PORZ-STOS
Bystrzak 03-15-1-10-464 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 259,00 149 PORZ-STOS
Bystrzak 03-15-1-10-466 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 36,00 149 PORZ-STOS
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg ———- H 5,00 385 GODZ PILA
MA-PORZ Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 30,00 149 PORZ-STOS
HOD Bystrzak 03-15-1-10- - - TRANSP 1 Transp. mat. pojtad. do 3,5 t KM 200,00 393 TRANSP 1
oon-Foz Bystrzak 03-15-1-10- - - TRANSP 2 Transp. mat. poj.tad.pow 3,5 t - KM 470,00 394 TRANSP 2
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 3,20 103 DOW-SADZ
. Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 3,20 58 PRZ-TALSA
ODN-Zt0Z
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 3,20 97 SAD-BRYL
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 3,20 51 WYK-TAL40
Bystrzak 03-15-1-10-450 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w L‘ﬂgo"‘/:a"h reczne, 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
Bystrzak 03-15-1-10-451 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘ﬂg‘o’/“’]ac“ JOZNS, 5 HA 0,25 109 KOSZ UC
Bystrzak 03-15-1-10-454 -a 99 | KOSZ-CRN Wykasz.w “jﬁ{g}fd‘ reczne, 2 HA 0,10 107 KOSZ UA
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 KOSZ-CRN WLEEAT ”('1'3,,‘”/0""‘3“ R 6 HA 085 109 KOsz UC
PIEL
Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w i’jgo"‘/:a"h reczne, 5 HA 0,50 109 KOSZ UC
Bystrzak 03-15-1-10-457 -g -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “ﬂg},’fc“ JeR2nS 2 HA 0,15 107 KOSZ UA
Bystrzak 03-15-1-10-466 -a -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w “ﬂg);“o“h reozne, 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 KOSZ-CRN WpLEEAT ”ﬂgx/:ac" e 2 HA 0,55 107 KOSZ UA
Bystrzak 03-15-1-10-453 -bx -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,03 188 tR-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-453 -dx -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,22 188 £R-KOSZR
R D-UPRL -
Bystrzak 03-15-1-10-454 -m -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,32 188 tR-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-454 -n -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,37 188 £R-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory - H 2,00 140 GRODZ-SG
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg goéry 4 HM 2,50 140 GRODZ-SG
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzZT 0,14 144 WYK-SLUPI
O-GRODZN
Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory - H 2,00 140 GRODZ-SG
Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg gory 3 HM 2,90 140 GRODZ-SG
Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 130,00 144 WYK-SLUPI
OCHRL Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
oFez Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 6,00 130 PULF
O-PROGNF
Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 6,00 130 PULF
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
O-SMIECt Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 75,00 384 GODZ RH8
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Bystrzak 03-15-1-10-438 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-438 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,25 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-439 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-439 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,07 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-440 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-440 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-448 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-449 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-450 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-450 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,20 117 ZAB-REPEL
OCHRL 0O-ZGRYZC | Bystrzak 03-15-1-10-450 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50 17 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-451 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,45 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,85 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-455 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,05 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-456 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 5 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-457 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,60 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-466 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,55 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-467 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Bystrzak 03-15-1-10-467 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
P-BAZA Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
OCHRP | ppATRP | Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 48,00 384 GODZ RH8
OCHRPR OP-BUDKIS | Bystrzak 03-15-1-10- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw - ‘ SzZT ‘ 50,00 157 CZYSzZ-BUD
Bystrzak 03-15-1-10-454 -s -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-454 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D
i Bystrzak 03-15-1-10-457 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-457 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 1,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 171,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 171,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-459 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 274,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-459 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 274,00 2 CWD-D
e Bystrzak 03-15-1-10-464 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 648,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-464 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 648,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-466 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 65,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-466 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 65,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 10,00 385 GODZ PILA
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Foz Bystrzak 03-15-1-10-453 -c¢ -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 30,00 451 GODZ KOPH
Bystrzak 03-15-1-10-453 -¢ -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 30,00 390 GODZ MH23
Bystrzak 03-15-1-10-458 -d -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 30,00 451 GODZ KOPH
Bystrzak 03-15-1-10-458 -d -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 30,00 390 GODZ MH23
POZ-P Bystrzak 03-15-1-10-467 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg —en H 30,00 451 GODZ KOPH
Bystrzak 03-15-1-10-467 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 30,00 390 GODZ MH23
Bystrzak 03-15-1-10-468 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg —en H 30,00 451 GODZ KOPH
Bystrzak 03-15-1-10-468 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 30,00 390 GODZ MH23
Bystrzak 03-15-1-10-470 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg —en H 30,00 451 GODZ KOPH
Bystrzak 03-15-1-10-470 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 30,00 390 GODZ MH23
Bystrzak 03-15-1-10-472 -d -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka e H 30,00 451 GODZ KOPH
Bystrzak 03-15-1-10-472 -d -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 30,00 390 GODZ MH23
Bystrzak 03-15-1-10- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 245,00 2 CWD-D
PR Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 245,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m e M3 20,00 & ZRYW-WYDL
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Bystrzak 03-15-1-10-472 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 323,00 2 CWD-D
PREEST Bystrzak 03-15-1-10-472 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 323,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 231,00 2 CWD-D
PP Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 231,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 17,00 2 CWD-D
T Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-440 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 256,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-440 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 256,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-440 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 347,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-440 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 347,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-452 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 427,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-452 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 427,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-453 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 49,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-453 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 49,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-453 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 267,00 2 CWD-D
i Bystrzak 03-15-1-10-453 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 267,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-457 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 250,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-457 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 250,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-458 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 102,00 2 CWD-D
POz Bystrzak 03-15-1-10-458 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 102,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-471 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 391,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-471 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 391,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-473 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 324,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-473 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 324,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-451 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 12,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-451 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 12,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-452 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 816,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-452 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 816,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-457 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 54,00 2 CWD-D
e Bystrzak 03-15-1-10-457 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 54,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-457 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 104,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-457 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 104,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-465 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 273,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10-465 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 273,00 2 CWD-D
Bystrzak 03-15-1-10- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory 1 M 200,00 7 REM SZLZR
z Bystrzak 03-15-1-10- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gérskie 1 M 150,00 6 WYK SZLG
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 20,00 451 GODZ KOPH
s Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
KONTENER 09-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski — AR 0,20 288 DEZ-OPR
KONTENER 09-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,76 288 DEZ-OPR
KONTENER 09-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski —— AR 1,04 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,35 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,42 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,20 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,16 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,22 288 DEZ-OPR
SZKL O-SLOCHRC | TUNEL 97-01-23/06 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,42 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/07 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,20 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/08 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,14 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/09 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 0,08 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-02-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,86 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-02-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 1,68 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-03-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,82 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-03-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 0,86 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-03-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski —en AR 0,86 288 DEZ-OPR
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TUNEL 97-04-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski — AR 2,46 288 DEZ-OPR
O-SLOCHRC
TUNEL 97-04-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,08 288 DEZ-OPR
KONTENER 09- - / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
SL-DESzZCzZ
TUNEL 97- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 384 GODZ RH8
KONTENER 09- - / NAW-MINER Nawozenie mineralne - AR 4,50 219 NAW-MINER
SENAW TUNEL 97- -/ NAW-MINER Nawozenie mineralne — AR 11,43 219 NAW-MINER
KONTENER 09-01-23/02 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 - H 2,00 338 PIEL-KON1
KONTENER 09-01-23/02 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 50,00 338 PIEL-KON1
KONTENER 09-01-23/03 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 - H 2,00 338 PIEL-KON1
KONTENER 09-01-23/03 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 190,00 338 PIEL-KON1
KONTENER 09-01-23/04 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 - H 2,00 338 PIEL-KON1
KONTENER 09-01-23/04 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,52 228 OStL-ATM
KONTENER 09-01-23/04 OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,56 229 OSL-REG
KONTENER 09-01-23/04 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 260,00 338 PIEL-KON1
TUNEL 97-01-23/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,70 228 OSt-ATM
TUNEL 97-01-23/01 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,70 229 OStL-REG
TUNEL 97-01-23/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach ————- AR 2,80 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/01 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam — AR 0,35 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/02 OSL-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,42 228 OSL-ATM
TUNEL 97-01-23/02 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,42 229 OStL-REG
TUNEL 97-01-23/02 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach ————- AR 1,68 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/02 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam — AR 0,21 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/03 OSL-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,20 228 OSL-ATM
TUNEL 97-01-23/03 OStL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 0,20 229 OStL-REG
TUNEL 97-01-23/03 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach ————- AR 0,80 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/03 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam — AR 0,10 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/04 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,16 228 OSL-ATM
TUNEL 97-01-23/04 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,64 229 OStL-REG
sz TUNEL 97-01-23/04 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 0,48 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/04 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam — AR 0,08 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/05 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,22 228 OSL-ATM
SLPIEL TUNEL 97-01-23/05 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,22 229 OStL-REG
TUNEL 97-01-23/05 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 0,88 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/05 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,11 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/06 OSt-ATM ost.szkdtki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,42 228 OSL-ATM
TUNEL 97-01-23/06 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,63 229 OSt-REG
TUNEL 97-01-23/06 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 1,68 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/06 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,21 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/07 OSL-ATM ost.szkdtki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,20 228 OSt-ATM
TUNEL 97-01-23/07 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,20 229 OSt-REG
TUNEL 97-01-23/07 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 0,80 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/07 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,10 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/08 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,14 228 OSt-ATM
TUNEL 97-01-23/08 OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,14 229 OSL-REG
TUNEL 97-01-23/08 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 0,56 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/08 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,07 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-01-23/09 OSt-ATM ost.szkotki przed wplyw.atmosf 1 AR 0,08 228 OSt-ATM
TUNEL 97-01-23/09 OSL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 0,08 229 OSL-REG
TUNEL 97-01-23/09 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach — AR 0,32 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-01-23/09 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,04 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-02-23/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,68 228 OSt-ATM
TUNEL 97-02-23/01 OSL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 3,36 229 OSL-REG
TUNEL 97-02-23/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach — AR 2,58 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-02-23/02 OSL-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,86 228 OSL-ATM
TUNEL 97-02-23/02 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,72 229 OStL-REG
TUNEL 97-02-23/02 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach ————- AR 5,04 296 PIEL-NAM
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
TUNEL 97-02-23/02 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam — AR 0,84 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-03-23/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,82 228 OSL-ATM
TUNEL 97-03-23/01 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,64 229 OSt-REG
TUNEL 97-03-23/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 2,46 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-03-23/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,86 228 OSL-ATM
TUNEL 97-03-23/02 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,72 229 OSt-REG
TUNEL 97-03-23/02 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 2,58 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-03-23/02 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,43 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-03-23/03 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,86 228 OSL-ATM
TUNEL 97-03-23/03 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,72 229 OStL-REG
StPEL TUNEL 97-03-23/03 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 2,58 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-03-23/03 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,43 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-04-23/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,46 228 OSt-ATM
TUNEL 97-04-23/01 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 2,46 229 OStL-REG
TUNEL 97-04-23/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach —— AR 9,84 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-04-23/01 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 1,23 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 97-04-23/02 OSL-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,08 228 OSL-ATM
TUNEL 97-04-23/02 OStL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 0,08 229 OStL-REG
TUNEL 97-04-23/02 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach ————- AR 0,32 296 PIEL-NAM
TUNEL 97-04-23/02 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam — AR 0,04 297 PRZEZ-NAM
KONTENER 09- - / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 1,00 389 GODZ MH8
KONTENER 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 5,00 384 GODZ RH8
KONTENER 09- -/ GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem e H 3,00 386 GODZ RU8
KONTENER 09- -/ OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 4,00 228 OSt-ATM
KONTENER 09- -/ OSL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 6,00 229 OSL-REG
KONTENER 09- -/ TRANSP 1 Transp. mat. poj.fad. do 3,5t 1 KM 100,00 393 TRANSP 1
KONTENER 09-01- / OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,50 228 OSL-ATM
TUNEL 97- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 3,00 389 GODZ MH8
sz TUNEL 97- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 384 GODZ RH8
TUNEL 97- - / GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 30,00 386 GODZ RU8
TUNEL 97- -/ TRANSP 1 Transp. mat. poj.tad. do 3,5t — KM 150,00 393 TRANSP 1
st-Foz TUNEL 97- -/ TRANSP 2 Transp. mat. poj.tad.pow 3,5 t 1 KM 220,00 394 TRANSP 2
TUNEL 97-01- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
TUNEL 97-02- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
TUNEL 97-02- / OSt-ATM ost.szkdtki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,54 228 OSL-ATM
TUNEL 97-02- / OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 3,81 229 OSt-REG
TUNEL 97-03- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
TUNEL 97-03- / OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,54 228 OSL-ATM
TUNEL 97-03- / OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 3,81 229 OStL-REG
TUNEL 97-04- / GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
TUNEL 97-04- / OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 3,81 228 OSt-ATM
TUNEL 97-04- / OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 3,81 229 OSt-REG
TUNEL 97- -/ GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 390 GODZ MH23
SL-REMONT
TUNEL 97- - / GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 80,00 388 GODZ RH23
KONTENER 09-01-23/01 NAP-DONSU napet.don./wor.substr.+ubicie TSZT 16,00 308 NAP-DONSU
KONTENER 09-01-23/01 ZAL-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel ————- TSZT 16,00 312 ZAL-DONT
TUNEL 97-01-23/01 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu - AR 0,35 292 ROZt-SUB
SL-SUBSTR
TUNEL 97-01-23/02 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu —en AR 0,21 292 ROZt-SUB
TUNEL 97-01-23/03 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu - AR 0,10 292 ROZt-SUB
TUNEL 97-01-23/09 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu —en AR 0,04 292 ROZt-SUB
KONTENER 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 10,00 384 GODZ RH8
KONTENER 09- -/ ZAL-DONT zatad.don.na poj/rozt.do tunel ———— TSZT 5,00 312 ZAL-DONT
TUNEL 97- -/ WIAZ-PE wigzanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 17,80 279 WIAZ-PE
SL_WYJM
TUNEL 97- -/ WYJ-2IN recz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. — TSZT 10,30 301 WYJ-2IN
TUNEL 97- -/ WYJ-2LN recz.wyj.sort.licz.2-31.1i$. — TSZT 7,50 302 WYJ-2LN
TUNEL 97- -/ ZEL-2 Zelowanie 2-latek 1 TSZT 17,30 256 ZEL-2
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
SL_WYJM TUNEL 97- -/ ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 0,50 257 ZEL-IL
KONTENER 09-01-23/01 SIEW-DON reczny siew do doniczek - TSZT 16,00 310 SIEW-DON
TUNEL 97-01-23/01 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem - AR 0,35 295 SIEW-PRC
SL_WYS TUNEL 97-01-23/02 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem - AR 0,21 295 SIEW-PRC
TUNEL 97-01-23/03 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem - AR 0,10 295 SIEW-PRC
TUNEL 97-01-23/09 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem - AR 0,04 295 SIEW-PRC
KONTENER 09-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,30 288 DEZ-OPR
KONTENER 09-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 1,14 288 DEZ-OPR
KONTENER 09-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 1,56 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 1,05 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,63 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 0,30 288 DEZ-OPR
SZKL TUNEL 97-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 0,24 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 0,33 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/06 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski ——n AR 0,63 288 DEZ-OPR
SL-ZWGRZC | TUNEL 97-01-23/07 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 0,30 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/08 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski —en AR 0,21 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-01-23/09 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski — AR 0,12 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-02-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski —en AR 1,29 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-02-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski — AR 2,52 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-03-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski —en AR 1,23 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-03-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski — AR 1,29 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-03-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski e AR 1,29 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-04-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski ——en AR 3,69 288 DEZ-OPR
TUNEL 97-04-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski e AR 0,12 288 DEZ-OPR
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 2,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 4,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 4,00 386 GODZ RU8
Bystrzak 03-15-1-10- - - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r 1 M2 6 000,00 398 DR-KOSZM
Bystrzak 03-15-1-10- - - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni 1 M 3000,00 399 DR-ODSNIE
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 5,00 451 GODZ KOPH
UT-DROGIL
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 390 GODZ MH23
UTRZ Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——n H 5,00 388 GODZ RH23
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 386.01 GODZ RU23
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem —en H 4,00 389 GODZ MH8
UT-TURYST | Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 16,00 385 GODZ PILA
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 16,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 10,00 386 GODZ RU8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -f -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,26 188 tR-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-454 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 3,00 386 GODZ RU8
ZAD OP-OBINNE -
Bystrzak 03-15-1-10-454 -h -00 LR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,80 188 LR-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-454 -i -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,50 188 tR-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-454 -1 -00 LR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,20 188 LR-KOSZR
Bystrzak 03-15-1-10-454 -y -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,00 384 GODZ RH8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -y -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 4,00 386 GODZ RU8
Bystrzak 03-15-1-10-454 -y -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,26 188 tR-KOSZR
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Gdow

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Gdow 03-15-1-01-21  -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,81 116 CP-W
Gdow 03-15-1-01-21 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,09 116 CP-W
Gdow 03-15-1-01-4 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,50 116 CP-W
Gdow 03-15-1-01-76 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,20 116 CP-W
CP Gdow 03-15-1-01-78 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,70 116 CP-W
Gdow 03-15-1-01-81 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 2,42 116 CP-W
Gdow 03-15-1-01-88 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,34 116 CP-W
Gdow 03-15-1-01-89 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,30 116 CP-W
Gdow 03-15-1-01-19 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% B HA 0,50 112 CW-wW
cw Gdow 03-15-1-01-1  -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,90 112 CW-w
Gdow 03-15-1-01-21 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,60 112 CW-wW
Gdow 03-15-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 30,00 384 GODZ RH8
Gdow 03-15-1-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 15,00 386 GODZ RU8
ROz Gdow 03-15-1-01-4 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 61,00 149 PORZ-STOS
Gdow 03-15-1-01-78 -f -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 90,00 149 PORZ-STOS
HOD Gdéw 03-15-1-01-89 -f -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,15 1 PORZ>100
MAPORZ Gdow 03-15-1-01-89 -f -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 180,00 149 PORZ-STOS
Gdow 03-15-1-01-19 -¢c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek ————- TSZT 1,92 103 DOW-SADZ
. Gdow 03-15-1-01-19 -¢ -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,92 58 PRZ-TALSA
ODN-ZL0Z
Gdoéw 03-15-1-01-19 -c -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 1,92 97 SAD-BRYL
Gdow 03-15-1-01-19 -¢ -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,92 51 WYK-TAL40
Gdow 03-15-1-01-16 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “(”4'3“,,'/:""‘3'1 reczne, 4 HA 2,90 108 KOsz UB
Gdow 03-15-1-01-19 -a -00 KOSZ-CRN s ‘ﬂ'g‘ofd‘ AL 2 HA 0,40 107 KOSZ UA
Gdow 03-15-1-0121 -a -01 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 4 HA 0,90 108 KOSZ UB
PIEL
Gdow 03-15-1-01-21 -b -00 | KOSZ-CRN ddi Sl s 4 HA 4,10 108 KOSZ UB
Gdow 03-15-1-01-74 -m 00 | KOSZ-CRN fyikasz.w upraach reczne, 6 HA 140 109 KOSZ UC
Gdow 03-15-1-01-75 - -00 KOSZ-CRN UL ‘L‘Zg;(’]ad‘ A 3 HA 0,60 108 KOSZ UB
Gdow 03-15-1-01-19 -c -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory - H 2,00 140 GRODZ-SG
O-GRODZN | Gdéw 03-15-1-01-19 -c -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg géry 3 HM 2,30 140 GRODZ-SG
Gdoéw 03-15-1-01-19 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzT 80,00 143 WYK-SLUPL
Gdow 03-15-1-01- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. — H 3,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS | Gdéw 03-15-1-01- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. — H 50,00 146 K GRODZEN
OCHRL Gdow 03-15-1-01- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. szT 30,00 144 WYK-SLUPI
Gdow 03-15-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 15,00 389 GODZ MH8
O-SMIECI
Gdow 03-15-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 160,00 384 GODZ RH8
Gdow 03-15-1-01-75 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC
Gdow 03-15-1-01-75 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
P-BAZA Gdow 03-15-1-01-3  -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
OCHRP P-PATRP Gdow 03-15-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 48,00 384 GODZ RH8
UT-WODA Gdow 03-15-1-01-72 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —— H 16,00 384 GODZ RH8
OCHRPR OP-BUDKIS | Gdéw 03-15-1-01- - - CZYsz-BUD Czyszczenie budek/schronéw — ‘ SZT ‘ 50,00 157 CZYsz-BUD
Gdow 03-15-1-01-4 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 152,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-4 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 152,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-78 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 332,00 2 CWD-D
Ve Gdow 03-15-1-01-78 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 332,00 2 CWD-D
POZ Gdéw 03-15-1-01-89 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 594,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-89 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 594,00 2 CWD-D
Gdéw 03-15-1-01- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m — M3 300,00 5 PODWOZ-DA
P Gdow 03-15-1-01- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m — M3 300,00 4 PODWOZ-DK
POZ-P Gdow 03-15-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 80,00 389 GODZ MH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Gdow
q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Gdow 03-15-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 80,00 385 GODZ PILA
Gdow 03-15-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 384 GODZ RH8
Gdow 03-15-1-01-12 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 22,50 451 GODZ KOPH
Gdow 03-15-1-01-12 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 17,50 389 GODZ MH8
Gdow 03-15-1-01-12 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 12,50 384 GODZ RH8
Gdow 03-15-1-01-12 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 12,50 386 GODZ RU8
Gdow 03-15-1-01-20 -g -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 22,50 451 GODZ KOPH
Gdow 03-15-1-01-20 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 17,50 389 GODZ MH8
Gdow 03-15-1-01-20 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 12,50 384 GODZ RH8
PozP Gdow 03-15-1-01-20 -g -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 12,50 386 GODZ RU8
Gdow 03-15-1-01-39 -¢ -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 22,50 451 GODZ KOPH
Gdow 03-15-1-01-39 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 17,50 389 GODZ MH8
Gdow 03-15-1-01-39 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 12,50 384 GODZ RH8
Gdow 03-15-1-01-39 -c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 12,50 386 GODZ RU8
Gdow 03-15-1-01-74 -i -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg ——n H 22,50 451 GODZ KOPH
Gdow 03-15-1-01-74 i -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 17,50 389 GODZ MH8
Gdow 03-15-1-01-74 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 12,50 384 GODZ RH8
Gdéw 03-15-1-01-74 - -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 12,50 386 GODZ RU8
Gdow 03-15-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 128,00 2 CWD-D
PR Gdoéw 03-15-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 128,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m —en M3 20,00 3 ZRYW-WYDL
Gdow 03-15-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 152,00 2 CWD-D
PP Gdow 03-15-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 152,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 52,00 2 CWD-D
T Gdow 03-15-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 52,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-11  -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 177,00 2 CWD-D
Gdoéw 03-15-1-01-11 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 177,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-14 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 110,00 2 CWD-D
Foz Gdoéw 03-15-1-01-14 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 110,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-14 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 309,00 2 CWD-D
Gdoéw 03-15-1-01-14 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 309,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-15 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 52,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-15 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 52,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-15 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 56,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-15 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 56,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-17 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 164,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-17 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 164,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-21 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 143,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-21 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 143,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-2 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 149,00 2 CWD-D
TPP Gdow 03-15-1-01-2 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 149,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-39 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 101,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-39  -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 101,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-39 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 110,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-39 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 110,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-74 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 105,00 2 CWD-D
Gdoéw 03-15-1-01-74 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 105,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-74 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 254,00 2 CWD-D
Gdoéw 03-15-1-01-74 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 254,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-75 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 252,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-75 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 252,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-76 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 149,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-76 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 149,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-77 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 691,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-77 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 691,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-88 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 295,00 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Gdow
q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Gdow 03-15-1-01-88 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 295,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-9  -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 242,00 2 CWD-D
TPP Gdow 03-15-1-01-9  -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 242,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-9  -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 88,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-9  -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 88,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-78 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 91,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-78 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 91,00 2 CWD-D
e Gdow 03-15-1-01-81 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 61,00 2 CWD-D
Gdow 03-15-1-01-81 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 61,00 2 CWD-D
poz Gdow 03-15-1-01- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 5,00 451 GODZ KOPH
Gdow 03-15-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
z8 Gdow 03-15-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Gdow 03-15-1-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem —en H 5,00 386 GODZ RU8
Gdow 03-15-1-01- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory - M 200,00 7 REM SZLZR
Gdow 03-15-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem ——n H 15,00 389 GODZ MH8
Gdow 03-15-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
s Gdow 03-15-1-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 40,00 386 GODZ RU8
Gdéw 03-15-1-01- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory ——en M 100,00 7 REM SZLZR
Gdow 03-15-1-01- - - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni - M 990,00 399 DR-ODSNIE
Gdow 03-15-1-01- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 10,00 451 GODZ KOPH
UT-DROGIL
UTRZ Gdow 03-15-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem H 10,00 390 GODZ MH23
Gdow 03-15-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 10,00 388 GODZ RH23
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Harbutowice

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. |::vke‘:::(:;lz Adres g:yvr:nos::l Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL dczynr:_osm’
yceny o rozliczen
Harbutowice 03-15-1-04-50 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 4,50 116 CP-W
Harbutowice 03-15-1-04-50 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,32 116 CP-W
Harbutowice 03-15-1-04-52 -g -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 0,82 116 CP-W
Harbutowice 03-15-1-04-52 -h -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 0,34 116 CP-W
CP Harbutowice 03-15-1-04-57 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,17 116 CP-W
Harbutowice 03-15-1-04-57 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,59 116 CP-W
Harbutowice 03-15-1-04-58 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 5,61 116 CP-W
Harbutowice 03-15-1-04-63 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,37 116 CP-W
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00 384 GODZ RH8
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 25,00 386 GODZ RU8
Harbutowice 03-15-1-04-52 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 95,00 149 PORZ-STOS
Hob ROz Harbutowice 03-15-1-04-53 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 162,00 149 PORZ-STOS
Harbutowice 03-15-1-04-57 -j -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 44,00 149 PORZ-STOS
Harbutowice 03-15-1-04-66 -f -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 241,00 149 PORZ-STOS
Harbutowice 03-15-1-04-305 -d -00 | KOSZ-CRN e 5 HA 0,30 109 KOSZ UC
Harbutowice 03-15-1-04-309 -d 00 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 3 HA 0,50 108 KOSZ UB
PIEL Harbutowice 03-15-1-04-310 -a -00 | KOSZ-CRN tis Sl s 3 HA 1,00 108 KOSZ UB
Harbutowice 03-15-1-04-48 -a -00 KOSZ-CRN Wykaszw i’jgo"‘/:a"h reczne, 5 HA 5,00 109 KOSz UC
Harbutowice 03-15-1-04-61 -a -00 | KOSZ-CRN S 3 HA 0,09 108 KOSZ UB
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 3,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS . .
Harbutowice 03-15-1-04- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 24,00 146 K GRODZEN
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
oFez Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 7,00 389 GODZ MH8
O-SMIECt Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
Harbutowice 03-15-1-04-305 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
OCHRL Harbutowice 03-15-1-04-305 -d 00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,15 117 ZAB-REPEL
Harbutowice 03-15-1-04-55 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Harbutowice 03-15-1-04-55 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Harbutowice 03-15-1-04-56 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Harbutowice 03-15-1-04-56 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60 117 ZAB-REPEL
Harbutowice 03-15-1-04-61 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ——en H 1,00 117 ZAB-REPEL
Harbutowice 03-15-1-04-61 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,09 117 ZAB-REPEL
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
PANFO Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 2,00 386 GODZ RU8
OCHRP | ppATRP | Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 48,00 384 GODZ RH8
UT-WODA | Harbutowice 03-15-1-04-312 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 16,00 384 GODZ RH8
OP-BUDKIN | Harbutowice 03-15-1-04- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop - SzZT 20,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR | 5p.BUDKIS | Harbutowice 03-15-1-04- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow szT 157,00 157 CZYSZ-BUD
Harbutowice 03-15-1-04-56 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 354,00 2 CWD-D
css Harbutowice 03-15-1-04-56 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 354,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-52 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 359,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-52 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 359,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-53 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 676,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-53 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 676,00 2 CWD-D
Foz Ve Harbutowice 03-15-1-04-57 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 175,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-57 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 175,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-66 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 502,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-66 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 502,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
FozP Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 5,00 385 GODZ PILA
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Harbutowice

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 10,00 384 GODZ RH8
POZ-P Harbutowice 03-15-1-04-56 -g -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 30,00 451 GODZ KOPH
Harbutowice 03-15-1-04-56 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
Harbutowice 03-15-1-04- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 174,00 2 CWD-D
PR Harbutowice 03-15-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 174,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m — M3 20,00 3 ZRYW-WYDL
Harbutowice 03-15-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 215,00 2 CWD-D
P Harbutowice 03-15-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 215,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 62,00 2 CWD-D
P Harbutowice 03-15-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 62,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-47 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 201,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-47 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 201,00 2 CWD-D
POZ Harbutowice 03-15-1-04-49 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 680,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-49 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 680,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-63 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 137,00 2 CWD-D
i Harbutowice 03-15-1-04-63 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 137,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-70 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 178,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-70 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 178,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-71 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 137,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-71  -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 137,00 2 CWD-D
Harbutowice 03-15-1-04-59 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 189,00 2 CWD-D
e Harbutowice 03-15-1-04-59 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 189,00 2 CWD-D
zs Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 50,00 384 GODZ RH8
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka ——en H 20,00 451 GODZ KOPH
s Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 20,00 384 GODZ RH8
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 2,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 8,00 384 GODZ RH8
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem —en H 4,00 386 GODZ RU8
Harbutowice 03-15-1-04- - - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni - M 1000,00 399 DR-ODSNIE
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparkag - H 10,00 451 GODZ KOPH
UT-DROGIL
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 390 GODZ MH23
UTRZ Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 10,00 388 GODZ RH23
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 384 GODZ RH8
UT-TURYST
Harbutowice 03-15-1-04- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 6,00 386 GODZ RU8
ZAD Z-PIELD Harbutowice 03-15-1-04-312 -k -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - ‘ H ‘ 8,00 386 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Kornatka

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Kornatka 03-15-1-03-118 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,25 116 CP-W
CP Kornatka 03-15-1-03-90 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,80 116 CP-W
Kornatka 03-15-1-03-91 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,80 116 CP-W
Kornatka 03-15-1-03-118 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,60 112 CW-w
Kornatka 03-15-1-03-90 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,38 112 CW-w
o Kornatka 03-15-1-03-90 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,50 112 CW-w
Kornatka 03-15-1-03-91 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,20 112 CW-w
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg —en H 20,00 385 GODZ PILA
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 60,00 384 GODZ RH8
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 15,00 386 GODZ RU8
Kornatka 03-15-1-03-100 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 170,00 149 PORZ-STOS
Kornatka 03-15-1-03-102 -h -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 56,00 149 PORZ-STOS
H-POZ Kornatka 03-15-1-03-107 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 25,00 149 PORZ-STOS
Kornatka 03-15-1-03-108 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 91,00 149 PORZ-STOS
Kornatka 03-15-1-03-110 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 138,00 149 PORZ-STOS
Kornatka 03-15-1-03-112 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 450,00 149 PORZ-STOS
Kornatka 03-15-1-03-120 -g -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 536,00 149 PORZ-STOS
Kornatka 03-15-1-03-126 -f -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 176,00 149 PORZ-STOS
ODN-POZ Kornatka 03-15-1-03- - - TRANSP 1 Transp. mat. poj.fad. do 3,5 t KM 120,00 393 TRANSP 1
vop Kornatka 03-15-1-03-103 -a 00 | KOSZ-CRN fyikasz.w upraach reczne. 6 HA 0,80 109 KOSZ UC
Kornatka 03-15-1-03-106 -c -00 KOSZ-CRN vese LL’L'SO"‘/?C*‘ A 6 HA 2,00 109 KOSZ UC
Komatka 03-15-1-03-113 -c -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 3 HA 0,90 108 KOSZ UB
Kornatka 03-15-1-03-114 -d -00 | KOSZ-CRN “pEs s S 5 HA 2,20 109 KOSz UC
PIEL Kornatka 03-15-1-03-123 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “&'gx/:“h reczne, 5 HA 4,20 109 KOsz Uc
Kornatka 03-15-1-03-124 -b -00 KOSZ-CRN UL ‘ﬂ'g;(’]ad‘ A 5 HA 1,00 109 KOSZ UC
Kornatka 03-15-1-03-127 -a 00 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 5 HA 1,00 109 Kosz uc
Kornatka 03-15-1-03-96 -d -01 | KOSZCRN ST 3 HA 120 108 KOSZ UB
Kornatka 03-15-1-03-96 -d -99 KOSZ-CRN Wykasz.w L‘ﬂgo"‘/f’Ch reczne, 3 HA 0,80 108 KOsz uB
Kornatka 03-15-1-03-123 -d -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 2 TSZT 0,12 98 POP-BRYL
Kornatka 03-15-1-03-123 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,16 96 SADZ POP
Kornatka 03-15-1-03-123 -d -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,28 56 POP-TAL
POPR Kornatka 03-15-1-03-96 -d -01 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 1 TSZT 0,20 98 POP-BRYL
Kornatka 03-15-1-03-96 -d -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,20 56 POP-TAL
Kornatka 03-15-1-03-96 -d -99 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 1 TSZT 0,10 98 POP-BRYL
Kornatka 03-15-1-03-96 -d -99 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,10 56 POP-TAL
Kornatka 03-15-1-03-114 -i -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 5,00 390 GODZ MH23
Kornatka 03-15-1-03-114 -i -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg e H 5,00 385 GODZ PILA
Kornatka 03-15-1-03-114 -i -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 5,00 388 GODZ RH23
Kornatka 03-15-1-03-114 - -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,50 188 LR-KOSZR
Kornatka 03-15-1-03-95 -i -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,75 188 tR-KOSZR
Kornatka 03-15-1-03-95 - -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,05 188 tR-KOSZR
Kornatka 03-15-1-03-95 -k -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,36 188 tR-KOSZR
tR D-UPRE Kornatka 03-15-1-03-95 -m -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 390 GODZ MH23
Kornatka 03-15-1-03-95 -m -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg ————- H 5,00 385 GODZ PILA
Kornatka 03-15-1-03-95 -m -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 5,00 388 GODZ RH23
Kornatka 03-15-1-03-95 -m -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 386.01 GODZ RU23
Kornatka 03-15-1-03-95 -m -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,50 188 tR-KOSZR
Kornatka 03-15-1-03-95 -n -00 LR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,11 188 LR-KOSZR
Kornatka 03-15-1-03-95 -o -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,58 188 tR-KOSZR
OCHRL O-GRODZR | Kornatka 03-15-1-03-114 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - ‘ H ’ 2,00 145 GRODZ-DEM
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Kornatka

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Kornatka 03-15-1-03-114 -m -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne — H 20,00 388 GODZ RH23
O-GRODZR | Kornatka 03-15-1-03-114 -m -00 GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 10,00 386.01 GODZ RU23
Kornatka 03-15-1-03-114 -m -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 7,14 145 GRODZ-DEM
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 4,00 146 K GRODZEN
O-GRODZS | Kornatka 03-15-1-03- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. e H 20,00 146 K GRODZEN
Kornatka 03-15-1-03- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzZT 20,00 144 WYK-SLUPI
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 8,00 451 GODZ KOPH
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8
oFez Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00 386 GODZ RU8
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 24,00 389 GODZ MH8
O-SiEdt Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 384 GODZ RH8
Kornatka 03-15-1-03-103 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Kornatka 03-15-1-03-103 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
OCHRL Kornatka 03-15-1-03-106 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 17 ZAB-REPEL
Kornatka 03-15-1-03-106 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Kornatka 03-15-1-03-113 -¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Kornatka 03-15-1-03-113 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,90 117 ZAB-REPEL
Kornatka 03-15-1-03-114 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Kornatka 03-15-1-03-114 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC
Kornatka 03-15-1-03-123 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Kornatka 03-15-1-03-123 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Kornatka 03-15-1-03-90 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Kornatka 03-15-1-03-90 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Kornatka 03-15-1-03-96 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Kornatka 03-15-1-03-96 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,60 117 ZAB-REPEL
Kornatka 03-15-1-03-96 -d -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Kornatka 03-15-1-03-96 -d -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
P-BAZA Kornatka 03-15-1-03-114 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 4,00 384 GODZ RH8
OCHRP | b pATRP | Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 48,00 384 GODZ RH8
OP-BUDKIN | Kornatka 03-15-1-03- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop - SZT 20,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR OP-BUDKIS Kornatka 03-15-1-03- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw - SZT 80,00 157 CZYSz-BUD
Kornatka 03-15-1-03- - - NAPR-BUD naprawa budek lggowych i sch.n - SZT 20,00 156 NAPR-BUD
Kornatka 03-15-1-03-113 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-113 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-118 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D
i Kornatka 03-15-1-03-118 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-123 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-123 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 4,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-110 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 346,00 2 CWD-D
" Kornatka 03-15-1-03-110 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 346,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-100 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 426,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-100 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 426,00 2 CWD-D
POZ Kornatka 03-15-1-03-102 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 139,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-102 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 139,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-107 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 103,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-107 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 103,00 2 CWD-D
Vo Kornatka 03-15-1-03-112 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 804,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-112 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 804,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-120 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 1341,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-120 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 1341,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-126 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 439,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-126 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 439,00 2 CWD-D
VDU Kornatka 03-15-1-03-108 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 190,00 2 CWD-D
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Kornatka
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Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
IVDU Kornatka 03-15-1-03-108 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 190,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 20,00 451 GODZ KOPH
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 389 GODZ MH8
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 30,00 385 GODZ PILA
POZ-P Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 384 GODZ RH8
Kornatka 03-15-1-03-129 -b -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 30,00 451 GODZ KOPH
Kornatka 03-15-1-03-93 -¢ -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 30,00 451 GODZ KOPH
Kornatka 03-15-1-03-93 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 389 GODZ MH8
Kornatka 03-15-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 286,00 2 CWD-D
PR Kornatka 03-15-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 286,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m - M3 20,00 3 ZRYW-WYDL
Kornatka 03-15-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 169,00 2 CWD-D
FTP Kornatka 03-15-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 169,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 31,00 2 CWD-D
W Kornatka 03-15-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-108 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 198,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-108 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 198,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-119 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 752,00 2 CWD-D
pOZ Kornatka 03-15-1-03-119 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 752,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-126 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 121,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-126 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 121,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-90 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 969,00 2 CWD-D
i Kornatka 03-15-1-03-90 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 969,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-91 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 96,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-91 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 96,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-91 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 251,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-91 -I -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 251,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-99 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 188,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-99 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 188,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03-103 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 187,00 2 CWD-D
e Kornatka 03-15-1-03-103 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 187,00 2 CWD-D
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 15,00 389 GODZ MH8
z8 Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 10,00 386 GODZ RU8
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
PASES] Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 10,00 386 GODZ RU8
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00 386 GODZ RU8
Kornatka 03-15-1-03- - - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r - M2 8 000,00 398 DR-KOSZM
Kornatka 03-15-1-03- - - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ——en M 2000,00 399 DR-ODSNIE
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka e H 5,00 451 GODZ KOPH
UT-DROGIL
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 5,00 390 GODZ MH23
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne e H 10,00 388 GODZ RH23
UTRZ Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 3,00 386.01 GODZ RU23
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 8,00 385 GODZ PILA
UT-TURYST
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 384 GODZ RH8
Kornatka 03-15-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem — H 8,00 386 GODZ RU8
Kornatka 03-15-1-03-114 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8
Kornatka 03-15-1-03-114 -h -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg ——n H 4,00 385 GODZ PILA
ZAD Z-PIELD
Kornatka 03-15-1-03-114 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 8,00 384 GODZ RH8
Kornatka 03-15-1-03-114 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——n H 8,00 386 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Kornatka

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Kornatka 03-15-1-03-114 -i -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 2,00 389 GODZ MH8
Kornatka 03-15-1-03-114 -i -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 3,00 385 GODZ PILA
Z-PIELD
Kornatka 03-15-1-03-114 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
ZAD Kornatka 03-15-1-03-114 i -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 4,00 386 GODZ RU8
Kornatka 03-15-1-03-114 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Z-PIELK
Kornatka 03-15-1-03-114 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 4,00 386 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Lipnik

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. |::vke‘:::(:;lz Adres g:ynnosm Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL dczynr:_osm’
wyceny o rozliczen
Lipnik 03-15-1-05-191 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,00 116 CP-w
CP Lipnik 03-15-1-05-193 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,80 116 CP-W
Lipnik 03-15-1-05-196 -¢c -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,92 116 CP-w
Lipnik 03-15-1-05-191 -a -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,50 112 CW-w
cw Lipnik 03-15-1-05-204 -¢c -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,00 112 CW-wW
Lipnik 03-15-1-05-204 -d -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,00 112 CW-w
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 30,00 384 GODZ RH8
Hop Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem —en H 10,00 386 GODZ RU8
Lipnik 03-15-1-05-180 -j -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 191,00 149 PORZ-STOS
ROz Lipnik 03-15-1-05-185 -h -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 71,00 149 PORZ-STOS
Lipnik 03-15-1-05-187 -d -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 199,00 149 PORZ-STOS
Lipnik 03-15-1-05-196 -f -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 184,00 149 PORZ-STOS
PIEL Lipnik 03-15-1-05-186 - -00 KOSZ-CRG Wykaszw ﬁ?‘ofc“ JORZnS, 5 HA 2,60 109 KOSZ UC
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 3,00 146 K GRODZEN
0-GRODZS | Lipnik 03-15-1-05- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 20,00 146 K GRODZEN
Lipnik 03-15-1-05- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzT 5,00 144 WYK-SLUPI
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 1,00 389 GODZ MH8
0-POZ Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 15,00 384 GODZ RH8
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 15,00 386 GODZ RU8
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
O-SMIECI
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 384 GODZ RH8
Lipnik 03-15-1-05-185 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-185 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,90 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-186 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-186 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 17 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-186 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
OCHRL Lipnik 03-15-1-05-186 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,30 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-197 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-197 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,30 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-202 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC
Lipnik 03-15-1-05-202 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-203 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ——en H 1,00 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-203 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,70 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-203 -d -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach ——en H 1,00 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-203 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-204 -c -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-204 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,70 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-204 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05-204 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 8,00 384 GODZ RH8
PBAZA Lipnik 03-15-1-05-183 -c¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Lipnik 03-15-1-05-182 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 4,00 384 GODZ RH8
Lipnik 03-15-1-05-182 -i -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——-en H 4,00 386 GODZ RU8
Lipnik 03-15-1-05-182 -i -00 LR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,40 188 LR-KOSZR
Lipnik 03-15-1-05-190 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 4,00 384 GODZ RH8
Lipnik 03-15-1-05-190 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem e H 4,00 386 GODZ RU8
OCHRP BLINNE Lipnik 03-15-1-05-190 -b -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,40 188 tR-KOSZR
Lipnik 03-15-1-05-200 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 4,00 384 GODZ RH8
Lipnik 03-15-1-05-200 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 4,00 386 GODZ RU8
Lipnik 03-15-1-05-200 -a -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,60 188 LR-KOSZR
Lipnik 03-15-1-05-201 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 4,00 384 GODZ RH8
Lipnik 03-15-1-05-201 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 4,00 386 GODZ RU8
Lipnik 03-15-1-05-201 -f -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,80 188 tR-KOSZR
P-PATRP Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 48,00 384 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Lipnik
q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Lipnik 03-15-1-05-185 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 221,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-185 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 221,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-187 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 623,00 2 CWD-D
" Lipnik 03-15-1-05-187 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 623,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-196 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 576,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-196 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 576,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-180 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 477,00 2 CWD-D
e Lipnik 03-15-1-05-180 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 477,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 20,00 451 GODZ KOPH
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 70,00 389 GODZ MH8
pozP Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 24,00 385 GODZ PILA
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 384 GODZ RH8
Lipnik 03-15-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 120,00 2 CWD-D
PR Lipnik 03-15-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 120,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m - M3 20,00 3 ZRYW-WYDL
Lipnik 03-15-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 220,00 2 CWD-D
PP Lipnik 03-15-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 220,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 42,00 2 CWD-D
W Lipnik 03-15-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 42,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-180 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 810,00 2 CWD-D
poz Lipnik 03-15-1-05-180 i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 810,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-181 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 235,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-181 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 235,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-191 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 148,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-191 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 148,00 2 CWD-D
b Lipnik 03-15-1-05-199 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 605,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-199 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 605,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-201 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 263,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-201 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 263,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-203 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 496,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-203 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 496,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05-183 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 300,00 2 CWD-D
e Lipnik 03-15-1-05-183 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 300,00 2 CWD-D
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 10,00 451 GODZ KOPH
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
z Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 10,00 385 GODZ PILA
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 10,00 451 GODZ KOPH
ZS8-S Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Lipnik 03-15-1-05- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory - M 250,00 7 REM SZLZR
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 10,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 4,00 386 GODZ RU8
Lipnik 03-15-1-05- - - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ——en M 1 000,00 399 DR-ODSNIE
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka e H 10,00 451 GODZ KOPH
UT-DROGIL
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 10,00 390 GODZ MH23
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 10,00 388 GODZ RH23
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 50,00 389 GODZ MH8
UTRZ Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 300,00 384 GODZ RH8
Lipnik 03-15-1-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem — H 60,00 386 GODZ RU8
UT-TURYST
Lipnik 03-15-1-05-182 -i -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
Lipnik 03-15-1-05-182 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8
Lipnik 03-15-1-05-182 -i -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 10,00 386 GODZ RU8

17/52



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Letownia

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. |::vke‘:::(:;lz Adres g:ynnosm Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL dczynr:_osm’
wyceny o rozliczen
ADM SP-POZ tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 70,00 384 GODZ RH8
tetownia 03-15-1-09-242 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,30 116 CP-w
tetownia 03-15-1-09-244 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,85 116 CP-W
tetownia 03-15-1-09-247 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,41 116 CP-w
tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,00 116 CP-W
tetownia 03-15-1-09-252 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,82 116 CP-w
tetownia 03-15-1-09-260 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,45 116 CP-W
r tetownia 03-15-1-09-260 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,11 116 CP-W
tetownia 03-15-1-09-262 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,78 116 CP-W
tetownia 03-15-1-09-267 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,00 116 CP-W
tetownia 03-15-1-09-269 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,54 116 CP-W
tetownia 03-15-1-09-269 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,50 116 CP-W
tetownia 03-15-1-09-271 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,66 116 CP-W
tetownia 03-15-1-09-244 -¢c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,81 112 CW-w
tetownia 03-15-1-09-244 -c -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,90 112 CwW-w
tetownia 03-15-1-09-247 -b -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 0,07 112 CW-w
tetownia 03-15-1-09-250 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,80 112 CwW-w
tetownia 03-15-1-09-252 -d -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 2 HA 1,10 112 CW-w
o tetownia 03-15-1-09-266 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,36 112 CW-w
tetownia 03-15-1-09-266 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,67 112 CW-wW
tetownia 03-15-1-09-268 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,16 112 CW-w
tetownia 03-15-1-09-269 -d -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,25 112 CW-w
tetownia 03-15-1-09-271 -d -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,60 112 CW-w
Letownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00 384 GODZ RH8
HOD tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 25,00 386 GODZ RU8
ROz Letownia 03-15-1-09-250 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 127,00 149 PORZ-STOS
tetownia 03-15-1-09-261 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 311,00 149 PORZ-STOS
MA-PORZ Letownia 03-15-1-09-250 -¢c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 127,00 149 PORZ-STOS
ODN-POZ tetownia 03-15-1-09- - - TRANSP 1 Transp. mat. poj.tad. do 3,5t — KM 160,00 393 TRANSP 1
tetownia 03-15-1-09-250 -c¢ -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek — TSZT 3,52 103 DOW-SADZ
tetownia 03-15-1-09-250 -c¢ -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 3,52 58 PRZ-TALSA
ODN-ZtOZ | tetownia 03-15-1-09-250 -c¢ -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytkg 3 TSZT 2,77 97 SAD-BRYL
tetownia 03-15-1-09-250 -c¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,75 95 SADZ WIEL
tetownia 03-15-1-09-250 -c¢ -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 3,52 51 WYK-TAL40
tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 KOSZ-CRN WplEEaT “&'g;:“h s 2 HA 2,10 107 KOSZ UA
tetownia 03-15-1-09-250 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘ﬂ'g;(’]“h reczne, 6 HA 2,18 109 KOSZ UC
tetownia 03-15-1-09-261 -d -00 | KOSZ-CRN Jayiaszw i‘i{g},’l“h reczne, 6 HA 0,80 109 KOSZ UC
PIEL
Letownia 03-15-1-09-262 -a -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w ﬁgo‘”/o“h reczne, 6 HA 0,80 109 KOsz UC
tetownia 03-15-1-09-263 - -00 KOSZ-CRN e L‘ﬂgo"‘/:a"h Sl 6 HA 2,18 109 KOSZ UC
Letownia 03-15-1-09-266 -a 00 | KOSZ-CRN Wykasz.w ﬂg},’/‘;“h reczne, 6 HA 1,04 109 KOSZ UC
tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 0,12 103 DOW-SADZ
tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,12 56 POP-TAL
POPR tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,12 58 PRZ-TALSA
tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,12 95 SADZ WIEL
tetownia 03-15-1-09-268 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 145 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
tetownia 03-15-1-09-268 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,40 145 GRODZ-DEM
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 3,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS | tetownia 03-15-1-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en HM 2,00 146 K GRODZEN
OCHRL tetownia 03-15-1-09- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SZT 50,00 144 WYK-SLUPI
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
0-POZ tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 384 GODZ RH8
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 386 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Letownia

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
tetownia 03-15-1-09- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych — SZT 12,00 130 PULF
O-PROGNF
tetownia 03-15-1-09- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SzZT 12,00 130 PULF
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 389 GODZ MH8
O-SMiEdt tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
tetownia 03-15-1-09-242 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-242 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-242 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-242 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-244 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-244 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,15 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-249 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-249 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-250 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
OCHRL tetownia 03-15-1-09-250 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-250 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
tetownia 03-15-1-09-250 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,55 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-261 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-261 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-261 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Letownia 03-15-1-09-261 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-262 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Letownia 03-15-1-09-262 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,10 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-263 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Letownia 03-15-1-09-263 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-263 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Letownia 03-15-1-09-263 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,98 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-268 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
tetownia 03-15-1-09-268 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
O-ZWWTORT | Letownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 384 GODZ RH8
P-BAZA tetownia 03-15-1-09-260 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 10,00 384 GODZ RH8
OCHRP | ppATRP | Letownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 48,00 384 GODZ RH8
OP-BUDKIN | tetownia 03-15-1-09- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop - SZT 10,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR | op.BUDKIS | tetownia 03-15-1-09- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow szT 236,00 157 CZYSZ-BUD
tetownia 03-15-1-09-260 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-260 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
e tetownia 03-15-1-09-271 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 8,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-271 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 8,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-250 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 529,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-250 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 529,00 2 CWD-D
Ve tetownia 03-15-1-09-261 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 761,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-261 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 761,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem —en H 20,00 389 GODZ MH8
POZ Letownia 03-15-1-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 5,00 385 GODZ PILA
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 20,00 384 GODZ RH8
POZ-P tetownia 03-15-1-09-249 -j -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka ——-en H 50,00 451 GODZ KOPH
tetownia 03-15-1-09-249 -j -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 30,00 390 GODZ MH23
tetownia 03-15-1-09-253 -f -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 50,00 451 GODZ KOPH
tetownia 03-15-1-09-253 -f -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 30,00 390 GODZ MH23
tetownia 03-15-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 134,00 2 CWD-D
PR tetownia 03-15-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 134,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m — M3 20,00 3] ZRYW-WYDL
PTP tetownia 03-15-1-09- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 124,00 2 CWD-D
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Letownia

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
PTP tetownia 03-15-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 124,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 63,00 2 CWD-D
Y tetownia 03-15-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 63,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-242 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 758,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-242 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 758,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-246 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 798,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-246 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 798,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-251 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 100,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-251 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 100,00 2 CWD-D
R tetownia 03-15-1-09-262 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 220,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-262 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 220,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-268 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 262,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-268 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 262,00 2 CWD-D
POZ tetownia 03-15-1-09-269 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 56,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-269 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——n M3 56,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-259 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 153,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-259 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 153,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-260 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 4,00 2 CWD-D
e tetownia 03-15-1-09-260 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Letownia 03-15-1-09-267 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 57,00 2 CWD-D
tetownia 03-15-1-09-267 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 57,00 2 CWD-D
Letownia 03-15-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 10,00 389 GODZ MH8
zs tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 20,00 384 GODZ RH8
Letownia 03-15-1-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 10,00 386 GODZ RU8
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 20,00 389 GODZ MH8
PASES] Letownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 10,00 384 GODZ RH8
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 10,00 386 GODZ RU8
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem —en H 8,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL Letownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 25,00 384 GODZ RH8
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 8,00 386 GODZ RU8
tetownia 03-15-1-09- - - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni - M 3 000,00 399 DR-ODSNIE
UT-DROGIL | tetownia 03-15-1-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 11,00 390 GODZ MH23
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——n H 5,00 388 GODZ RH23
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 384 GODZ RH8
UTRZ tetownia 03-15-1-09-262 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 1,00 389 GODZ MH8
UT-TURYST | tetownia 03-15-1-09-262 -a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 2,00 385 GODZ PILA
tetownia 03-15-1-09-262 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 25,00 384 GODZ RH8
Letownia 03-15-1-09-262 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 5,00 386 GODZ RU8
ZAD Z-PIELD tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - ‘ H ‘ 20,00 384 GODZ RH8
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Radziszéw 03-15-1-02-281 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 116 CP-w
Radziszow 03-15-1-02-286 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 3,00 116 CP-W
Radziszéw 03-15-1-02-288 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 5,96 116 CP-w
Radziszow 03-15-1-02-292 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,62 116 CP-W
Radziszéw 03-15-1-02-292 -¢ -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 0,18 116 CP-w
CP Radziszow 03-15-1-02-297 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,50 116 CP-W
Radziszéw 03-15-1-02-302 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,50 116 CcP-w
Radziszow 03-15-1-02-302 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,35 116 CP-W
Radziszéw 03-15-1-02-303 -¢ -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,30 116 CP-w
Radziszow 03-15-1-02-304 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,80 116 CP-W
Radziszéw 03-15-1-02-304 -c -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,20 116 CP-w
Radziszow 03-15-1-02-286 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 112 CW-w
Radziszéw 03-15-1-02-293 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,50 112 CW-w
cw Radziszow 03-15-1-02-302 -b -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,14 112 CwW-w
Radziszéw 03-15-1-02-303 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 112 CW-w
Radziszéw 03-15-1-02-304 -¢ -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 0,35 112 CW-w
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 30,00 390 GODZ MH23
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ————- H 10,00 384 GODZ RH8
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 5,00 386 GODZ RU8
H-POZ Radziszéow 03-15-1-02-288 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 73,00 149 PORZ-STOS
Radziszéw 03-15-1-02-291 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 364,00 149 PORZ-STOS
Radziszéw 03-15-1-02-292 -f -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 64,00 149 PORZ-STOS
Radziszéw 03-15-1-02-298 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 193,00 149 PORZ-STOS
Radziszéw 03-15-1-02-279 -b -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,00 11 PORZ>100
Radziszéw 03-15-1-02-279 -b -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 4 M3P 15,00 25 PORZ-ROZD
Radziszéw 03-15-1-02-279 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,00 14 ROZDR-PP
Radziszéw 03-15-1-02-282 -b -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,00 11 PORZ>100
Radziszéw 03-15-1-02-282 -b -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 4 M3P 20,00 25 PORZ-ROZD
Hop Radziszéow 03-15-1-02-282 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,00 14 ROZDR-PP
Radziszéw 03-15-1-02-298 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,70 11 PORZ>100
MAPORZ Radziszow 03-15-1-02-298 -a -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 4 M3P 15,00 25 PORZ-ROZD
Radziszéw 03-15-1-02-298 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,70 14 ROZDR-PP
Radziszow 03-15-1-02-30 -d -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,00 11 PORZ>100
Radziszéw 03-15-1-02-30 -d -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 4 M3P 20,00 25 PORZ-ROZD
Radziszow 03-15-1-02-30 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,00 14 ROZDR-PP
Radziszéw 03-15-1-02-45 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,30 1" PORZ>100
Radziszow 03-15-1-02-45 -a -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 4 M3P 5,00 25 PORZ-ROZD
MA-REG Radziszéw 03-15-1-02-279 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 4 M3 15,00 66 KOP-ROW
Radziszéw 03-15-1-02-279 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek ————- TSZT 6,40 103 DOW-SADZ
Radziszéw 03-15-1-02-279 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 6,40 58 PRZ-TALSA
MUK Radziszow 03-15-1-02-279 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 6,40 97 SAD-BRYL
Radziszéw 03-15-1-02-279 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 6,40 51 WYK-TAL40
ODN-POZ Radziszéw 03-15-1-02- - - TRANSP 1 Transp. mat. poj.fad. do 3,5 t ———— KM 500,00 393 TRANSP 1
Radziszéw 03-15-1-02-282 -b -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek — TSZT 6,40 103 DOW-SADZ
Radziszow 03-15-1-02-282 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 6,40 58 PRZ-TALSA
Radziszéw 03-15-1-02-282 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 6,40 97 SAD-BRYL
Radziszéw 03-15-1-02-282 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 6,40 51 WYK-TAL40
Radziszéw 03-15-1-02-298 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek — TSZT 4,50 103 DOW-SADZ
Radziszow 03-15-1-02-298 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 4,50 58 PRZ-TALSA
ODN-Zt0Z Radziszéw 03-15-1-02-298 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 4,50 97 SAD-BRYL
Radziszéw 03-15-1-02-298 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 4,50 51 WYK-TAL40
Radziszéw 03-15-1-02-30 -d -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek — TSZT 6,40 103 DOW-SADZ
Radziszéw 03-15-1-02-30 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 6,40 58 PRZ-TALSA
Radziszéw 03-15-1-02-30 -d -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 6,40 97 SAD-BRYL
Radziszéw 03-15-1-02-30 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 6,40 51 WYK-TAL40
Radziszéw 03-15-1-02-45 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 1,92 103 DOW-SADZ
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Radziszow

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Radziszéw 03-15-1-02-45 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSzZT 1,92 58 PRZ-TALSA
ODN-ZLOZ | Radziszéw 03-15-1-02-45 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 1,92 97 SAD-BRYL
Radziszéw 03-15-1-02-45 -a -00 | WYK-TAL4O zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TszT 1,92 51 WYK-TAL40
Radziszow 03-15-1-02-279 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “&'gx/mh reczne, 4 HA 1,00 108 KOSz UB
A
Radziszéw 03-15-1-02-279 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘ﬂ'g;’“h A 6 HA 2,00 109 KOSZ UC
A
Radziszow 03-151-02:279 -c -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 4 HA 2,60 108 KOSZ UB
Radziszow 03-15-1-02-279 -d 00 | KOSZ-CRN TR 3 HA 0,60 108 KOSZ UB
Radziszow 03-15-1-02-280 -c -01 KOSZ-CRN Wykasz.w L‘ﬂgo"‘/’“h reczne, 5 HA 0,66 109 KOSZ UC
A
Radziszow 03-15-1-02-280 < -99 | KOSZ-CRN T 5 HA 0,88 109 KOSZ UC
A
Radziszow 03-15-1-02:281 -a 00 | KOSZ-CRN fykasz.w upramach reczne. 4 HA 1,00 108 KOSZ UB
Radziszow 03-15-1-02281 -b -00 | KOSZ-CRN A “("4'33""‘3“ reczne, 3 HA 1,60 108 KOSZ UB
A
Radziszow 03-15-1-02-282 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w i’jgo"‘/’a"h reczne, 5 HA 2,00 109 KOSZ UC
A
Radziszow 03-15-1-02-283 -b 00 | KOSZ-CRN e 6 HA 2,40 109 KOSZ UC
A
Radziszow 03-151-02-284 -c -01 | KOSZ-CRN fykasz.w uprasach reczne. 4 HA 1,00 108 KOSZ UB
Radziszow 03-151-02-288 -a -00 | KOSZ-CRN WpLEEAT “34'3!/“3‘3“ reczne, 4 HA 030 108 KOSZ UB
A
Radziszéw 03-15-1-02-289 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘L‘ZS;’“h reczne, 3 HA 1,00 108 KOSZ UB
A
Radziszow 03-15-1-02-289 -d 00 | KOSZ-CRN g SO eI 3 HA 2,00 108 KOSZ UB
Radziszow 03-15-1-02-289 - -00 | KOSZ-CRN fykasz.w upraach reczne. 5 HA 1,10 109 KOsz uc
HOD Wykasz.w uprawach reczne.
Radziszéw 03-15-1-02-290 -d -00 KOSZ-CRN R - 3 HA 1,00 108 KOSZ UB
A
PIEL
Radziszow 03-15-1-02-200 -h 00 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne, 4 HA 2,00 108 KOSZ UB
A
Radziszow 03-151-02-280 -i -00 | KOSZ-CRN “pLEn O s e 3 HA 3,00 108 KOSZ UB
Radziszow 03-15-1-02-292 - -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “&'gy“h reczne, 4 HA 1,60 108 KOSZ UB
A
Radziszow 03-15-1-02-294 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w i’jgo"‘/’a"h Sl 3 HA 0,50 108 KOSZ UB
A
Radziszow 03-15-1-02-205 -a 00 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 4 HA 140 108 KOSZ UB
A
Radziszow 03-15-1-02-295 -d 00 | KOSZ-CRN “pLES R S 3 HA 110 108 KOSZ UB
Radziszow 03-15-1-02-296 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “(”4'3“,,'/“""‘3'1 reczne, 3 HA 1,04 108 KOSZ UB
A
Radziszow 03-15-1-02-297 -d -0 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘L‘ZS;’“*‘ s 4 HA 4,00 108 KOSZ UB
A
Radziszow 03-15-1-02-208 -a 00 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 3 HA 3,00 108 KOSZ UB
3
Radziszow 03-15-1-02-209 ¢ -00 | KOSZ-CRN “ie Sl s 3 HA 0,30 108 KOSZ UB
Radziszow 03-15-1-02-302 -b 00 | KOSZ-CRN Wykasz.w “j{gr/’ac" reczne, 4 HA 036 108 KOSZ UB
A
Radziszéw 03-15-1-02-30 ¢ -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘gg;’“h A 4 HA 1,20 108 KOSZ UB
A
Radziszow 03-15-1-0244 b -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 4 HA 4,00 108 KOSZ UB
Radziszow 03-15-1-02-45 -a -00 | KOSZ-CRN T 5 HA 0,60 109 KOSZ UC
Radziszow 03-15-1-02-46 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w L‘ﬂgo"‘/’“h reczne, 4 HA 1,00 108 KOSZ UB
A
Radziszow 03-15-1-0246 -b -00 | KOSZ-CRN S 6 HA 0,30 109 KOSZ UC
A
Radziszéw 03-15-1-02-26 -b -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,73 188 tR-KOSZR
(R D-UPRL | Radziszow 03-15-1-02-29 -h -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,18 188 tR-KOSZR
Radziszéw 03-15-1-02-302 -h -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,26 188 tR-KOSZR
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q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Radziszéw 03-15-1-02-279 -b -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki géry — H 3,00 140 GRODZ-SG
Radziszéow 03-15-1-02-279 -b -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg gory 4 HM 5,00 140 GRODZ-SG
Radziszéow 03-15-1-02-279 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 150,00 143 WYK-SLUPL
Radziszéw 03-15-1-02-298 -a -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. gory - H 2,00 142 GRODZ-SRG
O-GRODZN | Radziszow 03-15-1-02-298 -a -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatkg rozb.gorsk 4 HM 3,50 142 GRODZ-SRG
Radziszéw 03-15-1-02-298 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 100,00 143 WYK-SLUPL
Radziszéow 03-15-1-02-30 -d -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory - H 2,00 140 GRODZ-SG
Radziszéw 03-15-1-02-30 -d -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg gory 4 HM 5,00 140 GRODZ-SG
Radziszéow 03-15-1-02-30 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 150,00 143 WYK-SLUPL
Radziszéw 03-15-1-02-282 -¢c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,00 145 GRODZ-DEM
Radziszow 03-15-1-02-282 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 3,25 145 GRODZ-DEM
Radziszéw 03-15-1-02-288 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,00 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Radziszow 03-15-1-02-288 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 4,10 145 GRODZ-DEM
Radziszéw 03-15-1-02-302 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,00 145 GRODZ-DEM
Radziszow 03-15-1-02-302 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 4,30 145 GRODZ-DEM
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 10,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS | Radziszow 03-15-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en H 150,00 146 K GRODZEN
Radziszéw 03-15-1-02- - - WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych — SZT 100,00 143 WYK-SLUPL
Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 8,00 389 GODZ MH8
0-POZ Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 24,00 384 GODZ RH8
Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 16,00 386 GODZ RU8
Radziszow 03-15-1-02-281 -b -00 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych e SZT 1,00 130 PULF
Radziszow 03-15-1-02-281 -b -00 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SzZT 1,00 130 PULF
Radziszow 03-15-1-02-284 -a -99 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych ——en SZT 1,00 130 PULF
OCHRL Radziszow 03-15-1-02-284 -a -99 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 1,00 130 PULF
Radziszow 03-15-1-02-289 -b -00 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych ——en SZT 1,00 130 PULF
Radziszow 03-15-1-02-289 -b -00 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SzZT 1,00 130 PULF
O-PROGNF
Radziszow 03-15-1-02-292 -f -00 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych ——en SZT 1,00 130 PULF
Radziszéow 03-15-1-02-292 -f -00 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SzZT 1,00 130 PULF
Radziszow 03-15-1-02-297 -d -00 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 1,00 130 PULF
Radziszéow 03-15-1-02-297 -d -00 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SzT 1,00 130 PULF
Radziszéw 03-15-1-02-299 -a -00 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych — SZT 1,00 130 PULF
Radziszéw 03-15-1-02-299 -a -00 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 1,00 130 PULF
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 12,00 389 GODZ MH8
O-SMiEct Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 150,00 384 GODZ RH8
Radziszéw 03-15-1-02-288 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Radziszéw 03-15-1-02-288 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15 117 ZAB-REPEL
Radziszow 03-15-1-02-289 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Radziszéw 03-15-1-02-289 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
Radziszow 03-15-1-02-290 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 17 ZAB-REPEL
Radziszéw 03-15-1-02-290 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Radziszow 03-15-1-02-290 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 17 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Radziszéw 03-15-1-02-290 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Radziszow 03-15-1-02-290 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Radziszéw 03-15-1-02-290 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,50 117 ZAB-REPEL
Radziszow 03-15-1-02-295 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
Radziszow 03-15-1-02-298 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Radziszéw 03-15-1-02-298 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
P-BAZA Radziszéw 03-15-1-02-302 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
OCHRP | ppATRP | Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 48,00 384 GODZ RH8
Radziszéw 03-15-1-02-288 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 7,00 2 CWD-D
i Radziszéw 03-15-1-02-288 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Foz Radziszéw 03-15-1-02-292 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 80,00 2 CWD-D
e Radziszéw 03-15-1-02-292 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 80,00 2 CWD-D
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Radziszéw 03-15-1-02-288 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 306,00 2 CWD-D
Radziszéow 03-15-1-02-288 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 306,00 2 CWD-D
Radziszéow 03-15-1-02-291 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 758,00 2 CWD-D
Ve Radziszéw 03-15-1-02-291 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 758,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-298 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 483,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-298 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 483,00 2 CWD-D
Radziszéow 03-15-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 16,00 389 GODZ MH8
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 40,00 385 GODZ PILA
POZ-P Radziszéow 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 384 GODZ RH8
Radziszéw 03-15-1-02-279 -b -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg H 30,00 451 GODZ KOPH
Radziszow 03-15-1-02-279 -b -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 30,00 390 GODZ MH23
Radziszéw 03-15-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 251,00 2 CWD-D
PR Radziszow 03-15-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 251,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m M3 20,00 3 ZRYW-WYDL
Radziszow 03-15-1-02-42 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 88,00 2 CWD-D
PREEST Radziszéw 03-15-1-02-42 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 88,00 2 CWD-D
Radziszéow 03-15-1-02- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 248,00 2 CWD-D
P Radziszéw 03-15-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 248,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 15,00 2 CWD-D
v Radziszéw 03-15-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 15,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-290 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 105,00 2 CWD-D
Radziszow 03-15-1-02-290 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 105,00 2 CWD-D
POz Radziszow 03-15-1-02292 -b -00 CWD-P Calk. wyrdb drewna PILARKA M3 465,00 2 cwD-D
Radziszow 03-15-1-02-292 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 465,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-294 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 262,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-294 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 262,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-295 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 118,00 2 CWD-D
™ Radziszéw 03-15-1-02-295 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 118,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-299 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 177,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-299 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 177,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-29 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 392,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-29 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 392,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-42 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 122,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-42 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 122,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-287 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 68,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02-287 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 68,00 2 CWD-D
e Radziszéw 03-15-1-02-42 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 32,00 2 CWD-D
Radziszow 03-15-1-02-42 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 20,00 451 GODZ KOPH
zs Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 384 GODZ RH8
Radziszéw 03-15-1-02- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory - M 40,00 7 REM SZLZR
Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 20,00 451 GODZ KOPH
Z8-S Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 384 GODZ RH8
Radziszow 03-15-1-02- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory ——n M 24,00 7 REM SZLZR
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 3,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Radziszéow 03-15-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 3,00 386 GODZ RU8
Radziszéw 03-15-1-02- - - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r - M2 4 000,00 398 DR-KOSZM
UT-DROGIL | Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 16,00 451 GODZ KOPH
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 10,00 390 GODZ MH23
Radziszéow 03-15-1-02-272A -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
vTRz Radziszéw 03-15-1-02-272A -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 384 GODZ RH8
UT-TURYST | Radziszéw 03-15-1-02-272A -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 4,00 386 GODZ RU8
Radziszéw 03-15-1-02-273 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 389 GODZ MH8
Radziszéw 03-15-1-02-273 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 384 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Radziszow

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Radziszow 03-15-1-02-273 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ———- H 6,00 386 GODZ RU8
Radziszéow 03-15-1-02-27 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
Radziszéow 03-15-1-02-293 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 389 GODZ MH8
Radziszéw 03-15-1-02-293 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 120,00 384 GODZ RH8
Radziszéw 03-15-1-02-293 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 16,00 386 GODZ RU8
UTRZ UT-TURYST
Radziszéw 03-15-1-02-301 -c¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Radziszéow 03-15-1-02-301 -c¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Radziszéw 03-15-1-02-301 -c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 20,00 386 GODZ RU8
Radziszéow 03-15-1-02-301 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Radziszéw 03-15-1-02-301 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 12,00 384 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Sidzina

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. |::vke‘:::(:;lz Adres g:ynnosm Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL dczynr:_osm’
wyceny o rozliczen
Sidzina 03-15-1-12-536 -a -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 2 HA 6,08 116 CP-W
Sidzina 03-15-1-12-536 -c -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,20 116 CP-W
Sidzina 03-15-1-12-537 -a -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 2 HA 9,33 116 CP-W
CP Sidzina 03-15-1-12-551 -a -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 3 HA 17,20 116 CP-W
Sidzina 03-15-1-12-551 -a -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 4,30 116 CP-W
Sidzina 03-15-1-12-558 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 11,54 116 CP-W
Sidzina 03-15-1-12-558 -a -00 CZ>755<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, >75% 2 HA 2,31 116 CP-W
cw Sidzina 03-15-1-12-537 -a -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, >75% 2 HA 2,70 112 CwW-w
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 40,00 384 GODZ RH8
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 20,00 386 GODZ RU8
H-POZ Sidzina 03-15-1-12-527 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 5,00 149 PORZ-STOS
Sidzina 03-15-1-12-527 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 5,00 149 PORZ-STOS
Sidzina 03-15-1-12-533 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 2,00 149 PORZ-STOS
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 20,00 384 GODZ RH8
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 10,00 386 GODZ RU8
Sidzina 03-15-1-12-527 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 20,00 149 PORZ-STOS
MA-PORZ Sidzina 03-15-1-12-527 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 20,00 149 PORZ-STOS
HOD Sidzina 03-15-1-12-533 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 8,00 149 PORZ-STOS
Sidzina 03-15-1-12-536 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,40 11 PORZ>100
Sidzina 03-15-1-12-536 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 7,00 149 PORZ-STOS
ODN-POZ Sidzina 03-15-1-12- - - TRANSP 1 Transp. mat. poj.fad. do 3,5t - KM 50,00 393 TRANSP 1
Sidzina 03-15-1-12-536 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 1,56 103 DOW-SADZ
. Sidzina 03-15-1-12-536 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,56 58 PRZ-TALSA
ODN-ZL0Z
Sidzina 03-15-1-12-536 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 1,56 97 SAD-BRYL
Sidzina 03-15-1-12-536 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,56 51 WYK-TAL40
Sidzina 03-15-1-12-529 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “&'g;:ac" reczne, 4 HA 2,70 108 KOsz uB
Sidzina 03-15-1-12-631 -a -00 | KOSZ-CRN WELEEAD ‘L‘Zg;(’]ad‘ AT 6 HA 0,30 109 KOSZ uc
PIEL
Sidzina 03-15-1-12-536 -a 00 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 3 HA 0,80 108 KOSZ UB
Sidzina 03-15-1-12-550 -b 00 | KOSZ-CRN T 6 HA 0,80 109 KOSz uc
Sidzina 03-15-1-12-529 -f -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 1,00 103 DOW-SADZ
Sidzina 03-15-1-12-529 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,00 96 SADZ POP
POPR Sidzina 03-15-1-12-529 -f -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 1,00 56 POP-TAL
Sidzina 03-15-1-12-529 -f -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,00 58 PRZ-TALSA
Sidzina 03-15-1-12-542 -a -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,40 188 tR-KOSZR
R D-UPRL Sidzina 03-15-1-12-561 -c¢ -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 1,20 188 tR-KOSZR
Sidzina 03-15-1-12-561 -d -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,40 188 tR-KOSZR
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 2,00 389 GODZ MH8
oFez Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
O-PROGNF | Sidzina 03-15-1-12- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 80,00 130 PULF
Sidzina 03-15-1-12- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon — SZT 80,00 130 PULF
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
O-SMIECt Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 384 GODZ RH8
Sidzina 03-15-1-12-528 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 2,00 117 ZAB-REPEL
OCHRL Sidzina 03-15-1-12-528 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,20 117 ZAB-REPEL
Sidzina 03-15-1-12-529 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC
Sidzina 03-15-1-12-529 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Sidzina 03-15-1-12-536 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Sidzina 03-15-1-12-536 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60 117 ZAB-REPEL
Sidzina 03-15-1-12-533 -a -00 KOR-P$W korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 2,00 128 KOR-P
) Sidzina 03-15-1-12-533 -a -00 PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 3,00 127 PUL-WT
O-ZWWTORK
Sidzina 03-15-1-12-534 -a -00 KOR-P$W korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 4,00 128 KOR-P
Sidzina 03-15-1-12-534 -a -00 PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 3,63 127 PUL-WT
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Sidzina

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
OCHRL O-ZWWTORT | Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 50,00 384 GODZ RH8
P-BAZA Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
OCHRP | ppATRP | Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 48,00 384 GODZ RH8
OP-BUDKIN | Sidzina 03-15-1-12- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop - SZT 15,00 155 ZAW-BUD
OP-BUDKIS | Sidzina 03-15-1-12- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow SZT 100,00 157 CzZYSz-BUD
OCHRPR Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 14,00 389 GODZ MH8
OP-NA2000 | Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 70,00 384 GODZ RH8
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 150,00 386.01 GODZ RU23
Sidzina 03-15-1-12-551 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 42,00 2 CWD-D
e Sidzina 03-15-1-12-551 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 42,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-527 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 142,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-527 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 142,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-527 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 72,00 2 CWD-D
e Sidzina 03-15-1-12-527 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 72,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-533 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 55,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-533 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 55,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 38,00 389 GODZ MH8
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 16,00 385 GODZ PILA
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 80,00 384 GODZ RH8
POZ-P Sidzina 03-15-1-12-542 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 30,00 451 GODZ KOPH
Sidzina 03-15-1-12-542 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem e H 30,00 389 GODZ MH8
Sidzina 03-15-1-12-542 -b -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka ——en H 30,00 451 GODZ KOPH
Sidzina 03-15-1-12-542 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 30,00 389 GODZ MH8
Sidzina 03-15-1-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1 265,00 2 CWD-D
PR Sidzina 03-15-1-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1 265,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m — M3 20,00 3 ZRYW-WYDL
Sidzina 03-15-1-12-533 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 303,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-533 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 303,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-558 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 76,00 2 CWD-D
POZ PREEST Sidzina 03-15-1-12-558 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 76,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-563 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 107,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-563 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 107,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2 096,00 2 CWD-D
PP Sidzina 03-15-1-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2 096,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 82,00 2 CWD-D
T Sidzina 03-15-1-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 82,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-531 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 180,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-531 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 180,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-531 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 43,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-531 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 43,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-562 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 389,00 2 CWD-D
P Sidzina 03-15-1-12-562 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 389,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-563 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 61,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-563 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 61,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-569 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 54,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-569 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 54,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12-567 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 183,00 2 CWD-D
e Sidzina 03-15-1-12-567 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 183,00 2 CWD-D
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 20,00 389 GODZ MH8
e Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 5,00 384 GODZ RH8
PASES] Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 20,00 389 GODZ MH8
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 8,00 384 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Sidzina

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
UBOCP CHOINKIL Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ———- H 8,00 386 GODZ RU8
Sidzina 03-15-1-12- - - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r e M2 15 000,00 398 DR-KOSZM
Sidzina 03-15-1-12- - - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni e M 2000,00 399 DR-ODSNIE
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg ——en H 5,00 451 GODZ KOPH
UT-DROGIL
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 3,00 390 GODZ MH23
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 5,00 388 GODZ RH23
UTRZ Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 3,00 386.01 GODZ RU23
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 8,00 389 GODZ MH8
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 8,00 385 GODZ PILA
UT-TURYST
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ————- H 60,00 384 GODZ RH8
Sidzina 03-15-1-12- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 20,00 386 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
ADM SP-POZ Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08-170 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,62 116 CP-w
Tokarnia 03-15-1-08-171 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 1,01 116 CP-W
Tokarnia 03-15-1-08-172 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,50 116 CP-w
Tokarnia 03-15-1-08-174 -c -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 0,70 116 CP-W
Tokarnia 03-15-1-08-174 -d -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 1,84 116 CP-w
Tokarnia 03-15-1-08-174 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,79 116 CP-W
Tokarnia 03-15-1-08-176 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,64 116 CP-W
Tokarnia 03-15-1-08-229 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,73 116 CP-W
r Tokarnia 03-15-1-08-230 -h -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 4,30 116 CP-W
Tokarnia 03-15-1-08-233 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,38 116 CP-W
Tokarnia 03-15-1-08-234 -f -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 0,62 116 CP-W
Tokarnia 03-15-1-08-234 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,18 116 CP-W
Tokarnia 03-15-1-08-235 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 7,58 116 CP-W
Tokarnia 03-15-1-08-236 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 2,12 116 CP-W
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,64 116 CP-W
Tokarnia 03-15-1-08-258 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,35 116 CP-W
Tokarnia 03-15-1-08-170 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,21 112 CW-w
o Tokarnia 03-15-1-08-236 -a -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 0,51 112 CW-w
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 20,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 10,00 386 GODZ RU8
Tokarnia 03-15-1-08-166 -f -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 132,00 149 PORZ-STOS
Tokarnia 03-15-1-08-167 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 132,00 149 PORZ-STOS
Tokarnia 03-15-1-08-167 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 179,00 149 PORZ-STOS
H-POZ Tokarnia 03-15-1-08-170 -n -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 452,00 149 PORZ-STOS
Tokarnia 03-15-1-08-171 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 14,00 149 PORZ-STOS
Tokarnia 03-15-1-08-172 -j -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 125,00 149 PORZ-STOS
Tokarnia 03-15-1-08-175 -s -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 12,00 149 PORZ-STOS
HOD Tokarnia 03-15-1-08-230 -g -00 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 44,00 149 PORZ-STOS
Tokarnia 03-15-1-08-237 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 475,00 149 PORZ-STOS
Tokarnia 03-15-1-08-237 -c¢ -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 75,00 149 PORZ-STOS
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg —— H 27,00 385 GODZ PILA
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 63,00 384 GODZ RH8
MA-PORZ Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -01 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,45 11 PORZ>100
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 34,00 385 GODZ PILA
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 78,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -99 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,62 11 PORZ>100
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 4,80 103 DOW-SADZ
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 4,80 58 PRZ-TALSA
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 4,80 97 SAD-BRYL
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 4,80 51 WYK-TAL40
ODN-2L0Z Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -99 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 6,59 103 DOW-SADZ
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 6,59 58 PRZ-TALSA
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 6,59 97 SAD-BRYL
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 6,59 51 WYK-TAL40
Tokarnia 03-15-1-08-166 f -00 | KOSZ-CRN fykasz.w upraach reczne. 4 HA 0,52 108 KOSz UB
Tokarnia 03-15-1-08-167 -a 00 | KOSZ-CRN TR 3 HA 0,10 108 KOSZ UB
Tokarnia 03-15-1-08-167 -c -00 KOSZ-CRN Wykaszw ‘ﬂ'g‘ofd“ reczne, 3 HA 0,15 108 KOSZ UB
PIEL | Tokamia 03-15-1-08-170 f 00 | KOSZ-CRN MG S eI 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
Tokarnia 03-15-1-08-236 -a 00 | KOSZ-CRN fykasz.w upraach reczne. 3 HA 0,10 108 KOSZ UB
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d 01 | KOSZ-CRN S T 6 HA 450 109 KOSz UC
Tokarnia 03-15-1-08-239 -d -99 KOSZ-CRN Wykaszw ‘L‘Zg;(’]ad‘ reczne, 6 HA 2,06 109 KOSZ UC
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Tokarnia 03-15-1-08-240 -c -00 | KOSZ-CRN T 6 HA 0,20 109 KOSZ UC
HoD PIEL | Tokamnia 03-15-1-08-241 -d 00 | KOSZ-CRN fykasz.w upraach reczne. 2 HA 0.28 107 KOSZ UA
Tokarnia 03-15-1-08-241 -f -01 KOSZ-CRN Wykasz.w “&'gx/:“h A 2 HA 0,11 107 KOSZ UA
R D-UPRt Tokarnia 03-15-1-08-239 -h -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 ‘ HA ’ 0,30 188 tR-KOSZR
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. — H 3,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS | Tokarnia 03-15-1-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. — H 10,00 146 K GRODZEN
Tokarnia 03-15-1-08- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. - SZT 10,00 144 WYK-SLUPI
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
oFez Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
O-SMIECt Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08-166 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-166 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 17 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-166 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-166 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40 17 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-167 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-167 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,10 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-167 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-167 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,70 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-167 -j -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach ——en H 0,50 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-167 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-168 -b -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach ——en H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-168 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-168 -c -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-168 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,15 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-168 -f -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-168 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-168 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
OCHRL Tokarnia 03-15-1-08-168 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,60 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-168 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-168 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-169 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Tokarnia 03-15-1-08-169 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-169 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-169 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-170 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-170 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-170 -n -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-170 -n -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,70 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-171 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-171 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,35 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-172 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-172 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-172 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-172 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,18 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-172 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,25 17 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-172 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-172 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-172 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,12 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-172 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-172 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-176 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-176 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
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Tokarnia 03-15-1-08-176 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-176 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-229 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-229 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-229 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-229 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-230 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-230 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-230 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-230 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,80 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-231 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 17 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-231 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,10 117 ZAB-REPEL
OCHRL 0O-ZGRYZC -
Tokarnia 03-15-1-08-231 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-231 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-232 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-232 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-236 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-236 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 3,50 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-237 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-237 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 2,40 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-237 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-237 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 2,00 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-240 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,25 117 ZAB-REPEL
Tokarnia 03-15-1-08-240 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
P-BAZA Tokarnia 03-15-1-08-239 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 2,00 389 GODZ MH8
PrINFO Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 15,00 384 GODZ RH8
OCHRP | b pATRP | Tokamia 03-15-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 48,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08-175 -l -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00 386 GODZ RU8
UT-WODA
Tokarnia 03-15-1-08-239 -g -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 3,00 386 GODZ RU8
OP-BUDKIN | Tokarnia 03-15-1-08- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop - SZT 20,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR | 0p.gUDKIS | Tokamia 03-15-1-08- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronw szt 79,00 157 CZYSZ-BUD
Tokarnia 03-15-1-08-174 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 14,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-174 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-174 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 42,00 2 CWD-D
e Tokarnia 03-15-1-08-174 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 42,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-174 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 26,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-174 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 26,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-231 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 366,00 2 CWD-D
css Tokarnia 03-15-1-08-231 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 366,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-171 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 86,00 2 CWD-D
1ov Tokarnia 03-15-1-08-171 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 86,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-166 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 330,00 2 CWD-D
Foz Tokarnia 03-15-1-08-166 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 330,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-167 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 206,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-167 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 206,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-167 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 279,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-167 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 279,00 2 CWD-D
Ve Tokarnia 03-15-1-08-170 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 628,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-170 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 628,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-172 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 195,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-172 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 195,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-175 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 76,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-175 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 76,00 2 CWD-D
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Tokarnia 03-15-1-08-230 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 92,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-230 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 92,00 2 CWD-D
Ve Tokarnia 03-15-1-08-237 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 735,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-237 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 735,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08- - - PODWOZ-DA Podw. dr. za k. n.r. 1000 m - M3 400,00 5 PODWOZ-DA
P Tokarnia 03-15-1-08- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m - M3 400,00 4 PODWOZ-DK
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 40,00 389 GODZ MH8
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 24,00 385 GODZ PILA
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 384 GODZ RH8
poz® Tokarnia 03-15-1-08-169 -f -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg H 30,00 451 GODZ KOPH
Tokarnia 03-15-1-08-176 -d -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 30,00 451 GODZ KOPH
Tokarnia 03-15-1-08-234 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 30,00 451 GODZ KOPH
Tokarnia 03-15-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 297,00 2 CWD-D
PR Tokarnia 03-15-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 297,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m e M3 20,00 3 ZRYW-WYDL
Tokarnia 03-15-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 236,00 2 CWD-D
PP Tokarnia 03-15-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 236,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 64,00 2 CWD-D
W Tokarnia 03-15-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 64,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-167 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 61,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-167 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 61,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-168 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 73,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-168 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 73,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-168 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 63,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-168 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 63,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-170 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 61,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-170 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 61,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-171 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 323,00 2 CWD-D
Foz Tokarnia 03-15-1-08-171 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 323,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-173 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 37,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-173 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 37,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-173 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 211,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-173 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 211,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-173 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 56,00 2 CWD-D
i Tokarnia 03-15-1-08-173 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 56,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-176 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 28,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-176 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 28,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-229 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 140,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-229 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 140,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-231 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 49,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-231 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 49,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-234 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 85,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-234 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 85,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-234 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 63,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-234 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 63,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-235 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 117,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-235 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 117,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-236 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 49,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-236 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 49,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-167 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 17,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-167 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 17,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-174 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 162,00 2 CWD-D
TWP Tokarnia 03-15-1-08-174 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 162,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-174 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 35,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-174 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 35,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-174 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 29,00 2 CWD-D
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Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Tokarnia 03-15-1-08-174 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 29,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-175 -o -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 64,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-175 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 64,00 2 CWD-D
TWP Tokarnia 03-15-1-08-229 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 103,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-229 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 103,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-258 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 262,00 2 CWD-D
Tokarnia 03-15-1-08-258 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 262,00 2 CWD-D
POZ Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 30,00 451 GODZ KOPH
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
= Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 10,00 386 GODZ RU8
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 30,00 451 GODZ KOPH
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
s Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem e H 10,00 386 GODZ RU8
TUNEL 83-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 2,00 288 DEZ-OPR
TUNEL 83-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 1,00 288 DEZ-OPR
O-SLOCHRC | TUNEL 83-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 1,00 288 DEZ-OPR
TUNEL 83-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 2,00 288 DEZ-OPR
TUNEL 83-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 2,00 288 DEZ-OPR
SL-DESZCZ | TUNEL 83- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 60,00 384 GODZ RH8
SL_NAW TUNEL 83- -/ NAW-MINER Nawozenie mineralne - AR 12,00 219 NAW-MINER
TUNEL 83-01-23/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,00 228 OSt-ATM
TUNEL 83-01-23/01 OStL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 8,00 229 OStL-REG
TUNEL 83-01-23/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach - AR 4,00 296 PIEL-NAM
TUNEL 83-01-23/01 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 1,00 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 83-01-23/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wplyw.atmosf 1 AR 1,00 228 OSt-ATM
TUNEL 83-01-23/02 OSL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 4,00 229 OStL-REG
TUNEL 83-01-23/02 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach — AR 1,50 296 PIEL-NAM
TUNEL 83-01-23/02 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,50 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 83-01-23/03 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,00 228 OSt-ATM
TUNEL 83-01-23/03 OSL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 6,00 229 OSL-REG
SLPIEL TUNEL 83-01-23/03 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach — AR 2,50 296 PIEL-NAM
TUNEL 83-01-23/03 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 0,50 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 83-01-23/04 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,00 228 OSt-ATM
A TUNEL 83-01-23/04 OSL-REG regulowanie pofozenia oston 1 AR 8,00 229 OSL-REG
TUNEL 83-01-23/04 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach — AR 4,00 296 PIEL-NAM
TUNEL 83-01-23/04 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 1,00 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 83-01-23/05 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,00 228 OSt-ATM
TUNEL 83-01-23/05 OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 8,00 229 OSt-REG
TUNEL 83-01-23/05 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach — AR 5,00 296 PIEL-NAM
TUNEL 83-01-23/05 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam - AR 1,00 297 PRZEZ-NAM
TUNEL 83- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
TUNEL 83- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 384 GODZ RH8
SL_POz TUNEL 83- -/ GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem e H 20,00 386 GODZ RU8
TUNEL 83- -/ TRANSP 1 Transp. mat. poj.tad. do 3,5t — KM 150,00 393 TRANSP 1
TUNEL 83-01- / OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 8,00 228 OSL-ATM
TUNEL 83- -/ GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 3,00 390 GODZ MH23
SL-REMONT | TUNEL 83- -/ GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 15,00 388 GODZ RH23
TUNEL 83- -/ GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 386.01 GODZ RU23
TUNEL 83-01-23/03 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu - AR 0,50 292 ROZt-SUB
TUNEL 83-01-23/04 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu - AR 1,00 292 ROZt-sUB
SL-SUBSTR | TUNEL 83-01-23/04 ZEBR-SUB recz.zebr.substr.wywiez.z nam. —en AR 1,00 289 ZEBR-SUB
TUNEL 83-01-23/05 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu - AR 1,00 292 ROZt-sUB
TUNEL 83-01-23/05 ZEBR-SUB recz.zebr.substr.wywiez.z nam. —en AR 1,00 289 ZEBR-SUB
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TUNEL 83- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 10,00 384 GODZ RH8
TUNEL 83- -/ WIAZ-PE wigzanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 40,00 279 WIAZ-PE
SL_WYJIM
TUNEL 83- -/ WYJ-4I1S wyj.mater.szkétkowan.4-5L.igl. 1 TSZT 40,00 245 WYJ 4-5L
TUNEL 83- -/ ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych 1 TSZT 40,00 257 ZEL-IL
TUNEL 83-01-23/03 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
TUNEL 83-01-23/03 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem - AR 0,50 295 SIEW-PRC
SL_WYS TUNEL 83-01-23/04 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
SZKL TUNEL 83-01-23/04 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem AR 1,00 295 SIEW-PRC
TUNEL 83-01-23/05 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem - AR 1,00 295 SIEW-PRC
TUNEL 83-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 3,00 288 DEZ-OPR
TUNEL 83-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 1,50 288 DEZ-OPR
SL-ZWGRZC | TUNEL 83-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 1,50 288 DEZ-OPR
TUNEL 83-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski - AR 3,00 288 DEZ-OPR
TUNEL 83-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podioza - opryski AR 3,00 288 DEZ-OPR
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 25,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 15,00 386 GODZ RU8
Tokarnia 03-15-1-08- - - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r - M2 4 600,00 398 DR-KOSZM
Tokarnia 03-15-1-08- - - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni - M 2000,00 399 DR-ODSNIE
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 7,00 451 GODZ KOPH
UT-DROGIL
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 5,00 390 GODZ MH23
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 5,00 388 GODZ RH23
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 386.01 GODZ RU23
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 2,00 386 GODZ RU8
UTRZ Tokamia 03-15-1-08-166 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 2,00 389 GODZ MH8
Tokarnia 03-15-1-08-166 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08-166 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 10,00 386 GODZ RU8
UT-TURYST
Tokarnia 03-15-1-08-232 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08-232 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 2,00 386 GODZ RU8
Tokarnia 03-15-1-08-241 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
Tokarnia 03-15-1-08-241 -c¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08-241 -c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem ——n H 30,00 386 GODZ RU8
Tokarnia 03-15-1-08-239 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Tokarnia 03-15-1-08-239 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08-239 -g -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 386 GODZ RU8
ZAD ZPIELD Tokamnia 03-15-1-08-239 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 4,00 389 GODZ MH8
Tokarnia 03-15-1-08-239 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 384 GODZ RH8
Tokarnia 03-15-1-08-239 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 11,00 386 GODZ RU8
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ADM SP-POZ Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 40,00 384 GODZ RH8
Toporzysko 03-15-1-11-474 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,30 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-475 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,83 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-477 -c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,30 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-477 -c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,20 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-477 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,93 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-477 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,84 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-479 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,82 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-481 -d -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,25 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-483 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,60 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-484 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,34 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-486 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-487 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,40 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-487 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 2,44 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-487 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,16 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-489 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,73 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-489 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,29 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-491 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 2,51 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-491 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,01 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-493 ¢ -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,10 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-495 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,47 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-495 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,27 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-497 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,70 116 CP-W
e Toporzysko 03-15-1-11-497 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,17 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-498 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,33 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-498 -b -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,67 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-500 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,42 116 CP-wW
Toporzysko 03-15-1-11-500 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,18 116 CP-w
Hop Toporzysko 03-15-1-11-502 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,10 116 CP-wW
Toporzysko 03-15-1-11-502 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,16 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-502 -x -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,22 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-503 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 6,74 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-503 -a -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 2,70 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-505 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,16 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-508 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,98 116 CP-wW
Toporzysko 03-15-1-11-509 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,83 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-509 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,55 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-511 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,56 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-512 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,13 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-512 -a -00 CZ>30S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,68 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-512 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,50 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-514 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,70 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-516 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,11 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-516 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,28 116 CP-W
Toporzysko 03-15-1-11-520 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,30 116 CP-w
Toporzysko 03-15-1-11-474 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,13 112 CW-w
Toporzysko 03-15-1-11-476 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,80 112 CW-W
Toporzysko 03-15-1-11-477 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,25 112 Cw-w
Toporzysko 03-15-1-11-477 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% & HA 0,20 112 CW-w
Toporzysko 03-15-1-11-477 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,40 112 Cw-w
o Toporzysko 03-15-1-11-477 -f -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% & HA 0,20 112 CW-w
Toporzysko 03-15-1-11-479 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,12 112 Cw-w
Toporzysko 03-15-1-11-482 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,79 112 CW-w
Toporzysko 03-15-1-11-483 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 3,05 112 CW-w
Toporzysko 03-15-1-11-487 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,80 112 CW-w
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Toporzysko

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Toporzysko 03-15-1-11-487 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,41 112 CW-w
Toporzysko 03-15-1-11-491 -a -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,88 112 CW-w
Toporzysko 03-15-1-11-493 -c¢ -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,10 112 CW-w
cw
Toporzysko 03-15-1-11-495 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,91 112 CW-w
Toporzysko 03-15-1-11-502 -x -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,22 112 CW-w
Toporzysko 03-15-1-11-512 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 2,38 112 CW-w
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 384 GODZ RH8
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 20,00 386 GODZ RU8
Toporzysko 03-15-1-11-475 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 66,00 149 PORZ-STOS
Toporzysko 03-15-1-11-478 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 8,00 149 PORZ-STOS
H-POZ Toporzysko 03-15-1-11-486 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 390,00 149 PORZ-STOS
Toporzysko 03-15-1-11-494 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 146,00 149 PORZ-STOS
Toporzysko 03-15-1-11-497 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 528,00 149 PORZ-STOS
Toporzysko 03-15-1-11-502 -k -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 48,00 149 PORZ-STOS
Toporzysko 03-15-1-11-503 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 10,00 149 PORZ-STOS
Toporzysko 03-15-1-11-489 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,80 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-489 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 2,80 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-489 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke & TSZT 2,80 95 SADZ WIEL
Toporzysko 03-15-1-11-489 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,80 103 DOW-SADZ
ODN-LUK
Toporzysko 03-15-1-11-497 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,24 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-497 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 2,24 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-497 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 2,24 95 SADZ WIEL
Toporzysko 03-15-1-11-497 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,24 103 DOW-SADZ
ODN-POZ Toporzysko 03-15-1-11- - - TRANSP 1 Transp. mat. poj.fad. do 3,5 t ——en KM 300,00 393 TRANSP 1
Toporzysko 03-15-1-11-491 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,82 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-491 -f -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek — TSZT 1,82 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-491 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 1,82 95 SADZ WIEL
HoD Toporzysko 03-15-1-11-491 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,82 103 DOW-SADZ
ODN-ZtOZ | Toporzysko 03-15-1-11-492 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,89 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-492 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek — TSZT 3,17 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-492 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 1,28 97 SAD-BRYL
Toporzysko 03-15-1-11-492 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 1,89 95 SADZ WIEL
Toporzysko 03-15-1-11-492 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,89 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-477 -f -00 KOSZ-CRN Jiyiaszw ﬂg},’/“’fm reczne, 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
Toporzysko 03-15-1-11-480 - -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w L‘ﬂg},’/:“h reczne, 3 HA 014 108 KOSZ UB
Toporzysko 03-15-1-11-486 -b 00 | KOSZ-CRN e “j{gr/’ac" A 3 HA 065 108 KOSZ UB
o
Toporzysko 03-15-1-11-486 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘ﬂg;’“h reczne, 4 HA 1,00 108 KOSZ UB
o
Toporzysko 03-15-1-11-487 < -00 | KOSZ-CRN Javiaszw “ji{g},’fm reczne, 5 HA 1,90 109 KOSZ UC
Toporzysko 03-15-1-11-489 -b -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w i’jg,,‘”/o“h reczne, 3 HA 0,80 108 KOSZ UB
Toporzysko 03-15-1-11-490 -b -00 KOSZ-CRN Wykaszw i’jgo"‘/’a"h reczne, 3 HA 1,00 108 KOSZ UB
o
PIEL Toporzysko 03-15-1-11-490 < -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w ﬂg;’/"“h reczne, 3 HA 025 108 KOSZ UB
o
Toporzysko 03-15-1-11-491 -a -00 | KOSZ-CRN “pLS s S 5 HA 1,40 109 K0Sz uc
Toporzysko 03-15-1-11-491 -f -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “(’1'3‘,,’/“3‘3" reczne, 5 HA 052 109 KOSZ UC
o
Toporzysko 03-15-1-11-492 -a -00 KOSZ-CRN URLeERry ‘L‘Igo"‘/’“h R 3 HA 1,04 108 KOSz UB
o
Toporzysko 03-15-1-11-496  -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 3 HA 0,30 108 KOSZ UB
o
Toporzysko 03-15-1-11-497 -d -00 | KOSZ-CRN R 3 HA 0,70 108 KOSz UB
Toporzysko 03-15-1-11-498 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ﬂg\,"‘/’aCh reczne, 3 HA 2,52 108 KOSz UB
o
Toporzysko 03-15-1-11-502 -t -00 KOSZ-CRN Jykaszw ‘gg;’“h JoRZne, 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
o
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwo/ K°d, q & Stopien s Nr poz. K°d, A
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Toporzysko 03-15-1-11-502 -w -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w fi{g},’fm reczne, 3 HA 1,90 108 KOSZ UB
Toporzysko 03-15-1-11-504 -a -00 | KOSZ-CRN Wyiaszw L‘ﬂg},fo“h reczne, 2 HA 028 107 KOSZ UA
Toporzysko 03-15-1-11-504 -d -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “&'gx/:“h reczne, 2 HA 0,25 107 KOSZ UA
Toporzysko 03-15-1-11-506 -a -00 KOSZ-CRN Wykaszw ‘L‘ZS;(”“*‘ [oZne, 2 HA 0,25 107 KOSZ UA

PIEL
Toporzysko 03-15-1-11-611 -a 00 | KOSZ-CRN Wykasz.w i‘i{g),’fm reczne, 2 HA 027 107 KOSZ UA
Toporzysko 03-15-1-11-512 - -00 | KOSZ-CRN [ayiaszw L‘ﬂg},’/:“h reczne, 2 HA 0,60 107 KOSZ UA
Toporzysko 03-15-1-11-513 -b -00 KOSZ-CRN Wykasz.w L‘ﬂgo"‘/:ac" reczne, 2 HA 8,40 107 KOSZ UA
Toporzysko 03-15-1-11-513 -c -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘34'8‘0’/“’1““ JORZNE, 2 HA 3,80 107 KOSZ UA
Toporzysko 03-15-1-11-477 -f -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 3 TSZT 0,07 98 POP-BRYL
Toporzysko 03-15-1-11-477 -f -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,07 56 POP-TAL
Toporzysko 03-15-1-11-477 -f -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,07 58 PRZ-TALSA
Toporzysko 03-15-1-11-477 -f -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,07 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-486 -c -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 3 TSZT 0,21 98 POP-BRYL
Toporzysko 03-15-1-11-486 -c -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,21 56 POP-TAL
Toporzysko 03-15-1-11-486 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,21 58 PRZ-TALSA
Toporzysko 03-15-1-11-486 -c -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,21 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-487 -c -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 3 TSZT 0,21 98 POP-BRYL
Toporzysko 03-15-1-11-487 -c -00 POP-TAL Poprawianie talerzy & TSZT 0,21 56 POP-TAL
HOD Toporzysko 03-15-1-11-487 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,21 58 PRZ-TALSA
Toporzysko 03-15-1-11-487 -c -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,21 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-491 -a -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 3 TSZT 0,14 98 POP-BRYL
Toporzysko 03-15-1-11-491 -a -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,14 56 POP-TAL
Toporzysko 03-15-1-11-491 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,14 58 PRZ-TALSA
Toporzysko 03-15-1-11-491 -a -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,14 103 DOW-SADZ
POPR Toporzysko 03-15-1-11-498 -a -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 3 TSZT 1,59 98 POP-BRYL
Toporzysko 03-15-1-11-498 -a -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 1,59 56 POP-TAL
Toporzysko 03-15-1-11-498 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,59 58 PRZ-TALSA
Toporzysko 03-15-1-11-498 -a -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 1,59 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-502 -w -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 3 TSZT 0,13 98 POP-BRYL
Toporzysko 03-15-1-11-502 -w -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,13 56 POP-TAL
Toporzysko 03-15-1-11-502 -w -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,13 58 PRZ-TALSA
Toporzysko 03-15-1-11-502 -w -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,13 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-512 -¢ -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 4 TSZT 0,13 98 POP-BRYL
Toporzysko 03-15-1-11-512 ¢ -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,13 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-513 -b -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 4 TSZT 2,80 98 POP-BRYL
Toporzysko 03-15-1-11-513 -b -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 2,80 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-513 -¢ -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 4 TSZT 0,32 98 POP-BRYL
Toporzysko 03-15-1-11-513 -c¢ -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 4 TSZT 0,30 96 SADZ POP
Toporzysko 03-15-1-11-513 ¢ -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,32 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-513 -¢ -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,30 103 DOW-SADZ
Toporzysko 03-15-1-11-477 -h -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,48 188 tR-KOSZR
Toporzysko 03-15-1-11-482 -f -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,11 188 tR-KOSZR
Toporzysko 03-15-1-11-482 -g -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,22 188 tR-KOSZR
Toporzysko 03-15-1-11-488 -a -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,12 188 tR-KOSZR
Toporzysko 03-15-1-11-488 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8
tR D-UPRL Toporzysko 03-15-1-11-488 -c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 2,00 386 GODZ RU8
Toporzysko 03-15-1-11-488 -c -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,22 188 tR-KOSZR
Toporzysko 03-15-1-11-488 -f -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,10 188 £R-KOSZR
Toporzysko 03-15-1-11-511 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
Toporzysko 03-15-1-11-511 -d -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 4,00 386 GODZ RU8
Toporzysko 03-15-1-11-511 -d -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,10 188 tR-KOSZR
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Toporzysko 03-15-1-11-511 -g -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,35 188 tR-KOSZR
Toporzysko 03-15-1-11-511 -h -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,19 188 tR-KOSZR
R D-UPRL Toporzysko 03-15-1-11-511 -i -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,54 188 tR-KOSZR
Toporzysko 03-15-1-11-511 - -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,22 188 tR-KOSZR
Toporzysko 03-15-1-11-511 -k -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,74 188 tR-KOSZR
Toporzysko 03-15-1-11-492 -a -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. géry ——en H 2,00 142 GRODZ-SRG
Toporzysko 03-15-1-11-492 -a -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatkg rozb.goérsk 3 HM 2,30 142 GRODZ-SRG
Toporzysko 03-15-1-11-492 -a -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 80,00 144 WYK-SLUPI
Toporzysko 03-15-1-11-497 -d -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki gory - H 2,00 140 GRODZ-SG
O-GRODZN | Toporzysko 03-15-1-11-497 -d -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg géry 3 HM 2,60 140 GRODZ-SG
Toporzysko 03-15-1-11-497 -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzZT 90,00 144 WYK-SLUPI
Toporzysko 03-15-1-11-501 -b -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. géry - H 4,00 142 GRODZ-SRG
Toporzysko 03-15-1-11-501 -b -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatkg rozb.gorsk 4 HM 5,20 142 GRODZ-SRG
Toporzysko 03-15-1-11-501 -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. - SZT 180,00 144 WYK-SLUPI
Toporzysko 03-15-1-11-498 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 145 GRODZ-DEM
Toporzysko 03-15-1-11-498 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 1,70 145 GRODZ-DEM
Toporzysko 03-15-1-11-506 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 145 GRODZ-DEM
Toporzysko 03-15-1-11-506 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 5,30 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Toporzysko 03-15-1-11-511 -c¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 145 GRODZ-DEM
Toporzysko 03-15-1-11-511 -¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 10,60 145 GRODZ-DEM
Toporzysko 03-15-1-11-512 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,00 145 GRODZ-DEM
Toporzysko 03-15-1-11-512 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,55 145 GRODZ-DEM
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 15,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS | Toporzysko 03-15-1-11- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - HM 5,00 146 K GRODZEN
Toporzysko 03-15-1-11- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SZT 70,00 144 WYK-SLUPI
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 1,00 389 GODZ MH8
0-POZ Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 16,00 384 GODZ RH8
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 16,00 386 GODZ RU8
Toporzysko 03-15-1-11- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 4,00 130 PULF
O-PROGNF
Toporzysko 03-15-1-11- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SzZT 4,00 130 PULF
OCHRE Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
O-SMIECt Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 100,00 384 GODZ RH8
Toporzysko 03-15-1-11-474 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-474 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,35 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-474 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-474 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,05 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-474 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-474 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,21 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-475 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-475 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,04 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-475 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-475 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,37 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-475 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC | Toporzysko 03-15-1-11-475 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,17 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-476 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-476 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,05 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-477 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-477 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,15 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-478 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-478 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-478 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-478 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-480 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-480 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,02 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-480 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
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Toporzysko 03-15-1-11-480 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,47 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-481 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-481 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,86 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-481 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-481 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,25 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-482 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-482 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,11 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-483 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-483 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,31 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-485 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-485 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,12 17 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-486 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-486 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,65 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-486 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-486 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-487 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-487 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,08 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-487 -c -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach ——-en H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-487 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,95 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-489 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-489 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-490 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-490 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,85 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-490 -b -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-490 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-490 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-490 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,25 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-490 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
OCHRL 0-ZGRYZC

Toporzysko 03-15-1-11-490 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,54 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-491 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-491 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,40 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-491 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-491 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,35 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-491 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-491 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,26 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-492 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-492 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,22 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-492 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-492 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,68 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-493 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-493 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,69 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-494 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach —en H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-494 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,23 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-495 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-495 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,53 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-495 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-495 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,86 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-496 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-496 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,40 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-496 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-496 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,56 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-496 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-496 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-497 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-497 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,17 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-498 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
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Toporzysko 03-15-1-11-498 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,85 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-498 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-498 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,01 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-500 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-500 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-500 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-500 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,51 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-501 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-501 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,51 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-502 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-502 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,32 17 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-502 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-502 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,37 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-502 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-502 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,37 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-502 -s -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-502 -s -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-502 -x -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach ——-en H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-502 -x -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,22 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-504 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-504 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,83 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-505 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-505 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,12 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-506 -a -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-506 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,32 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-507 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-507 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,56 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-508 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
OCHRL 0-ZGRYZC

Toporzysko 03-15-1-11-508 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,67 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-508 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-508 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,82 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-508 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-508 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,32 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-509 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-509 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,53 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-509 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-509 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,97 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-509 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-509 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,02 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-511 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-511 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,36 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-511 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach —en H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-511 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,49 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-512 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-512 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 3,09 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-512 -¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-512 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,16 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-513 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-513 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 4,10 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-513 -¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-513 -¢c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,38 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-514 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-514 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,62 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-515 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-515 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 2,03 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-515 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
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Toporzysko 03-15-1-11-515 -¢c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1.41 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-516 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-516 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,35 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-516 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-516 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,13 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-517 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-517 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,54 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC | Toporzysko 03-15-1-11-517 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-517 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,95 117 ZAB-REPEL
OCHRL Toporzysko 03-15-1-11-518 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,50 17 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-518 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,80 17 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-519 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-519 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,35 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-521 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-521 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,20 117 ZAB-REPEL
Toporzysko 03-15-1-11-492 -b -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . SZT 1,00 158 DRZ-ZGRYZ
O-Z6RYZD Toporzysko 03-15-1-11-494 -a -00 DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . —en SZT 2,00 158 DRZ-ZGRYZ
O-ZWWTORT | Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 50,00 384 GODZ RH8
P-BAZA Toporzysko 03-15-1-11-511 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 384 GODZ RH8
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
OCHRP P-INFO Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 384 GODZ RH8
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 1,00 386 GODZ RU8
P-PATRP Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 48,00 384 GODZ RH8
OP-BUDKIN | Toporzysko 03-15-1-11- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop - SzZT 10,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR | op_gUDKIS | Toporzysko 0315111 - - CZYSZ-BUD Cayszczenie budek/schronow szT 150,00 157 CZYSZ-BUD
Toporzysko 03-15-1-11-475 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 118,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-475 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 118,00 2 CWD-D
"° Toporzysko 03-15-1-11-478 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 16,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-478 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 16,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-486 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 610,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-486 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 610,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-494 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 182,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-494 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 182,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-497 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1100,00 2 CWD-D
e Toporzysko 03-15-1-11-497 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1100,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-502 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 150,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-502 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 150,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-503 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 64,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-503 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 64,00 2 CWD-D
POZ Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 385 GODZ PILA
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00 384 GODZ RH8
Toporzysko 03-15-1-11-479 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkag - H 10,00 451 GODZ KOPH
Toporzysko 03-15-1-11-481 -d -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg —en H 20,00 451 GODZ KOPH
POZ-P Toporzysko 03-15-1-11-482 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka — H 20,00 451 GODZ KOPH
Toporzysko 03-15-1-11-484 -b -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg —en H 20,00 451 GODZ KOPH
Toporzysko 03-15-1-11-493 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkag - H 30,00 451 GODZ KOPH
Toporzysko 03-15-1-11-500 -a -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg —en H 20,00 451 GODZ KOPH
Toporzysko 03-15-1-11-500 -f -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka ——en H 10,00 451 GODZ KOPH
Toporzysko 03-15-1-11-505 -d -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka e H 20,00 451 GODZ KOPH
Toporzysko 03-15-1-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 175,00 2 CWD-D
PR Toporzysko 03-15-1-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 175,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m — M3 20,00 3 ZRYW-WYDL
PTP Toporzysko 03-15-1-11- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 305,00 2 CWD-D
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PTP Toporzysko 03-15-1-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 305,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 217,00 2 CWD-D
Y Toporzysko 03-15-1-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 217,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-474 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 348,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-474 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 348,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-478 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 204,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-478 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 204,00 2 CWD-D
™ Toporzysko 03-15-1-11-496 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 93,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-496 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 93,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-522 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 138,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-522 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 138,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-478 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 18,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-478 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 18,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-480 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 99,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-480 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 99,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-484 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 16,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-484 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 16,00 2 CWD-D
POz Toporzysko 03-15-1-11-502 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 15,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-502 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
™we Toporzysko 03-15-1-11-503 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-503 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-514 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 62,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-514 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 62,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-519 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 124,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-519 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 124,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-520 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 156,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11-520 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 156,00 2 CWD-D
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 384 GODZ RH8
z Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 16,00 386 GODZ RU8
Toporzysko 03-15-1-11- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory 1 M 200,00 7 REM SZLZR
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8
ZS8-S Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Toporzysko 03-15-1-11- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory 1 M 300,00 7 REM SZLZR
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 3,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00 386 GODZ RU8
Toporzysko 03-15-1-11- - - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r 1 M2 5 000,00 398 DR-KOSZM
Toporzysko 03-15-1-11- - - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni 1 M 3 000,00 399 DR-ODSNIE
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka 1 H 5,00 451 GODZ KOPH
UT-DROGIL
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciaggnikiem e H 5,00 390 GODZ MH23
UTRZ Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 388 GODZ RH23
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00 386.01 GODZ RU23
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
UT-TURYST | Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 20,00 386 GODZ RU8
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
ZAD Z-POZ Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 1,00 384 GODZ RH8
Toporzysko 03-15-1-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 1,00 386 GODZ RU8
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Ukleina 03-15-1-06-133 -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,20 116 CP-w
Ukleina 03-15-1-06-148 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 4,80 116 CP-W
r Ukleina 03-15-1-06-160 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,24 116 CP-w
Ukleina 03-15-1-06-160 -c -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,90 116 CP-W
Ukleina 03-15-1-06-133 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,70 112 CW-wW
Ukleina 03-15-1-06-134 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,40 112 CW-w
Ukleina 03-15-1-06-139 -d -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,50 112 CW-wW
Ukleina 03-15-1-06-142 -b -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,20 112 CwW-w
o Ukleina 03-15-1-06-148 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 3,20 112 CW-W
Ukleina 03-15-1-06-160 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,62 112 CW-w
Ukleina 03-15-1-06-160 -c -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,20 112 CW-w
Ukleina 03-15-1-06-160 -g -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,40 112 CW-w
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 35,00 384 GODZ RH8
HOD Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——n H 20,00 386 GODZ RU8
Ukleina 03-15-1-06-133 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 60,00 149 PORZ-STOS
H-POZ Ukleina 03-15-1-06-134 -g -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 60,00 149 PORZ-STOS
Ukleina 03-15-1-06-138 -g -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 112,00 149 PORZ-STOS
Ukleina 03-15-1-06-139 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 5 M3P 147,00 149 PORZ-STOS
Ukleina 03-15-1-06-165 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 210,00 149 PORZ-STOS
MA-PORZ Ukleina 03-15-1-06-156 -h -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 40,00 149 PORZ-STOS
UKleina 03-15-1-06-131 -c -00 | KOSZ-CRN S 5 HA 5,14 109 KOSZ UC
PIEL
Ukleina 03-15-1-06-138 -d 00 | KOSZ-CRN fykasz.w upraach reczne. 2 HA 0,58 107 KOSZ UA
Ukleina 03-15-1-06-139 -d -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek — TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Ukleina 03-15-1-06-139 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 0,10 96 SADZ POP
FOPR Ukleina 03-15-1-06-139 -d -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT 0,10 56 POP-TAL
Ukleina 03-15-1-06-139 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,10 58 PRZ-TALSA
Ukleina 03-15-1-06-158 -b -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,07 188 tR-KOSZR
Ukleina 03-15-1-06-158 -¢ -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,06 188 tR-KOSZR
R D-UPRL Ukleina 03-15-1-06-158 -d -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,07 188 tR-KOSZR
Ukleina 03-15-1-06-158 -f -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,34 188 tR-KOSZR
Ukleina 03-15-1-06-158 -g -00 tR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA 0,20 188 tR-KOSZR
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 1,00 389 GODZ MH8
oFez Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 5,00 384 GODZ RH8
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 4,00 389 GODZ MH8
O-SMIEct Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 20,00 384 GODZ RH8
Ukleina 03-15-1-06-131 -c -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach H 1,00 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-131 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,97 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-133 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-133 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,60 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-134 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-134 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-134 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 117 ZAB-REPEL
OCHRL Ukleina 03-15-1-06-134 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-134 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC | Ukleina 03-15-1-06-134 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,80 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-139 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-139 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 5 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-139 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-139 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 5 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-140 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 17 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-140 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-154 -n -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 17 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-154 -n -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Ukleina 03-15-1-06-164 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 117 ZAB-REPEL
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OCHRL 0O-ZGRYZC | Ukleina 03-15-1-06-164 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
OCHRP P-PATRP ‘ Ukleina ‘ 03-15-1-06- - - ‘ GODZ RH8 ‘ Prace godzinowe reczne ‘ e ‘ H ‘ 48,00 ‘ 384 ‘ GODZ RH8
OCHRPR OP-BUDKIS ‘ Ukleina ‘ 03-15-1-06- - - ‘ CZYSZ-BUD ‘ Czyszczenie budek/schronow ‘ ‘ SZT ‘ 87,00 ‘ 157 ‘ CzYSzZ-BUD
Ukleina 03-15-1-06-133 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 151,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-133 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 151,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-138 -g -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 234,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-138 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 234,00 2 CWD-D
e Ukleina 03-15-1-06-139 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 613,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-139 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 613,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-165 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 525,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-165 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 525,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 100,00 389 GODZ MH8
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 100,00 385 GODZ PILA
POZ-P Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 384 GODZ RH8
Ukleina 03-15-1-06-156 -f -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg —en H 30,00 451 GODZ KOPH
Ukleina 03-15-1-06-156 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 30,00 389 GODZ MH8
Ukleina 03-15-1-06- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 120,00 2 CWD-D
PR Ukleina 03-15-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 120,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m —en M3 20,00 3 ZRYW-WYDL
Ukleina 03-15-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 100,00 2 CWD-D
PP Ukleina 03-15-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 100,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
W Ukleina 03-15-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-130 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 551,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-130 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 551,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-134 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 167,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-134 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 167,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-136 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 232,00 2 CWD-D
POZ Ukleina 03-15-1-06-136 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 232,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-136 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 302,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-136 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 302,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-137 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 92,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-137 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 92,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-138 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 433,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-138 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 433,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-139 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 329,00 2 CWD-D
™ Ukleina 03-15-1-06-139 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 329,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-143 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 110,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-143 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 110,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-149 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 110,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-149 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 110,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-155 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 69,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-155 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 69,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-156 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 315,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-156 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 315,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-157 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 875,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-157 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 875,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-158 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 62,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-158 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 62,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06-163 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 120,00 2 CWD-D
e Ukleina 03-15-1-06-163 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 120,00 2 CWD-D
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem ——n H 10,00 389 GODZ MH8
zs Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 30,00 384 GODZ RH8
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——n H 30,00 386 GODZ RU8
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Pakiet: Ukleina

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod

Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen

Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 15,00 389 GODZ MH8

pOZ ZS8-S Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 10,00 386 GODZ RU8
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 10,00 390 GODZ MH23

UBOCP CHOINKIL Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 40,00 384 GODZ RH8
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 40,00 386 GODZ RU8
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 10,00 451 GODZ KOPH
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem —en H 10,00 390 GODZ MH23
UT-DROGIL

Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 10,00 388 GODZ RH23

Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem —en H 10,00 386.01 GODZ RU23

UTRZ Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 10,00 389 GODZ MH8
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg ——n H 10,00 385 GODZ PILA

UT-TURYST
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 20,00 384 GODZ RH8
Ukleina 03-15-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——n H 10,00 386 GODZ RU8
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Pakiet: Weglowka
N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. |::vke‘:::(:;lz Adres g:yvr:nos::l Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL dczynr:_osm’
yceny o rozliczen
Wegléwka 03-15-1-07-208 -d -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 0,76 116 CP-w
° Weglowka 03-15-1-07-218 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,20 116 CP-W
cw Wegléwka 03-15-1-07-219 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,50 112 CW-W
Weglowka 03-15-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 384 GODZ RH8
Wegléwka 03-15-1-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 10,00 386 GODZ RU8
H-POZ Weglowka 03-15-1-07-216 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 535,00 149 PORZ-STOS
Weglowka 03-15-1-07-218 -d -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 151,00 149 PORZ-STOS
Weglowka 03-15-1-07-225 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 75,00 149 PORZ-STOS
HOD ODN-POZ | Wegléwka 03-15-1-07- - - TRANSP 1 Transp. mat. pojfad. do 3,5 t KM 100,00 393 TRANSP 1
Wegléwka 03-15-1-07-219 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w i’i’g},’/“o“h reczne, 3 HA 0,20 108 KOSZ UB
Weglowka 03-15-1-07-224 -d -01 KOSZ-CRN Wykasz.w “&'g;:ac" AL 3 HA 2,20 108 KOsz UB
PIEL
Wegléwka 03-15-1-07-224 -d -99 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘34'8‘02’]““ reczne, 6 HA 1,07 109 KOSz UC
Weglowka 03-15-1-07-225 -a -00 | KOSZ-CRN Jayiaszw “ji{g},’/‘:“h reczne, 4 HA 075 108 KOSZ UB
Weglowka 03-15-1-07-225 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 0,10 96 SADZ POP
POPR Weglowka 03-15-1-07-225 -a -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,10 56 POP-TAL
R D-UPRL Wegléwka 03-15-1-07-222 - -00 £R-KOSZR Koszenie trawy 1 ‘ HA ‘ 0,24 188 tR-KOSZR
Wegléwka 03-15-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
O-SMIECt Weglowka 03-15-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 384 GODZ RH8
Weglowka 03-15-1-07-208 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-208 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 17 ZAB-REPEL
Wegléwka 03-15-1-07-208 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-208 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,35 17 ZAB-REPEL
Wegléwka 03-15-1-07-208 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-208 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-209 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-209 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,40 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-210 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-210 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Wegléwka 03-15-1-07-210 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-210 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Wegléwka 03-15-1-07-211 -d -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-211 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Wegléwka 03-15-1-07-211 -f -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-211 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
OCHRL Wegléwka 03-15-1-07-212 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC | Weglowka 03-15-1-07-212 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Wegléwka 03-15-1-07-212 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-212 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Wegléwka 03-15-1-07-212 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-212 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Wegléwka 03-15-1-07-212 - -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-212 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Wegléowka 03-15-1-07-213 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-213 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-215 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-215 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-216 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-216 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-216 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Wegléwka 03-15-1-07-216 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-217 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 17 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-217 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-217 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
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Pakiet: Weglowka
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Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Weglowka 03-15-1-07-217 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,50 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-218 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-218 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-224 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Wegléwka 03-15-1-07-224 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 2,20 117 ZAB-REPEL
OCHRL 0-ZGRYZC | Wegléwka 03-15-1-07-228 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-228 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
Wegléwka 03-15-1-07-228 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-228 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-228 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 117 ZAB-REPEL
Weglowka 03-15-1-07-228 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,70 17 ZAB-REPEL
P-BAZA Weglowka 03-15-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
OCHRP | ppATRP | Wegléwka 03-15-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 48,00 384 GODZ RH8
OP-BUDKIN | Wegléwka 03-15-1-07- - - ZAW-BUD W. n. bud. lgg. i schr. nietop - SzZT 50,00 155 ZAW-BUD
OCHRPR | op_gUDKIS | Wegléwka 03-15-1-07- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow szT 100,00 157 CZYSZ-BUD
Wegléwka 03-15-1-07-208 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
P Weglowka 03-15-1-07-208 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Wegléwka 03-15-1-07-218 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 629,00 2 CWD-D
css Weglowka 03-15-1-07-218 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 629,00 2 CWD-D
Wegléwka 03-15-1-07-216 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1115,00 2 CWD-D
Ve Weglowka 03-15-1-07-216 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1115,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-225 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 625,00 2 CWD-D
oy Weglowka 03-15-1-07-225 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 625,00 2 CWD-D
Wegléwka 03-15-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 30,00 389 GODZ MH8
Weglowka 03-15-1-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 10,00 385 GODZ PILA
POZ-P Wegléwka 03-15-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 30,00 384 GODZ RH8
Weglowka 03-15-1-07-216 -c -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparka - H 30,00 451 GODZ KOPH
Wegléwka 03-15-1-07-222 -¢c -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 20,00 451 GODZ KOPH
Weglowka 03-15-1-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 100,00 2 CWD-D
PR Weglowka 03-15-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 100,00 2 CwD-D
Wegléwka 03-15-1-07- - - ZRYW-WYDL. Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m M3 20,00 3 ZRYW-WYDL
Weglowka 03-15-1-07-210 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 425,00 2 CWD-D
PREEST Weglowka 03-15-1-07-210 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 425,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 150,00 2 CWD-D
POZ PP Weglowka 03-15-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 150,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 50,00 2 CWD-D
T Weglowka 03-15-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-209 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 63,00 2 CWD-D
Wegléwka 03-15-1-07-209 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 63,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-210 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 159,00 2 CWD-D
Wegléwka 03-15-1-07-210 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 159,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-211 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 118,00 2 CWD-D
Wegléwka 03-15-1-07-211 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 118,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-213 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 77,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-213 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 77,00 2 CWD-D
P Weglowka 03-15-1-07-215 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 85,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-215 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 85,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-217 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1 044,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-217 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 1.044,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-218 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 110,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-218 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 110,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-223 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 180,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-223 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 180,00 2 CWD-D
TWN Weglowka 03-15-1-07-209 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 25,00 2 CWD-D
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Pakiet: Weglowka

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
TWN Weglowka 03-15-1-07-209 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 25,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-208 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 92,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-208 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 92,00 2 CWD-D
Wegléwka 03-15-1-07-211 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 136,00 2 CWD-D
Wegléwka 03-15-1-07-211 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 136,00 2 CWD-D
e Wegléwka 03-15-1-07-211 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 201,00 2 CWD-D
POZ Weglowka 03-15-1-07-211 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 201,00 2 CWD-D
Wegléwka 03-15-1-07-215 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 55,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07-215 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 55,00 2 CWD-D
Weglowka 03-15-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 384 GODZ RH8
z Weglowka 03-15-1-07- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gérskie - M 300,00 6 WYK SZLG
Wegléwka 03-15-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 3 H 100,00 384 GODZ RH8
s Weglowka 03-15-1-07- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gérskie - M 200,00 6 WYK SZLG
Weglowka 03-15-1-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 390 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIL Weglowka 03-15-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Weglowka 03-15-1-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 386 GODZ RU8
Weglowka 03-15-1-07- - - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r - M2 4 500,00 398 DR-KOSZM
Weglowka 03-15-1-07- - - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni - M 1 000,00 399 DR-ODSNIE
UT-DROGIL | Wegléwka 03-15-1-07- - - GODZ KOPH Prace wykonywane koparkg - H 10,00 451 GODZ KOPH
UTRZ Weglowka 03-15-1-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 390 GODZ MH23
Weglowka 03-15-1-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 10,00 388 GODZ RH23
Weglowka 03-15-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 389 GODZ MH8
UT-TURYST
Weglowka 03-15-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 384 GODZ RH8
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Pakiet:
o Kod
Dziat Cupa L;i::;:;?/ Adres cz) Ir(lz'is'ci Nazwa czynnosci Stopler JM llosé IO czyn:oéci
czynn. Y zy trudnosci - OSTWPL do
Inwentarz do wyceny olzer
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Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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