
                                                                                                                                                      1 
 

                ZAKŁAD „PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE ELEONORA PUZO”  

                                                 78-600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6 
                                                Tel.   509092618      e-mail : puzoeleonora@wp.pl 
 
                         

                                                                                                                                  1 egz. 

       SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

    WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT  
    
OBIEKT : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. GRAWITACYJNEJ WRAZ Z 
PRZYŁĄCZAMI W  MIEJSCOWOŚCI STARZYŃSKI  DWÓR  GM. PUCK   
                                                                                             
ADRES  OBIEKTU  :    MIEJSCOWOŚĆ  STARZYŃSKI  DWÓR  UL. DŁUGA,  
                                        SŁONECZNA, JAGODOWA, TĘCZOWA                                   
 

Wykaz działek  objętych inwestycją :  
1. Budowa sieci kanalizacji sanit. w działkach drogowych „ 
 Działki :  678, 651, 641/2, 641/1, 433, 470    obr. Starzyński Dwór  
 
 
2. Budowa przyłączy kanalizacji sanit. na działkach budowlanych  : 
Działki :  630/2,  631/4 , 632/2, 632/3, 633/1, 633/2, 633/3, 635/3,  636/2, 636/3, 637/1, 637/2,   
646/2, 646/3, 647/3,  648/3, 648/4, 649/1,  649/3, 650/2, 650/3, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4,  655/1,  
655/3,  657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 658/1, 658/2,  659/1, 659/2, 659/3, 659/4, 660/1, 660/2, 660/3, 
661/2, 661/3, 661/5, 662/1,  663/2, 663/6,  665/2,  666/2, 666/4, 667/1, 667/2, 667/3,  668/1,  
668/3, 668/4,  670/3, 672/3, 674/1, 718,  obr. Starzyński Dwór  
 

Identyfikator : 221107_2.0021 obręb Starzyński Dwór ,    
 
 INWESTOR  :                        GMINA PUCK   
 ADRES  INWESTORA :   84-100  PUCK  ul. 10-go Lutego 29         
               
 
      Kategoria obiektu budowlanego –   XXVI 
 
   

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO  PODPIS, PIECZĄTKA 
  NR UPRAWNIEŃ   

 Opracował      mgr inż. Eleonora Puzo                                 

  
ZAP/0223/PWOS/10 

ZAP/IS/2771/01                                

 
 
 
                                                             * Wałcz 13.11.2023 *   



                                                                                                                                                      2 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z  TŁOCZNIAMI  ŚCIEKÓW   

 I PRZYŁĄCZAMI DLA  MIEJSCOWOŚCI  STARZYŃSKI DW.   GM. 

PUCK  

       Zawartość opracowania :  

                              
OST-00.00. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Str. 3-13 

 
 

        Spis szczegółowych specyfikacji technicznych ( SST ) : 
                               uzbrojenie terenu  ( sieć kan. sanit. )  
 

 SST-01  ROBOTY POMIAROWE Str. 13-15 

SST-02 ROBOTY ZIEMNE  Str.  15-25 

SST-03 
 SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI  SANIT.               

  Str.  26-37 

SST-04 ROBOTY   DROGOWE   Str.  37-39   
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CPV  45230000-8 
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                                    OST     - ogólna specyfikacja techniczna 

                                    SST      - szczegółowa specyfikacja techniczna  

                                    PZJ      - program zapewnienia jakości 

                                    BHP      - bezpieczeństwo i higiena pracy 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    OST-00.00.  (CPV  45230000-8) 

1. Część  ogólna :   

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu :    Budowa sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej wraz z 
przyłączami w  miejscowości Starzyński  Dwór  gm. Puck   
 
  Zamawiający :   Gmina  Puck   
 
1.2. .  Przedmiot  i  zakres robót :  
Przedmiotem opracowania jest  „ Budowa sieci kanalizacji sanit.   grawitacyjnej wraz z 
przyłączami w  części  miejscowości Starzyński Dw.  gm. Puck”.      
Zakres robót :  
      Inwestycja obejmuje budowę : budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 
przyłączami w m. Starzyński Dw.  gm. Puck”             
  Rodzaj robót  towarzyszących,  tymczasowych i  podstawowych : 

roboty pomiarowe  SST-01 
roboty ziemne  SST-02 
roboty montażowe przy budowie kanalizacji sanit.    SST-03 
roboty drogowe  SST-04 

1.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe poprzedzające roboty podstawowe : 
roboty pomiarowe opis robót SST-01 
roboty ziemne opis robót SST-02 

     Wykonawca robót odpowiada za zgodność wykonywanych robót i stosowanych materiałów  
z dokumentacją projektową, ST, PN-EN  i  poleceniami Inspektora Nadzoru.1.4  Informacje o 

terenie budowy  Teren inwestycji to : 
        -   cała miejscowość    
   Istniejące uzbrojenie to : sieci wodociągowe, telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, 

kanalizacji sanit. . Uzbrojenie projektowane to sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z 
przyłączami kan. sanit. ( 1,0m na działce budowlanej zakończonej studzienką 
podłączeniową.)      

1.4  Organizacja robót, przekazanie terenu budowy 
     Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz 
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca odpowiada za teren budowy do chwili odbioru 
końcowego robót ( po przyjęciu robót i terenu po zakończeniu budowy przez Zamawiającego).  
Przekazanie obiektu budowanego następuje komisyjnie przy udziale Inspektowa Nadzoru. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na własny koszt.  
Dokumentacja projektowa 

     Dokumentacja projektowa winna być przekazana dla Wykonawcy łącznie ze spisem 
przekazanej dokumentacji i dokumentów związanych z inwestycją. Przekazanie winno być 
przed rozpoczęciem robót w terminie określonym w umowie. Dokumentacja projektowa winna 
być opracowana zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. 
2021r. poz. 2454 ). 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST, dokumenty formalno-prawne, decyzje i postanowienia oraz 

wydane uzgodnienia i opinie łącznie z zawartą umową  zobowiązują  Wykonawcę do realizacji 
robót zgodnie z tymi dokumentami.  W przypadku rozbieżności Wykonawca winien powiadomić 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o takie sytuacji w celu wyjaśnieniu tych  rozbieżności. 



                                                                                                                                                      4 
     W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i ST, to 
takie materiały zostaną zdemontowane, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy w okresie trwania 
realizacji robót aż do zakończenia i przekazania terenu Zamawiającemu. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu pieszego i kołowego ( z wyjątkiem odcinków wyłączonych z 
ruchu kołowego na czas budowy ) na terenie budowy w okresie trwania robót, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, jeżeli taka 
konieczność występuje. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i 
w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zgodne z  projektem organizacji 
robót, zarządcą drogi. Przystąpienie do robót Wykonawca zawiadomi o terminie rozpoczęcia 
robót ( przed ich rozpoczęciem ) w sposób określony w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach 
branżowych, decyzjach i postanowieniach oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowną. Tablica informacyjna winna być 
zgodna z  obowiązującymi przepisami.    
1.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable, obiekty budowlane itp. oraz powierzy nadzór nad swoimi robotami  
gestorom urządzeń podziemnych i naziemnych w miejscu ich kolizji z wykonywana inwestycją. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych urządzeń  
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
sieci i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Zobowiązany jest również powiadomić 
Inżyniera i gestorów o zamiarze wykonania tych robót. W wyniku przypadkowego uszkodzenia 
sieci, kabla itp. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i gestora jego 
urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu naprawy. Wykonawca  odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń naziemnych i 
podziemnych ( kabli, sieci, przepustów itp.) wykazanych w dokumentacji i dokumentach 
otrzymanych od Zamawiającego. 
1.6  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie :  

a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
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 1.7  Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą  brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

     Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
parownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie określonej w umownej. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zw. „Planem BIOZ” 
Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca sporządzi  „Plan BIOZ” w odniesieniu do robót 
budowanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia (wg informacji BIOZ 
stanowiącej integralną części projektu budowanego) .   
 1.8 Plan organizacji i ochrony placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi  Nadzoru lub Zamawiającemu 

projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 
placu budowy celem  akceptacji. Planów ogrodzenia i utrzymania porządków na placu 
budowy, utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy.      

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( potwierdzenie zakończenia 
robót przez Inspektora Nadzoru ).  Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
prowadzone roboty sieciowe, uzbrojenie i elementy towarzyszące były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć „roboty utrzymaniowe” nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
1.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jedni 

podczas budowy uzbrojenia terenu w ich rejonie. 
1.10. Nazwy, kody grup robót objętych przedmiotem zamówienia  
Poniższa tabela przedstawia kody, zakres i rodzaj robót budowlanych i specjalistycznych w celu 
wykonania inwestycji. 

Kod 
CPV 

Numer 
specyfikacji 

Tytuł specyfikacji szczegółowej - rodzaj robót  

45111291-4 SST-01 Roboty pomiarowe 
45111200-0 SST-02 Roboty ziemne. Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie  

wykopów w gruntach kat. I-V 
45231300-8 SST-03 Roboty montażowe przy budowie kanalizacji sanit.   
45233120-6 SST-04 Roboty drogowe  

 
1.11. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część 
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-
użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 

Ulica - droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. 

Kierownik budowy - Inżynier wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami 
autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Rejestr obmiarów -  zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera . 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 
zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w 

nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 

podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z 

jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 

działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 

leżącej powyżej. 
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
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j) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

k) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

l) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są 
zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, 
a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 

ł) Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

m) Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia 
ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  

n) Projektant - autor dokumentacji projektowej.  

p) Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

r) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną 
do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 
Pozostałe użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN – ISO 7607-1 – 
„Budownictwo Terminy Ogólne” oraz  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo – Terminy stosowane w umowach”.   

2. Wymagania dotyczące stosowanych wyrobów budowlanych  (materiały )   

2.1 Uwagi ogólne:   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko materiałów określonych w projekcie, a w 

przypadku braku określenia parametrów materiału stosować materiały zgodne z normami, 
przepisami i wytycznymi oraz dopuszczone do obrotu powszechnego. Zastosowany  materiał  
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem rodzaju i ilości 
określonych w projekcie i przedmiarze robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentacji i  
umowie. Eksploatacja źródeł materiałów np. pisaku będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi z wykopów na 
wskazane i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce.  
 2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza terenem budowy.  
2.3  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora  Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
2.4 Wariantowe stosowania materiałów  
         Dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych i 
urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i autora projektu o 
proponowanym wyborze. Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym 
podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany materiał, element budowlany lub 
urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.  
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn ( sprzęt ) 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i ustaleń z Inspektorem Nadzoru  w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
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Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 

Dokumentacja projektowa i SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru  niedopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportowych  ( transport ) 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów ( szczególnie wielkogabarytowych ) oraz 
urządzeń. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót  

5.1  Ogólne wymagania wykonania robót    
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie dokumentacją projektową, 

ST, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.  
 

5.2  Roboty rozbiórkowe  
  Wykonawca winien prowadzić roboty  rozbiórkowe zgodnie z projektem organizacji robót, 

którego zakres winien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Projekt nie przewiduje 
rozbiórek metodą wybuchową.  

 5.3  Projekt zagospodarowania placu budowy.   
 Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.      
5.4  Projekt organizacji budowy.   
 Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji  budowy 
5.5  Projekt technologii i organizacji montażu.   
 Nie przewiduje się projektu technologii i organizacji montażu. 
5.6  Czynności geodezyjne na budowie.   

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5.7  Likwidacja placu budowy.   
       Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu  
wokół budowy ( przepisy administracyjne o porządku )   

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości  
       Wykonawca opracuje  harmonogram robót w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru.     
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. . Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania, które zapewnią o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy nie zostały one określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli. 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
6.4. Kontrola prowadzona przez Inspektora  Nadzoru. 
      Inspektor Nadzoru  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  certyfikat na 
znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją a które spełniają wymogi ST. 

    W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy :  
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3  pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane.  
Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku nałożenia przez 
właściwy organ obowiązku jego prowadzenia; obowiązuje Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy – tj. Kierownika Budowy.   

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 Rejestr obmiarów 
      Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Dokumenty  
      Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 

     Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
     Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje w sposób 
ciągły kierownik budowy. Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty 
obmiar robót budowlanych. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione w uzgodnieniu z  Inspektorem Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru  będzie podstawą do ustalenia wysokości 
płatności na rzecz Wykonawcy za dany odcinek robót, jeżeli takie rozliczenia przewiduje umowa. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej i podawana w [m ]. Jeżeli  SST nie wymaga dla określonych robót 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, 
powierzchnie w [m2] a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Ilości które mają być obmierzane wagowo 
będą w [ kg.] lub [ t ].  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót dostarcza Wykonawca i 
zaakceptuje Inspektor Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie.  
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

8. Wymagania dotyczące odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Ponadto występuję przy tej inwestycji odbiór instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 
technologiczny.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru. 
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8.3. Odbiór urządzeń technicznych  
       Należy dokonać odbioru urządzeń technicznych takich jak : pompownie ścieków, tłocznie,  

studni rewizyjnych, odpowietrzających oraz urządzeń pomiarowych przed dokonaniem 
końcowego odbioru sieci i przyłączy.     

8..4  Odbiór częściowy 
       Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru wcześniej ustala jego zakres i termin odbioru z Wykonawcą robót.  
8.5. Rozruch technologiczny  
        Rozruch technologiczny urządzeń winien przeprowadzić serwisant producenta urządzeń 
dokonując oceny montażu wykonanej przez Wykonawcę przy udziale Inspektora Nadzoru. 
Dokument z rozruchu technologicznego wystawiony przez serwisanta stanowi dokumentację  
odbiorową oraz zapewnia Zamawiającemu uzyskanie gwarancji na zamontowane urządzenia.  
8.6. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy  robót nastąpi w 
terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowy robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.   
8.7 Odbiór po okresie rękojmi  
Po koniec okresu rękojmi Zamawiający winien zorganizować odbiór „ po okresie rękojmi”. Okres 

rękojmi ustalony jest w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.       
8.8 . Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
8.9  Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub 
odcinków robót Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 
dokumenty budowy wymienione w p. 6.5 niniejszej ST, dokumentację projektową wraz z 
naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami, operat geodezyjny zawierający 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności 
szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów oraz inwentaryzację 
powykonawczą. Dokumenty te powinny być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta 
i Wykonawcę oraz zgłoszone do Ośrodka Geodezji i Kartografii. 

Złożony operat winien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Ponadto, 
Wykonawca załączy sporządzone przez uprawnionego archeologa sprawozdanie z prac o 
charakterze nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych robót ziemnych jeżeli taki nadzór 
był ustalony. Wykonawca przygotuje cztery egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej ze 
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wszystkimi załącznikami na własny koszt. Dokumentacja Geodezyjna i Archeologiczna powinny 
być zatwierdzone przez odpowiednie organy administracji państwowej. 
8.10.  Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty odbiorowe : 

•    dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

•     szczegółowe specyfikacje techniczne   
• schematy technologiczne, 
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
•     wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  zgodne z ST, i ew. PZJ, 
•    deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9. Rozliczenie robót   
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen 
jednostkowych przez Wykonawcę i podpisane warunki umowy pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą. W cenach jednostkowych Wykonawcy zawierają się koszty robót tymczasowych i 
prac towarzyszących (geodezyjne wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z 
kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 
koszty tymczasowej organizacji ruchu). Nie przewiduje się spisywania protokół konieczności i 
sporządzania kosztorysu robót dodatkowych. 
9.2  Organizacja ruchu 

Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegają oddzielnej zapłacie, zostały 
uwzględnione w cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. 
         Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
   Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,ustawienie 
tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie 
tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,  
utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:  
Usunięcie oznakowania oraz innych elementów związanych z organizacją ruch, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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9.3. Koszty zawarcie ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 
9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi Wykonawca. 
9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego, sporządzenia związanej z tym dokumentacji organizacji 
ruchu i umieszczenia urządzeń, ponosi Wykonawca. 
9.6. Koszty nadzoru archeologicznego 

Koszty prowadzenia robót ziemnych pod nadzorem archeologicznym oraz sporządzenia 
związanej z tym dokumentacji powykonawczej ponosi Wykonawca. 
9.7. Koszty badań  archeologicznych 

Koszty prowadzenia badań archeologicznych  ponosi Wykonawca jeżeli obejmuje je 
umowa.  
10. Przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane   
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, ze 
zm. ) 
Ustawa  o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., ( Dz. U. 2022r. poz. 699  ze zm. )  
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (  t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 503, 1846, 2185  )   
Rozporządzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.0    SST-01    ROBOTY POMIAROWE      (CVP 45111291-4) 

1. Wstęp                                                                                                                                                                                                                           

 1.2. Określenia podstawowe -   wg   OST-00.00 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu punktów charakterystycznych terenu budowy 
oraz roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 

• paliki drewniane o śr. 15-20 mm i długości  1,5 do 1,7 m 
• pręty stalowe o śr. 12 mm i długości 30 cm 
• farba 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu 

Prace związane ze stabilizacją i zaznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych 
będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem rzędnych oraz 
reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, 
teodolit). Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. Pozostałe wymagania wg OST-00.00. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały (paliki drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewożone dowolnym 
transportem. Pozostałe wymagania wg OST-00.00. 
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5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót pomiarowych. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w OST-00.00. Prace pomiarowe 

powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 
(charakterystyczne) wykopów i nasypów, dróg, sieci oraz punkty wysokościowe (repery robocze) 
i dostarczyć Inspektora Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie 
tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci i dróg 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w 
oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny być 
przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charaktery-
stycznego sieci i drogi. 
5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, trasy sieci dróg oraz lokalizacji studni (sytuacyjne i 
wysokościowe), 

wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki drogi, rurociągów sieci głównej i przyłączy 
rozmieszczenie i ukształtowanie nasypów oraz rozmieszczenie punktów charakterystycznych jak : 
studni oraz innych obiektów występujących na sieci. Wykonane pomiary należy przedłożyć 
Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem kolejnych etapów lub zasypaniem wykopów. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. System kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00. „Wymagania ogólne”. Kontrolę 
jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem punktów charakterystycznych i 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych sieci wodociągowej,  
przyłączy oraz robót drogowych. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Jednostką obmiaru przy prowadzeniu liniowych robót ziemnych w terenie jest 1 metr. Ogólne 
zasady odbioru robót podano w OST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór prac geodezyjnych 

Ogólne zasady odbioru prac podano w OST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odbiór prac związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych 

robót w terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
Płatności za 1 m dla pomiarów przy robotach liniowych należy przyjmować na podstawie 

szkiców i dzienników geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania 1 m pomiaru liniowego obejmuje: wytyczenie punktów charakterystycznych 

sieci  wod.. oraz przyłączy, dróg (robót odtworzeniowych),  wykonanie pomiarów sprawdzających, 

10. Przepisy związane 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
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Instrukcja techniczna 0-2. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUKiK. 
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. 
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Rozporządzenie MRRiB z dnia 2.04.2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 455 ze zmianami). 

 
2.0     SST-02   ROBOTY   ZIEMNE   (CPV 45111200-0) 

1 . Wstęp  

Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych dla realizacji 

zakresu określonego w dalszych ST i obejmują: 
• usunięcie warstwy humusu grub. 15 cm, 
• wykonanie wykopów dla sieci i przyłączy kan. sanit.  z umocnieniem ścian 

wykopów, 
• wykonanie podsypki i obsypki rurociągów z zagęszczeniem jeżeli technologia 

zastosowanych rur tego wymaga, 
• zasypanie wykopów  z zagęszczeniem, 
• wywóz nadmiaru gruntu, 
• dowóz materiału na wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, jeżeli technologia 

zastosowanych rur tego wymaga, 
• rozplantowanie humusu i obsianie trawą, 
• pompowanie wody z wykopów 

Szczegółowy zakres inwestycji podano w OST-00.00     
 Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów. 
Wywóz gruntu – odległość wg ustaleń oferenta do miejsca składowania. 
Dowóz gruntu – odległość wg ustaleń oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadający się do zagęszczania. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana 
zgodnie z normą BN-77/8931-12 lub odpowiednią normą krajów UE przenoszącą prawo polskie. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST-00.00.  oraz w SST-01.01. 
 2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypania wykopów oraz 
nadmiar gruntów z wykopów muszą być wywiezione na składowisko lub w miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny być 
sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

Materiałem do wykonania podsypki i obsypki powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty, 
bez grud i kamieni oraz zanieczyszczeń mineralnych.  
Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. I - IV. Materiałami stosowanymi przy 

wykonywaniu zasypania i zagęszczania według zasad niniejszej SST są grunty z wykopu. 
Przydatność gruntów z wykopu do wykonania nasypów określi Wykonawca i zaakceptuje Inspektor 
Nadzoru. Klasyfikacja gruntów nastąpi w oparciu o: 
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”, 
PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów”, 
PN-60/B-04493 „Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej”.  
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 
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Kat. 
Rodzaj i charakterystyka 

gruntu lub materiału 
Średnia gęstość w 
stanie naturalnym 

Narzędzia i materiał 
do odspojenia gruntu 

Przeciętne spulchnienie 
po odspojeniu w % od 

  kN/m3 t/m3   pierwotnej objęt. 1) 

1 2 3 4 5 6 
1. Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i łopaty 5 - 15 

 Gleba uprawna. 11,8 1,2  5 - 15 
2 Piasek wilgotny. 16,7 1,7 łopaty niekiedy 13 - 23 

 Piasek gliniasty, pył. 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15 - 25 

 

Gleba uprawna z darniną lub 
korzeniami grubości do 30 
mm. 

12,7 1,3  15 - 25 

 
 
 

Nasyp z piasku oraz piasku 
gliniastego z gruzem 
tłuczniem lub odpadkami 
drewna. 

16,7 1,7  15 - 25 

 
Żwir bez spoiwa lub 
małospoisty. 

16.7 1.7  15 -25 

Kat. 
Rodzaj i charakterystyka 

gruntu lub materiału 
Średnia gęstość w 
stanie naturalnym 

Narzędzia i materiał 
do odspojenia gruntu 

Przeciętne spulchnienie 
po odspojeniu w % od 

  kN/m3 t/m3   pierwotnej objęt. 1) 

1 2 3 4 5 6 
1. Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i łopaty 5 - 15 

 Gleba uprawna. 11,8 1,2  5 - 15 
2 Piasek wilgotny. 16,7 1,7 łopaty niekiedy 13 - 23 

 Piasek gliniasty, pył. 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15 - 25 

 

Gleba uprawna z darniną lub 
korzeniami grubości do 30 
mm. 

12,7 1,3  15 - 25 

 
 
 

Nasyp z piasku oraz piasku 
gliniastego z gruzem 
tłuczniem lub odpadkami 
drewna. 

16,7 1,7  15 - 25 

 
Żwir bez spoiwa lub 
małospoisty. 

16.7 1.7  15 -25 

3 
 

Piasek gliniasty, pył. 18,6 1,9 łopaty i oskardy z 
częściowym użyciem 

drągów stalowych 

20 - 30 

 Nasyp zleżały z piasku 
gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna. 

18,6 1,9  20 - 30 

 Glina, glina pylasta zwięzła i 
ił wilgotny, bez głazów. 

19,6 2,0  20 - 30 

 

Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 

zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.   
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3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak 
też w czasie odspajania i transportu. W tabeli nr 1 podano orientacyjne dane dotyczące sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczenia powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez osoby pełniącej nadzór nad robotami z 
ramienia Zamawiającego: spycharki, ładowarki, żurawie samochodowe, samochody ciężarowe, 
zrywarki, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, frezarki nawierzchni, zestawy do  
odwadniania wykopów, koparki gąsienicowe i kołowe, szalunki systemowe do wykopów, 
zagęszczarki 
 
Tabela nr 1   
Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego. 

 
Działanie 

 
Rodzaj 

Grunt niespoisty  -  piasek, 
żwir, pospółka 

 
Uwagi 

sprzętu sprzętu 
grubość 

warstwy w cm
liczba 

przejazdów 
 

1 2 3 4 5 

 1.Walce gładkie 10 - 20 4 - 8 
do zagęszczania 
górnych warstw, 

Statyczne 2.Walce okołkowane - - 
do mokrych gruntów 

nie nadają się, 

 
3.Walce ogumione 
(samojezdne i przyczepne) 

20 - 40 6 - 10 
dobre do mokrych 

gruntów 

 4.Płyty spadające (ubijaki) - - 
do mokrych gruntów 

nie nadają się 

 5.Szybko uderzające ubijaki 20 - 40 2 - 4  

Dynamiczne 

6.Walce wibracyjne: 
- do 5 ton 
- od 5 – do 8 ton 
- ponad 8 ton 

 
30 - 50 
40 - 60 
50 - 80 

 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 

 

 
7.Płyty wibracyjne: 
- lekkie 
- ciężkie 

 
20 - 40 
30 - 60 

 
5 - 8 
4 - 6 

zaleca się przy 
wąskich przekopach 

4. Wymagania szczegółowe dotyczące  środków transportu 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonanie robót. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 
ziemne. Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania, warunkami 
technicznymi lub zgodnie z  normami PN-EN. 
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5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za zgodność z 
Kontraktem ( z umową ) i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia gruntów 
nieprzydatnych postępować zgodnie z pkt. 2. Grunt z wykopów przeznaczony może być do 
zasypania wykopów, a jego nadmiar należy odwieść na składowisko lub w miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia na trasie wykopów elementów małej 
architektury (płoty, ogrodzenia) należy je zdemontować, a po wykonaniu robót odtworzyć lub 
wykonać przecisk bez demontażu ogrodzenia.    
5.2. Karczowanie  drzew i krzewów – nie dotyczy  
5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z projektem 
organizacji ruchu. Wykonawca winien usunąć z terenu budowy elementy z rozbiórki na 
uzgodnione z Zamawiającym miejsce ich składowania.   Roboty rozbiórkowe można wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w projekcie, ST lub przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. Elementy i materiały, nie nadające się do powtórnego 
wykorzystania przez Zamawiającego, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) 
powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
5.4. Wykonanie wykopów pod wykonywaną sieć   
Zasady prowadzenia robót 

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności. Sposób 
wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych 
do budowy nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę 
sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go 
do głębokości ok. 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.       
5.4.1    Usunięcie warstwy humusu 

W przypadku wystąpienia humusu na trasie sieci, humus należy usunąć przy pomocy 
spycharko-ładowarki lub ręcznie. Zebrany materiał przeznaczony do ponownego wbudowania 
należy pryzmować w pobliżu miejsca wbudowania, nadmiar wywieść na składowisko.  
5.4.2   Roboty ziemne – wstęp  
        Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacji sanit.  z przyłączami powinny być 
prowadzone  zgodnie z przepisami zawartymi w obowiązujących przepisach i normach: BN-
83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze", BN-
62/8836-01 „Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" w powiązaniu z PN-86/B-02480 „Grunty 
budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia".   
        Rury  z tworzywa sztucznego (tworzywa sprężystego) układane w gruncie, pod wpływem 
obciążenia gruntem (zasypka wykopu) podlegają deformacji. Warunkiem dla rur PE i PVC w 
zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do 
współdziałania odporności gruntu w określonej strefie rurociągu. Na warunek odporności gruntu 
składają się dwa elementy :         
-  odporność obsypki ochronnej rury kanałowej - Strefa E2, 
-  odporność gruntu rodzimego - Strefa E3.   
    Uzyskanie odporności obsypki ochronnej rury kanałowej polega na wykonaniu bezpośredniej 
obsypki kanału piaskiem sypkim drobno-, średnio- lub gruboziarnistym, z należytym jej ubiciem - 
zagęszczeniem. Uzyskanie odporności gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej polega na 
nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego - bez względu na 
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jego rodzaj. Oba rodzaje odporności są od siebie współzależne i z tego względu jest koniecznym 
przestrzeganie warunków w sposobie wykonywania tak wykopów, jak i zasypki ochronnej.  
5.4.3  Rodzaje wykopów  
      Dla potrzeb budowy przewodów wodociągowych stosowane będą wykopy ciągłe - 
wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach 
skarpowych bez obudowy, jednak do określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i 
zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków lokalizacyjnych, głębokości wykopu i warunków 
hydrogeologicznych. Przy przejściach pod przeszkodami będą zastosowanie przeciski rurami 
płaszczowymi lub obudowane przekopy tunelowe podane w  dokumentacji projektowej.   
Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych spełniają warunek 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - odporności gruntu w strefie obsypki ochronnej rury 
kanałowej, z zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki powinno być odeskowanie 
szczelne.  
Wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych mechanicznie do rzędnej 
posadowienia kanału nie mogą mieć zastosowania z uwagi na brak możliwości zapewnienia 
utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej, w 
szczególności biorąc pod uwagę opady atmosferyczne oraz występowanie wody gruntowej. 
Wykopy szerokoprzestrzenne - wykonywane mechanicznie o ścianach skarpowych należy 
wykonywać do górnego poziomu strefy kanałowej - obsypki ochronnej rury kanałowej. Poniżej 
należy stosować wykop wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych odeskowanych szczelnie . 
 rys. 1. Wykop szerokoprzestrzenny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
rys. 2  Kształt wykopu o ścianach skarpowych z odeskowaniem w strefie kanałowej 
     Powyższy kształt wykopu zabezpiecza w pełni struktury gruntu rodzimego, bez względu na 
jego rodzaj, z uwzględnieniem opadów deszczowych. W wypadku występowania wody 
gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy układu drenażowego - poziomego, układ 
drenażowy należy lokalizować w szerokości strefy kanałowej. Wykopy szerokoprzestrzenne mają 
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zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagają bowiem znacznej przestrzeni dla wykopu 
i magazynowania urobku. Przy głębokich wykopach i wysokim poziomie wód gruntowych może 
zachodzić konieczność rezygnacji z wykopów szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie 
skarp w dolnych częściach wykopu. W tym przypadku stosuje się wykopy o ścianach pionowych 
odeskowanych względnie kombinację obu rodzajów wykopów. Wykopy wąsokoprzestrzenne 
stosuje się na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach lokalizacyjnych, np. ulice 
miasta, osiedla gęsta zabudowa wiejska. Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek 
mechanicznych należy nie dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych zakresem robót 
zmechanizowanych. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach piaszczystych, odpowiadającym 
warunkom obsypki ochronnej rury kanałowej, należy pozostawić na dnie wykopu strefy 
kanałowej warstwę gruntu 5-10 cm powyżej projektowanej rzędnej wykopu. Wyprofilowanie dna 
wykopu zgodnie z kształtem dla rur PE, PVC oraz z projektowanym spadkiem następuje 
bezpośrednio przed układaniem rur kanałowych. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach 
zwartych należy wykonać wykop o głębokości 0,20 m poniżej projektowanej rzędnej spodu 
kanału, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni. Odkład urobku powinien być 
dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 
W przypadkach natrafienia na warstwę torfu należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a 
przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem.   
5.4.4  Szerokość wykopu 
     Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu  wynosić co najmniej 0,8 m. dla średnicy 160 mm. Odległość pomiędzy obudową 
wykopu a zewnętrzną ścianką rury kanałowej o średnicy większej niż 160 mm powinna wynosić z 
każdej strony co najmniej 30 cm. W wypadku stosowania kształtu wykopu jak na Rys.2. 
szerokość wykopu w strefie kanałowej może być mniejsza. W związku z technologią układania 
przewodów z rur PE typ RC o złączach zgrzewanych jedną z istotnych zalet ich stosowania jest 
możliwość zmniejszenia normatywnej szerokości wykopu, a w związku z tym zmniejszenie 
kosztów robót ziemnych.                                     
5.4.5.  Obudowa ścian wykopu w strefie kanałowej 
Zasadniczym warunkiem dla strefy kanałowej jest zachowanie odporności gruntu rodzimego. 
Obudowa ścian wykopu może być: 
- przedłużeniem zagłębienia obudowy górnej części wykopu wąskoprzestrzennego, 
- samodzielna. 
Przedłużanie zagłębienia obudowy poziomej wykopu wąskoprzestrzennego zaleca się wykonywać 
- z uwagi na warunki późniejszej obsypki, z desek wąskich 10-15 cm z uwzględnieniem rozpór. 
Szczelność ww. deskowania (ażurowe - ścisłe) uzależniona jest od warunków gruntowo-wodnych 
strefy kanałowej. Obudowa samodzielna może mieć formę: 

• odeskowania poziomego z rozporami, 
• ścianki szczelnej (pionowej), 
• wykop strefy kanałowej nie wymaga obudowy. 

Rodzaj zastosowanej obudowy lub jej zbędność uzależniona jest od warunków gruntowo- 
wodnych strefy kanałowej (rodzaj gruntu, napór wód gruntowych lub ich brak). Należy 
podkreślić, że dla rur DN 110 mm, wysokość strefy kanałowej wynosi tylko do 60 cm . W 
wypadku gruntów zwięzłych - gliny, iły, a przede wszystkim grunty skaliste przy wykopie 
suchym, obudowa wykopu strefy kanałowej nie jest wymagana. Wykonawstwo obudowy 
samodzielnej lub jej pominięcie, wymaga zabezpieczenia wykopu strefy kanałowej przed wodami 
opadowymi, jak też zabezpieczenia krawędzi wykopu przed obrywami przy robotach 
montażowych. Obudowa samodzielna występuje zasadniczo przy wykopach skarpowych. Ale 
może też mieć miejsce przy poszerzonych wykopach o ściankach pionowych obudowanych, np. 
przy konieczności zastosowania dla strefy kanałowej ścianki szczelnej. W wykopach 
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych, rozstaw rozpór w planie i wysokości 
należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno 
wykopu. Tego rodzaju transport rur na dno wykopu umożliwia lekkość systemu rur  z PE.  
5.4.6   Odwodnienie wykopów   
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Roboty montażowe mogą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony 
stan podłoża pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak też utrzymanie 
przewidzianych projektem spadków kanału. W budowie rurociągów, w zależności od głębokości 
wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła wody, mogą być stosowane trzy 
metody odwodnienia: 

metoda powierzchniowa, 
metoda drenażu poziomego, 
metoda obniżenia statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzaniu wody w miarę pogłębiania wykopu. Metoda 
ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na 
powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. Dla warunków układania rur z PE 
metoda powierzchniowa może mieć zastosowanie przejściowe w trakcie pogłębiania wykopu i 
wykonywania drenażu poziomego pod strefą kanałową.  
Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą kanałową drenażu poziomego w obsypce żwirowej 
z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd 
woda jest odprowadzana do odbiornika przy pomocy pompy. Po ułożeniu kanału i 
przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji, a 
studzienki zbiorcze zdemontowane. 
Metoda trzecia ma zastosowanie w przypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na 
wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych 
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 
ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. 
5.4.7   Przygotowanie podłoża 
Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej rury kanałowej. W zależności 
od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanału, mają tu zastosowanie trzy rodzaje podłoża: 
- rodzaj A - podłoże naturalne, o ile stanowią go grunty suche piaszczyste - piaski grube, średnie i 
drobne o średnicy zastępczej ziarna 2 > Δ > 0,05 mm nie zawierające kamieni. W tych warunkach 
rury mogą być układane bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem 
dna stanowiącym łożysko nośne rury kanałowej. 
- rodzaj B - dno wykopu stanowią skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste, jak 
gliny lub iły. Warunki obsypki rury  wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej 
grubości 20 cm. Grubość podłoża piaskowego 0,2 m przy podłożu zwięzłym jest w zasadzie 
adekwatna dla średnic DN 200-400 mm. Natomiast dla średnic DN 110-160 mm może być 
zmniejszona do 0,15 m. Analogicznie warstwa ochronna z piasku dla obu ww. wypadków może 
być zmniejszona dla DN 110 mm do 0,2 m, a dla DN 160 mm do 0,25 m. 
- rodzaj C -dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności, jak muły, torfy i inne o niezbyt 
głębokim zaleganiu. Warunki stabilności obsypki ochronnej rury wymagają usunięcia ww. gruntu 
i wymienienia go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 
- rodzaj D - dno wykopu, jak dla rodzaju C, jednak o głębokim zaleganiu gruntu o niskiej 
nośności.  
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Warunki stabilności obsypki ochronnej rury wymagają wykonania wzmocnionego podłoża – płyty 
betonowej lub żelbetowej, z ułożeniem na niej zagęszczonego podłoża z piasku o grubości co 
najmniej 20 cm. 
 

 

                                                    Rys. 2. Rodzaje podłoża  
  
         Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych (suchy i luźny lub średnio 
zwarty, powinno być wykonywane z dokładnością od 2 do 5 cm w zależności od sposobów 
wgłębienia - w stosunku do projektowanych rzędnych. W przypadku tzw. przekopu - nadmiernego 
wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. W przypadku 
występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu. 
Powierzchnia podłoża, tak naturalnego, jak i sztucznego, wykonana z ubitego zagęszczonego 
piasku, powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Dla wszystkich czterech rodzajów 
podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kata 90° i z zaprojektowanym 
spadkiem, stanowiące łożysko nośne rur. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy 
wyrównywać wyłącznie piaskiem.  
         Wykopy wykonywać jako szalowane wąskoprzestrzenne. W miejscach, gdzie występują 
trudne warunki wodno-gruntowe należy wykonywać roboty ziemne i montażowe, prowadząc 
równocześnie odwadnianie wykopów. W drogach oraz w przypadku dużego napływu wód 
gruntowych, wykopy należy wykonywać o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem 
pełnym. W gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się szalunek ażurowy.  Z dna wykopu 
należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania 
podłoża. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora 
Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy 
projektu i dokumentacji geologicznej. Osłonięte w wykopie istniejące rurociągi i kable należy 
zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopów należy odwieść i składować 
poza pasem drogowym. Bezpośrednio po wykonaniu wykopu, należy w miejscu ruchu pieszego 
ustawić kładki pomostowe dla pieszych. Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem 
przedstawicieli gestorów  występującego w rejonie robót uzbrojenia.  

Uwaga dot. ruchu budowlanego  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę 
czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń nawierzchni korpusu.  
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5.4.8     Dokładność wykonania wykopów 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 
cm i -3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 
cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp wykopu 
nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 
cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez Inspektora 
Nadzoru.   
5.4.9  Klasyfikacja gruntów do budowy podłoża rurociągów  

Kategoria I  Do kategorii I zaliczany jest żwir, gruby tłuczeń, o średnicy ziaren 4-8, 4-16,     
8-12, 8-22 mm. Dopuszcza się max. 5-20% ziaren o średnicy 2 mm. Jest to najlepszy materiał do 
posadowienia rurociągu.   

Kategoria II Piaski gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren ok. 40mm oraz 
inne sortowane piaski i żwiry o różnym uziarnieniu, zawierające niewielki procent cząstek 
drobnych. gólnie rzecz biorąc są to materiały sypkie, bezkohezyjne zarówno w stanie sypkim, jak 
i mokrym. Do tej kategorii zaliczane są również równo i różnoziarniste żwiry i piaski oraz 
mieszaniny piasku i żwiru, o małej zawartości cząstek drobnych. Dopuszcza się max. 5-20% 
ziaren o średnicy 0,2 mm. Jest to dobry materiał. 
     Kategoria III Piaski drobnoziarniste, żwiry zaglinione, mieszaniny piasków drobnych, 
piasków gliniastych oraz żwirów i gliny. Do tej kategorii należą również żwiry pylaste oraz 
mieszaniny: żwiru – piasku - pyłu, żwiru - piasku - iłu, piasku pylastego - pyłu piaszczystego. 
Dopuszcza się max. 5% ziaren o średnicy 0,02 mm. Jest to średnio dobry materiał. 
     Kategoria IV Do kategorii IV należą pyły, gliny, iły pylaste jak też nieorganiczne iły i pyły o 
średniej i dużej plastyczności i granicy płynności. Należą do tej kategorii również nieorganiczne 
iły o średniej i dużej plastyczności, iły piaszczyste, iły pylaste.  
     Kategoria V Do tej kategorii zaliczane są grunty organiczne, pyły organiczne, iły pylaste o 
małej, średniej dużej plastyczności oraz torfy i inne grunty o dużej zawartości substancji 
organicznej. Do tej kategorii zaliczane są również grunty zawierające zamarzniętą ziemię, gruz, 
okruchy skalne o wymiarach powyżej 40 mm i inne materiały. Grunty te nie są polecane do 
budowy podłoża, strefy podbicia, ani też wykonywania obsypki wykopów rurociągów. 
Uwaga: 

Działanie przewodów elastycznych zależy nie tylko od kategorii materiału podłoża, lecz w 
większym stopniu od uzyskanego stopnia zagęszczenia materiału w strefie podbicia rury.  

 
5.4.10  Wybór materiału na warstwę wyrównawczą i obsypkę 

 Grunt, który ma być ułożony w podłożu oraz w strefie rurociągu, musi umożliwić uzyskanie 
odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Gdy na podsypkę rury stosowany jest materiał 
gruboziarnisty sortowany kategorii I, to taki sam materiał powinien być stosowany do podbicia, 
co najmniej do poziomu linii granicznej podbicia rurociągu. W innym przypadku niemożliwe 
będzie uzyskanie podparcia bocznego z powodu przenikania materiału kategorii II, III czy IV do 
materiału podłoża rurociągu. Dobierając materiał na podłoże należy upewnić się, że nie będzie 
występować przenikanie gruntu rodzimego ze ścian wykopu. Przy zastosowaniu gruntu o 
odpowiedniej granulacji i dobrym zagęszczeniu nie ma zagrożenia wystąpienia przenikania 
gruntu. W wykopach narażonych na zalewanie wodą gruntową należy zapewnić zagęszczenie 
gruntu podłoża do minimum 85% według standardowej metody Proctora (83% wg 
zmodyfikowanej metody Proctora).   
ZASYPKA  WYKOPU  
          Zasypia wykopu : Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu 
kontroli i stopnia zagęszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być 
szczegółowo sprawdzony, powinny być usunięte porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które mogą 
spaść do wykopu. 

Materiał używany do wykonania końcowego zasypania wykopu nie musi być tak dokładnie 
dobierany jak materiał obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak należy 
zwracać uwagę czy w gruncie nie występują duże kamienie, które spadając do wykopu mogą 
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uszkodzić rurociąg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury. 

W trakcie wykonywania zasypki poleca się umieścić nad przewodem taśmę lub siatkę 
sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym koloru niebieskiego, szerokości 40 cm, 
zgodnie z wymaganiami. Wymaganie odnośnie siatki ostrzegawczej dotyczy głównie obszarów 
zabudowanych. Jednakże dla późniejszej łatwiejszej identyfikacji przewodów również w terenie 
niezabudowanym poleca się zastosowanie takiego rozwiązania. Dalszą zasypkę wykopu należy 
prowadzić warstwami, z zagęszczeniem co 20 cm. 

Do zasypki można użyć materiału pochodzącego z wykopu lub innego, wg zaleceń zawartych 
w projekcie technicznym. Średnica ziaren materiału użytego do zasypania wykopu nie po winna 
przekraczać 300 mm. Nie powinno się zrzucać do wykopu kamieni i odłamków skał, gruzu o 
ostrych krawędziach i większych rozmiarach. Grunt nie może być zmarznięty i zbrylony.  

Dla rur o średnicy poniżej 400 mm, dla których warstwa ochronna obsypki nad wierzchołkiem 
rury wynosi 15 cm, materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni, okruchów skalnych 
większych niż 6 cm. Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, 
aby spełniać wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny 
zielone). 

Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i powinien być 
nie mniejszy niż 95% wg zmodyfikowanej metody  Proctora dla przewodów umieszczonych pod 
drogami, 90% dla głębokich wykopów powyżej 4m i 85% dla pozostałych przypadków lub 
zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie technicznym. 
Wykonanie rozbiórki umocnienia    

Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, 
przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
5.4.12. Wywóz nadmiaru gruntu 

Nadmiar gruntu z korytowania lub z wykopów pod sieci kanalizacji sanit. i  przyłączy oraz 
przepompowni ścieków  należy wywieść na składowisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora 
Nadzoru. Pozyskanie miejsca składowania gruntów należy do obowiązków Wykonawcy. Wszelkie 
koszty związane z pozyskaniem miejsca składowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca.  
5.4.13 . Humusowanie i obsianie terenu 

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone należy rozścielić warstwę humusu o grubości 
15cm, a następnie wyprofilować w wyrównać jego powierzchnię. Miejsca pod trawniki należy 
wzbogacić nawozem mineralnym, a następnie zabronować, obsiać trawą i uwałować. Trawę należy 
pielęgnować poprzez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie do dania Odbioru Końcowego Robót. 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00.  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
 W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp poprzez właściwe wykonanie schodkowania, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie  

 Sprawdzenie wykonania zasypania i zagęszczenia dotyczy: 
a) sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenie     

ewentualnych zmian, 
b) kontrola zagęszczenia podłoża pod nasyp, 
c) badania kontrolne dostaw materiałów na nasypy  nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3, 
d) kontrola zagęszczenia warstw nasypu – nie rzadziej niż jeden raz na 100 m dla każdej 

warstwy. Dopuszcza się stosowanie aparatów izotopowych do pomiaru. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. Kontrolę jakości robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481, PN-
68/B-06050 i BN-72/8932-01. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania 
robót ziemnych należy wpisywać do: 
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-   książki pomiarów  Wykonawcy jeżeli jest prowadzona    
-   dziennika budowy, 
-    protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
6.1. Badanie wykonania wykopów 
6.1.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej.   
6.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów  
Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym 
sprzętem. 
6.1.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada 
następującym wymaganiom: 

- czy ma naturalną wilgotność, 
- czy wykop nie został pogłębiony,  
- czy jest zgodny z określonym w dokumentacji. 

6.1.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu 
podłoża naturalnego  

         Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, z 
dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy 
wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.   
6.1.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 

Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące 
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed 
dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w 
podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża 
naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy 
wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 
6.1.6. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego   

Grubość podłoża piaskowego, żwirowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna 
rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka. 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest dla robót ziemnych – 1 m3 lub 1 m2 przy podanej grubości warstwy – 
objętość wykopów, podsypki, obsypki, ocieplenie rurociągów, zasypania wykopów, usunięcia i 
rozścielenia humusu. 

Objętości wykonanego zasypania i zagęszczenia będą obliczone przez Wykonawcę w m3 
(metrach sześciennych) na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00.  
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru prac podano w OST-00.00.   
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00.   
10. Przepisy związane 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
BN-72/8932/01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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SST-03  SIEĆ KANALIZACJI SANIT.    Z PRZYŁĄCZA  (CPV 45231300-8) 

1. Wstęp 

 1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu sieci 

kanalizacji sanit. z przyłączami oraz pompowniami ścieków obejmują: 
− roboty przygotowawcze,  
− przewierty pod drogami         
− montaż rurociągu z rur  PVC  
− montaż studni   
− próby szczelności  
− kontrola jakości  

Szczegółowy zakres inwestycji podano w OST-00.00     
 
Podstawowe pojęcia 
Przewód kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjny – rurociąg wraz z niezbędnym 
uzbrojeniem służący do transportu ścieków lub wód opadowych, składający się z rur ułożonych z 
odpowiednim spadkiem w kierunku odbiornika. Jest to rurociąg na którym montowane są 
studzienki rewizyjne ( włazowe lub niewłazowe), podłączeniowe, kaskadowe zapewniające 
kontrolę i prawidłową pracę sieci kanalizacji sanit. i deszczowej.  
Przewód kanalizacji sanitarnej tłocznej – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do 
transportu ścieków w układzie ciśnieniowym, składający się z rur, złączy, kształtek i  niezbędnego 
uzbrojenie. Jest to rurociąg między pompownią ścieków a studzienką rozprężną.  
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu wody, 
składają się na niego na ogół  rury, złącza, kształtki i  niezbędne uzbrojenie 
Pompownia ścieków ( tłocznia ścieków,  przepompowania ścieków ) –  obiekt na sieci kanalizacji 
sanitarnej wyposażony w urządzenie podnoszące ścieki na wymaganą wysokości i odległość, do 
którego ścieki dopływają rurociągiem grawitacyjnym a odprowadzane są w układzie 
ciśnieniowym. 
Uzbrojenie przewodu – urządzenie zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniami, 
kształtkami służącymi do celów rewizyjnych, regulacyjnych, zabezpieczających, pomiarowych, 
czerpalnych, sterujących itp. 
Studzienka rozprężna – studzienka montowana na włączeniu rurociągu tłocznego do układu 
grawitacyjnego w celu rozprężenia ciśnienia ścieków po transporcie w przewodzie tłocznym.    
Węzeł montażowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub 
instalowanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza, 
elementy uzbrojenia. 

Pozostałe określenie podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, a w szczególności PN-87/B-01070, PN-92/B-1079, ST S-00.00., 
„Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów i studni z PE, PP oraz PVC” i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – SGGiK. 

2.  Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

     Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, SST oraz  ustawą o wyrobach budowlanych. Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania wyrobów budowlanych przed 
rozpoczęciem ich dostawy. Materiały z których ma być wykonana sieć kanalizacji sanit. oraz 
przyłącza kanalizacji sanit. powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością 
mechaniczną na obciążenia, odpornością chemiczną, termiczna i biologiczną na wpływy 
środowiska gruntowego oraz odpowiednią trwałością. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST, 
przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe 
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przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. W przypadku nie 
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
Inżyniera materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci 
wodociągowej wg zasad niniejszej ST są: 

Przewierty pod drogami 
-  rura stalowa osłonowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
-  płozy z PE 

 Sieć kanalizacji sanitarnej    
• rury PVC-U klasa S(T) (SN 8kPa) szereg S-16,7 SDR 34 kielichowe łączone na uszczelkę   

gumową montowaną w trakcie procesu produkcyjnego ( montaż termiczny ). System 
uszczelniający rury wg normy PN-EN 681.   

• rury ochronne z PVC lub PE  
Do budowy powinny być użyte rury i kształtki bez widocznych uszkodzeń takich jak 

wgniecenia rysy czy pęknięcia. Rury poleca się od jednego producenta jak również kształtki.  
Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych niż 2 m. 

Cechowanie powinno zawierać: 
• nazwę lub znak producenta; 
• symbol surowca; 
• wymiar: średnica x grubość ścianki, PN, seria S; 
• sztywność obwodowa (dla rur); 
• informacje identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data); 
• numer aprobaty technicznej. 

Wymiary rur określone są nominalną średnicą zewnętrzną, maksymalną i minimalną 
grubością ścianki oraz tolerancjami obu wymiarów, owalnością średnicy zewnętrznej. 
2.1. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.  Dostarczone materiały na miejsce budowy 
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy 
przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 
Inżyniera. Wszystkie elementy składowe rur, studzienek wykonywanych z tworzyw sztucznych 
powinny spełniać pod względem jakości wymagania podane w odpowiednich aktach 
normatywnych i posiadać odpowiednie certyfikaty. Armatura dostarczana na budowę powinna być 
sprawdzona na szczelność, na korpusie i wewnątrz na elementach nie powinno być widocznych 
uszkodzeń a całość powinna być sprawna. Uszczelki powinny mieć powierzchnie głodki i równe, 
bez zadziorów i wypukłości. Kleje powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach 
uniemożliwiających odparowanie lotnych substancji w nich zawartych. Na żądanie odbiorcy 
producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania 
w budownictwie, jego pozytywna ocenę higieniczną oraz wyniki badań stwierdzających zgodność 
danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm.  

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci kanalizacji sanit., przyłączy kan. sanit. 
zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 

Do montażu studzienek rewizyjnych ( włazowych i niewłazowych ), należy stosować 
wytyczne producenta dotyczące stosowanego sprzętu jeżeli nie określa to ST i dokumentacja 
projektowa. 
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4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Materiały i urządzenia mogą być dostarczane transportem producenta lub transportem 
własnym odbiorcy. Każda partia dostarczanych materiałów i urządzeń powinna być dokładnie 
skontrolowana przed odbiorem. Elementy rurowe - elementy przewożone w pozycji poziomej 
należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Ze względu na 
specyficzne cechy rur należy spełniać następujące wymagania: 

• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystające poza 
pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1m; 

• jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
obowiązują te same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na 
samochodzie nie powinna przekraczać 1m; 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu; 

• luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu; 

• podczas transportu elementy studzienek powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu; 

• transport pompowni ścieków : zbiornik winien być przewożony środkiem 
transportu dostosowany do  jego wymiarów i ciężaru.  

          Wg istniejących zaleceń przewóz materiałów i rur z tworzyw sztucznych powinien się 
odbywać przy temperaturze otoczenia od - 5°C do + 30°C. Niektórzy Producenci rur dopuszczają 
szerszy zakres temperaturowy. Wyładunek rur i studzienek powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. Rur i elementów studzienek nie 
wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać ręcznie lub mechanicznym 
sprzętem przeładunkowym. Podczas załadunku, transportu oraz wyładunku rur, studzienek, 
pompowni oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań Producenta. Ponadto przy 
załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  
Studnie i studzienki betonowe i z tworzyw sztucznych – transport powinien odbywać się 
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i 
opuszczanie studni należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych 
równomiernie po obwodzie prefabrykatu. 
Pozostałe wymogi wg OST-00.00     
5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną, warunkami technicznymi, z należytą starannością i zachowaniem zasad 
estetyki wykonania. 
5.1. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 
związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i 
armaturą. W granicach terenu budowy kanału znajdują się stałe punkty niwelacyjne o rzędnej 
podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.   Pozostały wymogi wg SST-01.     
5.2. Roboty przygotowawcze  

Podstawę wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanit. stanowi Dokumentacja Projektowa i 
Prawna. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi Nadzoru. Pozostały wymogi wg SST-01.     
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5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy    

Ewentualne odwodnienie wykopów należy wykonać przy pomocy pompowania ciągłego. 
Wodę opadową z wykopów należy odprowadzić pompą zatapialną i  tymczasowymi rurociągami 
tłocznymi dn100 mm do odbiorników. Pozostały wymogi wg SST-02.     
5.4. Wykonanie wykopów 

Wykopy wykonywać mechanicznie, a w pobliżu istniejących instalacji podziemnych ręcznie 
( w odległości min. 5.0m od kolizji ). W pobliżu budynków i budowli (inst. rurociągi) w 
wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy wykonywane na poziomie występowania 
wody gruntowej wykonywać jako umocnione i odwadniać. Wykopy umacniać technologią 
uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru wg SST-02. Podczas układania rur kanalizacyjnych zachować 
normatywne odległości od innych rurociągów, drzew i obiektów budowlanych:  

 - kable energetyczne              - 1 mb 
 - kable telekomunikacyjne             - 0,8 mb 
 - gaz n/c i ś/c                - 1,0 mb 
 - wodociąg    - 1 mb 
 - drzewa    - 1,5 mb 
 - budowle i stałe ogrodzenia              - 3 mb 

Wykopy rozpoczynać po wytyczeniu osi kanału przez geodetę. W miejscach 
przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać przekopy 
kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzędnej posadowienia rurociągu. W miejscach 
krzyżowania się projektowanego rurociągu z istniejącym uzbrojeniem stosować rury ochronne. 
Na istniejących przewodach energetycznych, telekomunikacyjnych gdzie nie można zachować 
normatywnej odległości stosować rury ochronne dwudzielne.  

Wykop pogłębić do rzędnej dna kanału mechanicznie, a pozostałą część wykopu na grubość 
podsypki wykonać ręcznie. Wykopy wykonać zgodnie z lokalizacją rurociągu na planie 
sytuacyjnym. Szerokość pasa technicznego przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi do 2,0 m. 
Miejsce składowania urobku na odkład, lub w/g wskazań z Inspektorem Nadzoru. Przy 
wykonywaniu wykopów uwzględnić ich zabezpieczenie przed napływem wód opadowych 
spływających po terenie. Pozostały wymogi wg SST-02.     
5.5. Roboty montażowe 
5.5.1  Montaż rur PVC-U ( rurociągi grawitacyjne ) 
         Przewody z PVC zaleca się wykonywać przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.   
 
5.6  ZAKRES INWESTYCJI :                                                                                                                                                                        
Zakres sieci kanalizacji sanit. objęty  inwestycją :          
      -  sieć kanalizacji grawitacyjnej z PVC  200x5,9  L= 2031m.     

  -   przyłącza kanalizacji grawitacyjnej z PVC  160x4,7  L= 851 m. + 100m przyłącza 
dodatkowe 
  -   przyłącza kanalizacji grawitacyjnej z PVC  200x5,9  L=7,1 m                                                                                  

    Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200x5,9 o długości 
2031m, przyłączy kan. sanit. o długości L= 951 m  . 
     Podłączenie rurociągu kanalizacji sanit. do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC DN 
315 w m. Starzyński Dw. ul. Graniczna.   
        UWAGI   KOŃCOWE :                                                                                                                                                                                           

1. Studnie rewizyjne budowane w drogach nieutwardzonych ( nie umocnionych ), 
gruntowych lub w wjazdach należy obrukować lub zabezpieczyć utwardzenie 
pierścieniem betonowym  w promieniu min. 1.5m – sposób uzgodnić z 
eksploatatorem sieci.      

2  W przypadku torfów i gruntów nasypowych należy uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru konieczność wymiany gruntu. Przeprowadzone badania gruntu nie 
wykazują potrzeby takiej wymiany.     
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3 Przewiduje się również okresowe płukanie rurociągu wodą za pośrednictwem np. 

specjalistycznego wozu asenizacyjnego lub przedmuchiwanie sprężonym 
powietrzem za pośrednictwem zespołu sprężarkowego.   

5.7  Składowanie rur  
Rury należy składować na gładkim podłożu bez kamieni i przedmiotów o ostrych 

krawędziach. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować jedna na drugiej do 
maksymalnej wysokości 3m. Luźne rury i niepełne wiązki można składować w stosach na 
równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5cm i 
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być zabezpieczone z boku przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odstępach co 1-2 m. Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić 
przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i w temperaturach nie 
przekraczających 40°C. Przy długotrwałym przechowywaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury 
powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 
plandekami brezentowymi lub innym materiałem. Należy zapewnić przepływ powietrza pod 
plandeka, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Przy składowaniu materiałów 
należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. Rury o różnych średnicach powinny być 
składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych 
ściankach powinny być składowane na spodzie. To samo dotyczy składowania rur na środkach 
transportowych. Szczególna uwagę należy zwrócić na zakończenia rur i zabezpieczać je 
ochronami. Nie dopuszcza się składowania rur w sposób w którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia. Najlepiej w miarę możliwości transportować i przechowywać w opakowaniach 
fabrycznych. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych elementów po podłożu. Należy zachować 
szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w ujemnych temperaturach znacznie wzrasta. 
 
5.8  Przewierty pod drogami 

Skrzyżowania z drogami wykonane metodą bezodkrywkową (metodą przewiertu, przecisku) 
należy wykonać w rurze stalowej spełniającej jednocześnie funkcję rury osłonowej. Średnice rur 
przewiertnych oraz głębokość i długości przewiertów pokazano na mapach i profilach sieci 
wodociągowej znajdujących się w Dokumentacji Technicznej. 

Szczegółową technologię przejścia rur przewiertnych pod drogami opracuje Wykonawca wg 
posiadanego specjalistycznego sprzętu. 

W przypadku wykonywania robót ziemnych na terenie pól uprawnych w okresie uprawy ( 
warunek dzierżawcy pól uprawnych ) projektuje się przejście przez teren uprawy  rurociągu 
tłocznego metodą przewiertu sterowanego ( technologia wg firmy wykonującej przewiert 
sterowany ) 
5.9  Zabezpieczenie rurociągów przed uderzeniem hydraulicznym   

Uderzenie hydrauliczne powodowane jest nagłymi zmianami prędkości (kierunku) 
przepływu i związanym z tym wzrostem ciśnienia. Energia kinetyczna zamieniana jest na energię 
ciśnienia. Wielkość wzrostu ciśnienia może znacznie przekraczać ciśnienie eksploatacyjne w 
przewodzie i spowodować przy braku odpowiednich zabezpieczeń uszkodzenie, a nawet 
pęknięcie rurociągu. Jest wiele czynników, które mogą spowodować powstanie uderzenia 
hydraulicznego, najbardziej typowe przypadki to: 

-  nagłe włączenie lub wyłączenie pompy, 
-  nagłe zamknięcie lub otwarcie zaworu regulującego (zasuwy), 
-  nieprawidłowe napełnienie przewodu i usuwanie powietrza, 
-  nieodpowiednie operowanie zaworami   
- "korki" powietrze uwięzione w przewodach, w których są niewłaściwie rozplanowane lub w 
których brak jest urządzeń do odprowadzania powietrza i gazów wydzielających się w przewodzie 
z transportowanego medium. 

Teoria dotycząca uderzeń hydraulicznych i sposoby zabezpieczeń rurociągów są szeroko znane 
z literatury przedmiotu. Wieloletnie doświadczenie wykazuje jednak, że w praktyce często nie 
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przywiązuje się dostatecznej uwagi do rozwiązania problemów związanych z właściwym 
odpowietrzaniem sieci, uniemożliwiającym tworzenie się "korków" powietrznych w rurociągach. 
Wiele awarii rurociągów ciśnieniowych powodowanych jest niewłaściwym rozplanowaniem w 
profilu przewodu odpowiedniej ilości zaworów odpowietrzająco/napowietrzających lub ich 
brakiem (ze względu na "oszczędne" projektowanie). 

Powietrze uwięzione w "korkach" pod wysokim ciśnieniem gromadzi olbrzymią ilość energii. 
Gdy powietrze to dociera do zasuwy, wówczas ze względu na znacznie niższą gęstość, przepływa 
bardzo szybko, znacznie szybciej niż woda powodując gwałtowny spadek ciśnienia, to z kolei 
prowadzi do powstania fali uderzenia hydraulicznego o wysokości ciśnienia, która nie może 
przekraczać wartości ciśnienia powstającego w przewodzie przy nagłym zatrzymaniu pompy. Z 
tego względu zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad dotyczących stosowania i 
rozmieszczenia urządzeń odpowietrzających i napowietrzających w profilu przewodu. 
 
 5.10    Rury ochronne przewodów  
   
Zalecane średnice rur ochronnych (PE) i przeciskowych (stal) w zależności od średnicy rury 
przewodowej  

Średnice rury Średnice rury Średnice rury 
przewodu SDR 11 ochronnej z PE SDR 17,6 przeciskowej stalowej 

50x4,6 90 x 5,2 159x4,5 
63x5,6 110x6,3 159x4,5 

90 x 8,2 160x9,1 219x6 
110x10,0 200x11,4 273x6,5 
125x16,4 200x11,4 406x9 
180x16,4 250 x 14,2 406x9 

  250 x 22,7 355 x 20,2 508x12,5 

 
Rury ochronne stosowane są do zabezpieczania rurociągów przed naciskami przenoszonymi z 

powierzchni terenu, a w przypadku gazociągów również do odprowadzania ewentualnych 
przecieków gazu na bezpieczną odległość. Instalowane są przy podziemnych przekroczeniach 
torów kolejowych i tramwajowych, dróg kołowych, przy skrzyżowaniach z elementami 
uzbrojenia podziemnego w ulicy, przejściach pod fundamentami budowli i wszędzie tam, gdzie 
nie można zachować przewidzianych normami bezpiecznych odległości od innych obiektów.     
Rozwiązania konstrukcyjne przejść przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych 
wymagają indywidualnych projektów i uzgodnień z użytkownikami. Przepisy niektórych 
użytkowników obiektów (jak np. kolej, drogi publiczne) określają bardzo szczegółowe warunki 
odnośnie materiałów, głębokości ułożenia, sposobu wykonania przewodów i rur ochronnych. 

Jako rury ochronne można stosować rury z PE, PVC lub rury stalowe o średnicach 
wewnętrznych pozwalających na pomieszczenie w nich złącz, a zwłaszcza złączek zgrzewania 
elektrooporowego. W przypadku zastosowania rur stalowych nie należy stosować środków 
bitumicznych do ich ochrony w miejscach styku z rurą z tworzywa. 

Rury ochronne mogą być układane bezpośrednio na dnie wykopu otwartego lub tunelu. Mogą 
też być wybudowane metodą przeciskania, przepychania, wpłukiwania lub przewlekania. 

W miarę możliwości należy unikać złączy rur przewodu w rurach ochronnych, a jeżeli nie jest 
to możliwe, ze względu na długość odcinka przejścia pod przeszkodą, należy ten odcinek rury 
poddać próbie na szczelność złączy na powierzchni terenu, przed wprowadzeniem do rury 
osłonowej. Umieszczanie przewodów w rurach osłonowych wymaga spełnienia kilku ważnych 
wymogów, które są często niedoceniane, a które są konieczne do zapewnienia długotrwałej, 
bezawaryjnej pracy. 

1. Przewód wewnątrz rury osłonowej nie powinien spoczywać na kielichach. Dlatego połączenie 
kielichowe musi być uniesione na odpowiednią wysokość, tak aby umieścić kielich powyżej 
wewnętrznej powierzchni ściany rury osłonowej. Zwykle do prawidłowego uniesienia i 
ulokowania złącza przewodów w rurze osłonowej wykorzystuje się płozy z polipropylenu lub 
drewniane podkładki. 

2. Przewód wewnątrz rury osłonowej powinien być usztywniony na całym obwodzie tak, aby 
uniemożliwić przesunięcie w jakimkolwiek kierunku. Przewody grawitacyjne o częściowym 
napełnieniu mogą być przesuwane pływami wody wewnątrz zalanej przestrzeni pomiędzy 
przewodem, a rurą osłonową. Uszczelnienie pierścienia pomiędzy przewodem, a rurą 
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osłonową po obu jej końcach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym 
przewodu. 

W określonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych może mieć miejsce wypełnienie 
przestrzeni między rurą przewodową a rurą osłonową odpowiednim materiałem.   
Ułożenie rur wodociągowych lub kanalizacyjnych z PVC, PE, PP w rurach osłonowych można 
zrealizować w różny sposób.  Najbardziej zalecaną metodą jest umieszczenie rury przewodowej 
w rurze ochronnej z zastosowaniem płóz. Najczęściej są to płozy wykonane z tworzyw 
sztucznych. Rozstaw płóz uzależniony jest od ich producenta lub odnośnych przepisów. 
Poprawne podparcie uzyskuje się przy rozstawie 1,0 do 2,0 m. 

Innym rozwiązaniem może być ułożenie rury przewodowej na dnie rury ochronnej. 
Pomiędzy rurami musi znajdować się przekładka z grubej folii z tworzywa sztucznego, przestrzeń 
pomiędzy rurami może być wypełniona piaskiem lub innym materiałem dla zabezpieczenia 
przewodu przed poruszaniem się. Możliwe jest też zastosowanie płóz z impregnowanego 
twardego drewna. W sytuacji, gdy występuje możliwość przesuwania się rury przewodowej w 
rurze ochronnej (np. woda gruntowa), można zastosować zamocowania z drewna. Przejścia 
przewodem nad przeszkodami terenowymi jak np. rzeki, jary, podwieszenia rurociągu pod 
mostami, wiaduktami, wymagają indywidualnego opracowania. 

Budowa przejścia wymaga odpowiedniej konstrukcji nośnej (rury z tworzyw sztucznych nie są 
konstrukcyjnie samonośne jak np. rury stalowe) oraz zabezpieczenia termicznego (z uwagi 
na konieczność zachowania temperatury użytkowej poniżej 20°C) z uwzględnieniem 
zabezpieczenia przed działaniem promieni słonecznych. 

 W większości przypadków instalowanie przewodów w rurach osłonowych stosowane jest 
przy przejściach pod pasami startowymi lotnisk, autostradami, torami kolejowymi i w innych 
sytuacjach, w których warunki nie pozwalają na zastosowanie otwartego wykopu. Kiedy 
inżynierowie napotykają na taką sytuację, zalecają pokonanie przeszkody za pomocą przewiertu 
lub przecisku. Przy tego typu przejściach generalnie zaleca się stosowanie rur osłonowych, 
wykonywanych zazwyczaj ze stali. Wykonanie przejścia w rurze osłonowej wymaga wyposażenia 
w specjalny sprzęt oraz wprawy i umiejętności. Jest to specjalny rodzaj konstrukcji, w których 
specjalizują się wybrane firmy. W przypadku mniejszych średnic, stalowa rura osłonowa 
umieszczana jest zazwyczaj w tunelu stopniowo, bezpośrednio za urządzeniem wiertniczym 
wykonującym przewiert pod przeszkodą. W praktyce, jako rur osłonowych, zaleca się używania 
rur stalowych ze stali gładkiej (nie falistej), aby umożliwić przesuwanie rury z jak najmniejszym 
oporem. W przypadku średnic większych, konstrukcje wykonywane są najczęściej za pomocą 
przecisku  wykonywanego ze specjalnie przygotowanego wykopu. Kiedy wymagana jest rura 
osłonowa o znacznej długości, wymaga się przygotowania kilku wykopów otwartych na trasie 
przecisku, w celu umożliwienia przeprowadzenia całej operacji. 

Bez względu na średnicę, bardzo ważna jest prostolinijność ułożenia i jednostajność spadku 
rury osłonowej, aby utrzymać ustalony spadek instalowanego przewodu. Prawidłowy spadek 
przewodu np. kanalizacyjnego konieczny jest dla zapewnienia należytego przepływu 
grawitacyjnego. Umieszczanie przewodów w stalowych rurach osłonowych wymaga spełnienia 
kilku ważnych wymogów, które są często niedoceniane, a które są konieczne do zapewnienia 
długotrwałej bezawaryjnej pracy. Są to: 

1. Przewód z PVC wewnątrz rury osłonowej nie powinien spoczywać na kielichach. Dlatego 
połączenie kielichowe musi być uniesione na odpowiednią wysokość, tak aby umieścić kielich 
powyżej wewnętrznej powierzchni ściany rury osłonowej. Zwykle do prawidłowego uniesienia 
i ulokowania złącza przewodów w rurze osłonowej wykorzystuje się drewniane podkładki lub 
płozy z PP. 

2.  Przewód wewnątrz rury osłonowej powinien być usztywniony na całym obwodzie, tak aby 
uniemożliwić przesunięcia w jakimkolwiek kierunku. Przewody grawitacyjne o częściowym 
napełnieniu mogą być przesuwane pływami wody wewnątrz zalanej przestrzeni pomiędzy 
przewodem a rurą osłonową. Uszczelnienie pierścienia pomiędzy przewodem a rurą osłonową 
po obu jej końcach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu. 

Konieczność  zastosowania podkładek  
Podkładki stosuje się do przewodów kielichowych z PVC instalowanych wewnątrz rur 

osłonowych z trzech powodów :  
1.Aby ułatwić wpychanie lub wciąganie przewodu. 
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2.Aby uchronić kielichy, jak i samą rurę przed zdzieraniem o wewnętrzną powierzchnię rury 
osłonowej podczas instalowania. 
3.Aby uniemożliwić spoczywanie zainstalowanego przewodu na kielichach. 
      Podkładki powinny być zainstalowane na całej długości przewodu, z wyjątkiem miejsc gdzie 
znajdują się uszczelki i kielichy. Powinny być one na tyle grube, aby zapewnić prześwit pomiędzy 
kielichem a dnem rury osłonowej. Podkładki należy wykonać z twardego drewna liściastego. 
Drewno podkładek powinno być odpowiednio zaimpregnowane środkami dostępnymi na rynku, 
celem ograniczenia wpływu korozji biologicznej. Po stronie bosego końca przewodu podkładka 
powinna skończyć się na końcowym znaku montażowym, co zapobiegnie nadmiernemu 
rozepchaniu kielicha podczas procesu wpychania w kielich. 

Przednie i tylne zakończenia podkładek powinny być zaokrąglone. Podkładki należy naciąć 
dla ułatwienia wiązania taśmą i zapobieżenia nadmiernemu przesuwaniu się taśmy. Podkładki 
zabezpieczające przewód należy umocować za pomocą taśmy o dużej wytrzymałości.   

Umocowanie podkładek powinno być wykonane solidnie, aby uniemożliwić ich przesuwanie 
wzdłuż cylindra rury podczas operacji wpychania lub wyciągania. Bardzo ważny jest również 
odpowiedni dobór średnicy rury osłonowej. Podkładki i ściągi usztywniające powinny być 
identycznego rozmiaru, gdyż funkcje jakie spełniają są dość często zamienne. Podczas wciągania 
do rury osłonowej przy pomocy liny, przewód może się obracać, powodując przekręcanie 
podkładek i ściągów usztywniających w stosunku do pozycji wyjściowej. W konsekwencji, jeśli 
nie została zastosowana odpowiednia ilość, rozmiar i odstępy podkładek i ściągów 
usztywniających na obwodzie rur, kielichy nie będą odseparowane od wewnętrznej powierzchni 
rury osłonowej, a w szczególności od jej dna. Innym możliwym rozwiązaniem może być 
zastosowanie tak zwanych płóz polipropylenowych, lub wykonanych z innego tworzywa 
sztucznego. Płozy takie spełniają podobną funkcję, co podkładki drewniane. Wykonane są one w 
postaci odpowiednich pierścieni tworzywowych, zaciskanych ściśle wokół rury w celu 
uniemożliwienia ich przesunięcia. Pierścienie takie umieszcza się symetrycznie na całej długości 
odcinka rurociągu biegnącego w rurze osłonowej. Bardzo istotną sprawą jest odpowiednie 
rozmieszczenie płóz na długości chronionego rurociągu oraz ich odpowiednie zaciśnięcie wokół 
rury celem zapobieżenia ich przesuwaniu. Zastosowanie smarowania wewnętrznej powierzchni 
rury osłonowej i/lub podkładek ułatwia przesuwanie. Rura osłonowa i/lub podkładka mogą być 
smarowane  preparatami ułatwiającymi poślizg np. na bazie "płuczki iłowej" lub oleju lnianego. 
Produkty naftowe, takie jak oleje i smary, nie powinny być używane do smarowania, gdyż ich 
dłuższe oddziaływanie może być szkodliwe dla uszczelek i rur z PVC. Aby nasmarować rurę 
osłonową od wewnątrz należy na jej brzeg nałożyć warstwę odpowiedniego preparatu. Następnie 
do liny przymocować tampon lub okrągłą szczotkę i przeciągnąć go przez rurę. 
 

 Wciągnięcie przewodu do rury osłonowej  
      Aby wciągnąć przewód, należy przewlec linę przez rurę osłonową i przez całą długość 
pierwszego odcinka przewodu. Następnie koniec liny zamocować na odpowiedniej poprzeczce na 
kielichu przewodu.  Następnie lina powinna być ciągnięta równomiernie (bez szarpnięć) przy 
użyciu wciągarki, aż do momentu kiedy z rury osłonowej wystawać będzie ok. 60 cm przewodu. 
Kiedy lina zostanie przeciągnięta przez całą długość kolejnego odcinka przewodu, odcinki te 
łączy się ze sobą i powtarza operację przeciągania. Przewody z PVC mogą być również 
przepychane przez rury osłonowe w inny sposób przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu.  
 
Konieczność odpowiedniego zakończenia przewodu  

Kiedy cały przewód znajduje się już w rurze osłonowej, konieczne jest zainstalowanie 
odpowiedniej końcówki w celu powiązania go z przewodem leżącym w wykopie. Kiedy podczas 
instalowania rurociągu w rurze osłonowej stosowana jest metoda przepychania, pomiędzy 
końcem przewodu już zainstalowanego w wykopie, a kielichem przewodu wystającego z rury 
osłonowej pozostaje zawsze pewien odstęp. Aby dokonać powiązania, potrzebny jest odcinek rury 
o długości od powiadającej odstępowi między kielichem przewodu w rurze osłonowej, a końcem 
bosym przewodu będącego w wykopie (lub na odwrót) oraz jedna złączka dwukielichowa. Kiedy 
długość rury osłonowej jest relatywnie mała, a do umiejscowienia w niej rurociągu zastosowano 
metodę wpychania, połączenie z już istniejącym rurociągiem może być łatwo zrealizowane, przez 
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kontynuowanie procesu pchania poza rurę osłonową do specjalnie przygotowanej złączki na już 
zainstalowanym rurociągu. Kiedy chcemy zastosować właśnie taką metodę połączenia, rurociąg 
już zainstalowany powinien znajdować się około 30 cm od końca rury osłonowej. W ten sposób 
będzie należało usunąć tylko krótkie odcinki podkładek. We wszystkich przypadkach podkładki i 
ściągi usztywniające powinny pozostać zarówno wewnątrz, jak i w pobliżu końców rury 
osłonowej.  Wymagania dotyczące zasypania przestrzeni w rurze osłonowej, pod i wokół 
rurociągu zależą ściśle od dokumentacji budowy lub lokalnych przepisów dotyczących tego 
rodzaju instalacji. Drewniane podkładki w zasypie powinny być trwałe, najlepiej z twardego 
drewna liściastego. Trwałość tych podkładek może zostać przedłużona, jeśli przed 
zamontowaniem zostaną one odpowiednio zaimpregnowane. Jeśli nie przewiduje się wypełnienia 
rury osłonowej, to należy zaimpregnować podkładki odpowiednimi środkami konserwującymi do 
drewna. Praktycznie, jeśli zastosowano odpowiednie rozmieszczenie podkładek, nie jest 
konieczne stosowanie zasypu z piasku lub innego materiału. Jeśli jednak spodziewamy się 
wystąpienia wody gruntowej, rurociąg musi być zabezpieczony przed wypłynięciem. 

Zamiast podkładek z drewna należy rozważyć możliwość zastosowania płóz segmentowych z 
polipropylenu (lub innego tworzywa sztucznego). Sposób ich instalowania oraz rozmieszczenie 
powinno być zgodne z zaleceniami producenta płóz. Jeżeli nie ma niebezpieczeństwa 
przemieszczenia się rury (np. na skutek wysokiego stanu wody), to jako zamknięcie rury można 
zastosować folie termokurczliwe na końcach rury osłonowej lub dostępne na rynku specjalne 
zamknięcie gumowe. 

W przypadku zastosowania płóz tworzywowych zaleca się, aby na końcach odcinka rurociągu 
przebiegającego w rurze osłonowej instalować płozy w postaci podwójnego pierścienia, a jako 
zamknięcie rury osłonowej zastosować specjalne pierścienie samouszczelniające. 
Zamknięcie końcówek rury osłonowej 
Jeśli końce rury osłonowej mają być zamknięte, to przed zamknięciem należy przeprowadzić 
próbę szczelności przewodu. Kiedy wymagane jest wypełnienie przestrzeni pierścieniowej pod i 
wokół zainstalowanego przewodu, to trzy czwarte wysokości tej przestrzeni od dołu powinno być 
wypełnione piaskiem lub innym odpowiednim gruntem. Zabezpieczy to przewód wewnętrzny 
przed poruszaniem się. Piasek może być wtłoczony do wnętrza rury osłonowej za pomocą wody 
pod ciśnieniem przy użyciu elastycznego węża. Trzeba jednak zachować ostrożność, aby uniknąć 
wtłoczenia zbyt dużej ilości wody do wnętrza rury osłonowej, gdyż stworzy to możliwość 
wypłynięcia rurociągu. Zjawisko wypłynięcia może również wystąpić w przypadku 
nierównomiernego podparcia zainstalowanego wewnątrz rurociągu, kiedy to system podkładek 
nie spełnia zadania ochrony rurociągu przed przesunięciami we wszystkich kierunkach.  
     W żadnym przypadku nie powinno używać się klinów pomiędzy wierzchem rurociągu, a 
wewnętrzną powierzchnią rury osłonowej aby zapobiec przesuwaniu się przewodu.  
5.11  Studnie betonowe    

Studnie z kręgów betonowych C45/35 są studniami pompowni, rozprężnymi, z 
czyszczakiem lub zaworem napowietrzająco-odpowierzający. Studnie należy montować w 
przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce 
piaskowej grubości 20 cm. Łączenie elementów studni poprzez uszczelki gumowe. Na 
zamontowanej studni ułożyć pierścienie regulujące wysokość, pierścień odciążający ( w 
przypadku drogi) oraz właz żeliwny. W miejscach narażonych na przedostanie się wody opadowej 
(deszczowej) do studzienek  stosować włazy z żeliwa sferoidalnego o wysokiej szczelności.    
Studnie budowane w drogach nieutwardzonych (nie umocnionych), gruntowych lub wjazdach 
należy obrukować w promieniu min. 2-3 m oraz zamontować płytę pokrywową celem 
zabezpieczenia studzienki przed przesunięciem i uszkodzeniem.  
5.12. Układanie przewodów na dnie wykopu 

Układanie opuszczonego na dno wykopu przewodu  lub taż pojedynczych odcinków rur i 
węzłów może odbywać się na przygotowanym uprzednio podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy zwrócić uwagę oby osie 
układanych przewodów pokrywały się. Pozostałe wymogi wg SST-02.    
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6. Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa, deklaracje 
zgodności, atesty wraz z gwarancjami Producenta zastosowanych wyrobów budowlanych. 
Zastosowane wyroby budowlane winny posiadać Aprobaty Techniczne ( jeżeli nie jest ustalona 
norma )  lub być zgodne z PN-EN. 
6.1. Sprawdzenie materiałów 

 Sprawdzenie użytych wyrobów budowlanych do budowy rurociągów przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
6.2. Badanie zgodności z dokumentacją projektową 

Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty  
Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.  
Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera. 

Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z wymaganymi dokumentami 

6.3. Badanie wykonania wykopów – opis w SST-02 

6.4. Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, wysokości 

przewodu w przekroju poprzecznym, obliczenie różnicy wysokości  h, pomiędzy sumą wyników 
pomiarów j.w., a rzędną  projektowanego terenu w danym punkcie 
6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu  
6.5.1. Badanie ułożenia przewodu 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż 
całej długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.  

Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
6.5.2. Badanie ułożenia przewodu w planie 

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji 
Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 
przewodu.   
6.5.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu 

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po 
jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji 
Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. 
7.  Wymagania dotyczące obmiar robót.   
    Jednostką obmiaru jest 1m wykonanego rurociągu zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej  lub 
1 sztuka bądź komplet zamontowanej studzienki rewizyjnej, pompowni ścieków, studzienki 
odpowietrzającej, rozprężnej czy armatury. Pozostałe warunki wg OST-00.00 

8. Odbiór robót 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami powstałymi w trakcie 

wykonywania robót oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w 
trakcie wykonywania robót; 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń; 
− protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i 

zanikowe, etapy itp.); 
− protokół przeprowadzonego badania szczelności rurociągu; 
− świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
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Przy odbiorach częściowych  należy sprawdzić: 
− zgodność wykonanego odcinaka i zastosowanych materiałów z Dokumentacja 

Projektową 
− prawidłowość wykonania robót ziemnych a w szczególności podłoża, obsypki, 

zasypki, głębokości ułożenia przewodu 
− prawidłowość montażu odcinka przewodu, zachowania kierunku i spadku, 

połączeń, zmian kierunku oraz innych elementów występujących na wykonanym odcinku. 
− prawidłowość montażu studzienek rewizyjnych, kaskadowych, podłączeniowych, 

odpowietrzających, rozprężnych, osadowych,  
− prawidłowość montażu pompowni ścieków   

− przeprowadzenie próby szczelności 
 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz zapisy w Dzienniku Budowy, 

dotyczące zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
− aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i 

uzupełnienia; 
− protokoły badań szczelności przewodów; 
− protokół z  rozruchu technologicznego pompowni ścieków   
 

8.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być 

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego 
dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
prowadzącej badania. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też 
ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić je w protokole podając jednocześnie termin ich 
usunięcia.  

9. Podstawa płatności  

Zawarta umowa Zamawiającego  z  Wykonawcą  
Cena wykonania robot obejmuje: 

roboty przygotowawcze, 
oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
odwodnienie wykopu,  
przygotowanie podłoża, 
ułożenie rur kanalizacji sanitarnej   
zasypanie wykopu, 
wywóz nadmiaru ziemi, 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00.   

 10.0 Przepisy związane 

PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.                      
Terminologia. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
DIN 4052. Studnie prefabrykowane betonowe. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
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PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D. 
Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – SGGiK. 
PN-85/B-01700  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-10733Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych, wymagania i badania 

przy odbiorze. 
BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania 
 
4.0    SST-04      ROBOTY DROGOWE  (CPV 45233120-6) 

1. Wstęp 

1.1. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych przy 

robotach rozbiórkowych i odtworzeniowych dróg, ogrodzeń (na trasie budowanej sieci kanalizacji  
sanitarnej) i obejmują: 
Roboty rozbiórkowe: 

rozbiórka nawierzchni żwirowych i gruntowych utwardzonych, 
rozbiórka ogrodzenia 

Roboty odtworzeniowe 
  odtworzenie/wykonanie nawierzchni gruntowej utwardzonej 
  odtworzenie ogrodzenia 
  odtworzenie rowów przydrożnych  

 
1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i OST-00.00. 
Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną i podbudową 
zapewniająca rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie jej na podbudowę. 
Warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni, poddana bezpośredniemu oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o składnikach dobranych w odpowiednich 
proporcjach – mieszanka mineralna składająca się wyłącznie z kruszywa łamanego. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z Kontraktem i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00.00. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót odtworzeniowych/nowych wg zasad 
niniejszej ST są: 

• tłuczeń 
• kruszywo winno być pozbawione zanieczyszczeń obcych i winno odpowiadać 

klasie co najmniej II wg normy PB-B-11112:1196 „Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych”, krzywa uziarnienia musi leżeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia lub odpowiedniej normy krajów UE    

• piasek średnio lub gruboziarnisty 
• piasek powinien zawierać czyste ziarna kwarcowe o ostrych krawędziach, piasek 

powinien być badany przy każdej nowej dostawie 
• piasek drobny do zamulania spoin 
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3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w OST-00.00. 
Do wykonania robót drogowych należy używać następujących maszyn i urządzeń: 

zagęszczarki do podsypki i nawierzchni żwirowej, 
spycharki, 
równiarki, 
koparki, 
walec samojezdny 
dźwig kołowy, 
walec wibracyjny, 
wibratory powierzchniowe i wgłębne, 
piła do cięcia asfaltu, 
samochód do 5 ton, 

4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w OST-00.00. 
      Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Asfalt 
należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Transport asfaltów 
drogowych może odbywać się w: 

− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 
− bębnach blaszanych, 
− lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem worków. Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami 
samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie 
samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót nawierzchniowych 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00.00. 

 
5.1.1. Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórka nawierzchni żwirowych i gruntowych utwardzonych 

Nawierzchnie żwirowe i gruntowe utwardzone rozbierać sprzętem mechanicznym koparką i 
ładowarką. Żwir wywieść na składowisko.  
Rozbiórka ogrodzenia 

Rozbierać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu. Materiał składować do ponownego 
wbudowania. 
5.1.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w tablicy 2. 
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is 
podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach 
zerowych robót ziemnych. 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla:  

1 2  
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03  

Na głębokości od 20-50 cm od powierzchni korony robót 
ziemnych 

0,97  

 5.1.3. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 

Nawierzchnię z tłucznia kamiennego wykonać w miejsce rozebranych nawierzchni 
żwirowych i gruntowych utwardzonych zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi.   
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00. 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 rozebranej i odtworzonej drogi lub wybudowanej drogi. 
Jednostką obmiaru ogrodzeń jest 1 m. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00.00. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST-00.00. 
  

10. Przepisy związane 

PN-87/B-01100    Kruszywo skalne, podział, nazwy, określenia. 
PN-S-02205         Drogi samochodowe – roboty ziemne. 
PN-S – 02201      Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 
PN-88/B-06250    Beton zwykły. 
PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
PN-B-11112:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

        PN-B-11113:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

PN-EN 12591:2002  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
 PN-86/B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
          PN-S-02205:1998    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 BN-76/8950-03        Badania hydrotechniczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów 
sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
 BN-64/8931-01         Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

   

                                                                                                       Opracowała  :  


