Swinoujscie, dnia 16.02.2023 .
Nr sprawy BZP.271.1.46.2022

1.  Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu
Strona internetowa Zamawiajacego na ktérej
umieszczono ogloszenie o zamowieniu
i udostepniono SWZ nr BZP.271.1.46.2022

Dotyczy: ,,Budowa odcinkowego pomiaru predkosci w tunelu pod Swing w Swinoujsciu
w formule zaprojektuj i wybuduj”

Odpowiedzi na pytania wykonawcow

Zamawiajgcy na mocy przystugujacych mu, w $wietle przepisu art. 135 ust. 12 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.),
uprawnien, udziela wyjasnien przekazujgc tres¢ pytan i odpowiedzi wszystkim wykonawcom,
biorgcym udziat w postgpowaniu i publikujac je réwniez na stronie internetowe;.

Pytanie nr 1
dot. OPZ pkt 2 str. 1 oraz zat_6.1

,Odcinkowy pomiar nalezy wykonac w kilometrazu od 0+200 km do 3+100km.”

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca bedzie miat za zadanie znalezienie dogodnego
miejsca do instalacji urzadzen w oparciu o wiedze i doswiadczenie Wykonawcy w granicach
powyzszego pikietazu, ktére nie wskazujg doktadnej lokalizacji. Tak samo wizualizacje
zawarta w zat_6.1_Dokumentacja pomocnicza nie sg ostatecznymi lokalizacjami
umiejscowienia konstrukcji pod urzadzenia.

Odpowiedz:

Tak, potwierdzamy. Opieramy sig na wiedzy i doswiadczeniu Wykonawcy, ktory zna warunki
techniczne i wymogi przekazania instalacji do GITD. Pomiar musi obejmowaé minimum catg
dtugos¢ tunelu 0+460km oraz 2+745 km oraz musi sie znajdowaé na odcinku, na ktérym
obowigzuje jednolite ograniczenie predkosci.

Pytanie nr 2
dot. OPZ pkt 3.3 str. 2

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca tunelu bedzie realizowat dziatania zwigzane
z uzgodnieniami realizacyjnymi na zlecenie Zamawiajgcego i Wykonawca odcinkowego
pomiaru predkosci nie poniesie dodatkowych kosztéw realizujgc dziatania zwigzane
Z postepowaniem.

Odpowiedz:

W zwigzku z tym, Zze postgpowanie dotyczy zamowienia w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, nie
jesteSmy w stanie przewidzie¢ zakresu uzgodnien, a co za tym idzie, nie jest w stanie okresli¢
kosztéw z tym zwigzanych.



Pytanie nr 3
dot. OPZ pkt 3.4 oraz 3.6, str. 2, zat_1.3a oraz zat_1.3b

Prosimy o informacje, czy zostata podpisana umowa pomigdzy Zamawiajacym a Zaktadem
Energetycznym Enea na podstawie warunkéw przytgczeniowych wydanych przez zaktad
i dotgczonych do niniejszego postgpowania.
Odpowiedz:
Tak ,umowy zostaty podpisane:
a) Umowa przytaczeniowa nr. 66469/2022/0D3/ZR2 z dnia 19/01/2023 Wolin ul. Fihnska
dz.nr.139
b) Umowa przytgczeniowa nr. 66469/2022/0D3/ZR2 z dnia 20/01/2023 Uznam
ul. Karsiborska dz.257/14

Pytanie nr 4
dot. OPZ pkt 3.4 oraz 3.6, str. 2, zat_1.3a oraz zat_1.3b

Prosimy o wskazanie miejsca planowanego zabudowania ztgcza kablowo-pomiarowego
w ramach prac przytaczeniowych. Okreslenie tych informacji na tym etapie przyspieszy prace
przygotowawcze do prac projektowych i pozwoli na ograniczenie ryzyk z tym zwigzanych.
Odpowiedz:

Odpowiedz na pytanie 4 zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 5
dot. OPZ pkt 3.4 oraz 3.6, str. 2, zat_1.3a oraz zat_1.3b

W sytuacji braku informacji z powyzszego pytania prosimy o wskazanie granic dziatek dla obu
lokalizacji do ktéry Zaktad Energetyczny bedzie musiat doprowadzi€ przyigcze.

Odpowiedz:

Odpowiedzi na pytania nr 4 i 5 zawarto w dodanym zataczniku ,Granice dziatek obu lokalizaciji”.
W zwiazku z tym,ze ENEA nie zaprojektowata dotad przylacza i nie znamy lokalizacji szafki
pomiarowej, zataczamy wyrys granic dziatek. Co za tym idzie, Zamawiajacy zmienia tres¢
zatgcznika nr 2 do SWZ ,Formularz oferty” poprzez dodanie pkt 3 nastepujacej tresci:
nastepujacej tresci: ,,Cena jednostkowa za wykonanie 1 mb przyigcza energetycznego:
netto....

brutto...”.

Pytanie nr 6
dot. OPZ pkt 3.6 str. 2

Prosimy o informacje, czy Wykonawca bgdzie musiat przewidzie¢ koszty na optaty drogowe
przy budowie wewnetrznej linii zasilajgcej oraz przy instalacji konstrukgji pod urzgdzenia.
Jezeli tak, prosimy o informacje na temat kosztow zwigzanych z budowg linii, zajeciem pasa
drogowego ewentualnie z innymi optatami ktére musi przewidzie¢ Wykonawca.

Odpowiedz:

Nie przewidujemy zadnych dodatkowych kosztéw za zajecie pasa drogowego. Wykonawca
musi uwzglednié w cenie ofert koszt opracowania czasowej organizacji ruchu i jej wdrozenie.

Pytanie nr 7
dot. OPZ pkt 4.1 str. 2 oraz § 9 .4 zal_6_wzo6r_umowy

Prosimy o dopisanie mozliwosci dostarczenia Swiadectwa Legalizacji Pierwotnej
lub Ponownej. Oba $wiadectwa umozliwiaja w $wietle prawa uzytkowanie urzadzenia



natomiast ze wzgledu na skomplikowang procedure uzyskiwania Swiadectwa Legalizacji
Pierwotnej, takie Swiadectwo moze by¢ wystawione w ramach innych urzedéw miar
a nastepnie w lokalizacji docelowej zostanie przeprowadzona procedura legalizacji ponownej.
Koficowym dokumentem w takim wypadku bedzie Swiadectwo Legalizacii Ponowne;j.
Odpowiedz:

Wyrazamy zgodg. Majac na wzgledzie powyzsze dodaje sie w OPZ pkt 4.1 (str.2)
postanowienia nastepujgcej tresci.

~4.1 Zamawiajgcy wymaga, aby Urzadzenia dostarczone Zamawiajgcemu w dniu dokonania
odbioru przez Zamawiajgcego posiadaly wazne, przez okres co najmniej 6 miesiecy,
Swiadectwo Legalizacji Pierwotnej lub Swiadectwo Legalizacji Ponownej, ktére zostanie
przekazane wraz z dokumentacjg dotyczacy instalacji Urzadzenia, wydane przez wtasciwego
terytorialnie Dyrektora Okregowego Urzedu Miar na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001
roku Prawo o miarach oraz Swiadectwo Wzorcowania Odcinka.”

Zamawiajacy dodaje pkt 4.6 w OPZ o tresci :

Zamawiajgcy zmienia odpowiednio postanowienia § 9 ust. 4 zat. 6 Wzér umowy.

Pytanie nr 8
dot. OPZ pkt 5.4 str. 6

W pkt. 5.4 OPZ Zmawiajgcy powotuje si¢ na zatgcznik nr 1.2 do SWZ, ktérego nie dotgczyt.
Prosimy o dotgczenie zatgcznika lub zmiane powyzszego punktu.

Odpowiedz:

Wykreslamy zapis o tresci ,,w zataczniku 1.2 do SWZ przedstawiono warunki okreslajace
mozliwo$¢ montazu urzadzen na wysiegnikach”.

Pytanie nr 9
dot. OPZ pkt 5.7 str. 7

Prosimy o informacje, czy Wykonawca bedzie musiat zastosowaé drogowe bariery ochronne
lub ostony energochionne. Realizacja takich dziatan jest kosztochtonna i moze prowadzié do
wydtuzenia prac zwigzanych z instalacja urzadzen. Okreslenie warunkéw na tym etapie
spowoduje obnizenie ryzyk po stronie Wykonawcy, co wplynie pozytywnie na ostateczng cene
sktadanych ofert.

Odpowiedz:

Nie przewidujemy takiej koniecznos$ci.

Pytanie nr 10
dot. OPZ pkt 5.10.c) str. 7

Prosimy o informacje, czy Wykonawca otrzyma projekt docelowej organizacji ruchu
realizowanej inwestycji budowy tunelu, aby méc nanie$¢ zmiany wynikajace z dostosowania
organizacji ruchu pod katem instalacji urzadzen Odcinkowego Pomiaru Ruchu? Na etapie
projektowania. Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zinwentaryzowania stanu docelowego
ani pozyskania aktualnych map ze wzgledu na trwajgce prace.

Odpowiedz:

Zadaniem wykonawcy bedzie opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektéw czasowe;
organizacji ruchu na czas realizacji zadania pn.: ,Budowa odcinkowego pomiaru predkosci
w tunelu pod Swing w Swinoujsciu w formule zaprojektuj i wybuduj”, niezaleznie czy zadanie
bedzie realizowane po otwarciu tunelu, czy w trakcie realizacji prac zwigzanych z budowg
tunelu. W trakcie realizacji prac zwigzanych z budowa tunelu, dodatkowo Zamawiajacy bedzie
wymagat uzgodnienia czasowej organizacji ruchu z wykonawcg Tunelu.



Pytanie nr 11
dot. OPZ pkt 5.10.c) str. 7

Prosimy o informacje, czy Wykonawca jezeli nie przeprowadzi wszelkich prac i nie zainstaluje
urzgdzen do czasu otwarcia tunelu bedzie musiat przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty
czasowej organizaciji ruchu na czas przeprowadzania prac instalacyjnych legalizacyjnych.
Taka czasowa organizacja ruchu bedzie potrzebna réwniez do prac serwisowych w okresie
gwarancji. Czy Zamawiajacy ma przewidziane procedury wejécia na droge prowadzaca
do tunelu po otwarciu tunelu. Jezeli tak to prosimy o ich przedstawienie.

Odpowiedz:

Tak. Jezeli wykonawca nie przeprowadzi wszelkich prac i nie zainstaluje urzadzen do czasu
otwarcia tunel, bedzie musiat przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty czasowej organizacji ruchu
na czas przeprowadzania prac instalacyjnych legalizacyjnych”. Czasowa organizacja ruchu
bedzie potrzebna rowniez do prac serwisowych w okresie gwarancji.

Obecnie Zamawiajgcy hie posiada procedur, poniewaz sg one w trakcie uzgodnien.

Pytanie nr 12
dot. OPZ pkt 5.13 str. 8

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy zapewni tylko karty SIM do komunikacji z systemem
CANARD czy takze do komunikacji pomiedzy urzadzeniami (w sumie do 3 kart SIM).
Odpowiedz:

Zapewnimy niezbedng liczbe kart SIM potrzebng do dziatania. Pod warunkiem odpowiednio
wczesniej podanych wymagan co do tych kart przez Wykonawce OPP.

Pytanie nr 13
dot. OPZ pkt 6.2. str. 8

Wykonawca nie jest w stanie i nie ma takiej mozliwosci aby zapewni¢ ciagtosci pracy systemu
podczas legalizacji/naprawy urzadzenia. Urzadzenie na czas legalizacji jest wytaczane
zpomiaru a takze dziatania po naprawie polegajg na naprawie oraz zgtoszeniu do
Okregowego Urzedu Miar zapotrzebowania na przeprowadzenie  legalizacji ~ ponownej
Okregowy Urzad Miar ma 30 dni Ilub w uzasadnionych przypadkach wiecej na
realizacje dziatan, naktére nie ma wplywu Wykonawca (Wykonawca tylko asystuje
urzednikom w przeprowadzanych dziataniach). Prosimy o wykre$lenie drugie zadnia w pkt.
6.2.

Odpowiedz:

Przychylamy sie do propozycji Wykonawcy i zachowujemy termin 14 dni. Uwzglgdni¢ nalezy,
ze legalizacja ponowna nie ma charakteru losowego (jak awaria) a jest czynnoscig planowa,
wynikajgcg z przepiséw prawa i terminéw uptywu poprzedniego $wiadectwa legalizaciji, ktory
jest znany w GITD i przez Wykonawce. Ma on czas na odpowiednio wczesniejsze elastyczne
umowienie sie z OUM na legalizacje.

Wykonawca ma 14 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia urzadzenia do legalizacji.
W przypadku koniecznosci wykonania naprawy wydtuza si¢ termin o kolejne 14 dni.

Pytanie nr 14
dot. OPZ pkt 7.1. str. 8

Prosimy o wskazanie na tym etapie maksymainej liczby oséb, ktére Wykonawca bedzie musiat
przeszkoli¢ wraz podaniem do kiedy Zamawiajacy lub GITD bedzie mogto wystapic



o zaplanowanie zorganizowania takich szkolen. Dziatania te mogg mie¢ wplyw na termin
odbioru koricowego urzgdzenia.

Odpowiedz:

Maksymalnie 4 osoby. Termin do uzgodnienia z wyprzedzeniem 2 tygodniowym.

Pytanie nr 15
dot. § 9.4 zal_6_wzér_umowy

Prosimy o skrocenie czasu waznosci Swiadectwa Legalizacji do 6 miesiecy. Swiadectwa s3
wystawiane na 13 miesigcy od dnia realizacji dziatan, co daje Wykonawcy maksymalnie
miesigc na przygotowanie pozostatych elementéw, zgtoszenie do odbioru oraz odbiér przez
Zamawiajgcego. Dziatania legalizacyjne w trakcie gwarancji sg po stronie Wykonawcy,
Wykonaweca i tak w dalszej kolejnosci bedzie musiat dostarczaé wazne Swiadectwa.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode, a co za tym idzie zmienia § 9 ust. 4 zat. 6 Wzér umowy otrzymuije
brzmienie , Wykonawca zapewni, ze wszystkie Urzadzenia, dostarczone Zamawiajacemu,
w dniu dokonania odbioru przez Zamawiajagcego bedg posiadaé wazne, przez okres
6 miesigcy, $wiadectwo legalizacji pierwotnej lub $wiadectwo legalizacji ponownej wydane
przez wiasciwego terytorialnie Dyrektora Okregowego Urzedu Miar na podstawie ustawy
z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach oraz Swiadectwo Wzorcowania Odcinka.
Zamawiajgcy zmienia pkt.4.1 OPZ, ktory otrzymuje brzmienie:

»Zamawiajacy wymaga, aby Urzadzenia dostarczone Zamawiajacemu w dniu dokonania
odbioru przez Zamawiajgcego posiadaty wazne, przez okres co najmniej 6 miesiecy,
Swiadectwo Legalizacji Pierwotnej lub Swiadectwo Legalizacji Ponownej, ktére zostanie
przekazane wraz z dokumentacjg dotyczaca instalacji Urzadzenia, wydane przez wtasciwego
terytorialnie Dyrektora Okregowego Urzgdu Miar na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001
roku Prawo o miarach oraz Swiadectwo Wzorcowania Odcinka.”

Pytanie nr 16
dot. § 10 pkt.9-13 zal_6_wzor_umowy

prosimy o wykreslenie punktoéw od 9 do 13 (wtgcznie) w § 10 wzoru umowy. Tak rozbudowane
prawa autorskie zwigzane z licencjami i sublicencjami na oprogramowanie s3 nie adekwatne
a w niektorych punktach nie mozliiwe do zrealizowania w ramach dostawy urzadzen
do Odcinkowego Pomiaru Predkosci. Systemy Odcinkowego Pomiaru Predkosci
sg systemami  zamknigtymi, ograniczonym wydanym przez Gtéwny Urzad Miar
Zatwierdzeniami Typu i nie jest mozliwa realizacja wszystkich dziatan opisana
we wspomnianych punktach. Dziatania te naruszaltyby mozliwos¢ uzytkowania tych
urzadzen.

Zamawiajacy w punktach 16 do 19 w zupetnosci zabezpiecza swoje prawa do uzytkowania
oprogramowania na poziomie standardéw stosowanych przez Gtéwny Inspektorat Transportu
Drogowego. Dodatkowo zwracamy uwage, ze punkty 9-13 opisujg tg samg czynno$é
udzielenia licencji jak punkty 16 do 19, naktadajac na Wykonawce rézne obowiazki i rézne.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wykre$la punkty od 9 do 13 (wiacznie) w § 10 wzoru umowy.

Pytanie nr 17
dot. § 10 pkt.18-19 zal_6_wzor_umowy

Zamawiajacy w pkt. 18 oraz 19 odnosi si¢ do licencji wymienionych w ust. 1. Prosimy
0 poprawienie i wskazanie prawidtowego punktu, do ktérego odnoszg sie wymienione punkty.



Odpowiedz:
Ponizsza systematyk dotyczy tekstu umowy po zmianie o ktérej mowa wyzej:

1.

2.

W § 10 ust. 12 (dawnego 17) projektowanych postanowien umowy skresla sig fraze
W pkt 1-3" i w to miejsce wpisuje fraze: ,w ust. 11 pkt 1-3 niniejszego paragrafu.”

W §10 ust. 13 (dawnego 18) projektowanych postanowiert umowy skresla si¢ zdanie
l'i [l w brzmieniu: ,Wymieniona w ust. 1 licencja na korzystanie z Oprogramowania,
atakze sublicencja na korzystanie ze standardowego oprogramowania, o ile
Wykonawca jej udzielit zgodnie z ust. 1 powyzej, zostajg udzielone na czas
nieoznaczony. Wykonawca moze wypowiedzie¢ licencje i sublicencjg z zachowaniem
trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia wytacznie, w przypadku gdy Zamawiajacy
razaco narusza postanowienia ust. 1 powyzej.” i w to miejsce wpisuje zdania
w brzmieniu: ,Wymieniona w ust. licencja na korzystanie z Oprogramowania, a takze
sublicencja na korzystanie ze standardowego oprogramowania, o ile Wykonawca
jej udzielit zgodnie z ust. 11 powyzej, zostajg udzielone na czas nieoznaczony.
Wykonawca moze wypowiedzie¢ licencje i sublicencig¢ z zachowaniem
trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia wytacznie, w przypadku gdy Zamawiajgcy
razgco narusza postanowienia ust. 11 powyze;.”

Zmiana nr 2

Zamawiajacy na mocy przystugujacych mu, w Swietle przepisoéw art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710
ze zm.), uprawnien, prostuje tres¢ zapisow SWZ jak ponizej i udostepnia zmiany na stronie
internetowe;.

1.

Zamawiajacy publikuje tekst jednolity umowy, ktéry uwzglednia zmiany wynikajgce
z odpowiedzi na pytania wykonawcow.

Zamawiajacy publikuje zatacznik nr 1 o nazwie: ,zat_1_Opis przedmiotu zaméwienia
OPP_zmiana” uwzgledniajacy zmiany wynikajagce z odpowiedzi na pytania
wykonawcow.

W punkcie 3 Opisu Przedmiotu Zaméwienia (zat. nr 1) dodaje sig ppkt. 3.9 o tresci:
,Zadaniem wykonawcy bedzie opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektow
czasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania pn.: ,Budowa odcinkowego
pomiaru predkosciw tunelu pod Swing w Swinoujsciu w formule zaprojektuj i wybuduj”,
niezaleznie czy zadanie bedzie realizowane po otwarciu tunelu, czy w trakcie realizacji
prac zwigzanych z budowa tunelu. W razie realizacji zadania w trakcie realizacji prac
zwigzanych z budowg tunelu, dodatkowo Zamawiajgcy bedzie wymagat uzgodnienia
czasowej organizacji ruchu z wykonawcg Tunelu”.

Zamawiajgcy dodaje w pkt 4.6 Opisu Przedmiotu Zamowienia (zat. nr 1) nastgpujace

postanowienia:

4.6 Wykonawca powinien:

1. Dostarczyé wraz ze $wiadectwem legalizacji ponownej $wiadectwo legalizacii
pierwotnej.

2. Dostarczy¢ urzadzenia fabrycznie nowe.

3. Zapewnic ciggtos¢ legalizacji.

Zamawiajgcy zmienia odpowiednio postanowienia § 9 ust. 4 zat. 6 Wzor umowy.



5. Zamawiajgcy zmienia tre$¢ zatgcznika nr 2 ,zat_2_Formularz_oferty_zmiana 2"
do SWZ poprzez dodanie pkt 3 nastepujacej tresci: ,,Cena jednostkowa za wykonanie
1 m Dbiezagcego przytacza energetycznego: netto....... vat.......... brutto............. "
i publikuje zatacznik na stronie.

6. Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.
Przedmiotowe wyjasnienia i zmiany:
* nalezy uwzglednic¢ przy sporzadzaniu oferty i zatacznikdw,
* nie prowadzg do zmiany ogtoszenia.
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