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PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

OBIEKT: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej z wewnetrznymi instalacjami
wod-kan. I energii elektrycznej , zewnetrznymi odcinkami instalacji
wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na dzialce o nr
ew. gr. 74/13 potozonej w Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz
(ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).

INWESTOR: URZAD MIASTA I GMINY OLKUSZ
UL. RYNEK 1
ADRES: 32-300 OLKUSZ , PAZUREK DZ. NR EW. 74/13

Roboty przygotowawcze - kod CPV 4511300-2 , Roboty ziemne - kod CPV 45111200
- 0 Roboty wykonczeniowe — kod CPV 45400000-1 , Roboty remontowe i
renowacyjne — kod CPV 4543000-7 , Przygotowanie placu budowy - kod CPV
45113000-2 ,Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6 , Roboty betonowe i
zelbetowe - kod CPV 45262330 -3 , Roboty murowe - kod CPV 45262410- 8,Roboty
ciesielskie - kod CPV 45422000-1, Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV
45420000- 7 , Podtogi i posadzki — kod CPV 45430000 ,Tynkowanie — kod CPV
45410000 - 4 ,Roboty malarskie i oktadzinowe — kod CPV 45442100 - 8, 45442120-4
,Roboty malarskie elewacyjne — kod CPV 45450000-6, Roboty w zakresie wykonanie
pokry¢ i konstrukcji dachowych i podobne roboty specjalistyczne - kod CPV 45260000
— 7, Roboty instalacyjne hydrauliczne kod CPV 45332200-5, Roboty instalacyjne
kanalizacyjne kod CPV 45332300-6

Podpis i pieczatka osoby opracowujacej

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN
2020 r.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYEACZNA WEASNOSC PRACOWNIA PROJEKTOWA A3
S.C. i MOGA BYC STOSOWANE, KOPIOWANE ORAZ UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO
ZEZWOLENIA WEASCICIELA Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.




/V\ Pracownia Projektowa A3 s.c.
M 1.C arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec

23

\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Str.3-21 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Str. 22 - 24 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Str. 25 -29 ROBOTY ZIEMNE

Str. 30 - 31 ROBOTY MURARSKIE

Str. 32 - 38 ROBOTY CIESIELSKIE ORAZ POKRYWCZE DACHU

Str. 39 - 41 ROBOTY ELEWACYJNE

Str. 42 - 43 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]

Str. 44 - 48 TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

Str. 49 - 59 PROBOTY POSADZKARSKIE , UKEADANIE PLYTEK NA
PODLOGACH I SCIANACH.

Str. 60 — 71 ROBOTY MALARSKIE

Str. 72 - 77 ROBOTY INSTALACYJNE - HYDRAULICZNE

Str. 78 — 83 ROBOTY INSTALACYJNE - KANALIZACYJNE

Str. 84 - 85 INSTALACJE ELEKTRYCZNE



/V\ Pracownia Projektowa A3 s.c.
M 1.C arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec

23

\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (OST) ,,Wymagania ogélne” zawiera informacje
oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i o odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane —w
ramach zadania:

—Budowa budynku $wietlicy wiejskiej z wewnetrznymi instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej ,
zewnetrznymi odcinkami instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na dzialce o nr
ew. gr. 74/13 potozonej w Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ integralng programu funkcjonalno - uzytkowego
stanowigca cze$¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé przy wykonywaniu robot
opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze§¢ Dokumentoéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych 1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych,
obejmujacy w szczegélnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robot

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robot w nastgpujacych branzach:

— Roboty przygotowawcze - kod CPV 4511300-2

— Roboty ziemne - kod CPV 45111200 - 0

— Roboty wykonczeniowe — kod CPV 45400000-1

— Roboty remontowe i renowacyjne — kod CPV 4543000-7

— Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45113000-2

— Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6

— Roboty betonowe i zelbetowe - kod CPV 45262330 -3

— Roboty murowe - kod CPV 45262410- 8

— Roboty ciesielskie - kod CPV 45422000-1

— Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45420000- 7

— Podtogi i posadzki — kod CPV 45430000

— Tynkowanie — kod CPV 45410000 - 4

— Roboty malarskie 1 oktadzinowe — kod CPV 45442100 — 8, 45442120-4

— Roboty malarskie elewacyjne — kod CPV 45450000-6

—Roboty w zakresie wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i podobne roboty specjalistyczne - kod
CPV 45260000 -7

- Roboty instalacyjne hydrauliczne kod CPV 45332200-5

- Roboty instalacyjne kanalizacyjne kod CPV 45332300-6

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Przedmiar robdét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
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Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudoweg obiektu budowlanego.
Teren budowy — przestrzen w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz zZ

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokéty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem
jest weryfikacja prawidlowosci wykonywanych rob6t budowlanych 1 zgodnoSci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzef, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnos$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami 1 Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Technologia wykonania robét wynika¢é powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
og6lnych przepiséw Prawa Budowlanego 1 Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Wykonawca zapozna si¢ z placem budowy, dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét i na ich podstawie dokona wyceny robot.

W sprawie wszelkich niejasnosci oraz zapytan dotyczacych dokumentacji projektowe]

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ o ich wyjasnienie
do zamawiajacego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjasnien zawartym w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. Po ztozZeniu oferty przyjmuje si¢, ze Wykonawca uzyskat wszelkie
konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca jest §wiadomy i
przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wlasne, za wszystkie bledy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy 1 Dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas
wykonywania rob6t i dostaw. Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i
administracyjnymi.

1.6. Warunki przekazania terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zalacznikéw do protokétu
przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru rob6t
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbg¢dnych mediéw, tablica informacyjna
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie
zadeklarowanej w ofercie projektowej. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu:

- Plan BIOZ,

- projekt organizacji budowy oraz technologii robét

1.7. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czgsé
umowy.

Wykonawca zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wilasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Wykonawca uzyskal wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zaméwienia. Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i
szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musialy by¢ zastgpione
innymi, spetniajagcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robot.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, os$wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory,
sygnaly itp.) 1 podejmie wszystkie inne S$rodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania
warunkow bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest
to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca
kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robdt, wraz z jego korekta wynikajaca z postepu i
lokalizacja rob6t, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng
ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.9. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosSci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong¢ urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia
tych urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Menadzera projektu i
zainteresowane wladze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone drzew, krzewodw,
kwietnikow 1 trawnikéw

znajdujacych si¢ obrgbie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww.
elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy
,O ochronie i ksztalttowaniu $rodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i
przywrécenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewéw w razie
ich zniszczenia, naniesienie i rozécielenie warstwy

5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca  bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
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oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robd6t albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a
po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciazonych pojazdéw i1 tadunkéw.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca opracuje plan BIOZ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

1.14. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich
wykorzystania.

1.16. Réwnowazno$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotlane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty sprzet
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

2. Materiaty

2.1. Zrédta pozyskiwania materialéw

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie

6
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swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
materiatléw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego Zrédia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wtasciwos$¢ do Robét i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w
obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatléw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatléw do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wszelkie nazwy wtasne
produktéw i materiatéw przywotane w ST stuza okreSleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
* Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

» Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajacego

2.6. Dopuszczenia stosowania materialow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére

zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wlasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004 nr 92 poz. 881).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobata techniczng (EAT) lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
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wymaganiami podstawowymi, znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajagcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,

a wiec upowazniajagcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodno$ci, wystawiona przez producenta po
dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajace;j.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek
Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) .

b) Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty ZgodnoSci na znak bezpieczefistwa B sa dokumentami
wskazujacymi, ze wyréb spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wlasciwych przepisach i dokumentach technicznych.
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.7. Jako$é stosowania materialow

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postgpu Robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

* 7 Polskg Norma,

* 7 Aprobata Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia
niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robot.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robét i wtasciwo$ci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. Wykonanie robot
1.1. Ogolne zasady wykonywania robaét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowas,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czg¢sci opisowej i

graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

* projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

1.2. Program robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robét oraz sposoby realizacji
powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z
Umowa. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie gtdwnych obiektow i zadan umownych.
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1.3. Wykonanie urzadzenia terenu budowy
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w
szczegolnosci:
a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery
ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
b) uprzatnaé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy do
stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Terenu Budowy.
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany:
a) wykona¢, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,
b) wykona¢, umiescic i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujace
wymagania:
a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie rob6t, numerze Decyzji o
pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm,
d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogloszenie powinno zawierac:
a) przewidywane Daty Rozpoczgcia i Zakonczenia wykonywanych Robdt Budowlanych,
b) maksymalna liczbe¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach, c)
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca w ramach ryczaltu Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio zorganizowany
plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym:

1. Zaplecze budowy.
* Zaplecze biurowe,
* Zaplecze socjalno -bytowe,
* Czgs¢ skladowo -magazynowa i miejsce parkowania sprzetu i transportu,
» Zapewni¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie,
* Dostawe medidw,
* Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,
2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.

3. Zapewni¢ odpowiednie $rodki transportu i tacznosci.

4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodnien
wymaganych do budowy zaplecza lub dzierzawy lokalu oraz utrzymanie i eksploatacja w/wym Zaplecza
przez caly czas trwania Kontraktu az do dnia koficowego odbioru budowy nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

5. Zaplecze pozostaje wlasno$cig Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po zakonczeniu budowy.
W trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu Wykonawcy i wyposazeniu oraz
dysponowanie Zapleczem moze nastapi¢ jedynie za zgoda Inspektora Nadzoru.

10
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6. Kontrola jakosci robét

1.1. Zasady ogdlne
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny
zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochron¢ srodowiska,
ochrong przed hatasem i drganiami, oszczgdnos$ci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrdd.
b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczeg6lnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania sciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji.
c¢) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne,
w szczegollnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

d) ochrone¢ uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

* zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

* ochron¢ przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, ochron¢ przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne i promieniowanie, ochron¢ przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlane;j,
zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie
obowigzujacych przepiséw techniczno -budowlanych.

Zakaz udzielania zgody na odstgpstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych
ograniczenie dostgpnosci obiektéw budowlanych dla os6b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw
wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj. obiektéw uzyteczno$ci publiczne;j.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych nalezy do kompetencji
organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, ktéry wydat
pozwolenie na budow¢. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepis6w techniczno —budowlanych
poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wlasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepiséw techniczno -budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstgpstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajacego stanowi jego wtasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim
bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych, zastrzezone jest
jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych
chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskal zgode dla konkretne go obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb
trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu
roszczen na drodze postgpowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie
udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza
Specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w
wykonywaniu pracy, jej wlasciwa organizacj¢, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robdt niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w
art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialno$ci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac
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bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robét Budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
6.1.7. Za naruszenie przepisOw techniczno -budowlanych w trakcie budowy uwazaé si¢ bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstgpstwa od
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art.
36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Rob6t Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo
Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytulu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wdowczas, gdy naruszenie
przepiséw Techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Rob6t Budowlanych.
1.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:
a) organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
¢) wytyczne bhp dla prowadzonych Robét ,
d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz os6b odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,
f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia, jako$ci wykonywanych Robét,
g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
h) sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno -pomiarowe,
j) rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
k) spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
1) sposéb i procedure pomiaréw i badafh (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot.
1.3. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggna¢ zatozong jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robd6t i1 jakos$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badah materiatéw oraz Robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci, sg okreslone w ST
i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
1.4. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zgodnie
z zasada, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakoS$ci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni
szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

1.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badah Wykonawca uzgodni
szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

1.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki

badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

1.7. Badania prowadzone przez Inzyniera, Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych

przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub

dodatkowych badan albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw 1 Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

v certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

v deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub Aprobatg techniczna, a w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi

Specyfikacji Techniczne;.

1. W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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1.9. Dokumenty budowy

6.9.1.Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru konicowego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie zZ
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

c¢) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujace czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

e) Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia, Jako$ci i harmonogramu Robét,

d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty Odbioréw,

1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

J) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

n) dane dotyczace, jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji
oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczeg6lnych
elementow Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spetnia réwniez role ksiazki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2.Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ faktyczny stopien zaawansowania kazdego z
elementow Robdt w stosunku do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia
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rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiaru.

6.9.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4.Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw,
lokalizacji i wielko$ci Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Rob6t dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi
Nadzoru, jako Dokumentacja Powykonawcza w trzech réwnobrzmigcych egzemplarzach + 3 egz. w
wersji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Powykonawcza w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie
okreslonym w Umowie.

6.9.5.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty Odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.6.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.  Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowe;.

Opracowanie przedmiaru winno sklada¢ si¢ z: karty tytutowej, spisu dzialéw przedmiaru robét,
tabeli przedmiaru robét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamdéwieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia nazwy i kody grup,
klas, kategorii robét

- Adres obiektu budowlanego

- Nazwe i adres zamawiajacego
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- Date¢ opracowania

7.2.2. Spis dzialéw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie na grupy rob6t wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien. W
przypadku rob6t budowlanych dotyczacych wielu obiektéw, spisem dzialéw nalezy objaé
dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa rob6t dotyczaca przygotowania terenu
powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow.

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru rob6t nie uwzglednia si¢ rob6t tymczasowych - robdt,
ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie
sa przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, zZ
wylaczeniem przypadkow, gdy istniej g uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

7.2.4. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy poda¢ nastgpujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru,

- Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowe;j,

- Jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

- Ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w
przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowe;j,
wylacznie w sposéb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty czas trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem, Inspektorem
Nadzoru.

8. Odbiér robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbiér Czesciowy,

3) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Koncowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.1. Odbiodr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér Czesciowy Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czgsci Rob6t Budowlanych, ktdra albo zostata ukoficzona, albo
zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czgsci Rob6t Budowlanych, ktérag Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem. Odbiory Czgéciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy lub wyszczeg6lnionych odrgbnie w Programie Robdét. Przy Odbiorze Czgsciowym Wykonawca
jest zobowiazany przedstawic:

a) Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy
¢) Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materialéw
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robét podlegajacych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa 1 ST,
uzycia wilasciwych materialéw, prawidlowosci wykonania 1 montazu oraz zgodnosci
z normami i przepisami obowiazujacymi przy realizacji Robét. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajacy
w obecnosci Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Rob6t do Odbioru Czegsciowego zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robét ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.  Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie Odbioru CzgSciowego Robdt jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.3. Odbiodr wstepny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jakoS$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie  stwierdzona  przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych
i Rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong
warto§¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STB

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z STB

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STB i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze

Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa Powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza
zawierajaca kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w trzech egzemplarzach),

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materialéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badaf i protokoly pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STiPZ],

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét Zanikajacych i
Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaly.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Rob6t Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wiascicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystgpowaty.

j) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robdt wynikajacych z uwag i
zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organéw, zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa i
ST, uzycia wtasciwych materiatléw, prawidlowo$ci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét.

Odbiér Koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér Koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Koncowego Robdt dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako§¢ wykonywanych Rob6t znacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci
odbioru 1 ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ wykonywanych Robdét nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokona¢ potracen wartosci
Robét, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbidér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceh Zamawiajacego wzglednie uzytkownika
obiektu, co do zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.
Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét
dokona Zamawiajacy zapoznajac si¢ z wykonaniem zalece Odbioru Koncowego skierowanych do
Wykonawcy oraz zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajacy dokona
oceny prawidlowosci wykonania Rob6t wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostana
wskazane Wady dotyczace wykonania Rob6t wplywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowieh Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy
z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Zasady 1 podstawy platnosci sa szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez
Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty Ceny jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy,

¢) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie
energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
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dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Rob6ét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Realizacja platnosci

Platno$¢ za roboty budowlane wykazane w ,HARMONOGRAMIE RZECZOWO FINANSOWYM”
nastapi na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego danego
elementu rozliczeniowego. Warunki platnosci jak dla robdt objetych zamoéwieniami publicznymi.
Szczeg6ty okre§lone zostang w Umowie o roboty budowlane. PlatnoSci zostang potwierdzone
kosztorysami powykonawczymi wg faktycznego obmiaru robot .

10. Przepisy zwiazane

1.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna ich cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie zZ
dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wyst¢powaty. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cia i wymaganiami.

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nast¢puja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami
1 przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich
obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,

Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo

budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 3)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U.
2002 nr 75,p0z.690)

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998
nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).
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13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace W ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011)

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6ézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

18) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
20) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)
1.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989 -1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

£

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Kod CPV 45113000-2

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z Budowa budynku $wietlicy wiejskiej z
wewnetrznymi instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnetrznymi odcinkami instalacji wodnej
i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na dziatce o nr ew. gr. 74/13 potozonej w Pazurku gm.
Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).

Zakres stosowania:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.2. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem
placu budowy. Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w
sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r)

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

. Zabezpieczenie, drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych - uzytkownikéw oraz turystow,

. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

. Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznosc¢),

. Zapewnienie o§wietlenia placu budowy,

. Urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych,

. Wyznaczenie 1 zabezpieczenie stref gromadzenia 1 usuwania odpadow,

. Zapewnienie $rodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

. Zabezpieczenie istniejagcych elementdw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatéw szkodliwych dla
srodowiska,

10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcja montazu,

O 001N N B~ Wi —

11. Zapewnienie srodkéw bezpieczenstwa robdt na wysokosci, zabezpieczenia odgromowe 1
uziemiajace rusztowan.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robét 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne zZ
obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot oraz Specyfikacja ST-00 ,,Wymagania ogdélne” i Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r).

Okreslenie dotyczace rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, NM- 47900-
3:1996

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ rob6t zZ
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Zgodnie z ST-00 ,,Wymagania ogdlne” materiatami s3:

Rusztowania systemowe wraz z catym ich wyposazeniem i urzagdzeniami zapewniajacymi
bezpieczenstwo pracy na wysokosciach. Materialy powinny posiada¢é wlasnosci okreslone
w specyfikacji oraz normach.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w
SST, projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy ,, PN-M-47000-2:1996 ,, Pakowania, przechowywanie i transport
rusztowan". Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan
moze odbywac si¢ dowolnym S$rodkiem transportu, pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki
powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju. Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonanie
rob6t powinno by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez inspektora
Nadzoru. Wymagania dotyczace obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia
reguluje norma: PN-M-47900-2-.1996.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci montazu rusztowan wg Normy PN-M-47900-3

Badania obejmuja:

1. Czgsci rusztowan

2. Zmontowane rusztowania

7. OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy, ustawienie rusztowan oraz czas pracy rusztowania
nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w cen¢ roboét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na:

1. - sprawdzeniu stanu podioza,

2. - sprawdzeniu posadowienia rusztowania,

3. - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,

4. - sprawdzeniu stezen i zakotwien,

5. - sprawdzeniu zabezpieczen,

6. - okresleniu odchytek od pionu,

7. - sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,

Przed przystapieniem do robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
(jezeli takie wystapity).

. Dokumentacja uzasadniajaca uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét.

. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

. Protokoty czegSciowych odbioréw robét zanikajacych 1 zakrytych.

. Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po-montazowych.

. Protokoty pomiaréw i badan.

. Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw.

. Dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy a takze ustawienie i demontaz oraz czas pracy
rusztowan, nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze te koszty wliczone sag w ceng robét.

o 001NN AW
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r).

2. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami Krajéw DE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia , podziat i gtéwne parametry
PNM-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. PN-M-47900-3
Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 02

ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200 -0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych w zadaniu realizowanym zgodnie
z projektem Budowa budynku $wietlicy wiejskiej z wewnetrznymi instalacjami wod-kan. I energii
elektrycznej , zewnetrznymi odcinkami instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na
dzialce o nr ew. gr. 74/13 polozonej w Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300
Olkusz).

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych - wykopéw dla wykonania wtdérnej izolacji
cieplnej i przeciwwilgociowej zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.1 niniejszej SST.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi,

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu ,

d) reczne zasypywanie wykopow.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Wykop fundamentowy: dostosowany do glebokosci istniejgcego fundamentu

1.3.2. Glgbokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

1.3.3. Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.3.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego gieboko$¢ przekracza 3 m.

1.3.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosé
na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia sSrodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.3.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

1.3.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasyp6éw, potozone poza placem budowy.
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1.3.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zrédia uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrédla w sposéb ciagly spelniaja
wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Zgodnie z pkt.2.1 ST-00 "Wymagania ogdlne"

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw. Grunty przydatne do wbudowania moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
SST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu, jednak Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére zapewnia
realizacje rob6t zgodnie z umowa, projektem i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Wybér Srodkéw
transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtos$ci transportu. Wydajno§¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Przy ruchu na drogach pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca usunie na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy. Zwigkszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostalty wcze$niej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie
terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosSci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca na wtasny koszt
zapewni obstuge geodezyjng budowy - geodete z uprawnieniami. Wykonawca w trakcie realizacji
wykopow , szczegdlnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma obowigzek odzyska¢ humus (ziemie
urodzajng) , ktéra nalezy uzy¢ do wykonania humusowania pod nawierzchnie z trawy oraz do nasadzen.
5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robét

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze, takie jak
oczyszczenie terenu z drzew, krzewdow, kamieni, gruzu itp.(jesli takie prace wystgpuja), przejecia
protokolarnego punktéw stalych i charakterystycznych, tworzacych ukiad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ zarys robdt ziemnych na
gruncie. Polega to na trwalym oznaczeniu w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw
przekrojéw poprzecznych wykopdw, nasypdw, potozenia osi geometrycznych, szerokosci, gtebokosci,
wysokosci, wykopow, nasypow, ich punktéw przecigcia z terenem.

Metoda wykonywanie robét zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac

i posiadanego sprzetu. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy koniecznie zbada¢ teren pod
wzgledem jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z
planowanymi robotami ziemnymi nalezy przedsiewzig¢é odpowiednie $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robét ziemnych.
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Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na wystegpowanie w podlozu gruntéw ekspansywnych. Wykopy
nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Zrédta wody odstoniete
przy wykonywaniu wykopéw nalezy uja¢ za pomoca rowdéw lub drenéw i odprowadzi¢ rowami poza
teren rob6t. W miejscach przejs¢ komunikacyjnych nalezy stosowac bariery ochronne oraz mostki z
obustronnymi poreczami nad wykonywanymi przekopami. Nalezy przestrzega¢ wtasciwego nachylenia
skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu. Sciany wykopéw nalezy tak ksztaltowa¢ lub
obudowywa¢, aby nie nastgpitlo obsuniecie si¢ gruntu. Stateczno$¢ Scian lub skarp powinna by¢
zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywaé wykopu.

W przypadkach koniecznych wykonaé zabezpieczenie $cian wykopdéw nalezy zachowaé przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu $cian wykopéw i rozbidrce odeskowania.
W przypadku wykonywania rob6t ziemnych przy istniejacych obiektach i budynkach nalezy zachowacé
bezpieczng odleglo$¢ krawedzi wykonywanych wykopéw od tych budowli. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢ szczegdlnych warunkéw i przepisdw bezpieczenstwa
zwigzanych z pracg i obstugg maszyn i sprzetu do robot ziemnych.

W wykopach wiekszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejScia (wyjscia) w
odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie
na miejsce jego przeznaczenia lub na odklad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego
zabudowaniu. W przypadku odktadéw przeznaczonych do zasypywania wykopdw nalezy je umieszczaé
w odpowiedniej odleglosci od krawedzi wykopu, wynikajacej z warunku bezpieczenstwa skarpy. W
przypadku lokalizacji drogi wzdluz wykopu, w zasiegu klina odlamu, nalezy przeprowadzié¢
odpowiednie obliczenia. Zasypywanie wykopéw winno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu w
nich przewidzianych robét. Sposéb uktadania i zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢
okreslony w dokumentacji technicznej. Jezeli w wykopie utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace
(drenaz) , to warstwa gruntu do wysokosci okoto 30cm nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi
powinna by¢ zageszczana r¢cznie w sposob nie wptywajacy na prawidlowe odprowadzenie wody. Jezeli
w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysoko$ci okoto 40cm ponad goérng krawedz
rurociagu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢
wigksza niz 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac¢ po obu stronach rurociggu. Dalsze
zasypywanie wykopu, jezeli Sciany sa umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku
umocnienia mozna stosowac¢ sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zaggszczanie w poblizu Scian obiektu powinno by¢ dokonywane w
taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zageszczana r¢cznie lub
mechanicznie. Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona dos$wiadczalnie i
dostosowana do sprzgtu uzytego do zageszczania. Przy wykonywaniu wykopéw dla odstonigcia $cian
piwnicznych nie wolno podkopywa¢ fundamentéw. Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkami. Przy
wykonywaniu zasypki piaskowej postepowac analogicznie jak dla zasypywania wykopu gruntem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakofnczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podlozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

- spos6b i jakos¢ zageszczenia
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rzeczowy i ilosciowy wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach inwestorskich. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m?]

- zasypki-[ m?]

- transport gruntu - [m*] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

7.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegaja nastgpujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢sciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 ST-00 "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa na roboty budowlane.

- Wykopy - placi si¢ za m? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

- Zasypki - ptaci sie za m?> zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- Zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

- Transport gruntu - pigci si¢ za m ® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 03

ROBOTY MURARSKIE

CPV -45262410-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murarskich
przy opracowaniu zadania Budowa budynku $wietlicy wiejskiej z wewnetrznymi instalacjami wod-kan.
I energii elektrycznej , zewng¢trznymi odcinkami instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem
szambo na dziatce o nr ew. gr. 74/13 potozonej w Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1,
32-300 Olkusz). .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu robdt
murarskich $cian zewngtrznych nosnych, $cian wewnetrznych nosnych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
specyfikacja techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu $cian sa:

- Zamurowania otworéw drzwiowych - zaprojektowano, jako jednowarstwowe, z porothermu gr. 24
otynkowane wewnatrz tynkiem cem.-wap.

- Zaprawa cementowa - wapienna.

- Podmurowanie powstatych otworéw, po wykonaniu robét remontowych.

3. SPRZET

Wyciag, samochdd skrzyniowy, rusztowanie fasadowe ramowe.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rGwnomiernie na
calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
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Przechowywanie cementu w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z
postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B- 3000

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét podano ponizej:

Przed utozeniem nalezy obficie zwilzy¢ woda.

Wszystkie elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Konstrukcje murowe
grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 5°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubos$ci wigkszej niz 1 cegla dopuszcza si¢ w temperaturze
ponizej 5°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéow. W zwyktych murach, jesli nie ma
szczegblnych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowa spoiny:

* 15 mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a
minimalna 12 mm

* 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 13 mm a
minimalna 8 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa przy zewnetrznych licach Na glteboko$¢ 5-10 mm Odbidr
wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych: Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic
drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na m i nie wigksze niz 3 mm na calej
dlugo$ci stojaka lub nadproza o$cieznicy. Najwicksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:

Zwichrowanie i skrzywienie:

na dtugo$ci 1 m - 3 mm,

na catej powierzchni Sciany pomieszczenia- 10 mm

Odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi:

na wys. 1 m - 3 mm,

na wys. 1 kondygnacji - 6 mm,

na catej wysokosci Sciany - 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy Sciany muru:

na dtugo$ci Im — 1 mm,

na catej dlugosci budynku 15 mm

Stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Stosowaé zasady kontroli wg zasad ogélnych ST oraz pkt.5. Dostarczane na plac budowy materialy i
zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich, jako$ci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy
dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie. Ogdlne
zasady kontroli, jako$ci robot podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: m? §ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe i w PN-68/B-10020 Roboty murowe
z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zaptata nast¢puje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
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- BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu.

- Metody badan cech geometrycznych BN-80/6744-11

- Pétfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy §cienne.
- Pustaki PN-65/B — 14503

-Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B - 14504

- Zaprawy budowlane cementowe PN-88/B-30000

- Cement portlandzki PN-88/B-30001

- Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-04300

- Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych BN-88/6731-08
- Cement. Transport i przechowywanie PN-86/B-30020

- Wapno PN-79/B-06711

- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogélne"

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 04

Kod 45261213

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA

Kod 45261310 OBROBKI BLACHARSKIE
Kod 45261320 RYNNY I RURY SPUSTOWE
Oznaczenie kodu wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wigzaréw dachowych oraz pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi w ramach zadania Budowy budynku §wietlicy wiejskiej z wewnetrznymi
instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnetrznymi odcinkami instalacji wodnej i en.
Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na dzialce o nr ew. gr. 74/13 potozonej w Pazurku gm. Olkusz
dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku: - 45261213 Pokrycie dachu blacha. - 45261310
Obrobki blacharskie. - 45261320 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST
00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne".
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne''. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania
pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.: - Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami, - Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN, -
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, - Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci
do stosowania. Sposéb transportu i skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Wymagania szczegolowe drewna

Na wigzbe stosowaé drewno sosnowe. Tarcica bez sgkéw.

Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie réwnolegtym do krawedzi

uktadzie widkien i mozliwie matej liczbie sekow.

- Drewno klasy C-24.

- Wilgotno$¢ 10-15%.

- Krzywizna podtuzna

- ptaszczyzn : 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

- bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

- Wichrowatos$¢ 6% szerokosci.

- Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

- Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchyltek grubosci i szerokosci elementu.

- Nier6wnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki

prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

- Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

- w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubos$ci do 50 mm:

_ w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

_ w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% iloSci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

_ w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

_ w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2

mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i —

2mm

Wymagania szczegélowe tacznikow

Gwozdzie:

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby:

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki
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Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Zabezpieczenie elementéw drewnianych

-Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo a takze przed grzybami i
owadami zgodnie z zaleceniami projektu architektury.

2.4. Rodzaje materialow

2.4.1. Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4.2. Blachodachéwka, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowana metoda ogniowa, pokryte
powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryta warstwa pasywacyjna. Szerokosci arkuszy
1185 mm, a dlugo$¢ od 860-7200 mm. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogoblne" .

3.2. Sprzet do wykonywania robdt - Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. - Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og6lne".

4.2. Transport materiatow:

4.2.1.Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton, - samochdd dostawezy o fadownosci 0,9 ton, - ciagnik
kotowy z przyczepa. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest
wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz
przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdéw obowigzujacych w transporcie
drogowym.

4.2.2.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne: - pochylenie
ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, - réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby
przeswit pomigdzy powierzchnig deskowania a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej), - réwnos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna,
jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie
z platwi), - podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym, - w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe;j
oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.4. Podklad z fat pod pokrycie z blachodachéwki

W przypadku podkiadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace
zalecen: - laty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych, - pierwsza tate umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

5.5. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw
i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.5.1. Pokrycia z blach dachéwkowych

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powlokami metalicznymi: otwiano-cynowa,
cynowa, organiczng, uktadane na ciagglym podiozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na ciagtej konstrukcji. Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj¢ sa
produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. Samono$ne profilowane pokrycia
dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: cynkowo-
aluminiowg, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002. Samonos$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spetniaé
wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Laczenie samono$nych profilowanych
wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje si¢ na zaklad. W przypadku montazu profili
dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad: - blachy przycina si¢ za pomocg nozyc
wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do
cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka
temperaturg - ze wzgledu na korozj¢ miejsc cietych, - po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie
metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni blach, - blachodachéwki nalezy
uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretdw samonawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych.
Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzgglem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzic¢ przy
tym naktadek z EPDM. Podkiadka powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg gérnej podktadki
stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy - w kazde;j
fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi, - przed montazem blach
dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do
uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania
arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat
montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidlowego sposobu ulozenia, - pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢
wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa
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pokrycia z blachy, - niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o
pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac
dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci
dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry dolne czesci fal, - wszystkie
uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowa¢ farbg zaprawowa.

5.8. Obrobki blacharskie

5.8.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podiozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.9. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.9.1. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999

5.9.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.9.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢: a) wykonane z pojedynczych czionéw
odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, b) taczone w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, c) mocowane
do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, d) rynny powinny mie¢ wlutowane
wpusty do rur spustowych.

5.9.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢: a) wykonane z pojedynczych
cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, b) taczone w
ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, d) rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji
powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoS$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora Nadzoru: a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych, b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) -
po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy a) Kontrola mi¢dzyoperacyjna i kofcowa dotyczaca pokry¢ z blachy
przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245,
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej. b) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwos$ci
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materiatéw i1 pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robdét jest: - dla robét 45261213 - Krycie dachu blachg — m2 pokrytej
powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, - dla rob6t 45261310 - Obrdbki blacharskie oraz 45261320 -
Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. los¢ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbior podkiadu
8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dlugo$ci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: a) podktadu, b) jakosci zastosowanych
materiatéw, c¢) doktadnosci wykonania pokrycia, d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich
potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty: a) dokumentacja
projektowa i dokumentacja powykonawcza, b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr
cze$ciowy podtoza oraz poszczegélnych warstw lub fragmentéw pokrycia, c¢) zapisy dotyczace
wykonywania robét pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych materiatéw, d) protokoty odbioru
materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé: - zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i
koncowych, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t pokrywezych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan: - poprawi¢ i przedstawi¢ do
ponownego odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci pokrycia, obnizy¢ cen¢ pokrycia, - w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania -
rozebra¢ pokrycie (miejsc nieodpowiadajacych SST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub
zwojow od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
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8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacé:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wlazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidlowos$ci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawiera¢: - oceng¢ wynikow
badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usuni€cia, - stwierdzenie zgodnoS$ci lub
niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. 45261213 - Pokrycie dachu blachg

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje: - przygotowanie stanowiska roboczego, -
dostarczenie materialéw i sprzetu, - obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, - ustawienie i
rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m, - oczyszczenie podktadu, - pokrycie dachu blachg ptaska
taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindéw, kalenic, koszy, naroznikéw tacznie
z podkitowaniem - (pokrycie dachu blacha dachéwkowa facznie z przycieciem ptyt i obrébek na zadany
wymiar, umocowanie za pomocg wkretéw samogwintujagcych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, -
likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. 45261310 - Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: - przygotowanie, -
zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen, - uporzadkowanie stanowiska
pracy.

9.3. 45261320 - Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: - przygotowanie, -
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen, - uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PNEN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508- 1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze scali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 3: Stal odporna na korozjg.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samono$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B- 94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEWACYJNE

KOD CPV 45450000-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt elewacyjnych na obiekcie Budowa budynku $wietlicy wiejskiej z
wewnetrznymi instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnetrznymi odcinkami instalacji wodnej
i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na dziatce o nr ew. gr. 74/13 potozonej w Pazurku gm.
Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. ZaKres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na
celu uzupetnienie elewacji po prowadzonych robotach remontowo-budowlanych
- tynk akrylowego
Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrébkami i
wszystkimi elementami niezbednymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru
i Kierownika Projektu /Menadzer Projektu/. Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogblne” pkt 1.4.
Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewne¢trzng warstwe
wykonczeniows.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
Kazda partia materialéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopiag certyfikatu stwierdzajaca
zgodnos¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i1 aprobatach.
2.1. Zaprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ zaprawg tynkarska mineralng w systemie
Caparol lub réwnowaznym. Zaprawa powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie techniczne;j i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw
powinien by¢ podany czas przydatno$ci do uzycia.
Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych wtracen,
tatwy do wymieszania z wod3.
2.2 Siatka z wlékna szklanego
Zastosowana siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.
2.3. Zaprawy klejace

Do przyklejenia siatki nalezy stosowaé zaprawy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw
powinien by¢ podany czas przydatno$ci do uzycia.
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2.4. Listwy narozne
Listwy narozne stuza do obrébek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi
otworéw wejsciowych. Wykonane sa z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym
przekroju poprzecznym 25x25 mm.
2.5. Listwy cokolowe
Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spelnia role oslony warstwy
izolacyjnej. Listwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z
wysokogatunkowego PCW. Przekrdj poprzeczny moga mie¢ zetowy lub ceowy. Szeroko$¢ listwy musi
by¢ dostosowana do grubo$ci warstwy styropianu. Listwy montuje si¢ do $ciany przy pomocy
kotké6w rozporowych.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Przy wykonywaniu tynkéw mineralnych cienkowarstwowych stosuje si¢ typowe narzedzia
budowlane, powszechnie uzywane do wykonywania tynkéw tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:
- szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji
- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej
- pace z¢bate i pace gladkie do naciagania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskie;j
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej
- nozyce do cigcia siatki , mtotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas
klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosci 2 m
- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wilasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza
- rusztowania i elementy transportu pionowego
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robét
Wykonanie tynkéw zewnetrznych powinno by¢ oparte na ogdlnych wytycznych zawartych w
instrukcji ITB nr 336/96 1 w $wiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C.
Kolejno$¢ robét powinna by¢ nastepujaca:
- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz
montaz rusztowan i zdjecie obrébek blacharskich
- sprawdzenie i przygotowanie podioza
- przygotowanie masy klejace]
- przyklejenie siatki
- wykonanie wyprawy tynkarskiej
- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku
5.1 Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od dokladnego umycia elewacji i usunigcia luzno
przylegajacych powtok malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypelnié¢
nowa zaprawa (dotyczy budynku istniejacego). Nastepnie nalezy zagruntowaé S$ciany emulsja
gruntujaca.
5.2. Przymocowanie siatki
Po przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowa nalezy
rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szerokosci rolki siatki z wtékna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W
warstwie tej nalezy zatopi¢ siatke uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.
5.3. Wyprawa elewacyjna
Na warstwe zbrojong siatka nalezy ulozy¢ wyprawe elewacyjng- tynk silikatowy BOLIX lub
réwnowazny.

6. Kontrola jakos$ci robdt
Ogélne wymagania dotyczace kontroli Robét podano w ,,Wymagania ogélne”.

39



/V\ Pracownia Projektowa A3 s.c.
M 1.C arch. Matgorzata Brdg, inz. Piotr Jamro$, inz. Jakub taskawiec

23

\/ 32-300 Olkusz; ul. K.K. Wielkiego 11; tel./fax +48 32 7545426

PRACOWNIA PROJEKTOWA A3 S.C.

W trakcie wykonywania elewacji nalezy kontrolowaé jakos$¢ robot sprawdzajac zgodno$¢ ich
wykonywania z wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczeg6lne
systemy elewacyjne.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji jest m? tynkowanej $ciany.
8. Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ cze¢sciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czgsciowych. Obiory
powinny by¢ dokonywane na kazdej $cianie budynku. Po zakonczeniu robét elewacyjnych nalezy
dokona¢ odbioru koncowego.
9. Podstawa platnosci
Zaplata nastepuje za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materialéw na miejsce wykonywania, montaz poszczegdlnych
elementow systemu i oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy klejace
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45421000-4

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania rob6t w zakresie stolarki budowlanej w ramach zadania Budowy budynku $wietlicy
wiejskiej z wewnetrznymi instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnetrznymi odcinkami
instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na dziatce o nr ew. gr. 74/13 potozonej w
Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej. W skiad rob6ét wchodzi: dostawa i montaz, obsadzenie
oscieznic z uszczelnieniem stykow, dostawa 1 montaz drzwi ptytowych wraz z regulacja

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania podane sa w OST

2. MATERIALY.

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w czgsci ogélnej. Wbudowac nalezy stolarke
kompletnie wykonczona drzwi ptytowe plaskie, oscieznice np. Porta, Sokétka lub inne réwnowazne.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Obrobienie o$ciezy do lica muru wykona¢ z
ptyty gipsowej lub tynk III kat.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ogdlnej. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czg¢sci ogélnej. Elementy do transportu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materialty moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czeéci ogdlnej. Przed osadzeniem stolarki
drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$§¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oScieznica.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy oScieznica
a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB. Przed
trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.1. Stolarka

Stolarke drzwiowa zamontowac zgodnie ze sztuka budowlang i zaleceniami producenta. Montaz
oscieznic drzwiowych wewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wznoszenia §cian. Po obsadzeniu
oscieznic drzwiowych wypelni¢ wolng przestrzen pomiedzy murami, a o$cieznica materialem
izolacyjnym np. pianka poliuretanowa. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej typowej nalezy
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przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek ubytkéw,
uszkodzen, zadrapan, pgkni¢¢ oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogdlnej.

6.1. Badanie robot powinny obejmowa¢ sprawdzenie:

- Zgodnosci wymiaréw

- Jakosci materiatléw z ktérych zostala wykonana stolarka

- Prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

- Dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- Prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

Szczeg6towy opis badan podaje norma PN-62/B 10144.

6.2. Kontrola jakosci stolarki

- Sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odno$nych dokumentéw

- Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny nieuzbrojonym okiem
z odlegtosci 1,5 m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarki lub taSmy stalowe;j

- Sprawdzenie sprawno$ci dziatania nalezy wykona¢ wg BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czgsci ogdlnej. Jednostkg obmiarowa jest sztuka
wbudowanej stolarki lub m?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogé6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czgsci ogdlnej. Badania nalezy przeprowadzi¢
w czasie odbioré6w migdzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru koncowego robét. W przypadku
stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w czesci ogdlne;.

9.1. Cena wykonania robot wykonczeniowych

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w przedmiarze. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie i
wyregulowanie ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

9.2. Wykonanie robét stolarskich

obejmuje: na podstawie wykonanych uprzednio przedmiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI WEWNETRZNE I OKLADZINY

KOD CPV 45410000-4 i 45431200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewngtrznych i oktadzin ceramicznych $cian dla zadania Budowa budynku $wietlicy
wiejskiej z wewnetrznymi instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnetrznymi odcinkami
instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na dziatce o nr ew. gr. 74/13 potozonej w
Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Zaprawa tynkarska gipsowa — tynk cem.-wap. III kat.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki
wedlug normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
wapna niegaszonego i1 zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy skladnikéw zapraw dobieraé
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa —wg ustalen projektanta

Wytrzymato$¢ na zginanie- 50-60 N/mm?

Odporno$¢ szkliwa na pgkanie wloskowate nie mniej niz 160°C

Absorpcja wody-ponizej 0,5 %

Mrozoodporno$¢

Klasa $cieralnosci 2-4

Utozenie ptytek do wys. sufitu (sanitariaty)

Utozenie ptytek do wys. 1,8 m (pom. socjalne)przy punktach wodnych
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Utozenie ptytek do wys. 2.0 (pom. porzagdkowe)
Plytki uktadane na zaprawie klejowej standard SOPRO wg instrukcji prod. do $ciany z betonu
komoérkowego lub $ciany z ptyty GW podwdjnie uktadanej na szkielecie stalowym.
Profile naroznikowe standard
Spoiny max. 3 mm z zaprawy wg instrukcji prod.
Uktad plytek poziomy.
2.5. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg¢ pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.6. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich- srednioziarnisty odmiany 2. Do
gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystgpujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normga BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Material na okladziny $cian powinny
by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. WarunKki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilZzane
woda. Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B- 10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad
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podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. Podioza w zaleznoS$ci od ich rodzaju powinny by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B —10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na giebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okre§lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100. Tynki zwykle kategorii III naleza do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien
sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug pasow
i listew kierunkowych. GtadZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne : tynkéw nie narazonych
na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2

5.5. Wykonanie okladzin ceramicznych

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego i gladkiego podtoza.

Podloze stanowia nie otynkowane mury z bloczkéw. Do osadzenia wyktadzin na S$cianach
murowanych mozna przystagpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy ibrudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ S$cian nalezy natozyé
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm
z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystapieniem do
mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Ptytki mocowane do podioza na zaprawie klejowe;j
standard SOPRO i spoinowane gotowa zaprawa spoinowa. Miedzy ptytkami a podtoga nalezy
montowac listwy dylatacyjne standard SCHULTER SYSTEM, na narozniki — profile naroznikowe.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchytki krawedzi pltytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm
na dlugo$ci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody
oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze na budowie materialéw
ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem

- préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu plytek, liczby
szczerb 1 peknig¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakoSci ptytek przez probe dorazng nalezy je poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

7. Obmiar robot
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7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady wykonywania obmiaru

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i shupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle Scian surowych
na plaszczyzng poziomg. Z powierzchni tynkOw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.Powierzchni¢ oktadzin oblicza si¢ w m?,

8. Odbior robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior podloza i tynkéow

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbidér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczySci¢ i
umy¢ woda. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki
pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonad
roboty tynkowe. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej] nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na cale]
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 m na
1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, ple$ni itp.

- Trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepno$ci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pltatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewnetrzne.

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie
i obstuge rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6ét na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja tynkéw po dziurach
i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw, likwidacja stanowiska roboczego.
Oktadziny $cian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialéw
isprzetu, moczenie 1 docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca
pracy z pozostatos$ci materiatow.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- Cz¢é¢ B- Roboty wykoniczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45430000 POKRYWANIE PODLOG 1 SCIAN

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH I NA SCIANACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru rob6t wyktadzinowych i1 oktadzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie
mieszkaniowym, uzytecznos$ci publicznej i budownictwie przemystowym w ramach zadania Budowa
budynku $wietlicy wiejskiej z wewnetrznymi instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej ,
zewnetrznymi odcinkami instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na dzialce o nr
ew. gr. 74/13 potozonej w Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstgpstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. ZaKres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie: -
pokrycie podiég ptytkami (wyktadziny, posadzki, terakota), ktére stanowia wierzchni element warstw
podtogowych, - pokrycie $cian plytkami (okladziny), ktére stanowig warstwe ochronna i ksztattujaca
forme architektoniczng oktadanych elementéw. Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin
przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania
obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasno$ci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy,
wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory. Specyfikacja nie
obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogblne" .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
SST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne''.

1.6. Dokumentacja rob6t wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacje rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia: - projekt budowlany, opracowany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, péz. 1133), - projekt wykonawczy (jezeli taka
potrzeba wystepuje), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, péz. 2072), - dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, p6z. 29), -
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z. 1126 z pdzniejszymi zmianami), - protokéty
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odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatagczonymi protokdtami z badan
kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza. Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu
opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzglednia¢: - materiaty do wykonywania
wyktadziny i oktadziny, - lokalizacje i warunki uzytkowania, - rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i
oktadziny. W projekcie powinny by¢ zawarte: - wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego
wykonania lub naprawy, z wyszczeg6lnieniem materiatéw do napraw, - specyfikacje materialéw do
wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy,
aprobaty techniczne), - sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokoSci spoin
i sposobu wykonczenia, - kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek, - wymagania i warunki odbioru
wykonanej wyktadziny i okladziny, - zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny. Przez dokumentacjg
powykonawcza rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogélne" pkt 2 Ponadto materiaty stosowane do wykonywania
rob6t wykladzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢: - Aprobaty Techniczne
lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami, - Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z
Aprobata Techniczng lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa, - Certyfikat zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, - na opakowaniach
powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania powinien
by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest
posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materialéw
przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okltadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym normom: - PN-EN 176:1996 - Ptytki i plyty ceramiczne
prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B 1. - PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty
ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E6%. Grupa B Ha. - PN-EN 178:1998 -
Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6% <E10%. Grupa B IIb. - PN-
EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
III. Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegélnie
dotyczy to ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci,
mrozoodpornos$¢ i twardos$ce.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢c wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spelniaé
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to: - listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony ptytek i spoin, - $rodki do usuwania zanieczyszczen, - srodki do konserwacji wyktadzin
i oktadzin. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wilasnosci techniczne okres$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
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3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og0lne".

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac: - szczotki wlosiane lub
druciane do czyszczenia podloza, - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, - narzedzia lub
urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek, - pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o
wysokosci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych, - taty do sprawdzania réwnosci
powierzchni, - poziomnice, - mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki
do przygotowania kompozycji klejacych, - pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, -
gabki do mycia i czyszczenia, - wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST 00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og0lne".

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilo$ci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi
by¢ w pomieszczeniach zamknigtych. zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og0lne".

5.2. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone; - wszystkie roboty stanu
surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég, - roboty instalacji
sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy
to instalacji podpodiogowych), - wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone
tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do rob6t wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakofczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby. 4) Wykonane wykladziny i oktadziny
nalezy w ciagu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny
by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa. Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢: - podktady zwigzane z
podtozem - 25 mm - podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm - podkiady ,,plywajace" ( na
warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na
ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie
nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.
Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m, a maksymalna
dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie
wicksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wykladzin.
Szczeg6towe informacje o ukltadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji
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projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla
poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pegkni¢¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Iub wzmocnienie podkladéw
cementowych wiéknem polipropylenowym. Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z
ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy
(;,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle
wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak
oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t wykladzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowal plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek. PotoZenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢
i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju
i wielkosci plytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje¢ klejaca naklada si¢ na podtoze gtadka krawedzia
pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebata krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cala powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbéw i konsystencja kompozycji
klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki. Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek: - 50 x
50 mm - 3 mm - 100 x 100 mm- 4 mm - 150 x 150 mm— 6 mm - 200 x 200 mm - 6 mm - 250 x 250
mm- 8 mm - 300 x 300 mm- 10 mm - 400 x 400 mm- 12 mm. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto
10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju
i wielkos$ci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki
od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé
po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnac dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$é
spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci §wiezej kompozycji klejowej po docis$nieciu ptytki uzyskuje si¢
efekt ,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek
uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to
osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sig¢
nastgpujace szerokos$ci spoin przy plytkach o dtugosci boku: - do 100 mm - okoto 2 mm - od 100 do 200
mm - okoto 3 mm - od 200 do 600 mm - okoto 4 mm - powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkladki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢é listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegéty cokotu powinna
okre$la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek
mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zapraw¢ nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wkleslty ksztatt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
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szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do
spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie
dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci
wyktadziny i zwickszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro. W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie
preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i
krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujagce wymagania: - powierzchnia czysta, niepylaca, bez
ubytkdéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich, - odchylenie powierzchni tynku
od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng o dtugosci 2 m, nie
moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na diugosci taty, - odchylenie
powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji, -
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania okltadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢
i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz potowa plytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania
wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek. Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang
lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nast¢pnie ,przeczesuje” si¢
powierzchni¢e zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
rozlozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchni¢ podioza. Wielko$¢ zebdéw pacy zalezy od
wielkoSci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zeboéw i1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkoSci
zebow pacy w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt.

5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwolié¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo§¢ warstwy kompozycji klejacej w
zalezno$ci od rodzaju i réwnos$ci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé
od przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukladanie ptytek polega na
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utozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci §wiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobijaé
mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu
wyktadziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiedniag wysokos¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt.5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek
nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw
instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢
do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupéw) nalezy uzywal odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna
przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny poca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie mi¢dzy plytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie
spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejona gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do
spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie
dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny
i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dob6r preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktérych znajduja si¢ okladziny 1 stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢
takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og0lne".

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materiaty -
ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢é wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budow¢ musi posiada¢ certyfikat
lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach. Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t wykladzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowaé: - sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, - sprawdzenie réwnosci
podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrows fate, -
sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowe;j taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z dokladnosécia do I mm - sprawdzenie prawidlowosci
wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci
i prostoliniowosci - sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnoSci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubo$ci kompozycji klejacej oraz innych robét
»zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci (wygladu) powierzchni wykltadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin
podtég i oktadzin §cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na calej
ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narz¢dziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z
doktadnos$cig do 0,5 mm - grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w
trakcie realizacji rob6t lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej). Wyniki
kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub
szerokoS$ci posadzki,

- spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wi¢cej niz 2 mm na dlugosci 1 m
i 3 mm na catej dlugosci lub szerokoS$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie, -
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
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6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania: - cala
powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona), - cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢
wypelniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny
wydawaé gluchego od glosu, - grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub
instrukcjg producenta, - dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dlugo$ci 2 m, - odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m, - spoiny na caltej dtugosci i szerokosci powinny by¢
wypelnione masg do spoinowania - dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢
wiecej niz 2 mm na diugo$ci 1 m i 3 mm na dlugosci calej oktadziny, - elementy wykonczeniowe
oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja 1 instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
og0lne".

7.2. Zasady wykonywania obmiaru

Powierzchnie wyktadzin i okladzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnig stupéw,
fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomigdzy
dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego. Powierzchnie
oktadzin okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne".
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementem ulegajagcym zakryciu sa
podtoza. Odbiér podté6z musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podt6z i okre§lonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i
SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W
sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi
by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajacych zakryciu (podi6z) oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbiér cze$ciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czeSciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme¢ przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci), jakoSci i zgodnosci z dokumentacja projektowg. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana
przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze
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- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokéty odbioru podioza,

- protokoty odbioréw czeéciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnaé je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i
oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah i pomiar6w sa pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina Iub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru, -
odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany do usunigcia
wadliwie wykonanych wykltadzin lub okladzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie do odbioru. W
przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdét powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem. Protokét
odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawcag.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny
rob6t". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 (kod 445000000-01)
»Wymagania ogdlne".

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedlug nastgpujacych sposobdw:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
rob6t okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej iloSci robot. W
jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
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zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami,

- koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT), Ceny jednostkowe uwzgledniaja
rOwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia
innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. Plytki 1 ptyty ceramiczne
scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie. Plytki i plyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III. Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane
na sucho o matej nasigkliwoséci wodnej E<3%. Grupa B 1. Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho
o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%. Grupa B II a. Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6% <E<10%. Grupa B II b. Ptytki i plyty ceramiczne ciaggnione o niskiej
nasigkliwos$ci wodnej E<3%. Grupa A 1. Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej
3%<E<6%.GrupaAlla.Cz.1. Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%.
Grupa A Il a. Cz. 2. Plytki i1 plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6% <E<10%. Grupa A
I b. Cz. 1. Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6% <E<10%. Grupa A 11 b. Cz.
2. Plytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A III. Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru. Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni. Phytki i
ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, ggstosci wzglednej pozornej
oraz gestosci catkowitej. Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymaloSci na zginanie i sily
tamigcej. Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspoélczynnika odbicia. Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wglebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych. Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych. Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej. PN-ISO
13006:2001 PN-EN87:1994 PN-EN 159:1996 PN-EN 176:1996 PN-EN 177:1997 PN-EN 178:1998
PN-EN 121:1997 PN-EN 186-1:1998 PN-EN 186-2:1998 PN-EN 187-1:1998 PN-EN 187-2:1998 PN-
EN 188:1998 B-10100 PN-70 PN-EN ISO 10545-1:1999 PN-EN ISO 10545-2:1999 PN-EN ISO 10545-
3:1999 PN-EN ISO 10545-4:1999 PN-EN ISO 10545-5:1999 PN-EN ISO 10545-6:1999 PN-EN ISO
10545-7:2000 PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok
termiczny. Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej. Plytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczenie odpornosci na peknigcia wloskowate ptytek szkliwionych. Plytki i plyty ceramiczne.
Oznaczenie mrozoodpornosci. PNEN ISO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie
odpornosci chemicznej. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
na plamie nie. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych r6znic barw. PN-EN
101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa. Kleje do plytek.
Definicje i wymagania techniczne. Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania. Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
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techniczne. Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych. Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymaltos$ci na zginanie i $ciskanie. Zaprawy do
spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodnej. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze. Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-
Wymagania ogélne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. - Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze§¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok. - Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czgs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. - Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas —
2001 rok. - Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok. - Ukladanie i spoinowanie
ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. - Katalog wyrobdw Ceresit, wydanie Ceresit -
2001 rok. PN-EN ISO 10545-9:1998 PN-EN ISO 10545-10:1999 PN-EN ISO 10545-11:1998 PN-EN
12004:2002 PNEN 12002:2002 PN-EN 13888:2003 PN-EN12808:2000 PN-EN 12808-:2002(U) PN-
EN 12808-3:2002(U) PN-EN 12808-4:2002(U) PNEN 12808-5:2002(U) PN-63/B-10145 PN-EN
13813:2003 PN-88/B-32250
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Standardowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych
nie narazonych na agresj¢ chemiczng. Szczegélowa Specyfikacja Techniczna (SST) nie dotyczy
wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uSscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét. Odstgpstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. ZaKkres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujga wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania: - wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen), - zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie
dziatanie czynnikéw atmosferycznych), obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wilasciwos$ci materiatéw, wymagan i
sposoboéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagan
dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok
malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa
nastgpujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - plynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna takowa, terpentyna
itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6ot podano w SST
»Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacj¢ rob6t malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, péz.
1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, p6z. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z.
953 z pézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, péz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokotami

z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie

- z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pdézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materialéw do napraw,

- specyfikacje materialéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,
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- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000, Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich
powinny mieé: - oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

* termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

* farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozciefczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

* farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

* farby i emalie na spoiwie zZywicznym rozciefnczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
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» srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- §rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

- §rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET 1 NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”" Kod CPV
45000000

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzeh mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
si¢ uzywa¢ samochodéw zamkni¢tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkni¢te. Materiaty do robdt malarskich nalezy
sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po:

 catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),
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* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,

* ulozeniu poditég

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, réwno z licem
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupelnione. Powierzchnia muru
powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek
starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznos$ci od rodzaju
farby, ktérag wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej ponizej.
Najwicksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania w % masy:
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych (4 % masy)

2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych (3% masy)

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami mocymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych woda w postaci ciektej (6% masy)

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych (4% masy)

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w
zalezno$ci od rodzaju farby, ktérag wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze przekraczaé
warto$ci najwickszej dopuszczalnej wilgotnosci. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawg 1 zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu,
wykwitéw solnych).

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw nie powinna przekracza¢ wartoSci podanych w tablicy 1. 4)
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykfe.

5.3.5. Podioza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotnos$ci nie
wickszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i1 zaciekéw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérag wydano aprobate techniczna.
5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérag wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z ptyt wiéknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawa¢ poza lico plyty, a ich gldwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
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5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich
zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadow w
trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy
ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych
mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. " Przy wykonywaniu
prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢. Roboty
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem
pozaru. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

* czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

c¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
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Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Przy
jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze§wity podtoza. Nie
dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spckan,

b) tuszczenia si¢ powlok,

c¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ $ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm
b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugos$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000
6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

* dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostalych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podioza powinno by¢
przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$§¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czysto$¢ powierzchni, wilgotno§¢ muru,

* podlozy betonowych - zgodno§¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
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* tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, "wilgotnos¢ tynku,

* podlozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupelnienia,

* ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN- 68/B-10020. R6wnos¢
powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad
powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym S$wietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy
oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu
odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podloza i okresli¢
wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materialéw

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4. Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

* czy dostawca dostarczyl dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

* terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

* wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy
przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

e kozuch,

* §lady plesni,

* trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* §lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczeg6lnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.
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6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegélnosci w zakresie: — zgodnos$ci z
dokumentacja projektowa, SST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej, — jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow, - prawidlowoS$ci przygotowania
podtozy, - jako$ci powtok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok
przy ich odbiorze nalezy przeprowadzal nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
i przy wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jako$ci powlok malarskich
obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powlok
malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999, e)
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miala jednakowag barwe i nie
powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5 1 opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV 45000000

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m . Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi,
elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i
sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie odpowiednich
wspétczynnikow.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymierzone w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poditozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt. 5.3. Jezeli
wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych, - protokoty odbioru podlozy, - protokoty odbioréw czgsciowych, - instrukcje
producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw, - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku
odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska
nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan: - jezeli
to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwaloSci powtoki malarskiej zamawiajagcy moze wyrazicé
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleh umownych, - w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania
wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonac¢ je
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢
dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: - ustalenia podjete w trakcie
prac komisji, - ocen¢ wynikéw badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia, -
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stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania robét malarskich z zamdéwieniem. Protokét
odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po-miedzy zamawiajacym a
wykonawcay.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0Odbiér
ostateczny (koncowy)". - Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i
ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robét
malarskich stanowi warto§¢ tych robdt obliczona na podstawie: - okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub -
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres rob6t. Ceny jednostkowe wykonania robét
malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja: - przygotowanie
stanowiska roboczego, - dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzgtu, - obstuge sprzetu nieposiadajacego
etatowej obstugi, - ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajagcych wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podlogi lub terenu, -
zabezpieczenie podiég i elementdw nie przeznaczonych do malowania, - przygotowanie farb,
szpachlowek, gruntéw i innych materiatéw, - przygotowanie podtozy, - préby koloréw, montaz po
wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np.
skrzydet okiennych i drzwiowych, - wykonanie prac malarskich, - usunigcie wad i usterek oraz
naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, - oczyszczenie miejsca pracy z
materialéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania, - likwidacje stanowiska roboczego. W kwotach ryczaltowych ujete sa
rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich na
wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu. Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug
uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokoS$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
Sciany 1 sufity. Klasyfikacja. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
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modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81800:1998 PN-C-81801:1997 PN-C-
81802:2002 PN-C-81901:2002 PN-C-81913:1998 PN-C-81914:2002 PN-EN 1008:2004 Lakiery
olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. Lakiery
nitrocelulozowe. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i alkidowe. Farby
dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r. - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i1 wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE - CPV 45332200-5

1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwiazanych z prowadzeniem
w budynku Budowa budynku $§wietlicy wiejskiej z wewnetrznymi instalacjami wod-kan. I energii
elektrycznej , zewnetrznymi odcinkami instalacji wodnej i en. Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na
dzialce o nr ew. gr. 74/13 polozonej w Pazurku gm. Olkusz dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300
Olkusz).

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie budowy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wykucie bruzd w $cianach wg B.01.00.00

- wykonanie przebi¢ w §cianach wg B.01.00.00

- montaz rurociggéw z rur miedzianych, tagczonych na lut migkki

- montaz zawordw odcinajacych i zaworéw kulowych z filtrem i gwintem

- montaz armatury sptukujacej miski ustgpowe (stelaze do zabudowy lekkiej)

- montaz baterii sztorcowych z mieszaczami do umywalek i do zlewozmywaka

- montaz zawordw czerpalnych ze zlaczka do weza

- montaz izolacji antykondensacyjnej z pianki polietylenowej gub. 20 i 30 mm

- ptukanie instalacji wodociggowe;j

- préba szczelno$ci instalacji

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo
budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
aktualnymi normami.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjne;j.

Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Instalacja wodociggowa: Instalacje wodociagowa stanowia uklady polaczonych
przewodoéw,

armatury i urzadzen, shuzace do zaopatrywania budynku w zimn3 i ciepta wode, spelniajaca
wymagania

jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé
woda do spozycia przez ludzi.
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1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi: woda spelniajagca wymagania jakosciowe okreslone w
rozporzadzeniu

1.4.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego

1.4.4. Instalacja wodociggowa wody cieplej : Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

1.4.5. Cisnienie robocze instalacji, prob (lub Poper) : Obliczeniowe (projektowe) ci§nienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji : Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w
najnizszym

punkcie instalacji.

1.4.7. Cisnienie prébne, prébne: Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnoSci.

1.4.8. Cisnienie nominalne PN : Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C. 19

1.4.9. Temperatura robocza, trob (lub toper) : Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

1.4.10. Srednica nominalna (DN lub dn) : Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur -Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek -
$rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania

Materialy stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego i powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska Norma lub aprobata
techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.1. Przewody z rur miedzianych Iaczonych na lut miekki

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami

2.2. Armatura -Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca : zawory
odcinajace oraz zawory kulowe z filtrem i gwintem oraz armature wyplywowa: baterie
umywalkowe, zlewozmywakowa, zawory przelotowe, zawory czerpalne ze zlgczka do weza
2.3. Izolacja cieplochronna rurociagow z otulin termoizolacyjnych ( pianka polietylenowa) grub.
20 i 30 mm o wspolczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)

2.4. Odbior i przyjmowanie materialow, wyrobow i urzadzen.

- Przyjecie materiatéw do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatéw.

Wykonawca jest zobowiazany dostarcza¢ na budowe wyroby i materialy nieuzywane, nowe.
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Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm, atestom, certyfikatom i
przepisom.Materiaty, wyroby, i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci nalezy
dostarcza¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy.Dostarczone na budowe materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i zaakceptowany przez Kierownika budowy. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Zaleca si¢ dostarczanie rur, armatury, urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu
budowy. W czasie transportu i sktadowania konce rur powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i innymi wptywami §rodowiska.

20 Rury mozna przewozi¢ w polozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie. Dostarczong na budowg
armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat

ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Instalacja wody

Instalacje wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur miedzianych. Srednice przewodéw wodnych
podano w dokumentacji technicznej. Przewody rozprowadzane beda w bruzdach $ciennych, w izolacji
termicznej posadzki lub za zabudowa urzadzen sptukujacych z ptyt GK ze spadkiem 3% w kierunku
punktu poboru wody. Jako armatur¢ odcinajagca zaprojektowano zawory kulowe z filtrem i gwintem.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw, w odstepach
nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i dla materiatu, z
ktérego wykonany jest przew6d. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnic¢
swobodne przesuwanie si¢ rur w uchwycie. Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ nalezy w
tulejach ochronnych, a przestrzen miedzy tuleja a rura nalezy wypetni¢ materiatem nie korodujacym,
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trwaleplastycznym. Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewodéw powinna by¢
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byta tatwa do zlokalizowania. Wode nalezy
doprowadzi¢ do:

- zlewozmywaka jednokomorowego usytuowanego w pomieszczeniu socjalnym

- umywalki nablatowej usytuowanej w pomieszczeniu socjalnym

- misek ustepowych usytuowanych w w.c.

- umywalek usytuowanych w w.c. i w gabinecie lekarza,

- zlewow jednokomorowych usytuowanych w pomieszczeniu porzadkowym i w kottowni

- gazowego kotla c.o.

Ciepta woda w budynku przygotowywana bedzie z jednofunkcyjnego kotta gazowego wyposazonego
w podgrzewacz cieptej wody uzytkowej V=100 1, usytuowany pod kottem c.o. w kotlowni.

Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy podda¢ ja ptukaniu woda
o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji. Po
przeprowadzeniu préby ci$nieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen
montazowych.

5.2. WyKkonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggdéw i przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé antykondensacyjnie otuling
(laminowana na zewnatrz) grubosci 20mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm i grubosci 30
mm dla rur o $rednicy wewnetrznej 22-35 mm. Material izolacyjny winien posiada¢ wspdtczynnik
przewodnosci cieplej 0,035W/mK. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny
Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga
by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢
r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania rob6t poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je przeprowadzaé
dla przejscia przewodow przez Sciany oraz dla podwieszen i podp6r. Badanie szczelnosci instalacji
powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd. Poszczegdlne etapy robét powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Kierownika budowy.

7. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Kierownika budowy na pi$mie.

Rury, izolacje, préba szczelno$ci— m

Armatura, osprzet, baterie, rura ochronna, dodatki za podej$cia doptywowe — szt

ptukanie instalacji, dezynfekcja — odc.

Pompa cyrkulacyjna — kpl

8. Kontrola jakosci robét.

Préba szczelnosci instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie prébne,
odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podniesé
ci$nienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie prébne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie
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mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstgpnej nalezy wykona¢ probe gtéwna
na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie
wstepnej i gléwnej instalacje nalezy podda¢ prébie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na
przemian cis$nienia 10 i 1 bar. Badania wstepne polegaja na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w
instalacji do wartosci ci$nienia prébnego (3-krotnie) 1 obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekéw i roszenia oraz spadku ci§nienia obserwuje si¢ instalacje jeszcze Y2 godziny, jezeli w
dalszym ciagu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara,
przystepuje si¢ do badania gtéwnego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do warto$ci
ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara —
to uznaje si¢, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy. Warto$¢ cisnienia
probnego nalezy przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji wodnej. Po
wykonaniu instalacji nalezy podda¢ kontroli:

* materialéw uzytych do wykonania instalacji

* jej zgodnosci z projektem i aktualnymi Polskimi Normami

* sprawdzenie szczelno$ci wykonania wszystkich potaczen

* sprawdzenie poprawno$ci oznakowania instalacji

9. Odbiér robét

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materialéw, wykonanych robét potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa i ST.

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
-odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi koncowemu,

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowo$¢ danej
czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika budowy.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy. Jako$¢ i ilo$¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa

i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior koncowy
9.3.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresuoraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

22 Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika budowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie
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9.3.2. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego
robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robaét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiajacych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupelniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

9.3.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét, protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu, [10]dzienniki budowy, wyniki
pomiaréw kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. Podstawa ptatnosci

Zakres platnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
rob6t, za ustalong jednostke obmiarowa. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena
jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wodnej obejmuje:

— dostawe materiatéw

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— utozenie przewodéw wraz z montazem armatury i urzadzen

— przeprowadzenie prob szczelnos$ci

— pomiary i badania.

11. Dokumenty odniesienia

PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki techniczne
dostawy

PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do systeméw zasilania
woda typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na
energi¢ instalacji i sprawnosci instalacji -- Czg$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody, charakterystyka
zapotrzebowania (wymagania dotyczace rozbioru wody)

PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociaggowe — Wymagania w projektowaniu”

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1S.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE - CPV 45332300-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania Budowy budynku $wietlicy wiejskiej z wewne¢trznymi
instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnetrznymi odcinkami instalacji wodnej i en.
Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na dzialce o nr ew. gr. 74/13 potozonej w Pazurku gm. Olkusz
dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét w zakresie montazu
instalacji kanalizacji sanitarnej:

- wykucie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropie wg B.01.00.00

- montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych kielichowych, o §rednicy 0,05 — 0,15 m

- montaz rewizji z PVC

- montaz zaworéw napowietrzajacych

- montaz kratki wentylacyjnej wg B.04.00.00

- montaz wywiewki kanalizacyjnej systemowej @ 110 mm

- montaz wpustéw podtogowych

- montaz urzgdzen sanitarnych

- uzupetnienie bruzd w $cianach z cegly wg. B.07.00.00

- uzupetnienie przebi¢ w stropie zelbetowym wg. B.05.00.00

- préby instalacji

- podtaczenie odptywu skroplin klimatyzatoréw do pionu kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem
syfonéw podtynkowych do skroplin z blokadg antyzapachowa @ 32 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi PN.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami

i wpustem odprowadzajacymi $cieki do istniejacego kanatu instalacji kanalizacji sanitarnej
usytuowanego w pomieszczeniu przedsionka w.c.

Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstalych w wyniku dziatalnos$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym. Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejSciem
kanalizacyjnym, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odpltywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania §ciekéw z pionéw do przykanalika
lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekow z powierzchni odwadnianych 1 odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, aktualnymi normami i poleceniami Kierownika budowy

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego i powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang aktualna
normg europejska wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
Lub 24 deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z aktualng Polska Normga lub aprobata
techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Wymieniang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
klasy S dn=0,05-0,15 m, taczonych na wcisk oraz z ksztattek taczonych na wcisk.

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U niskoszumowych) do kanalizacji musza
spetnia¢ warunki okre$lone w PN-EN ISO 9969:2008. Rury DN 0,10-0,15 m o minimalnej grubosci
scianek Smm

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania
okreslone w aktualnych normach.

W kottowni i w pomieszczeniu porzadkowym nalezy zamontowac wpusty podtogowe z odptywem z rur
PVC-U @ 50 mm, zasyfonowane, z rusztami ze stali nierdzewne;j.

W pomieszczeniach w.c., w pomieszczeniu socjalnym, w gabinecie lekarza, w kottowni i w
pomieszczeniu porzagdkowym przewidziano montaz armatury sanitarnej:

-ceramicznej miski ustepowej, podwieszanej, o dtugosci min. 53 cm, w kolorze biatym, wyposazonej
w deske sedesowa w kolorze bialym

-ceramicznej miski ustepowej lejowej dla 0os6b niepetnosprawnych, podwieszanej, o dtugosci min. 70
cm, w kolorze biatym, wyposazonej w deske sedesowa w kolorze biatym

-ceramicznej umywalki dla 0séb niepetnosprawnych 55x55 cm, podwieszanej, w kolorze biatym,

z otworem i przelewem

- 2 szt. umywalek ceramicznych 50 x 41 cm z jednym otworem i przelewem w kolorze biatym,
wyposazonych w pétpostument ceramiczny w kolorze biatym

- umywalki nablatowej ceramicznej 50 cm z otworem i przelewem, w kolorze biatym

- zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewne;j

- 2 szt. komoér gospodarczych (zlew) 61x44 cm wykonany z nieprzetworzonego mrozoodpornego
polipropylenu w kolorze szarym (imitacja nakrapianego granitu)
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3. SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobéw nalezy wykonywacé recznie lub przy uzyciu podno$nika
widlowego.

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— podstawowe narze¢dzia reczne do obcinania i obrébki rur

— komplet elektronarze¢dzi

— komplet narzedzi §lusarskich

— komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury kanalizacyjne z PCV

Transport rur z PCV musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej diugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub

luzem. W czasie przewozu wiazek nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w
czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na calej dlugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dlugo$¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z
lin metalowych lub tafcuchéw. 25 Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac rgcznie
lub zuzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materialem, ktéry moégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych
winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiazkach).
Powierzchnia sktfadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i1 ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna
sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysoko$ci w taki sposéb, aby ramka
okalajaca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach
nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywa¢ na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2m. W
stercie nie powinno znajdowac si¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m. Rury o réznych
srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie.

4.2. Pozostale elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, wszystkie ksztaltki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny
by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja. Przewdéz powinien si¢ odbywa¢ krytymi S$rodkami transportu w celu
zabezpieczenia materialéw przed wptywami atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywac si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0oC. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to
mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace niszczaco.
Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie
jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw beda odprowadzone za pomocg projektowanych pionéw
kanalizacyjnych i pozioméw do projektowanej studni rewizyjnej 3425 mm. Instalacj¢ kanalizacyjng
nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych oraz
pod posadzka. Calo$¢ instalacji wykona¢ nalezy z rur PVC-U, taczonych na kielich z uszczelka
gumowa.

U dotu pionéw nalezy zamontowal czyszczaki kanalizacyjne, a przy odprowadzeniu skroplin z
jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw — syfony podtynkowe do skroplin z blokada antyzapachowa
@ 32 mm.

5.2. Montaz rur z PCV

Rury z PCV zastosowane do budowy pionéw i podejs$¢ do przyboréw sanitarnych nalezy taczy¢ za
pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. Przed przystagpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow.
Na poczatku nalezy przygotowa¢ odpowiednio rur¢ tzn. obcia¢ na dang dlugo$¢ z zachowaniem kata
prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potfaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw
oraz zukosowaé pod katem 150. Nie nalezy przycina¢ ksztattek. Aby wykonaé potaczenie nalezy
posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢ go do
kielicha az do oporu i z powrotem wysung¢ rur¢ na odleglos¢ 10 mm. Koncéwki ksztattek mozna
catkowicie wsuna¢ do kielichéw. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za
pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Na przewodach nalezy stosowac
na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obcigzen
rurociggéw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Bruzdy z pionami i zaworem
napowietrzajagcym otwartym na poddaszu nieuzytkowym nalezy zabudowac¢ cegla pelng grub. 6,5 cm.

5.3. Badanie szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o aktualng norme¢. Podejscia i przewody kanalizacji
sanitarnej nalezy obserwowa¢ podczas przeplywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe nalezy powyzej kolana tagczacego pion z
poziomem napetnic¢ catkowicie wodg i podda¢ obserwacji.

5.6. Nadzor nad budowg instalacji kanalizacyjnych

Nadzdr techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawuja Kierownik budowy oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez Kierownika budowy, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartos$ci
uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiory migdzyoperacyjne s3 elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je przeprowadzaé w
stosunku do nastepujacych rodzajéw roboét:

— Przejécia dla przewoddéw przez §ciany, strop i dach
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— Podwieszenia i podpory

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd

Pionowy przewdd nalezy poddawac prébie na szczelno$¢ przez zalanie wodg na calej wysokosci.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. PodejScia nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody. Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potaczenia roztgczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robodt, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujace, osprzet, atestowane przej$cia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy
eksploatacyjne potrzebne do napelnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym
ogolne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

- rurociagi kanalizacyjne, rury ochronna — m

- umywalki, ustgpy, urzadzenie sptukujace, przyciski, - kpl

- rura wywiewna, czyszczaki, syfony, zawory napowietrzajace, zlwozmywak, zlew, wpusty podtogowe
- dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych — pode;.

8. ODBIOR ROBOT

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i
ST. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem robét.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robét, kontrolujac
ich jakos$¢. Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami aktualnych norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnoS$ci z normg i dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

8.1. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

- protokoty wykonanych préb i badan

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci

- projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
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- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

- protokoty z odbioréw czesSciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- kompletno$¢ dokumentacji odbiorowej

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Zakres platnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robdét, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena
jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw. Cena 1 m wykonanej i
odebranej instalacji

obejmuje:

— dostawe materiatlow

— wykonanie rob6t przygotowawczych

— utozenie przewodéw wraz z montazem armatury

— ponowny montaz klimatyzatora

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajace do systemOw kanalizacyjnych -- Wymagania, metody
badan i ocena zgodnosci

PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszace - Wymagania funkcjonalnos$ci i metody badan

PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalnosci i metody
badan

PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekOw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu
PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekOw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci |
i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przylaczeniowe

PN-EN 752:2008 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.31.61.00-6 Instalowanie urzadzen o§wietlenia zewnetrznego

1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej, Budowa budynku §wietlicy wiejskiej z wewne¢trznymi
instalacjami wod-kan. I energii elektrycznej , zewnetrznymi odcinkami instalacji wodnej i en.

Elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na dzialce o nr ew. gr. 74/13 potozonej w Pazurku gm. Olkusz
dla Gminy Olkusz (ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz).

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte a niniejszej ST dotycza wykonania instalacji elektrycznych n/w:
- instalacji o§wietlenia zewngtrznego

- zasilanie dzwigu dla niepetnosprawnych

Uwaga:

Szczegotowy zakres podano w tabeli pozycji przedmiarowych

1.4 Zestawienie materialow
Ilo$ci poszczegdlnych materialéw i urzadzen wyszczegdlniono w zestawieniu
materialéw w przedmiarze robot.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z dokumentacja
projektowa, czescig ogdlna Specyfikacji Technicznej oraz Wspdlnym Stownikiem
zamoéwien.

1.6 Wymagania dotyczace robot.

1.6.1. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$é

z dokumentacja projektowa i ST cz¢$¢ ogdlna i ST cze$¢ technologiczna.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych — D: Roboty instalacyjne. — zeszyt 2: Instalacje elektryczne

i piorunochronne w budynkach UzytecznoS$ci publicznej”.

2. Materialy.

Przed zamdwieniem elementy o$wietlenia zewnetrznego (typ, kolor) nalezy uzgodnic¢ z
Gtéwnym Projektantem.

Aparaty i urzadzenia oraz materiaty mnogie powinny posiada¢ atesty i certyfikaty na
zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami i normami. Wymagane atesty i certyfikaty nalezy
skompletowac przed przystapieniem do rozruchu i przekaza¢ uzytkownikowi w dniu
przekazania obiektu do eksploatacji.

3. Transport.
Srodki transportu powinny odpowiada¢, pod wzgledem typdw i iloSci, wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji rob6t i by¢ uzyte zgodnie z zasadami okre$lonymi
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w katalogu ,,Kosztorysowanie Normy Naktadéw Rzeczowych” w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i materialéw nalezy
przestrzega¢ zalecen i wskazéwek producentdw.

4. Wykonanie robot.
4.1 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych.

W trakcie wykonywania instalacji elektrycznych nalezy stosowac si¢ do norm i przepisow

oraz do polecen inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ wg projektu zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych- cz¢§¢ D: Roboty instalacyjne -zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci Publicznej”. Przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace roboty
podstawowe i zanikowe:

- trasowanie

- montaz konstrukcji pomocniczych,

- przejscie i przebicia przez $ciany i stropy,

- laczenie przewodow,

- podiaczenie odbiornikéw,

- ochrona i zabezpieczenia antykorozyjne.

- odtworzenie nawierzchni — wykop pod kable zasilajace o$wietlenie

5. Kontrola jakosci.

5.1 Wymagania ogédlne.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci wykonywanych prac podano w cze¢$ci
og0lnej ST .

5.2 Kontrola i badanie w trakcie robot elektrycznych.

Po wykonaniu rob6t zanikowych nalezy sporzadzi¢ protokéty. Po wykonaniu rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia préb montazowych tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem niezbednych pomiaréw i
ruchem prébnym.

6. Odbior robot.

6.1 Warunki szczegétowe odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest do przygotowania dokumentdéw potwierdzajacych
nalezyte wykonanie rob6t oraz uzycie wlasciwych materialow.

Nalezy skompletowa¢ w/w dokumenty:

- certyfikaty 1 atesty

- instrukcje fabryczne, DTR- ki, karty gwarancyjne

- protokoty badan i préb producenta,

- protokoty badan funkcjonalnych,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty niezbednych pomiaréw.

7. Przepisy zwiazane.

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

- Ustawa ,,Prawo Budowlane”

- Ustawa o zaméwieniach publicznych

- Normy PN

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Rob6t budowlanych cze¢s¢ D: Roboty
instalacyjne. — zeszyt 2: Instalacje elektryczne I piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej”.
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