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OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE
(Kod CPV 45200000-9)

45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNE]

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



Utworzenie klubu Senior + w miejscowosci Siemkowo

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewzigcia

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot budowlanych przy utworzenie klubu Senior + w miejscowosci Siemkowo
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy — Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7

2) Instytucja finansujaca inwestycje - Gmina Drzycim, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7

3) Wykonawca : Bedzie wytoniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawa o Zamdwieniach

Publicznych
4) Zarzadzajacy realizacja umowy ( inspektor nadzoru inwestorskiego ) :
5) Organ nadzoru budowlanego — PINB Swiecie .

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Obiekt bedzie pethi¢ funkcje budynku zaplecza sportowego i rehabilitacji.

1.3.2 Ogo6lny zakres robot
1) Rodzaje wystepujacych robot:

- roboty rozbiorkowe

- roboty betonowe,

- roboty murarskie,

- roboty tynkarskie

- roboty ptytkarskie

- roboty stolarskie,

- roboty malarskie,

- instalacje wodno-kanalizacyjne
- roboty elektryczne,

- utwardzenia kostka betonowa

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach.
Szczegodtowy zakres robdt okreslony bedzie w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét.

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektéw 1 rysunkow wykonawczych:
- projekt budowlany,
- przedmiar robot

1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:

- SST roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

- SST betonowanie

- SST roboty murarskie

- SST robot tynkarskich

- SST ktadzenie ptytek,

- SST roboty w zakresie stolarki budowlanej,

- SST robot malarskich,

- SST roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej,



- SST instalacyjne roboty elektrycznych,
- SST roboty w zakresie utwardzen kostka betonowa
\
1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji
- przedmiar robot,

1.4.4 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows 1
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupelien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skroty

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:
a) platformy widokowe z zej$ciami i $ciezkami doj$ciowymi,
b) plac utwardzony przy platformie widokowej wraz z instalacja elektryczng o§wietleniowa,

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem

lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane

z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia tech-
liczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny

1 urzadzenia, jako odregbne pod wzglgdem technicznym cze¢$ci przedmiotow sktadajacych
si¢ na catos$¢ uzytkowa.

1.5.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze

obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym

robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.




1.5.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych 1 koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektoéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

1.5.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.5.19. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.5.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.24. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez zarzadzajgcego
realizacja umowy ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicOw 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez



zarzadzajacego realizacjg umowy

1.5.25 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.5.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy .

1.5.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.28. polecenie zarzadzajacego realizacja umowy- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez zarzadzajacego realizacja umowy w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.5.31. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.32. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.34 . zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym - wyznaczona przez Zamawiajacego,
( np. inspektor nadzoru inwestorskiego), upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 1 $ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawcg. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez
personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie



powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkoéw
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materialow 1 jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajacy musi poda¢ wszystkie wymagania i
dane niezbedne do prawidlowej organizacji robdt, a w szczegolnosci:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy

(z zalaczeniem planu okreslajacego jego granice),

informacje o mozliwos$ciach korzystania z mediow,

niezbe¢dne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,

kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,

kopie uzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robodt do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgdg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy

Wykonawca bgdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperdéw i1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.



2.2.4 Ochrona wiasnosci 1 urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa whascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdipracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wplywaja
na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzgdy i1 wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami.



2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy
do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoSci.

2.3.2 Projekt organizacji robot.
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia
realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot.

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zamawiajagcemu do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtdownych obiektow i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepis6w 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujacy:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,



- ustawienia mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy .

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty 1 inne
dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane
1 datowane przez zardowno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacjg umowy

W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy

- dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych elementow robot,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy ,

- daty zgtoszenia robot do czgsciowych i1 koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,



- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy . Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy ,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zalacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy sa:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe,
- protokotly przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokotly odbioru robot,
- opinie ekspertow i konsultantow,
- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane w biurze budowy pod nadzorem i
odpowiedzialnoscig kierownika budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje og6lne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy nastgpujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur ztozonych lub



wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone b¢da wytacznie przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjag umowy wyda polecenie
przedlozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkoéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwltoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przediuzenia terminéw okre§lonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
Wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajgcemu realizacjag umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i1 urzadzen wspotzaleznych ze
soba, nalezy koordynowac¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczeg6dlnych elementow,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne 1 kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezb¢dne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nast¢pujace informacje:

- nazwa inwestycji,

- nrumowy,

- ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytul dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdziatu i pozycji w specytikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

- data przekazania.
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy , w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze



by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy .

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy .

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy, za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci
dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
2. Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy 1 ilustracje
Szczegdtowy opis funkcji kazdego gldéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkos$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
10. Wtasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami cz¢sci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen
a) instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czg¢stotliwoscia
smarowania
b) wykaz zalecanych cze¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
¢) wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i
alarmowych
d) schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych.
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Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego )
Zarzadzajacy realizacjg umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) w ramach
posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

4. MATERIALY [ URZADZENIA

4.1 Zrodta uzyskiwania materialow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegoétowa informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy . To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona
jakiej$ partii materiatlow z danego zrodta nie begdzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej
szczegdlowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materialow lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane
przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowsa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢
1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
W przypadku realizacji rob6t z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze
uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;j.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu Zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakos$ci danej partii materiatow.
W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajacy realizacja
umowy , wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

- W trakcie badania, zarzadzajacy realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen,

- Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatléw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci



materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu
realizacja umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatlow 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatldw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy , bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow 1 urzadzen
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ 1 wiasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i
urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materiaty 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeséniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu



powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy . Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone
do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy , w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakosci materiatdéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialdw oraz jako$ci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy realizacjg umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialdw oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci
sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy . Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatléw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacjag umowy , po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i
uzytych materiatow z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiardéw robot jest niezbgdne tylko dla uméw obmiarowych i do nich si¢
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.



Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy. Dlugosci i odlegtos$ci pomigdzy okre§lonymi
punktami skrajnymi bgdg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli
szczegdtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore
maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy . Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwos$cia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary begda takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia nalezno$ci 1 jej wyplaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepiséw lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone. Wszystkie najwazniejsze
przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sag wyszczegodlnione w kazdej
szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w



jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
72004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bgdzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Be¢dzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow 1 innych wymaganych swiadectw.

Podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze robot nazwy wlasne

( pochodzenie, producent, itp. ) majq jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny to taki,
ktory ma te same cech funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, specyfikacji technicznej czy
przedmiarze konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od
Jjakosci okreslonego produktu, oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
I ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

(Kod CPV 45110000-1)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot rozbidorkowych

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot rozbidorkowych w/ w budynku przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot rozbiorkowych:
- rozebranie $cian, wykucie otworéw drzwiowych,
- rozebranie elementow betonowych
- demontaz stolarki
- odbicie plytek posadzkowych i1 Sciennych
- rozebranie elementdw wykonczenia
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidrkowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot rozbiorkowych:
- rozebranie $cian, wykucie otworéw drzwiowych,
- rozebranie elementow betonowych
- demontaz stolarki,
- odbicie plytek posadzkowych i §ciennych
- rozebranie elementow wykonczenia
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materialdow wyszczegédlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



2. MATERIAtLY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

2.2. Wymagania szczegoétowe dla materialow

Odzysk materiatlow jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje si¢ z odzysku materiatéw, rozbiorke przeprowadza si¢ przy uzyciu
urzadzen i maszyn budowlanych. Metody te sg tez stosowane do rozbidrki budowli lub elementow
budowlanych z betonu wysokiej klasy.

2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac rozbidorkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do
2,0 m.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidorkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty rozbiérkowe uzyskane w czasie wykonywania robot rozbidrkowych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2. Szczegbdtowe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji 1 stanu
technicznego poszczegolnych elementow sktadowych, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode
rozbiodrki, opracowac projekt organizacji robot rozbiorkowych i zagospodarowac plac rozbiorki
oraz zatatwi¢ formalno$ci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Na jej podstawie opracowuje si¢ projekt organizacji rozbiodrki, ktory ustala kolejnos$¢ robot i
sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadza¢ tylko przy rozbidrce rozbieralnych
budynkow tymczasowych.

Rozbierajac stare budynki murowane, mozna uzyska¢ dobrg cegle ceramiczna, jesli mur nie byt
wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, ktoére wigze cegte tak silnie, ze z rozbidrki
otrzymuje si¢ tylko gruz ceglany.

Rozbiorka reczna



Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzana tak, aby stopniowo odcigzac¢ elementy nosne
konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznos$ci elementow
przyleglych. Nie mozna na przyktad rozbiera¢ §ciany bez uprzedniego rozebrania spoczywajacego
na niej stropu.

Rozbiorke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw

wykonczenia oraz $cianek dziatowych. Nastepnie rozbiera si¢ dach, strop i §ciany najwyzszej
kondygnacji, a potem stropy i Sciany kolejnych kondygnac;ji.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi si¢ r¢cznie lub przy
zastosowaniu prostych przeno$nikow, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych, drewna
lub metali.

5.3. Przebieg robot rozbidrkowych

Prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od odgrodzenia i przygotowania drog dla pojazdow
wywozacych materialy i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych
powinny by¢ szczelne. Wykonuje si¢ je najczesciej z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na
stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem biegnagcym wzdhuz chodnika, na
ktorym odbywa si¢ ruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek

ochronny.

Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, w nast. sposob:

- kolejnos¢ 1 sposdb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody 1 dach oraz inne czg¢sci budynku,

na ktorych beda pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, maja
dostateczng wytrzymatosc¢,

- opis $srodkdw zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce,

- opis okolicznos$ci towarzyszacych rozbidrce 1 majacych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

W trakcie prowadzenia robot nie wymaga si¢ wykonywania badan.

Przed przystapieniem do rozbiorki — trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapoznac z

jej harmonogramem.

Plac rozbiorki taczy sie tez z siecig drog publicznych, uktadajac w razie potrzeby

droge tymczasowg z ptyt zelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach 1
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow doswiadczonych z tego rodzaju robotami. Przez caly
czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.
Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci 1 spadajace odtamki oraz mozliwosé¢
przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajacych czgsci budynku, miejsca gromadzenia gruzu 1 sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie
mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Teren robdt rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac si¢ Swiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i — przy pracy na wysokosci powyzej 2
m nad terenem lub pomostem rusztowania — wyposazeni w pasy z ling o dtugosci do 3 m, ktérg
przywiazuje si¢ do mocnej czgséci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowane;j
do $ciany.

Zabronione jest:

- Wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréw (80 km/ h),



- Zrzucanie na ziemi¢ elementow z rozbidrki,

- Obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniuscian za pomoca

ciggnika lina powinna bya niezawodnie zwigzana 1 przy jej zaktadaniu nalezy uwazac, aby

odtamki cegiehii nie spadty na robotnikéw. Dlugo$¢ liny powinna bya trzykrotnie dluzsza od
wysokosci obalonej usciany.

Ponadto:

- Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem,

O terminie rozbiorki trzeba powiadomi¢ wszystkie osoby 1 instytucje znajduje si¢ w strefie

rozrzutu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1m3,

- 1t

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot
rozbidorkowych. Podstawg platnos$ci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- rozebranie $cian
- rozebranie elementow betonowych
- demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej
- odbicie tynkow wewnetrznych
- rozebranie elementow wykonczenia
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatoéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

- Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

- Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania
przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).

- Rozporzadzenie ministra pracy 1 polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401)



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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BETONOWANIE

(Kod CPV 45262300-4)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot betonowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone i nie
zbrojone, betony fundamentowe 1 podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych:

- uzupehienie elementéw betonowych

- betonowe warstwy podkladowe ,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.5.

1.6

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3g zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementéw betonowych 1 zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarcza¢ nastepujace dokumenty:

. Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych.

. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa.

. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.

5. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci

opracowania.

AW N —



3. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Ptyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5.
2 Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dhugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordéw o
srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtowne nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIIl, 18G2.
Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o S$rednicy 1,6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych

materiatlow zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych 1 innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo
Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat
6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%.



Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru
1 tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wigcej niz
15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu
W miarg¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opodzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak 1 laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robét 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatéw
Mieszanke betonowa 1 wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych
w sklad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy . Do transportu mieszanki betonowej
1 cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.
Beton powinien by¢ dostarczony 1 wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢
wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan
Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomdéw oraz
zgodno$¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i
wygtadzi¢ skarpy 1 dno formy ziemnej oraz recznie usung¢ luzng ziemie.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton speilnial warunki tolerancji co do ksztattu,
polozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nalezy dopasowywaé potaczenia
szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. [los¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewng¢trznych naroznikach $cian 1 pilyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowg Obudowy, gniazda, okapy, otwory,
wneki, oraz dylatacje 1 potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie z projektem. Przed
potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie 1 podloze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych. Mozliwo§¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw
okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do
odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione
na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym
warunkom 1 muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy .

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie 0czyszczone z
pozostato$ci wezesniejszego betonu, brudu i1 innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtornie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.
B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali 1 inne
pozostatosci metali.
C. Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkow.
B. Deskowania wykonywanych elementow powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos$¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy .
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne
z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.



5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoty giecia, zestawienia
stali 1 uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy
okresli¢ nast¢pujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbg pretow, oraz
polaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajagcymi na poprawne ulozenie stali zbrojeniowe;j
bez odwotywania si¢ do szczegotowych rysunkéw roboczych.
Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz
inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i1 uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowa stali
zbrojeniowe;j:
a. Konstrukcje bedace w stalym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na dzialanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
- ptyty: 40 mm
- $ciany, belki: 40 mm.
Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno
w pionie jak 1 w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie
zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. O$
dodatkowej wigzki pretow musi znajdowac si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z
bokéw otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia
zarzadzajacego realizacjg umowy . Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest
dozwolone, za wyjatkiem przypadkoéw kiedy zachodzi koniecznos$¢ przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem prgtow na miejscu
wbudowania nalezy uzgodni¢ to z zarzadzajacym realizacja umowy.

5.3 Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Beton moze by¢ dostarczany z profesjonalnej wytworni betonu znajdujacej si¢ w poblizu
budowy lub przygotowuje si¢ mieszanke na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane og6lne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawniong osobe. Potwierdzone kopie dokumentacji badan



wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé
dostarczone zarzadzajacemu realizacja umowy . Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacjg umowy .

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa 1 woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci 1 trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy , dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce¢ powinna by¢ kompletna i zawieraé
wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spelnia¢ nastepujace
wymagania: projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny
przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang
zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy . Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60
w proporcjach wagowych, chyba ze zarzadzajacy realizacja umowy wyda inne pisemne
instrukcje. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m3. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Posadzki: 50-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej,
ale tylko przy pomocy dodatkow plastytikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow.

Projektowana wytrzymatos$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm. Minimalna zawarto§¢ cementu na 1 m3 powinna wynosi¢
180 kg. Homologacja (atest) do kazdej partii betonu, na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy .

Badania materialow 1 mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli
jakosci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomié o tym zarzadzajacego realizacja umowy , w celu sprawdzenia deskowan, otworow i
innych elementow majacych si¢ znajdowacé w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowani, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie
dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzagdzen wykonanych z aluminium.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszankg betonowg nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania.



5.4.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min 1 odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetlnia¢ zalozenia przedstawione w
WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci zaggszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.4. Ukladanie betondw przy upalnej i chlodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno
odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej
specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawarto$§¢ wody oraz opozniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i
uniknigcia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
mieszank¢ podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszankg betonowg nalezy uktadac 1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej
nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego
realizacja umowy . Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastagpiony
nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5. Laczenie ze starym betonem.
Powierzchni¢ starego betonu nalezy sku¢ 1 oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wiazacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez
zarzadzajacego realizacjag umowy .. Metody przygotowania zaprawy i1 Srodka wigzacego
powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym
warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta $rodkéw wigzacych
dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacjag umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawic
zarzadzajacemu realizacja umowy o do akceptacji probki mieszanki w stanie pltynnym.
Powierzchnia zewngtrzna uzupehlien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze
stykajagcymi si¢ z nig powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc
wystepowania uszczelnieh powinny by¢ wypelnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawa.
Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego
betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypetniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i zamowieniem



materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie nadajg si¢ do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac z
przedstawicielem producenta srodkéw wigzacych 1 zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajagcemu realizacjg umowy do akceptacji.

5.4.7. Prace wykonczeniowe

Wykonczenia podiog:

Podtogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie
plastycznym. Wyrdwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je
natychmiast wypeti¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ 1 ponownie poddac
pracom wykonczeniowym.

Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, srodkéw 1 materialow metalowych oraz innych srodkow
powodujacych zabrudzenie.

5.4.8. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania elementow.
Sciany
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrdwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest
na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 10 mm na calej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubos$ci §ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania §cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.
Plyty, ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom co do
tolerancji:

1. Nierdwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugos$ci potozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i1 opisanych jako ptyty majace gwarantowac¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanatow, ktore powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze
niz 5 mm i powinny spetnia¢ okre§lone powyzej wymagania.

5.4.9. Pielggnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w

ciagu:



- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacemu realizacjg umowy .

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikobw do pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy do pielegnacji uzywac
tylko wody. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany
zaraz po usuni¢ciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.
Jesli dodatkowe wykonczenie nie bedzie wykluczatlo obecnosci srodka, stosowaé srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkow z
materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang statg wilgotnos¢
na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy .

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub
wymieniony.

Uwaga: Wszelkie roboty uje¢te w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Szalunkow,
- Zbrojenia,
- Cementu i kruszyw do betonu,
- Receptury betonu,
- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
- Doktadnosci prac wykonczeniowych,
- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.
Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wytwérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcoOw i1 wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwornia
betonu musi prowadzi¢ biezagca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .



7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 kubatury faw fundamentowych,
- 1 m2 ptyty posadzki betonowej wraz z podktadem z betonu B10,
- 1 m3 kubatury schodow.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbioér robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;j.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materialdw i innych czynnikéw produkcji.
- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia.
- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielggnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo
ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogoélne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3 Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
4. Rozdzial 7 - Zbrojenia

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262500-6)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robdt murarskich

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot murarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialdéw, wykonawstwem i
wykonczeniem rob6t murarskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot murarskich: -
- wykonanie $cian
- ulozenie nadprozy L-19
- zamurowanie otworéw
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot murarskich: urabianie zaprawy, murowanie, roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg budowy.

2. Sktad zaprawy cementowo- wapiennej i granulacj¢ kruszywa.

3. Swiadectwa jako$ci materiatow wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczeg6lnione w dalszej czgséci

opracowania.

4. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow



Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Bloczki z betonu komorkowego
Materiatem zastosowanym do wykonania $cian sg bloczki z betonu komérkowego. Po
przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub
paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miaty kontaktu z gruntem. Bloczki nie
moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys 1 peknie¢. Pustaki dostarczone na
budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom (BN-67/ 6745-01).

2.3 Prefabrykowane nadproza L - 19
Materiatem zastosowanym do wykonania nadprozy bedg prefabrykowane nadproza zelbetowe L
—19. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinny by¢ sktadowane w stosach o wysokosci do
1,80 m na poziomych podktadach drewnianych lub paletach tak, aby nie miaty kontaktu z
gruntem (minimum 10 cm nad nim). Miedzy poszczegolnymi warstwami zastosowac przektadki
drewniane, ktore musza by¢ umieszczone doktadnie jedna nad druga w linii pionowe;j, jak
najblizej miejsc podparcia prefabrykatow w konstrukeji obiektu. Grubos¢ przektadek powinna
by¢ wigksza od wystajacych uchwytéw montazowych.
Nadproza nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i peknigc.
Nadproza dostarczone na budowe musza posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajagce normom
(PN-60/B-82251).

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatna do picia, niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe
- marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
- przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie
- zapraw¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu
Do zapraw cementowo-wapiennych i cementowych nalezy stosowac :
- cement portlandzki 25 lub 35 czysty lub z dodatkami
- wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, ktére powinno tworzy¢ jednolita,
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych (BN-
65/6733-02)
-drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach
do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekraczac¢ 20 % wagowo.
Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.6. Dodatki do zapraw.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacjg budowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez
zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke



3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisdéw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatdéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w skiad robot
murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

6. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2 . Mury z elementow murowych z betonu komoérkowego
Mury z nalezy wykonywa¢ wg PN-EN 771-2:2011

5.2.1 Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac¢
17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm

5.2.2 Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypemia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-
10mm

5.3. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;j:

5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.

Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogolne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego
realizacja budowy. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda
spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymato$ci, gestosci, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez



wykonawce powinna by¢ kompletna i1 zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢
wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze soba sktadniki sypkie
(cement, wapno 1 kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode
w ilo$ci odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy
rozrobi¢ je z woda, miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypa¢ do rozcienczonego wapna.
Catos¢ miesza¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.3.2 Badania materiatow i zaprawy cementowo- wapienne;j.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.3.3 Ukladanie zaprawy.
Przed przystgpieniem do murowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze, substancje thuste.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ stalowg siatka
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawy powinny by¢ uzyte w ciggu 2 godzin od czasu ich
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkana$cie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zapraw powinno odbywac si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe
podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury
zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.
Murowanie przy niskich temperaturach.
Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢
zaprawy w temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigta i zastagpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.3.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamoOwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z zarzadzajacym realizacjag umowy .

5.3.6. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania rob6t murarskich.

Roboty murarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych: Plaskie powierzchnie powinny odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom co do tolerancji: Nierdéwno$ci powierzchni nie powinny przekraczaé
20 mm na catej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi

nie powinny przekracza¢ 30 mm na calej wysokosci $ciany. Odchylenia przecinajacych si¢
powierzchni murdéw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na
dlugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia
prac murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny



wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie prawidlowosci wigzania cegiet,
- sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypelnienia
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i sprawdzenie prostoliniowos$ci
krawedzi muru
- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawe¢dzi muru
- sprawdzenie poziomowosci warstw muru
- sprawdzenie liczby uzytych polowek cegly

6.2. Kontrola jako$ci wykonania muréw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
wymaganiami wg PN-68/B-10020 lub (oraz) PN-68/B-10024. W przypadku gdy
zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot murarskich z projektem organizacji rob6t 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralna czescig dokumentacji
projektowej. - jednostka obmiarowa jest [m2] muru o odpowiedniej grubosci lub [m3]

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt9
8.1 . Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, poniewaz podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbidr polega
na sprawdzeniu :
- zgodnosci wykonania rob6ot z dokumentacjg techniczna z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej,
- certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow

budowlanych
- zgodnosci wykonania z odpowiednimi normami ( PN-68/B-10020 1 PN-68/B-10024)

- wynikow badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane
- ekspertyz technicznych w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdzen otrzyma si¢ wynik dodatni, nalezy mury uznaé
za wykonane prawidtowo. Jezeli chociaz jeden z wynikéw jest negatywny, nalezy
rozebra¢ mur i ponownie wykona¢ roboty murowe.

i



8.2 Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmujg :

— dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- obmurowanie nadprozy

- wymurowanie §cianek z cegly

- wykonanie i1 rozbiorka potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdlowo ustalone w
umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-60/B-82251 — Nadproza zelbetowe
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
BN-67/ 6745-01 - Autoklawizowany beton komorkowy. Bloczki i ptytki.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanego betonu komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komorkowego. elementy drobnowymiarowych
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot tynkarskich

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem robot tynkarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot tynkarskich:
- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. III
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robdt tynkarskich:
przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej,
przygotowanie gotowej zaprawy wewngtrznej i zewngtrznej
uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Sktad zaprawy cementowej i granulacje kruszywa.
3. Swiadectwa jakosci materialdow wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.
4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow



Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowo- wapienne;j.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.2.2. Wapno
Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte
w ateScie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gesto$¢
pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych 1 innych substancji
pogarszajacych wlasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢
odznacza¢ dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas porownuje si¢ wytrzymato$¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato$¢ probek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatosci
probek zarobionych woda wodociggowa i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogo6lne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekraczac¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowo- wapienne;.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez
zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzegtu uzywanego do robdt tynkarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatdéw
Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
tynkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport 1 roztadunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

7. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;j.
5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.

Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy. Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad
zaprawy. Nie wolno przystgpi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement, wapno, domieszki, kruszywa 1 woda
spelniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymato$ci, gestosci, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji
zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna markil5 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.
Zaprawe¢ nalezy przygotowac¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno i
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wodg w ilosci
odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je
z wodg, miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypa¢ do rozcienczonego wapna. Calo$¢ mieszac
az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.2. Ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkow wewnetrznych).
Przed przystapieniem do tynkowania nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadz¢ substancje tluste, a
spoiny migdzy pustakami powinny by¢ wyskrobane do giebokosci ok. 10 mm od lica muru.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ stalowg siatka
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkana$cie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.
Tynki kat. III nalezy wykona¢ jako trzywarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi
jednolicie gtadko zatartej.

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania rob6t tynkarskich.
Roboty tynkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm na calej dtugosci taty
dh. 2m (kat. IT') i nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty



5.5.

kontrolnej di. 2 m (kat. III). Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m (kat. II ) 1 nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogdétem nie
wiecej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. I11).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 4
mm na 1 m i nie wigcej niz 10 na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi(kat. II ), nie wigksze niz 3 mm na 1 m na catej powierzchni ograniczone;j
przegrodami pionowymi (kat. III ).

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom
1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania komponentéw zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.6. Tynkowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Tynkowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zaprawy cementowej powinno odbywac
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.

Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢
zaprawy w temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigta i zastagpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Cementu, wapna, wody 1 kruszyw do zaprawy,

- Receptury zapraw,

- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia zapraw,

- Doktadnos$ci wykonania tynkow (gladkosci, odchylek tolerancji, twardosci, estetyki).

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 $ciany otynkowanej.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot
tynkarskich. Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkc;ji.

- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. II w budynku
gospodarczym,

- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. I1 w budynku mieszkalnym,

- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. III w budynku
mieszkalnym,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
uktadania ptytek ceramicznych

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu uktadanie ptytek
ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materialdéw, wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- przygotowanie podtozy $cian i posadzek do ukladania ptytek ceramicznych,
- uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach,
- ukfadanie ptytek ceramicznych na posadzkach,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty pomocnicze jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami 1 Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem

robot plytkarskich:

- przygotowanie podtozy $cian, schodéw 1 posadzek,
- ukladanie plytek ceramicznych na Scianach, posadzkach i schodach,
- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jako$ci materialdow wyszczegédlnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow



Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowe;.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajacych wlasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢
odznacza¢ dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas porownuje si¢ wytrzymato$¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymato$cig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato§¢ probek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatos$ci
prébek zarobionych woda wodociggowa i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowe;.
W miarg¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez
zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

2.3.5 Ptytki ceramiczne.

Plytki ceramiczne przywiezione na budowe musza by¢ skladowane na utwardzonym ptaskim
podlozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dzialanie czynnikow
atmosferycznych, z dala od ciaggdw komunikacyjnych ze wzglegdu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny by¢
sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego sa
zgodne z gatunkiem ptytek okreslonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza si¢ pigc ptytek
wadliwych na 100. Plytki do wnetrz musza charakteryzowad si¢ odpowiednig odpornoscia na
Scieranie 1 odporno$cig na plamienie. Plytki do tazienki musza posiada¢ odpowiednig
odporno$¢ na $cieranie, plamienie i dzialanie zwigzkéw chemicznych. Plytki na schody
zewnetrzne muszg si¢ charakteryzowac si¢ odpornoscig na $cieranie, antyposlizgowoscia,
mrozoodporno$cig 1 twardos$cig powierzchniowa 7 — 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry
ptytek, ktore maja wptyw na ich pdzniejsze uzytkowanie ujete w

odpowiednich przepisach technicznych musza by¢ zgodne z parametrami 1 atestami
producentoéw ptytek wbudowanych.



2.3.7 Materiaty uzupetniajace
Uzupelnieniem zastosowanych materiatow sa: zaprawy klejace, zaprawy i $rodki do
wyroéwnania, wzmocnienia i uszczelnienia podtoza, zaprawy do fugowania, flizowki, §rodki
pielggnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiaty musza by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty producentow zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do uktadania ptytek ceramicznych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw
Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
ptytkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roziadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowe;.

5.2.1. Produkcja zaprawy 1 ustalanie jej sktadu.
Zaprawg przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zaprawy. Nie
wolno przystapi¢ do wykonywania warstw wyréwnujacych posadzki przed zatwierdzeniem jej
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest
stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki,
kruszywa i woda spehniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatos$ci, gestosci, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomos$ci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i1 zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1 :3 dla marki cementu portlandzkiego 251 1 : 4 dla marki cementu



portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowac
mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej
barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji.

5.2.3. Ukladanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrownujacych).
Przed przystapieniem do robot nalezy usunaé z podtoza kurz, sadz¢ oraz substancje ttuste.
Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkana$cie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.3 Ukladanie ptytek.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ oceng podtoza, polegajaca na okresleniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnos¢, czyli zdolnos¢ do
absorpcji wody. Ta ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza wodg 1
obserwacj¢ szybkosci jej wchianiania. Uktadanie plytek na takim podtozu moze spowodowac
wchtonigcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt matej jej 1losci
(wody) do prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg si¢ parametry
wytrzymalo§ciowe zaprawy i ostabia potgczenie zaprawa- podtoze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowac emulsje gruntujaca, ktora zwigksza przyczepnos¢, elastyczno$¢, odpornosé na
zarysowania, a takze reguluje proces chtonno$ci podtoza, uniemozliwiajgc oddawanie wody z
zaprawy klejowej. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ podloza za pomocg taty kontrolnej
dtugosci min. 2 m. Przyktada si¢ ja w r6znych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchylek
wiekszych niz 4-5 mm. Ewentualne nierownosci nalezy wyréwnac stosujac odpowiednig mase
wyroéwnujacg. Natozong zaprawe nalezy wygladzaé, ale nie zaciera¢. Przy wigkszych
powierzchniach, na §wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5
m. Na tak przygotowane poditoza mozna uktadac ptytki, pamigtajac, ze nie nalezy przekraczac
grubo$ci warstwy kleju 5 mm ze wzglgdu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania.
W konsekwencji moze doj$¢ do odspajania ptytek od podtoza. Fuge uktada¢ w taki sposéb zeby
w jak najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie
czekajac az wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po ewentualnym
zabarwieniu ptytek nie byla widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania roboét ptytkarskich.
Roboty ptytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od plaszczyzny
mierzone tata kontrolng dlugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dlugosci taty wigksze niz 2 mm.
Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku
pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych robot.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom 1 muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Badania komponentow zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementoéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem



do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw
1 zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody 1 kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jakos$ci zastosowanych ptytek,
- Doktadnosci utozenia plytek (odchytek tolerancji, estetyki).
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 wbudowanych ptytek.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaroOw oraz jako$ci wykonania robdt ptytkarskich.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow 1 innych czynnikow produkc;ji.

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

- wylozenie $cian ptytkami ceramicznymi,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.



PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw 1 betonow.

PN-EN —101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN —121:1987 — Plytki ceramiczne $cienne 1 podtogowe. Wtasciwosci i klasyfikacja.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

(Kod CPV 45421000-4)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot stolarskich okien 1 drzwi

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okienne;.

- montaz drzwi plytowych wewnetrznych

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w OST
2. MATERIALY
2.1. Drzwi
Dopuszczalne wady 1 odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej - nie powinny by¢ wigksze niz

podano ponize;.

Réznice wymiardw [mm]  drzwi

wymiary zewn. oscieznicydo I m - 5 mm

powyzej I m - Smm

réznica dlugosci przeciwleglych elementéw do 1 m

oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m - 2mm
skrzydto we wrebie szerokos¢ dolm - Imm
powyzej I m - 2mm

wysoko$¢ powyzej 1m- 2mm
roznica dtugosci przekatnych do 1 m
przekatnych skrzydet we wrgbie 1 do2m - 3mm

powyzej2m - 3mm

przekroje szerokos¢ do50mm - Imm
powyzej 50 mm - 2mm

elementow grubos¢ do 40 mm - 1lmm
powyzej 40 mm - 2mm

grubos¢ skrzydta - 1lmm

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.



2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewng.

2.4.  Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych 1
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu przeznaczonego dla rodzaju robot.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub

listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem
trwale plastycznym, a szczeling przykry¢

listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
miedzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych . O$cieznicg
mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezy. OScieznice



nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy os$cieznicg a
murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 wbudowanej stolarki w §wietle muru

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materialdw 1 wyrobow,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow 1 sprz¢tu na stanowisko pracy

- osadzenie stolarki

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,



PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,

PN- 88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-62/B — 02357 — Tolerancje wymiaréw stolarki budowlanej i meblowe;.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot malarskich. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot malarskich:
- przygotowanie podtoza,
- gruntowanie podtozy,
- szpachlowanie nierownosci,
- malowanie tynkow wewngetrznych farbami emulsyjnymi, lateksowymi
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga si¢ przestrzegania nast¢pujacych zasad:

Prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidlowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostoOw opieranych na
konstrukeji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukeji.

- Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materialow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy
stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),
zabezpieczajac skore twarzy 1 rak thustym kremem ochronnym.

- Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)
stosowac odziez ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawne;j
wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosoOw 1 uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikow elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru,

- Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych
krzemionke stosowa¢ maski pytochtonne, a skore twarzy 1 ragk zabezpieczy¢ ttustym kremem
ochronnym,

- Nie nalezy stosowa¢ materialow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,
otowiu, fluatow.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegélnionych w dalszej cze$ci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2 MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow.

Przygotowanie powierzchni.

Przed przystapieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i weze$niej
naprawianych miejsc. Zaleca si¢ stosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek produkowanych
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania woda
bezposrednio przed uzyciem.

Termin robot.
Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac¢ dopiero po wyschnigciu tynkow i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).

Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny by¢:

Gtladkie 1 rowne- tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego.
dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienia o srednicy do 5 mm 1 glgbokosci 4 mm — dla podtozy
betonowych, w zakresie rownosci obowigzuja wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjatkiem
tynkow doborowych),

Mocne - tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan 1 rozwarstwien,
Czyste - tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdzg),

Dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Zywic syntetycznych - tzn. po 2-6
tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowac
podtoza po 7 dniach,

Suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi

(elektrycznym lub karbidowym), metodg suszarkowo-wagowa lub papierkami wskaznikowymi
Hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

a) Jako$ci materiatow malarskich,

b) Wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

¢) Stopnia karbonizowania tynkow,

d) Jakosci wykonania kolejnych warstw powlokowych 1 temperatury w czasie

malowania i schnigcia powtok.

Wyniki badan jako$ci materiatoéw 1 podtozy powinny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do
dziennika.

3. SPRZET



3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robdt malarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy
(agregaty malarskie, pedzle, waltki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane
W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow. Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Temperatura.

Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
ponizej 0°C.

Farbg silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze do -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz
by w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatur ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Pogoda.

Roboty na zewnatrz budynkoéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, ani w
okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie silnych wiatrow. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych, szczegolnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.



Inne warunki.

Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj.
klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz
chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.

5.2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu 1 zelbetu:

a) wigksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow, itp. wypetni¢ zaprawa cementowg z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rGwnosci.

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw i czysta woda.

Podloza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac do tego celu
zapraw¢ gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy
— zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkla wodnego potasowego — pod farby krzemianowe,

¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta
(1-3%) pod druga 1 nastepna warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),
d) pokostem rozcienczonym benzyng lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne, itp.

Podtoza gipsowe i1 z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farba
emulsyjna (farba : woda = 1: 6) — pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materialdéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, thustych plam i1 zaciekéw zywicy,

b) usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,

¢) zagruntowa¢ gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

Powierzchnie stalowe:

a) oczysci¢ mechanicznie z resztek poprzednich warstw malarskich,
b) oczysci¢ z kurzu 1 korozji,

¢) zagruntowac¢ farbg podktadowa np. minig.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Zalecenia ogolne

Do malowania rgcznego 1 watkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji handlowe;.
Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania r¢gcznego i watkiem
malarskim.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla danego
rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych — woda, w przypadku pozostatych
farb — rozpuszczalnikiem handlowym w ilo$ci 3-5% w stosunku do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem, pozostate farby mozna
naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.

Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem.



Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla
byt prostopadty do §ciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowaniu $cian.

Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co j 3 dyskwalifikuje. Powtoka
po wyschnigciu ma barwe ciemniejsza niz farba.

Do barwienia farb stosuje si¢ farby emulsyjne kolorowe, badz specjalne pasty pigmentowe. Nie
wolno do tego celu stosowaé suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje si¢ na etykietach tych
wyrobow) nie mozna stosowa¢ na nawierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna
stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane
do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz
higienicznych (wigcej spoiwa 1 wyzsza szczelnos$¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.
Malowanie wykonywac 2-krotnie ,,na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczegolnie podiozy
nasigkliwych) stosuje si¢ farbg rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego
— farbe handlowa. Podloza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju
kostnego (1,5%) lub farba emulsyjna, rozcienczona wodg w stosunku 1: 6. Druga warstwe farby
nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac
na kruszacych si¢ podtozach lub na starych, pylacych si¢ powtokach oraz na powtokach swiezych
silnie alkalicznych.

Malowanie farbami olejnymi

Dostosowac¢ konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Biatg farb¢ dobarwia si¢ do zadanego koloru
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami) lub
specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powlokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z farb do
gruntowania ogdélnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia — z farb
nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. trojwarstwowym) — na warstwe z farby
nawierzchniowej nalezy nalozy¢ warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywac¢ jako uproszczone, zwykle i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nast¢pujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi si¢ rozni¢ od poprzedniej wigkszg zawartoscig spoiwa, t].
przechodzi si¢ od warstwy ,.chudej” do ,.thustej” (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

b) kazda warstwe naktada¢ cienko w odstepach 24 h dla wyrobdw olejnych 1 zywic syntetycznych,

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robot malarskich.
Roboty malarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi minimalnymi normami
wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
malarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom
1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do



napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastgpujacych terminach (w temperaturze
+5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnos$ci barwy ze wzorcem oraz
polysku, odpornosci powlok na wycieranie i odpornosci na zmywanie wodg.

6.2. Wymagania stawiane poszczeg6lnym rodzajom powlok

Powtoki emulsyjne.

Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie si¢). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam,
spekan, tuszczenia.

Powloki silikonowe.

Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i1 na szorowanie,

bez uszkodzen, plam, smug, przeswitéw, §ladow pedzla, spgkan, tuszczenia si¢ 1 odstawania od
podtoza.

Powloki olejne i na zywicach syntetycznych.

Powinny mie¢ barwe jednolita, bez sladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

6.3 W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot malarskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaro6w robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 $ciany pomalowane;.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1 Ogoblne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.2. Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot.



- Zatwierdzong dokumentacje,

- Protokoly odbioré6w mi¢dzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie,

- Protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materiatow.

8.3. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z dokumentacja i
wymogami, wykonane roboty nalezy uznaé za prawidlowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za niezgodne

z wymogami dokumentacji i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
dokumentacjg wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci
lub do czgsciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych w
sposoOb razacy na jakos$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty te moga
by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot malarskich.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-91/ B-10102 Farby do elewacji budynkoéw
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe.

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi 1
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-C819014:2002 Farby dyspersyjne stosowane zewnatrz.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNEJ

(Kod CPV 45332400-7)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot wod-kan

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot wod.- kan. przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace
zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot wod.- kan.
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot wod.- kan.:
- wykonanie instalacji wodociggowe;j,
- wykonanie instalacji kanalizacyjne;j,
- montaz armatury instalacji wod. — kan.,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod.- kan., jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3g zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot wod.- kan.:
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociggowe;j,
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprzgtu armatury wod. — kan.,
- roboty pomocnicze,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod. — kan. jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



2. Swiadectwa jako$ci materiatdéw wyszczegolnionych w dalszej czgsci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.1 Rury PEiPCV.
Rury powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i1 znieksztalcen. Podtoze,
na ktorym magazynowane sg rury powinno by¢ rowne, tak aby rura byta podparta na catej
dlugosci. Rury przechowywane na otwartym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami i promieniowaniem stonecznym.

2.4. Armatura instalacji wod.- kan.
Armatura przed dostarczeniem na budowe powinna by¢ sprawdzona, Na korpusach nie powinno
by¢ widocznych porow, pekniec¢, skrzywien, nieszczelnosci, powierzchnie glazurowane powinny
by¢ czyste, bez widocznych uszkodzen, a pod lekkim uderzeniem mtotka powinny dawac czysty
dzwigk. Wszystkie elementy armatury powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zadaszonych, utozone na podktadach i zabezpieczone przed zmiang potozenia i uszkodzeniem.
Otwory wlotowe 1 wylotowe powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wod.- kan. pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot wod.-
kan. mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.



5.2.1 Wykonanie instalacji wodociggowe;.
Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur PE. Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw
nalezy wykona¢ wylacznie za pomocg tacznikow. Przewody wodociggowe nalezy mocowac do
elementow konstrukeji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Przewody cieptej i zimnej wody utozone w
bruzdach nalezy owina¢ papierem falistym. Bruzdy po ulozeniu przewodéw wodociggowych
nalezy wypethi¢ chuda zaprawg. Przejscia przewodoéw poziomych i piondw przez $ciany i stropy
w tulejach ochronnych. Przewody prowadzi¢ po $cianach w kierunku przyboréow. Przewody
moga by¢ montowane w bruzdach po owinigciu taSmg izolacyjng. Instalacje po wykonaniu
nalezy przeplukac i podda¢ probie na ci$nienie Ppr =0,6 Mpa.
Po wykonaniu prob ci$nienia i na gorgco rurociaggi izolowaé termicznie prefabrykowanymi
otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 13 mm.

5.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjne;.

Przewody kanalizacyjne PCV nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz instalacji.
Pomigdzy przewodem kanalizacyjnym a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé¢ co najmniej
jedno mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw. Wszystkie elementy
przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Piony i podejscia do przyboréw
wykona¢ z rur PCV. Piony wyposazy¢ w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad
dach budynku 1 zakonczone wywietrznikiem.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot wod.- kan..
Roboty wod.- kan. musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyze] wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bg¢dzie podstawa do odmowy przyjecia prac wod.- kan..
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen lub caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczg¢ciem napraw i
zamoOwieniem materiatow nalezy okres§li¢ technike naprawy. Wykonawca powinien j3
przedstawi¢ 1 przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materialow,
- Jakosci potgczen poszczegolnych elementéw instalacji,
- Protokotu proby szczelno$ci instalacji wodociggowej,
- Doktadno$ci montazu poszczeg6lnych elementow instalacji,
- Estetyki wykonania rob6t wod.- kan.
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
tych robot z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaro6w robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbior robot polega na sprawdzeniu jako$ci wykonania robdt wod.- kan.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow robét,
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociggowej,
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprzetu armatury wod.— kan.,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatoéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-67/C-89205 — Wyroby instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej,
PN-66/C-89200 — Rury z PCV,
PN-74/H-74200 — Instalacje wodociggowe,
PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne,
PN-88/C- 89206 — Rury wywiewne z PCV,
PN-B —02424:1999 — Rurociagi. Ksztaltki.



SZCZEGOLOWA
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INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

(Kod CPV 45315100-9)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot elektrycznych

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialdéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robodt elektrycznych, wykonywanych na miejscu.

Roboty elektryczne obejmuja wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej o§wietlenia 1
gniazd w/ w budynku.

Zakres robot objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robo6t elektrycznych:

- wewngtrzna instalacja elektryczna oswietlenia,

- wewnegtrzna instalacja elektryczna gniazd,

- wymiana opraw na oprawy LED

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
instalacji elektrycznych budynku :

przygotowanie i uktadanie przewodow instalacji,

montaz osprzetu instalacji elektrycznej,

wymiana opraw na LED

roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac elektrycznych.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykaz uzytych materialow.
4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegodlnione w dalszej czesci



opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Przewody.
Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w instalacji muszg posiada¢ na swoich izolacjach
zewngtrznych ceche rozpoznawczg producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierajace
informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiatach i jego parametrach
technicznych. Izolacja na nich musi by¢ cata, nie moze by¢ na niej przecigé, przetar¢ i innych
uszkodzen mechanicznych.

2.3 Osprzet instalacji elektryczne;.
Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe,
faczniki klawiszowe, bezpieczniki, wylgczniki roznicowo- pradowe, itp. muszg posiadac atesty
dostarczane wraz z elementami przez producentow.

2.4 Rozdzielnia
Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spelnia¢ warunki zawarte w
projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposazenie musza posiadac¢ atesty dostarczone przez
producentdw.

2.5 Materiaty pomocnicze.

- rurki ostonowe PCV,

- objemki rurek ostonowych PCV,

- $ruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do aczenia poszczegolnych odcinkow przewodow, itp.
Wszystkie wymienione materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty dostarczone przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot elektrycznych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6



4.2. Transport materiatdéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w skiad robot
elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wewngtrzna instalacja elektryczna.
W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktoredy przewody instalacji bedg przebiegac
oraz wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacja miejsce usytuowania RG. Instalacja elektryczna
w/ w budynku jest instalacjg podtynkowa , dlatego tez nalezy w miejscach prowadzenia
przewoddw na powierzchni $cian i sufitéw wykué bruzdy do ich uktadania.
Trasy utozenia przewodoéw powinny przebiega¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi
$cian i stropow. Ztgcza powinny by¢ umieszczone w miejscach dostgpnych dla dozoru i
obstugi, chronione przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi oraz dostepem osob
trzecich. W instalacji elektrycznej nalezy zastosowac¢ wyodrebnione obwody o$wietlenia
goérnego, gniazd wtyczkowych ogoélnodostgpnych oraz gniazd wtyczkowych urzadzen
zainstalowanych na stale (dla odbiornikéw o mocy 2 kW i wigcej). W instalacji elektryczne;j
nalezy zainstalowac ochrong przepigciowa. Obwody odbiorcze powinny by¢ tak podtaczone
do wewnetrznej linii zasilajacej, aby obciazenia poszczegdlnych faz byly mozliwie
jednakowe, nie wywotujgce niedopuszczalnej asymetrii napi¢¢. Kazde odgatezienie musi by¢
wyposazone w zabezpieczenie nadpradowe umieszczone w RG.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do eksploatacji
przygotowac do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- poprawnosci montazu,

- kompletnos$ci wyposazenia,

- poprawnos$ci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji,

- atesty producentow wszystkich zastosowanych wbudowanych elementdéw instalacji.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robot z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .



7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 mb utozonego przewodu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j
pkt 9. Do odbioru robot nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoly pomiarow, w tym skuteczno$ci ochrony od porazen i rozktadu natezenia
oswietlenia,

- protokotly préb i pomiaréw urzadzen tego wymagajacych,

- protokoét z 72 — godzinnej proby dziatania urzadzen tego wymagajacych.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezb¢dnych materialow 1 innych elementéw instalacji,

- Wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne;,

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatéw z placu budowy.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

- Zarzadzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunkow
dostarczania energii elektryczne;j,

- Zarzadzenie ministra energetyki i gornictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV,

- Zarzadzenie ministra gornictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogdlnych zasad
eksploatacji urzadzen energetycznych.

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-91/ E — 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.
PN-93/ E — 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.
PN-91/ E — 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot,
wymagania podstawowe.
PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE UTWARDZEN
KOSTKA BETONOWA

(Kod CPV 45233222-1)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot przewidzianych do wykonania.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robdt wykonywanych na budowie.

Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wykonanie utwardzen z kostki betonowe;j,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z utwardzeniem terenu jakie
wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym dokumentacji techniczne;.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogoélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot zwigzanych
z utwardzeniem terenu:

- wykonanie chodnika, opaski wokot budynku z kostki betonowe;j,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej cze$ci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Kostka brukowa.
Materiatem zastosowanym do wykonania utwardzen bedzie kostka brukowa o grubosci 6 cm i
kostka brukowa grubosci 8 cm. Po przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢
skladowane na paletach w stosach prostopadlosciennych tak, aby nie miaty kontaktu z
gruntem. Kostki nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys, peknigc i
ubytkow. Kostka dostarczona na budowe musi posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiadajace
normom.

2.3 Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatlow zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35.
2. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.4 Kruszywo
Podsypka o frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat),
wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot zwiazanych z utwardzeniem terenu pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw
BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
zwigzanych z utwardzeniem terenu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.



5.1.

5.2.

5.WYKONANIE ROBOT

Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Wykonanie chodnikéw i opasek wokét budynkow.

Podbudowa.

To ona jest odpowiedzialna za prawidlowe roztozenie obcigzenia od pojazdow na grunt oraz
zapewnienie odpowiedniej sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy
decyduje wiele czynnikéw. Najwazniejsze z nich to wielkos$¢ 1 rodzaj obciazenia, rodzaj gruntu
rodzimego, stan wod gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. Catkowita grubos¢
waha si¢ pomigdzy 10 a 30 cm. Najcze$ciej stosowanym materiatem jest kruszywo naturalne
lub famane, w przypadkach duzych obcigzen lub niekorzystnych warunkow gruntowych stosuje
si¢ thuczen lub chudy beton. Wykonanie podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa lub
innego materiatu drogowego i ubiciu go do odpowiedniego zageszczenia. W przypadku warstw
o duzej grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapow.
Umozliwia to uzyskanie jednorodnego zaggszczenia catej warstwy. Podbudowe z betonu
chudego wykonuje si¢ analogicznie jak z kruszywa, stosujac beton o niskiej zawarto$ci wody.
Proces ten polega na usuni¢ciu humusu i gruntu rodzimego (najczesciej usuwa si¢ 20 do 40 cm
podtoza naturalnego). Roboty te wykonuje si¢ najczesciej za pomocg maszyn drogowych -
spychacza, réwniarki 1 zageszczarki. Jedynie w przypadku niewielkich powierzchni,

np. niewielkiego chodniczka wokét domu, mozna przeprowadzi¢ korytowanie r¢cznie.
Niwelacja terenu polega na wyréwnaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz
uksztattowaniu tej powierzchni zgodnie z niweleta przysztego chodnika lub drogi. Oznacza to
wykonanie w gruncie naturalnym docelowych spadkow i linii odwadniajacych tak, zeby
wszystkie warstwy podbudowy miaty identyczng grubo$¢ w kazdym miejscu wykonywanego
placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje si¢ poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub
uzupetnienie jego ubytkow wedtug rzednych wysokosciowych wytyczonych urzadzeniami
geodezyjnymi. Do niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy tata

1 poziomica, natomiast duze powierzchnie wymagaja zastosowania niwelatora i teodolitu oraz
maszyn drogowych.

Proces niwelacji terenu ma duze znaczenie dla ksztattu przysztej nawierzchni, jej odwodnienia
1 trwatosci, dlatego podczas jego wykonywania nalezy zachowac szczego6lng starannosc.
Podsypki nigdy nie zageszcza si¢ przed utozeniem kostki brukowe;.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie frakcje materiatow stuzacych do wykonania podbudowy.
Zageszczanie wykonuje si¢ za pomocg plyty wibracyjne;.

Zasady uktadania kostki brukowej

Nawierzchnia wykonana z uzyciem betonowej kostki brukowej sktada si¢ z nastgpujacych
warstw:

- podtoza naturalnego,

- podbudowy

- podsypki

- kostki betonowe;.

Ulozenie kostki brukowe;j

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez producenta kostka jest
zgodna ze zlozonym zamoéwieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Nalezy
sprawdzi¢, czy nie wykazuje uszkodzen mechanicznych, transportowych lub innych
widocznych ubytkow.

Kostke brukowa (dowolnego wzoru) nalezy uktada¢ na podsypce tak, aby zachowa¢ szczeliny
2- 3mm pomiedzy poszczegolnymi elementami. Kostka brukowa moze spetnia¢ wymagania
wytrzymatos$ci 1 trwatosci tylko w przypadku prawidlowo wykonanych spoin. Szczegdlnie
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nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze szerokos¢ elementéw dystansowych nie jest identyczna z
szeroko$cig spoiny. Do wlasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest
wlasciwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciska¢ na kostki
sasiednie. Podczas ukladania spoiny powinny by¢ na biezaco wypetniane. Uniemozliwi to
wzajemne przesuni¢cie si¢ kostek podczas chodzenia czy dowozenia materiatdéw, co moze
spowodowa¢ zmiang¢ wielko$ci zatoZzonych spoin. Do spoinowania najlepiej uzy¢ drobnego
zwirku 1- 2mm, ewentualnie ptukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstepnym
zaspoinowaniu nawierzchni¢ nalezy doktadnie zamie$¢, a nastgpnie ubi¢ wibratorem ptytowym
(o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposazonym w ptyte
wulkolanowa, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania gornej powierzchni kostki podczas jej
ubijania.

Powierzchnie wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwoch prostopadtych kierunkach,
co przy prawidtowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje catkowite wyréwnanie
powierzchni kostki 1 jej wlasciwe zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny dokladnie
wypetié(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) 1 nawierzchni¢ zamiesc.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem
napraw i zamowieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike¢ naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ 1 przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanej kostki brukowe;,

- Cementu i kruszyw,

- Sposobu utozenia kostki,

- Estetyki prac,

- Doktadnos$ci wykonania.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robdt z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci materialow zastosowanych do robdt zwigzanych z utwardzeniem

nawierzchni.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogo6lne zasady prowadzenia obmiardw robot.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe



Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 wykonywanego utwardzenia terenu.

8.ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakos$ci wykonania robdt zwigzanych z
utwardzeniem terenu.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatlow 1 innych czynnikéw produkeji,

- wykonanie chodnika, opaski wokot budynku z kostki
betonowej,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatoéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement hutniczy
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



