
+ 5.86

+ 2.50

+ 3.02

+ 3.36

± 0.00=58.7m.n.p.m
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OZNACZENIA ARMATURY

1 pompa ciepła

2 zawór odcinający DN40

3 filtr 2"

4 bufor wody lodowej 300l

5 pompa WL V=2.9m

3

/h, H=4.2m

6 zawór zwrotny DN40

7 naczynie wzbiorcze 100l

8 zawór bezpieczeństwa DN15

POM. 1.04

Qc=0,9kW

Δp=5,39kPa

kvs 4.00

M
T

M
T

3 2

MT

POM. 1.14

Qc=0,9kW

Δp=5,39kPa

kvs 4.00

POM. 1.13

Qc=1,3kW

Δp=5,39kPa

kvs 4.00

POM. 2.03

Qc=1,1kW

Δp=5,39kPa

kvs 4.00

POM. 2.07

Qc=2,2kW

Δp=7,28kPa

kvs 4.00

POM. 2.07

Qc=2,2kW

Δp=7,28kPa

kvs 4.00

A

POM. 2.10

Qc=2,3kW

Δp=7,85kPa

kvs 4.00

POM. 2.10

Qc=2,3kW

Δp=7,85kPa

kvs 4.00

A

1        wąż elastyczny DN20

2        zawór odcinający DN20

3        zawór regulacyjny DN20

32
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA WODY LODOWEJ

DO KLIMAKONWEKTORA

LEGENDA

zasilanie wody lodowej

powrót wody lodowej

klimakonwektor
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DANE INSTALACJI:

- czynnik: woda

- temp. Z/P: 7/12°C

- moc chłodnicza: 13.5kW

- opory: 32.6kPa

- pojemność instalacji: 81l

DN25

dalszy ciąg według

rysunku IS_104

Automatyka

PT Inwest Sp. z o.o.

ul. Przybylskiego 38,  62-020 Swarzędz

biuro@ptinwest.pl, tel: 0048 794 022 212

STR. 86

IS-402

ROZWINIĘCIE INSTALACJI KLIMATYZACJI

Nr umowy:

Tytuł rysunku:

Opracowanie:

Stadium: Skala:

-

Rewizja

Zamawiający:

Nr rysunku:

Sanitarna

Branża:

Projekt

Lokalizacja:

Rozbudowa budynku socjalno-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną i 

........

Luboń ul. Magazynowa

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań

Ob. 0002 Luboń dz.ewid. 7/2

Imię i nazwisko Podpis Nr uprawnieńBranża Data

Część:

Projekt architektoniczno - budowlany

komunikacją wewnętrzną na terenie poligonu pożarniczego w Luboniu

Projektant:

sanitarna
WKP/0131/POOS/18

mgr inż. Szymon Ratajczak

28.12.2022

Sprawdzający:

sanitarna
WKP/0143/PWOS/17

mgr inż. Marek Jarych

28.12.2022

00-PW

wykonawczy
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