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1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie branzowe dotyczy budowy sieci uzbrojenia podziemnego w
szczegblnosci budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Rozbudowa uktadu
komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolinskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w
zakresie przebudowy i rozbudowy drég powiatowych nr 1805 O, ul. Dolinskiej od km
0+0,040,85 do km 0+167,32 i nr 2272 O, ul. Mickiewicza od km 0+000 do 0+088,85”.

2. Lokalizacja inwestycji, opis stanu istniejacego.
2.1. Granice terenu objetego projektem.

Realizacja inwestycji — rozbudowa drogi oraz odwodnienia nawierzchni odbywac sie
bedzie na terenie istniejagcego zainwestowania.

Na zalagczonej mapie w skali 1:500 stanowigcej projekt zagospodarowania
komunikacyjnego pokazano projektowany zakres robot.

2.2. Charakterystyka techniczna istniejacego zagospodarowania i
uzbrojenia terenu

W pasie drogowym na obszarze opracowania - wystepuje uzbrojenie w kable
elektroenergetyczne 1 telefoniczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacja deszczowa.

3. Projektowane rozwiazania techniczne
3.1. Kanalizacja deszczowa

Dostateczne odwodnienie jezdni i przyleglego terenu - pasa drogowego zapewnione
jest przez wyksztatcenie jezdni zaré6wno w spadku podtuznym jak i poprzecznym.

Projektowana kanalizacja deszczowa poza wodami z odwodnienia drogi przejmie
réwniez wody z odwodnienia chodnikow, zjazdéw i miejsc postojowych.

Dla potrzeb odprowadzenia wdéd opadowych projektuje si¢ nowa sie¢ kanalizacji
deszczowej obejmujacej w szczegolnosci:

¢ budowg kanatow deszczowych

¢ budowe¢ wpustow deszczowych

e budowg przykanalikow odprowadzajacych wody opadowe z wpustéw do kanatow
deszczowych
budowe studzienek rewizyjnych na projektowanych kanatach deszczowych.

W zakresie niniejszego projektu obejmujacego drogi powiatowe wlaczenie do
istniejgcej kanalizacji odbgdzie si¢ za posrednictwem odcinka kanalizacji deszczowej w
drodze wojewddzkiej bedacej tematem odrgbnego opracowania.

Kanaty deszczowe projektuje si¢ z rur PP/PE SN§ $rednicy 250,300,400 i 500 mm.
Przykanaliki z rur PP/PE SN8 $r. 150 mm.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:
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= kanaty z rur PP/PE SN8sr. 200 mm 13,5m

= kanaty z rur PP/PE SN8sr. 250 mm 8,5m
= kanaty z rur PP/PE SN8sr. 300 mm 80,5 m
= kanaty z rur PP/PE SN8kI.B $r. 400 mm 307,0 m
= kanaty z rur PP/PE SN8kI.B $r. 500 mm 141,5m
= przykanaliki z rur PP/PE SN8 $r. 150 mm 170,5 m
= studzienki rewizyjne ¢ 1000 mm betonowe 22 szt.

= studzienki $ciekowe ¢ 500 mm betonowe 31 szt.

4.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Studnie rewizyjne betonowe na kolektorach

Studnie rewizyjne projektuje si¢ na trasie kanatow istniejacych i projektowanych.
Studnie te projektuje sie¢ w tradycyjnym wykonaniu z kregdéw zelbetowych z betonu min.
C35/45, taczonych na uszczelke gumowa z pier§cieniem odcigzajagcym i wlazem zeliwnym,
samopoziomujagcym ¢ 600 mm typu cigzkiego z Zeliwa szarego, majace pokrywy z
wypelieniem z betonu klasy co najmniej C35/45. Wlazy te musza spelnia¢ warunki
okreslone w PN-EN-124:2000 lub posiada¢ deklaracje zgodnosci. Nie stosuje si¢ wlazoéw z
zamknigciem na $ruby typu imbus. Istniejace wilazy przewiduje si¢ wymieni¢ na nowe
samopoziomujace z pokrywami z zeliwa szarego z wypekieniem z betonu klasy co najmniej
C35/45.

Dolny odcinek komory roboczej (na wysokosci wejscia kanatow h= 0,5 + 0,8 m), ptyte
denng oraz kinetg, projektuje si¢ jako monolityczne — szczegdlnie przy zabudowie studni na
istniejagcych kanalach, rozwigzanie typowe II/1A wg KB4, lub komor¢ z kinetg
prefabrykowana.

Nie wyklucza si¢, za zgoda inwestora, zastosowanie studzienek o innej konstrukcji
(np. z kinetag murowang) i innych $rednic, o ile spetniaja wymogi normatywne oraz posiadaja
niezbedne $wiadectwa, atesty 1 aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w
systemach kanalizacji deszczowe;.

Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki zaprojektowano dla odprowadzenia $ciekdw opadowych z studzienek
$ciekowych odwadniajacych nawierzchnie drog.

Materiat do wykonania przykanalikow to rury PP/PE SN8 $rednicy zewngtrznej
150 mm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem projektowanym w kierunku kolektora. Rzgdne
wlaczenia przykanalikoéw wg. profili i map zasadniczych zatagczonych w czgséci graficzne;.
Potaczenie przykanalikow z kolektorem poprzez studzienki rewizyjne.

Studzienki Sciekowe ¢ 500 mm na przykanalikach

Dla przejecia wod opadowych z terenu ulicy projektuje si¢ studzienki $ciekowe z
wpustami ulicznymi. Studzienka $ciekowa, betonowa $rednicy 500 mm z osadnikiem o
glebokosci min. 0,5 m.

Studzienki wyposazy¢ w wpusty uliczne z zeliwa szarego z krata uchylng mocowang
na zawiasie zabezpieczajacym przed kradzieza, klasy D400. Wymiary wpustu 400x600 mm.

Wilaczenie do kolektoréw zgodnie z rzednymi wg. profili zataczonych w czgdci
graficznej opracowania.




4.3. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Wykopy projektuje sie o $cianach pionowych.

Wykopy przewidziano wykonywaé¢ catkowicie mechanicznie poza wykopami
kontrolnymi dla lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych.

Kanaty przewidziano uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Wszystkie rurociagi
po ulozeniu przykry¢ obsypka piaskowej grubosci 30 cm. Pozostaty wykop zasypke wykonaé
gruntem nowym piaszczystym.

Nadwyzki wykopdéw odwiez na sktadowisko wskazane przez inwestora.

W przypadku wystapienia wod gruntowych po opadach deszczu przewidziano
odwodnienie wykopow powierzchniowe z odprowadzeniem wody do istniejacych kanatow.

4.4. Kolizje z urzadzeniami obcymi.

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ bezkolizyjnie z istniejagcg infrastruktura
podziemng i naziemna.

Skrzyzowania z kablami projektuje si¢ zabezpieczy¢ poprzez zalozenie rur
ostlonowych dwudzielnych wykonanych z PEHD na dlugo$ci min. po 1,0 m poza szeroko$¢
wykopu oraz min. 05 m poza jezdni¢/chodnik. Dla kabli 1 kV rury o $rednicy 110mm koloru
niebieskiego, dla kabli SN rury $rednicy min. 160 mm koloru czerwonego. Roboty w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla wykonywac sprzetem recznym. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych.

Ponadto w ramach opracowania przewiduje si¢ wymian¢ istniejacego hydrantu
nadziemnego DN80 na hydrant podziemny DN80 z uwagi na kolizj¢ z projektowana
infrastruktura drogowa.

4.5. Wytyczne do realizacji robot kanalizacyjnych

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot ziemnych projektowane trasy wytyczy¢ geodezyjnie w
terenie.

Wykopy i zasypki.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczegodlnosci zgodnie
z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. W pierwszej
kolejnosci nalezy dokona¢ odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym.

Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane
mechanicznie z odwozem na czasowy odktad.

Pionowe $ciany wykopdw liniowych umocni¢. Zasypka wykopdéw r¢cznie warstwag
0,30 m ponad wierzch rury gruntem sypkim dowiezionym. Pozostatg cz¢$¢ wykopu uzupetic
mechanicznie gruntem nowym piaszczystym. Nadmiar gruntu pozostalego z wykopow
wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Wykopy oznakowa¢ tasma ostrzegawcza.

Wykopy przewidziano wykonywaé¢ mechanicznie poza miejscami z istniejacym
uzbrojeniem gdzie cze$¢ robot nalezy wykonad przy uzyciu sprzetu rgcznego.



Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopow powierzchniowe ze studzienki zbiorczej w dnie wykopu.
Odprowadzenie wody gruntowej poza rejon robdt do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Montaz sieci kanalizacyjnej.

Do budowy przewodow kanalizacyjnych moga by¢ uzyte rury i ksztaltki nie
wykazujace uszkodzen, peknig¢ oraz rys na powierzchniach. Przewody uktada¢ na gruncie
sypkim (piasek ) grubosci 20 cm zachowujac spadki zgodny z projektem.

Zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas prowadzenia prac budowlanych

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach
zasiegdw koron istniejacych drzew i krzewow nalezy wykonywaé recznie, w celu uniknigcia
uszkodzen systemow korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

- Cigcia korzeni mniejszych, o $rednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu,
dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy
Dendromal.

- Ciecia korzeni o $rednicy wigkszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane
(nasgczonymi preparatami grzybobojczymi) opatrunkami z materialéw ulegajacych z
czasem rozktadowi w glebie - np. z tkaniny jutowe;.

- Nie dopuszcza si¢ mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materiatéw
budowlanych lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza si¢ pod nimi postoju maszyn
budowlanych.

- Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy glebokich wykopach, nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo
podja¢ decyzje o zastosowaniu ekranéw korzeniowych lub odciggdéw linowych.

- Pnie pojedynczych drzew zostang przed rozpoczgciem robdt zabezpieczone poprzez
obtozenie deskami o wysokos$ci minimum 1,5m, $cisle przylegajacymi do calej
powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza si¢ zastosowanie mat jutowych lub
stomianych grubos$ci nie mniejszej niz 5 cm,

Ogolne wytyczne realizacji

Trase sieci 1 obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.
Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowac.
Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione z
projektantem.

Wszelkie uzyte materialty 1 muszg posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych.

Nk =

Klauzula

Jednostka projektujaca, informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie
podziemne i1 nadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie
wykonania 1 aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i
rz¢dne uzbrojenia s3 orientacyjne i nie mogg by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robot
ziemnych bez nadzoru. Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do
wykonania robdt zapoznaé si¢ z treScig oryginaldow uzgodnien i opisem technicznym w
dokumentacji, zapozna¢ si¢ z wskazanymi normami, zgltosi¢ si¢ do witasciciela-uzytkownika
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uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociaggéw, linii napowietrznych,
gazociagdw itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi
robotami, terminéw i technologii wykonania robot, Wykonawca rob6t winien zada¢ od
wlasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia, winien potwierdzi¢ ten fakt r¢cznymi
przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika budowy oraz w przypadku rozbieznosci stanu
istniejacego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzor projektowy i inwestorski.

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow awarii

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzgtu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnié
warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93)

b) w okresie eksploatacji
Praca sieci kanalizacyjnej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi.
Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogdlnych
przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i1 udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzgt ochrony osobiste;.
Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:
- Rozporzadzenie 72 MGPiB-z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. nr 96 poz.438),
- Rozporzadzenie.1993-MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).
- Kodeks Pracy art. 226.

6. Dane o ochronie zabytkow

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie ochrony konserwatorskiej.
Jednakze, jezeli w trakcie robot zostang odkryte stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten
zglosi¢ do Urzedu Wojewddzkiego w Opolu, do Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkoéw
celem sprawowania nadzoru.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

Ponizej przedstawiono dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:



a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wode oraz
ilosci powstajacych $ciekdéw sanitarnych. Reguluje gospodarke wodng w zakresie $ciekow
deszczowych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, 7 podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej beda zroédtami o znikomo
malym poziomie emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji
zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie beda wptywacé w sposdb istotny na stan powietrza
atmosferycznego w swoim bezposrednim sgsiedztwie jak i tez globalnie na terenie miasta
Opola. Emisje z obiektow kanalizacji (studzienek) nie beda powodowaé przekroczen
dopuszczalnych poziomdéw stgzen zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym okre§lonych
w Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. [Dz. U. Nr 87, poz. 796].

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 wrzesnia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowe;j
(kod odpadu — 17 03 01%*) sg ujete na liscie odpadéw niebezpiecznych, zatem nalezy je
przekaza¢ do firmy posiadajacej odpowiednie zezwolenia na ich odbidr, zagospodarowanie i
transport wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 +
zmiany).

Pozostale odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego
celu przygotowanych miejscach gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych
miejscach. Ziemia z wykopow winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem
na ziemi¢ urodzajng i pozostata, wykorzystywana do prac budowlanych lub wywieziong.
Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana na miejscu.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawa¢ odpady zwigzane z pracg sieci
kanalizacyjnej. Wyjatkiem moze by¢ potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjne,
wtedy nalezy postgpowac zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy kanalizacji.

d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujqgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektow bedacych Zrédiem emisji hatasu do
srodowiska, ani obiektow emitujacych promieniowanie jonizujace czy tez pole
elektromagnetyczne.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

W ramach realizacji kanalizacji deszczowej nie jest wymagana wycinka drzew poza
ta, ktora bedzie realizowana w zwigzku z budowa nawierzchni drogowe;.

Przewidziane przeksztalcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopoéw nie
pociggng za soba zmian w postaci zachwiania réwnowagi przyrodniczej w $rodowisku



lokalnym, a tym samym i na wigkszym obszarze. Teren, na ktorym prowadzone bgda prace
budowlane zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktore moglyby zar6wno w fazie
wykonawstwa, jak 1 eksploatacji wptywaé negatywnie na wody podziemne czy tez
powierzchniowe.

Proponowane rozwigzania projektowe zaktadaja, ze $cieki przeptywaé beda przez
szczelne rurociagi z tworzyw sztucznych laczone na uszczelke gumowa. Wody gruntowe
moga by¢ narazone na zanieczyszczenia, jedynie w wyniku $wiadomego dziatania (np.
remonty rurociggdéw) lub nieszczelnosci przewodow. Stany te nalezy traktowac jako awaryjne
poniewaz przewody i obiekty, o ktorych mowa musza zosta¢ poddane w trakcie realizacji
probom szczelnos$ci z ich protokdlarnym odbiorem.

Prognoza  oddziatywania  projektowanej inwestycji na  S$rodowisko dla
programowanego zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywiera¢ negatywnego oddzialywania
na zaden z komponentéw $rodowiska zar6wno w fazie realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji,
zatem z pewnoscig mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektow i ich
funkcjonowanie z gwarancja dotrzymania wymagan i norm okre$lonych w przepisach z
zakresu ochrony srodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla §rodowiska na etapie
wykonawstwa beda niewielkie, lecz wykonawca robdt oraz inspektor nadzoru winni zdawac
sobie sprawe z mozliwosci wystapienia takich zagrozen. Ucigzliwosci 1 niekorzystne
oddzialywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacja moga zosta¢ ograniczone i
w wiekszosci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim
prowadzeniem robot.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkow
inwestycji na $rodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje si¢
wystapienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu
budowy) na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
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