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Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia wystepujacych w STWiOR
materialow sa przykladowe, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i
materialéw o parametrach nie gorszych niz podane w STWIOR tj. spelniajacych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak materialy
wskazane w STWIOR lub lepsze.



STB 1. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdélne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje
projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia Ilub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) z tym, ze dla rob6t drogowych zostata opracowana oddzielna ST wymagania
ogdlne.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skiadajgcych sie na catosé uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.



1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgcej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigazke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych ora
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.



1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektiorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadz6r nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci
obstugi, przeglagdéw i zabiegédw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z &wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato



obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

1.5.

1.5.

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,0Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywad tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisédw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate



2.2,

23.

2.4.

2.5.

materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6towe warunkéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé

dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiada¢ sie z czesci opisowe;j i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—  projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedag wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementow
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robé6t z
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Pobieranie préobek
Probki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t

z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych Iub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosdci z Polskga Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
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6.8.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
— [Jdate przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot, [
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw rob6t, [lwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej, ]
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

Cc) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
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g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, kidére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektiora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu
podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy robét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewidujg ich
odbiér techniczny.
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8.4.
8.4.

Odbiér ostateczny (koncowy)

1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

8.5.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj.. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

c) protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np.: na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i

rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér
ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
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w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot bedg

obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,[1 warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, [Twarto$¢
pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdbw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, Il, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

STB 2. Sufity podwieszane i obudowy GK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitow
gtadkich z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym.

1.2.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonaniem sufitu podwieszanego z ptyt
gipsowo-kartonowych, w tym:
a) Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robét przylegtych i zwiazanych;
b) Roboty montazowe. Wykonanie wieszakéw i systemowej konstrukcji z profili stalowych z
uwzglednieniem profili wzmacniajacych i nosnych w miejscach mocowan po6zniejszego osprzetu.
Wykonanie podkonstrukcji systemowej pod obudowy krawedzi stropéw;
¢) Koordynacja prac montazowych sufitow i innych robét zwigzanych z instalacjg oswietlenia,
czujek ppoz., urzgdzen wentylacyjnych, etc.;
d) Wykonanie ewentualnych obudéw oswietleniowych oraz obudéw innych urzgdzen np.:
wentylacyjnych
e) Wykonanie optytowania. Wykonanie i wykonczenie dylatacji, i potgczen. Wykonywanie
przejs¢, otworow technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych
podwykonawcéw;
f)  Wykonanie potaczen ze Scianami konstrukcyjnymi, dziatowymi - murowanymi, zelbetowymi
badz z ptyt gipsowo-kartonowych.
Spoinowanie, szpachlowanie i szlifowanie;
Montaz urzgdzen sufitowych (czujek, opraw o$wietleniowych, klap went., etc.)
Roboty wykonczeniowe i uprzatniecie placu budowy
Wykonanie niezbednych zabezpieczen wykonanych prac;

)
h
[
J

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie
zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
-urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy

- inwentaryzacja powykonawcza

-pomiary do rozliczenia robot

15



-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
-utrzymanie drobnych narzedzi
-usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ og6ine wymagania podanie ponize; :

» Proponowane technologie powinny byé odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dob6r materiatdbw powinien by¢ wykonany wedtug
kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢é stosowane, wykonywane,
montowane Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w
warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne
aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty —
wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat,
system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

2.2. Zastosowane materiaty
Wszystkie materiaty muszg zosta¢ zaprezentowane i uzyskac akceptacje architekta i Inwestora.

o Zastosowanym materiatem sag ptyty gipsowo - kartonowe gr. 15 mm ogniochronne, w |
gatunku, na stelazu stalowym. Typy profilu: UD, CD. Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji
sufitow produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.

»  Wszelkie niezbedne przektadki, tasmy uszczelniajace, akustyczne, zbrojace, kotki rozporowe,
blachowkrety, katowniki narozne, etc. - wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen
Producenta.

 Wszelkie masy wypetniajgce, szpachlowe, gtadzie, paski rozdzielajace, tasmy spoinowe i
naroznikowe- wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.

» Ptyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520 (oraz PN-B-79405): Majg mie¢ zawezone
krawedzie w celu utatwienia wykonczenia ztgcz miedzy ptytami.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobér sprzetu musi spetniac¢ ponizsze wymagania:

» Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdédw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

»  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét.

» Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska,
BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatbw wymaganych w celu prowadzenia rob6ét.

Plyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podkiadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia
tasmg stalowg. Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i
mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji,
elementow i Srodkdw podjetych w celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub
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stosowania wybranych elementéw, zestawéw elementéw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych
musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twoércy, czy Wiasciciela
danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlang. Specyfikacja
architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére
muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowe;
Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowaé jako zbiér podstawowych danych i wymagan koniecznych
do spetnienia

5.1.Sufit podwieszony gtadki z ptyt gk

Sufit

podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na konstrukcji krzyzowej

dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie dwuwarstwowe Piyta gips. karton.
Ogien Plus gr. 15

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z
profili CD 60 ; pokrycie dwuwarstwowe Plyta gips. karton.ogniooch.gr.15mm

Przed rozpoczeciem robét nalezy upewni¢ sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np.
opraw oswietleniowych, rewizji, czujnikéw, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach.
Lokalizacje wszystkich widocznych elementow instalacyjnych jak oprawy oswietleniowe, czujki
dymowe, nawiewniki, kratki wentylacyjne, gtosniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja
bedzie podlegata weryfikacji i akceptacji na etapie realizacji.

Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakéw nalezy wytyczy¢ zgodnie ze wskazdwkami
producenta systemu.

Caly uktad nalezy podwiesi¢ w sposob niezalezny od $cian, stupéw, kanatéw wentylacyjnych,
rur i instalacji elektrycznych;

Zaktadajgc ptyty, nalezy upewnic sie, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek,
ktore mogtyby wptywac¢ ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad;

Mocowanie wieszakédw do stropu za pomocg odpowiednich kotew systemowych. Nalezy
dobra¢ kotwy odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg wskazéwek producenta systemu.
Przed zamontowaniem profili nalezy przyklei¢ do nich tasme izolacji akustycznej.

Profile poprzeczne nalezy zamocowac do profili gtbwnych za pomoca tgcznika poprzecznego
podwojnego lub fgcznika poprzecznego jednostronnego.

Sufity podwieszone majg by¢ wykonane z ptyt gipsowo kartonowych, grubosci 12.5 mm i
podwieszone na odpowiedniej, systemowej pod-konstrukcji z ocynkowanych profili
metalowych. W przypadku oktadziny jednowarstwowej styki sasiednich ptyt muszg byé
przesuniete, tak by nie powstawaly spoiny krzyzowe. Do mocowania gipsowych piyt do
stelazu zastosowac¢ wkrety samo nawiercajgce 3,5 mm. O odpowiednich dtugosciach.
Wypehi¢ zigcza odpowiednig szpachla i zeszlifowaé na rowno z przyleglymi ptaszczyznami i
przygotowac pod malowanie.

Wszystkie styki obwodowe, a takze tby wkretow powinny by¢ szpachlowane masg gipsowa.
Szczeliny dojsé do elementéw konstrukcyjnych powinny byé wypetnione materiatem trwale
plastycznym, dostosowanym do wykonczenia przez malowanie. Przy spoinowaniu recznym
lub mechanicznym zaleca sie stosowanie tasm zbrojgcych. Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé
odpowiednie katowniki z aluminium chronigce krawedzie ptyt w narozach, szczelinach
dylatacyjnych. Po wykonczeniu jedynie krawedz kgtownika moze by¢ widoczna.
Szpachlowaniu catej powierzchni spoin i $ciany, systemowymi masami szpachlowymi wg
zalecen Producenta;

Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i nierébwnosci
Okfadzina sufitowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz instrukcji technicznej projektowania i montazu opracowanej przez
producenta.

Stelaz do sufitéw nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany
do linii i pozioméw, bez zataman;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF (I gatunku):

ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknige¢
karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat
sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia
sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
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szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

* sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig

sgsiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
» sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostalty wykonane przed zatozeniem piyt

» sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

Odchylenie odchylenia powierzchni i krawedzi od |odchylenie przecinajgcych sie
powierzchni  suchego | kierunku ptaszczyzn od

tynku od ptaszczyzny i przewidzianego

odchxlema lkrawed2| pionowego Poziomego dokumentacji

od linii proste;

nie wieksze niz2 mm i|nie wieksze niz|nie wieksze niz | nie wieksze niz 2 mm

w liczbie nie wiekszej
niz

2 na catej dlugosci taty
kontrolnej o dt. 2 m

1,5 mm/A m i
ogbétem nie wiecej
nz 3 mm w
pomieszczeniach
do

3,5 m wysokosci,
oraz nie wiecej niz

4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosSci

2 mm/1 m i ogbétem nie
wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni
ograniczone;
belkami, itp.

Scianami,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 sufitu podwieszonego i obudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami

Inzyniera.

8.2. Odbior elementoéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane beda elementy sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo - kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy sufitdw powinny by¢é odebrane pod wzgledem kompletnosci
dostawy, zgodnosci typéw plyt, elementdéw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu
technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym,

podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Norma PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

8.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:
» atestacje dostarczonych elementéw,

» zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm,

przesuniecie w poziomie £3 mm),
» sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
* sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,
» sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
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Nalezy zwr6ci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

- wykonanie pomochiczych konstrukcji montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.
* PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
 PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

» PN-87/B-02355 — Tolerancje w budownictwie. Postanowienia ogéine.

»  PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

* PN-92/B - 01302 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe

* PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Izolacyjno$é akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementédw budowlanych - Wymagania.

» PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

» PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

*  PN-B-79405 — Ptyty gipsowo — kartonowe

* PN-EN 520:2006 — Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

» PN-EN 1990 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgciji

+ PN-EN 1991-1-1 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

» PN-EN 10020 — Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

+ PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjno$ci atmosfery

* PN-EN 12859:2002 - Piyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN ISO 140-3 — Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekow
powietrznych.

» PN-EN ISO 354 — Akustyka — Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j.

+ PN-EN ISO 717 — Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Wszystkie czesci.

+  PNISO 1803:2001 - Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowe;j

PN ISO 2444:1999 - Ztgcza w budynku. Terminologia

* PN-ISO 3443 - Tolerancje w budownictwie. Wszystkie czesci.

* PN-EN-ISO 9001:2001 - Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania

* PN-ISO 9002: 1996 - Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkcji, instalowaniu i
serwisie

+ PN - ISO 9003: 1996 - Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach
koncowych

*  PN-ISO 9004-1: 1996 - Zarzadzanie jakoscig i elementy systemu jakosci. Wytyczne.
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STB 3. Roboty izolacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1. Folia paraizolacyjna
powierzchnie gtadkie, bez uszkodzehn mechanicznych; krawedzie rowne, proste, bez pofatdowan,
kolor czarny
a) szerokosé¢ wstegi (mm) 4000, 6000, 8000, 12000
b) grubosé (mm) 0,20;
c) masa powierzchniowa (g/m?) 180
d) wodochtonnosé (%)=< 1,0
e) opoér dyfuzyjny (m2 x h x hPa/g) >= 360
f) klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny, nie rozprzestrzeniajgcy ognia
2.2. Wetna mineralna
g) ptyty z welny mineralnej gr. 20 cm Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda D = 0,033
W/mK
Klasyfikacja
Polska Norma: PN-EN 13162:2009
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg wymagan og6inych
5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje termiczne
5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty z wetny mineralnej
nalezy ukfada¢ na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
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6.2.

dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatdéw i wyrobdéw

Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

0O Q0
—_—=

. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

10.

Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

STB 4. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegébtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujacych robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogdlne

Prace malarskie zwigzane z powtokami $cian i sufitbw oraz dobér materiatéw do ich wykonania muszg
by¢ zgodne z PW.

2.2. Farby emulsyjno-lateksowe
Farby lateksowe sg bardzo wydajne i tatwo sie je naklada, nie kapig, nie Sciekajg po pedzlu i nie
rozpryskujg sie przy malowaniu, a ich gtéwng zaletg jest mozliwos¢ szorowania na mokro podczas
eksploatacji. Odpornos¢ na zmywanie pozwala utrzymac sciany w doskonatym stanie przez dtugi
czas. Farby lateksowe przeznaczone sa do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni
wewnetrznych, wykonanych z réznego typu podtozy mineralnych. Niektére z farb mozna stosowacé
takze do malowania mebli i powierzchni zewnetrznych. Farby te charakteryzujg sie duza
elastycznoscig i odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane sg do stosowania w
miejscach narazonych na duzg eksploatacje — w korytarzach, szpitalach, czy szkotach.
Cechy:

e gestos¢ ok. 1,45 g/cm?

o Zawartosc czesci statych ok. 41,8% objetosci

¢ Wydajno$¢ 7-10 m?/l w zaleznos$ci od rodzaju i struktury powierzchni

» Pylostucha po ok. 1h

» Sucha dotykowo po ok. 2h

* Nastepna warstwa po ok. 2h

2.3. Srodki gruntujace

Fluaty — cynkowy lub magnezowy — majgce postaé krysztatkdw barwy Zzéttej do jasnobrunatnej, o
zawartosci uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niz 92% w robotach
malarskich powinny by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 15 -20% do neutralizacji alkalicznego
podioza przed wykonaniem powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%. Atun glinowo — potasowy powinien by¢ stosowany w
postaci roztworu 2% mydta szarego w wodzie w stosunku 1 : 2.

Do gruntowania mozna stosowacé réwniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

2.4.Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne

Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujgcej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wygladzie
biatego zawiesistego mleczka kauczukowego stosuje sie oddzielnie do gruntowania podtozy
porowatych albo w gotowych produkowanych fabrycznie farbach.

2.5.Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastepujgce rozcienczalniki:

* woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych
dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcienczalnych, powinna odpowiada¢ normie pahstwowej;

» terpentynaibenzyna do lakieréw i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakieréw olejowych
powinny odpowiadaé wymaganiom norm;

» aceton do lakieréw i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom normy;

* inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub
mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem
ich stosowania.

2.6.Farba natryskowa Diakolor lakierowany

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
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— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Farby, kleje oraz tapety nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym, obowigzujgcymi normami panstwowymi, ze swiadectwami ITB i kartami
produktéw wydawanych przez producentéw. Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych
pojemnikach o poj. 3-10 |, lub innych uzgodnionych z odbiorca. Powinny byé przechowywane w
suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych

rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci

zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukciji

malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczehstwa przymocowanym do

konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdbw o witasciwosciach alkalicznych

nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej :

» zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;

» zabezpieczy¢ skoére twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach;

* uzyC specjalnej odziezy ochronne;.

Przy stosowaniu materiatobw zawierajgcych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajgcych

krzemionke nalezy stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z doptywem czystego

powietrza, a skére rak i twarzy smarowac ttustym kremem ochronnym.

Materiatéw zawierajgcych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosic¢

metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw — szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki

organiczne nalezy :

» stosowac odziez ochronna;

* wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywna wymiane powietrza;

» przestrzegac¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i
silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrdédiem pozaru; umiesci¢c w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania rob6t malarskich z
zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ fatwo
dostepny, aby mégt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych

odpowiadajgcym wymaganiom dotyczgacym :

*  robot tynkowych,

» podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

* podtozy gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza
gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowaé. Roboty malarskie wewnatrz
budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:
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» gruntowanie podfozy $cian i sufitéw
» zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
e usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajagcych , a w szczegdlnosci :
» catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych

» wykonaniu podtoza pod wykonczenie podiég

e usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadéw

Drugie malowanie mozna wykonac po :

*  biatym montazu

* utlozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :
* rodzaju podtoza;

* rodzaju malowania;

* miejsca i warunkéw zastosowania powtoki.

Dobér wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany
zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie.

5.3.Malowanie scian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowa¢ podtoze pod
uzupetnienie ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitne;j.
Druga warstwe nanosié¢ farba o lepko$ci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 30°C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Po wykonaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura ( 30°C) i przeciaggi. Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane, a
ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podiozy
przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszystkie wystepy od lica powierzchni
nalezy skuc¢, usung¢ lub zeszkliwic.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz
3% masy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci materiatow

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

» badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

* badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t malarskich;

* badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robét malarskich;

» badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

* badanie podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwéch dniach od daty ich
ukonczenia.

Badanie podiozy powinno obejmowac¢ sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je

przeprowadzic przez

zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem

alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce

pozostanie bezbarwne lub blado r6zowe, natomiast silne zabarwienie rézowe Swiadczy o

niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jakosci materialéw
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Badanie materiatu obejmuje :

» sprawdzenie materiatdw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatbw wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli |,
stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatbw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

* materialy, ktorych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem.

6.3.Kontrola jakosci warstw gruntujacych

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku;

» sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpic¢ nie
wczeséniej ni, po trzech sekundach;

» sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2
farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy
powtokowej wystgpig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4.Kontrola jakosci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym sladoéw pedzla, i
tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowag wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Jezeli badania kontroli jako$ci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidfowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych rob6t malarskich lub tylko

zakwestionowang ich czes¢ uzna¢ za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja

przeprowadzajgca odbior powinna ustali¢ czy nalezy:

» catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie
powtok i powtérne prawidtowe ich wykonanie;

* poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.0dbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Uznanie robét za poprawne
Sprawdzeniu podlega :
» zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng
» rodzaj zastosowanych materiatow
* wyglad zewnetrzny
- rownomiernosc roztozenia farby
- jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przes$witéw i dostrzeganych skupisk lub grudek
» sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
» sprawdzenie odpornosci powtok na Scieranie
» sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
» sprawdzenie odpornosci na uderzenie
* sprawdzenie grubosci powtok
» sprawdzenie elastycznosci powtok
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* sprawdzenia trwato$ci powtok

* sprawdzenie przyczepnosci powtok

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem
» sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej
* sprawdzenie nasigkliwosci powtok

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
» odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
» odbiorowi koAcowemu robot

8.3. Odbidr koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w

szczegdblnosci:

* rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

» Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobow

» ustalenia technologiczne

» protokoty odbioréw czesciowych technicznych

* inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,

- wykonanie pomochiczych konstrukcji montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

* PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

« PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

» PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

» PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

* PN-EN 50144-2-7:20PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i
badania.

» PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja

+ PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
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PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

STB 5. Instalacje elektryczne ogodlnego przeznaczenia

1.
1.1

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych ogélnego przeznaczenia oswietleniowej i gniazd
wtykowych 230 V.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu instalacji elektrycznych ogolnego przeznaczenia oswietleniowej i gniazd
wtykowych 230 V i sitowej.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogoblne wymagania dotyczace robot

5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtyczkowych okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy
PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw wyposazone
ré6znych zrodtach $swiatta (gtownie swietlowkowych zwyktych lub kompaktowych). Czes¢ z opraw
odwietleniowych wyposazona zostanie w indywidualne moduty zasilania awaryjnego. Do zasilania
opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowaé gniazda z tworzywa
sztucznego wyposazone w kotek ochronny. Do zasilania gniazd stosowac przewody kabelkowe z
zytami miedzianymi o przekroju zyly 2,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

5.1 Ogdbline wymagania dotyczace robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

— zapewnienie rownomiernosci obciazenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorcow 1-fazowych;

— mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikbw w sposob nie kolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia;

— poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

— jednakowego potozenia wytgcznikdéw klawiszowych w catym pomieszczeniu;

— instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory;

— podtaczania przewoddw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd centralny do prawego bieguna.

5.2 Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;
konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Uktadanie przewodéw p/t

— bruzdy nalezy dostosowac¢ do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

— przy uktadaniu dwoéch lub wiecej przewodéw w wigzce nalezy je tak utozy¢ by, odstepy
miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

— przewody zaleca sie uktadac¢ jednowarstwowo;

— zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposo6b ostabiajgcy ich
konstrukcije;

— zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno -
budowlanych.

5.4 Osadzenie puszek
Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly za pomocag
kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich
gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzonych przewodow.

5.5 Mocowanie kanatéw instalacyjnych
Kanaly instalacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych.

5.6 Mocowanie korytek kablowych
Korytka kablowe nalezy mocowac¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez
przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykonac tuk na korytku.

5.7 Uktadanie i mocowanie przewodéw

— w korytkach kablowych przewody nalezy uktadac bez ich mocowania;

— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przew6d neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

— zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

— podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie;

— przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomocag klamerek w odstepach okoto 50 cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, kitére wymagajg taczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

— przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

— zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawcze;
podtogi, a w ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.8 Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

— laczenie przewodow nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowac potaczen skrecanych;

— przewody muszag by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia;

— do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany;

— dlugos$c¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie;
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— zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowacé uszkodzenh
mechanicznych;

— konice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.9 Montaz sprzetu i przewodow
— gniazda wtyczkowe p/t i taczniki p/t nalezy mocowac w uprzednio zainstalowanych puszkach;

5.10 Montaz opraw oswietleniowych
— przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztgczy
Swiecznikowych;
— dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
ztgczy przelotowych.

5.11 Instalacja oswietleniowa
W  budynku przewidziano zainstalowanie @ opraw  oswietleniowych  swietléwkowe,
metalohalogenkowe,
Do zasilania opraw nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty
1,5 mm2 i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w tynku.
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny.

5.12 Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych
Do zasilania gniazd nalezy stosowaé przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty
2,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych, na tynku na
uchwytach, pod tynkiem oraz w rurkach

5.13 Instalacja tréjfazowych

Do zasilania instalacji trojfazowej nalezy stosowac przewody 5-zytowe z zytami miedzianymi.
Przekréj zyt okresla projekt

6. Kontrola jakosci robot
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegdblnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatéw,
— kontrole prawidtowosci wykonania robét,
— ocene jakosci i estetyki wykonanych robot.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8. Odbiér robot

Wykonawca powinien:

— przygotowaé dokumentacje powykonawczg i przekazaé jg z odpowiednim wyprzedzeniem
inwestorowi

— sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonywanych roboét i funkcjonowanie urzgdzen oraz
uktadow

Koncowego odbioru dokonuje zamawiajgcy, ktory ustala komisje odbioru z udziatem

przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i itp.

Komisja odbioru powinna:

— zbada¢ kompletnos$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji technicznej i akceptowac jg

— dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia
jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacija

— sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

Polska Norma PN-IEC 60364

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V -
Instalacje elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane

Rozp. MGPiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Odpowiednie aprobaty
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