



Remont budynku Urzędu Gminy w Chmielnie dofinansowany z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków

Chmielno, 11.07.2024 r.

RZP-II.271.18.2024

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na remont budynku Urzędu Gminy w Chmielnie dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) sporządzonej w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wprowadza się następujące zmiany w treści SWZ:

I. Wprowadza się zmiany w Rozdziale XV pkt. 3 SWZ:

Było:

Zamawiający **nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych**, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy. Zamawiający **nie przewiduje: aukcji elektronicznej**, zwrotu materiałów stanowiących ofertę (z zastrzeż. art.77 ust. 1 Pzp), zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (z zastrzeż. art.255 ust.3 Pzp). Zamawiający **nie przewiduje udzielenia zaliczki** na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 420 ustawy.

Powinno być:

Zamawiający **nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych**, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy. Zamawiający **nie przewiduje: aukcji elektronicznej**, zwrotu materiałów stanowiących ofertę (z zastrzeż. art.77 ust. 1 Pzp), zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (z zastrzeż. art.255 ust.3 Pzp). Zamawiający **przewiduje udzielenie jednej zaliczki** na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 420 ustawy. Szczegóły dotyczące udzielenia zaliczki znajdują się w załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy).

II. Wprowadza się zmiany w Rozdziale XIV pkt. 1 SWZ

Było:

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert to jest do dnia **14.08.2024 r.**

Powinno być:

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert to jest do dnia **17.08.2024 r.**

III. Wprowadza się zmiany w Rozdziale XVI w pkt. 1 SWZ

Było:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_chmielno w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **16.07.2024 r. godz. 11:00.**

Powinno być:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_chmielno w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **19.07.2024 r. godz. 8:00.**

IV. Wprowadza się zmiany w Rozdziale XVII w pkt. 1 SWZ

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.07.2024 r. o godz. 11.05.**

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.07.2024 r. o godz. 11.05.**

V. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do SWZ poprzez zmianę warunków płatności.

VI. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do SWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji z branży elektrycznej.

Powyższa modyfikacja powoduje zmiany w terminach składania i otwarcia ofert podanych w ogłoszeniu o zamówieniu. W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną. Zamawiający opublikował aktualny wzór załącznika nr 4 (zmiany oznaczono kolorem zielonym) do SWZ oraz uzupełniony załącznik nr 8.

Michał Melibruda

Elektronicznie podpisany
przez Michał Melibruda
Data: 2024.07.11 10:37:21
+02'00'