KOSZTORYS OFERTOWY

skladajac oferte w postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 501 na odcinku od
km 33+875 do km 35+765 oraz od km 35+845 do km 37+295

L.p.

Podstawa

Opis i wyliczenia

J.m.

ilo$¢

cena jedn

wartos$¢

Ciag gléwny

Obstuga geodezyjna

km

3,34

D-04.01.01

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) z poboczy
wraz z wywozem na odklad

m2

4 596,75

D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 2-5 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 30
km

m2

21 526,50

D-08.01.01
D-08.03.01

Rozbjorka kraweznika 15x30 przy skrzyzowaniach,
ustawienie nowego kraweznika 15x30 na tawie betonowe;j
C12/15

mb

90,00

D-04.01.01
D-04.04.02
D-04.05.01
D-04.07.01

Zatoka autobusowa:

Rozbiodrka istniejacej nawierzchni - trylinka, wkonanie
koryta, podbudowy gr. 20cm z z miesznki kruszywa
famanego 0/31,5 mm (C90/3), wykonanie stabilizacji
cementem C3/4 gr. 20cm, wykonanie podbudowy
bitumicznej AC 22 P gr. 7cm (km 36+910 P, 36+700 L)

m2

242,00

D-04.04.02

Wzmocnienie nawierzchni.

Wykonanie podbudowy pomocniczej z miesznki kruszywa
famanego 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
0 gr. 20 cm wraz z przygotowaniem koryta

miejsca wskazane przez Zamawiajgcego

mZ

2 608,00

D-04.05.01

Wzmocnienie nawierzchni.

Wykonanie podtoza ulepszonego z mieszanki zwigzanej
cementem klasy C3/4 MPa gr. 20 cm

miejsca wskazane przez Zamawiajgcego

m2

2 608,00

D-05.03.05.A.

Wzmocnienie nawierzchni.

Podbudowa z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 22 P
35/50 o gr. 6-8 cm wzmocnienie w wybranych miejscach
miejsca wskazane przez Zamawiajgcego

mZ

2 608,00

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa
modyfikowang podbudowy lub nawierzchni bitumicznej
pod warstwe wiazaco - wyréwnawcza; zuzycie emulsji 0,6

kg/m3

mZ

21 503,50

10

D-05.03.26

Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych z
wilokien szklanych wstgpnie przesaczona asfaltem 120x120
kNm

21 261,50

11

D-05.03.05A

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa wigzaco - wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC
16W PMB 25/55-60 0 gr. 5 cm

mZ

21 768,50

12

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
modyfikowang nawierzchni bitumicznej pod warstwe
Scieralna; zuzycie emulsji 0,5 kg/m3

mZ

21 768,50

13

D-05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa $cieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 0 gr. 4 cm

m2

21 768,50




ZIAZDY

Rozbiorka nawierzchni na istniejacych wjazdach ( kostka

14 D-01.02.04 brukowa, kamienna, meba) m? 180,00
Wykonanie podbudowy gr. 15cm na zjazdach z miesznki
15 D.04.04.02 |kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3) wraz z wykonaniem m? 490,50
koryta (zgodnie z wykazem)
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
modyfikowang podbudowy lub nawierzchni bitumicznej
16 D-04.03.01 o . . .. m? 490,50
pod warstwe wiazaco - wyréwnawcza; zuzycie emulsji 0,6
kg/m3
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
17 | D-05.03.05A |warstwa wiazaco - wyrdbwnawcza z betonu asfaltowego AC m? 490,50
16W PMB 25/55-60 0 gr. 5 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
18 D-04.03.01 |modyfikowana nawierzchni bitumicznej pod warstwe m? 970,00
Scieralna; zuzycie emulsji 0,5 kg/m3
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - R
19 D-05.03.13 |\ arstwa scieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 0 gr.4cm m 490,50
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
20 D-05.03.13 |Wwarstwa $cieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 0 gr. 5cm m2 47950
Nawierzchnia z kostki do wymiany
Istniejacy peron przy zatoce autobusowej z plytek do
D-01.02.04  wymiany na nawierzchnig z kostki (km 34+060 str. L):
o1 | D05.0323 |nawierzchnia peronu z kostki 16,5 m2 kpl. 1,00
D-08.0LO0L 1y kraweznika do wymiany,
D-08.03.01 . .
14 mb obrzeza do wymiany
Istniejacy peron przy zatoce autobusowej z plytek do
D-01.02.04  fwymiany na nawierzchnie z kostki (km 34+100 str. P):
oo | D050323 Inawierzchnia peronu z kostki 16,5 m2 kpl. 1,00
D-08.01.01 1y kraweznika do wymiany,
D-08.03.01 . .
14 mb obrzeza do wymiany
Istniejacy peron przy zatoce autobusowej z plytek do
D-01.02.04  wymiany na nawierzchnie z kostki (km 35+045 str. L):
23 D-05.03.23  |nawierzchnia peronu z kostlfi 19,5m2 kpl. 1,00
D-08.01.01 55 mb kraweznika do wymiany,
et 12,5 mb obrzeza do wymiany
Istniejacy peron przy zatoce autobusowej z plytek do
D-01.02.04 wymiany na nawierzchni¢ z kostki (km 35+190 str. P):
24 B'gg'gi'gi nawierzchnia peronu z kostki 15 m2 kpl. 1,00
D:08. 03' o1 10 mb kraweznika do wymiany,
e 13 mb obrzeza do wymiany
Istniejacy peron przy zatoce autobusowej z plytek do
D-01.02.04  wymiany na nawierzchnig z kostki (km 36+060 str. L):
25 nggigi nawierzchnia peronu z kostki 15 m2 kpl. 1,00
DO 10 mb kraweznika do wymiany,
D-08.03.01 13 p obrzeza do wymiany
Istniejacy peron przy zatoce autobusowej z plytek do
D-01.02.04 |wymiany na nawierzchnig z kostki (km 36+120 str. P):
26 D-05.03.23  [nawierzchnia peronu z kostki 28,5 m2 kpl. 2.00
D-08.01.01 {19 mp kraweznika do wymiany,
D-08.03.01 175 mp obrzeza do wymiany
27 D-01.02.04 |Istniejaca nawierzchnia z kostki do przetozenia na wjazdach ) 150.00
D-05.03.23 [istniejacych m )
Rozbjorka kraweznika 15x30 przy istniejacyh wjazdach,
D-08.01.01 . .. . .
28 D-08.03.01 ustawienie nowego kraweznika 15x30 na tawie betonowej mb 134,00

C12/15




29

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy gr. 15cm istniejacych peronéw z
miesznki kruszywa famanego 0/31,5 mm (C90/3) wraz z
wykonaniem koryta

m2

111,00

Roboty pozostate

30

D-06.03.01

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie facznie gr. 12 cm

m2

4 636,75

31

D-06.03.01

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
(C90/3) stabilizowanego mechanicznie facznie gr. 10cm
wraz z powierzchniowym utrwaleniem

m2

881,60

32

Uzupetienie humusu z obsianiem trawg

500,00

33

Wymiana wpustu studni kanalizacji deszczowej (studnia,
plyta nastudzienna, kratka)

2,00

34

D-07.01.01

Reczne malowanie jezdni farbg chlorokauczukowsa
oznakowanie grubowarstwowe - odtworzenie istniejacej
organizacji

890,00

35

Ustawienie stupkow hektometrowych U-1a wraz z
oklejeniem

szt.

68,00

36

Ustawienie tablic pamigtkowych dwustronnych na poczatku
i na koncu inwestycji zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego
wymiar 1000x720

szt.

2,00

RAZEM NETTO

vat 23%

RAZEM BRUTTO

Kosztorys ofertowy nalezy opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym




