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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy
1

d.1
 
kalk. własna

Powierzchniowe czyszczenie terenu boiska - usunięcie granulatu i piasku
kwarcowego wraz z załadunkiem na środki transportowe

m2

64*31 m2 1 984,000
RAZEM 1 984,000

2
d.1

 
kalk. własna

Demontaż zużytej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z załadunkiem na środ-
ki transportowe

m2

64*31 m2 1 984,000
RAZEM 1 984,000

3
d.1

 
kalk. własna

Koszt transportu i utylizacji nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wypełnie-
niem

m3

64*31*0,035 m3 69,440
RAZEM 69,440

4
d.1

 
kalk. własna

Demontaż wyposażenia sportowegom oraz demontaż ogrodzenia (w zakresie
umożliwiającym, prowadzenie robót)

kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNNR 6
0801-02
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Analogia: rozebra-
nie górnej warstwy podbudowy o grubości średniej 19cm - wraz z odwozem w
miejsce wskazane przez Inwestora w promieniu do 15km.
Krotność = 1,2667

m3

0,19*1984 m3 376,960
RAZEM 376,960

6
d.1 kalk. własna

Demontaż istniejącego drenażu. m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

7
d.1

KNNR 11
0502-06
analogia

Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm owijane włókniną na zasypkę. m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

8
d.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2

1984 m2 1 984,000
RAZEM 1 984,000

9
d.1

KNR 13-12
1502-05
analogia

Warstwa odsączająca - piasek gruboziarnisty lub pospółka gr.10cm - pod dre-
naż

m3

70,80 m3 70,800
RAZEM 70,800

10
d.1

KNNR 6
0113-04
analogia

Warstwa konstrukcyjna z kruszyw łamanych 31,5-63mm gr. 10cm m2

1984 m2 1 984,000
RAZEM 1 984,000

11
d.1

KNNR 6
0113-04
analogia

Warstwa klinująca z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 5 cm m2

1984 m2 1 984,000
RAZEM 1 984,000

12
d.1

KNNR 6
0112-04
analogia

Warstwa wyrównująca z miału kamiennego z kruszyw 0-4mm gr. 4 cm m2

1984 m2 1 984,000
RAZEM 1 984,000

13
d.1

 
kalk. własna

Montaż bramek do piłki nożnej (z demontażu)+montaż ogrodzenia (z demonta-
żu)

szt

2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokości
włókien 45 - 60mm wraz z wklejeniem lini boiska do piłki nożnej i zasypką
piaskiem kwarcowym i (lub) granulatem EPDM

m2

64*31 m2 1 984,000
RAZEM 1 984,000
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