Urzad Miejski w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK
w Kluczborku

ADRES INWESTYCJI : dz.109/3i112a.m.5

INWESTOR : Gmina Kluczbork

ADRES INWESTORA  :  46-200 KLUCZBORK, ul. Katowicka 1

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz Pawet Swigtek

DATA OPRACOWANIA :19.05.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

19.05.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy
1 Powierzchniowe czyszczenie terenu boiska - usunigcie granulatu i piasku m2
d.1|kalk. wikasna |kwarcowego wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe
64*31 m?2 1984,000
RAZEM 1984,000
2 Demontaz zuzytej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z zatadunkiem na $rod- |m2
d.1|kalk. wiasna |ki transportowe
64*31 m?2 1984,000
RAZEM 1984,000
3 Koszt transportu i utylizacji nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wypetnie- m3
d.1|kalk. wlasna |niem
64*31*0,035 m3 69,440
RAZEM 69,440
4 Demontaz wyposazenia sportowegom oraz demontaz ogrodzenia (w zakresie |kpl
d.1|kalk. wikasna |umozliwiajgcym, prowadzenie robot)
, kpl 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Analogia: rozebra-|m3
d.1/0801-02 nie gornej warstwy podbudowy o grubosci sredniej 19cm - wraz z odwozem w
analogia miejsce wskazane przez Inwestora w promieniu do 15km.
Krotnosé = 1,2667
0,19*1984 m3 376,960
RAZEM 376,960
6 Demontaz istniejgcego drenazu. m
d.1|kalk. wlasna
400 m 400,000
RAZEM 400,000
7|KNNR 11 Rurociagi drenarskie o $r. 10.0 cm owijane wiékning na zasypke. m
d.1/0502-06
analogia
400 m 400,000
RAZEM 400,000
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza m2
d.1/0103-03
1984 m?2 1984,000
RAZEM 1984,000
9|KNR 13-12 |Warstwa odsgczajgca - piasek gruboziarnisty lub pospétka gr.10cm - pod dre- |m3
d.1[1502-05 naz
analogia
70,80 m3 70,800
RAZEM 70,800
10/KNNR 6 Warstwa konstrukcyjna z kruszyw tamanych 31,5-63mm gr. 10cm m2
d.1/0113-04
analogia
1984 m?2 1.984,000
RAZEM 1.984,000
11|KNNR 6 Warstwa klinujgca z kruszyw famanych 0-31,5mm gr. 5 cm m2
d.1/0113-04
analogia
1984 m?2 1984,000
RAZEM 1984,000
12|KNNR 6 Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego z kruszyw 0-4mm gr. 4 cm m2
d.1/0112-04
analogia
1984 m?2 1984,000
RAZEM 1984,000
13 Montaz bramek do pitki noznej (z demontazu)+montaz ogrodzenia (z demonta- szt
d.1|kalk. wlasna |zu)
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
14 Dostawa i montaz nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokosci m2
d.1|kalk. wlasna |witokien 45 - 60mm wraz z wklejeniem lini boiska do pitki noznej i zasypka
piaskiem kwarcowym i (lub) granulatem EPDM
64*31 m?2 1984,000
RAZEM 1984,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 13209 Uzytkownik: Urzad Miejski w Kluczborku




