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Opis wg wspólnego słownika zamówień CPV  

Podstawowe przedmioty zamówienia: 

 

• 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych i ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

• 45251200-3 - Roboty budowlane w zakresie ciepłowni 

• 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

• 4296100-0 - System sterowania i kontroli 

• 44622000-6 - Układy odzyskiwania ciepła 

• 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

• 09332000-5 - Instalacje słoneczne 

• 45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznych ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego 

• 45000000-7 - Roboty budowlane, 

• 45251000-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni, 

• 45251250-8 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych, 

• 09331200-0 – Słoneczne moduły fotowoltaiczne 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

• 09323000-9 - Węzeł cieplny lokalny, 

• 44161000-6 - Rurociągi, 

• 45000000-7 - Roboty budowlane 

• 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne, 

• 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 

• 45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 

• 45113000-2 - Roboty na placu budowy, 

• 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków, 

• 45213000-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, 

magazynów i obiektów budowlanych, 

• 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane, 

• 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji, 

• 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii, 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg, lotnisk, i kolei. 

• 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych, 

• 45231110-10 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 
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• 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

• 45236000-0 - Wyrównywanie terenu, 

• 45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 

obiektów budowlanych przemysłu, 

• 45251140-4 - Roboty budowlane w zakresie elektrowni cieplnych, 

• 45251143-5 - Roboty budowlane w zakresie instalacji sprężających powietrze, 

• 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne, 

• 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 

• 45262000-6 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne, 

• 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

• 45310000-3 - Instalacje elektryczne, 

• 45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych, 

• 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten, 

• 45314000-1 - Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego, 

• 45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego w budynkach, 

• 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych, 

• 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych, 

• 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne, 

• 45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych, 

• 5320000-6 - Roboty izolacyjne, 

• 45321000-3 - Izolacja cieplna, 

• 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych, 

• 45324000-4 - Tynkowanie, 

• 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 

• 45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza, 

• 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 

• 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

• 45410000-4 - Tynkowanie, 

• 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie, 

• 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 

• 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian, 

• 45431000-7 - Kładzenie płytek, 

• 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian, 

• 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie, 
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• 45441000-0 - Roboty szklarskie, 

• 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących, 

• 45443000-4 - Roboty elewacyjne, 

• 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 

• 50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, 

aparatury i podobnych urządzeń, 

• 50532300-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów, 

• 50532100-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych, 

• 50532200-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów, 

• 50532400-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu 

przesyłowego, 

• 50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów 

odcinających, pojemników metalowych i maszyn, 

• 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 

• 71200000-0 - usługi architektoniczne i podobne, 

• 71300000-0 - usługi inżynieryjne, 

• 71310000-4 - doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 

• 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

• 71323100-9 - usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpv.com.pl/kod,50532000-3%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,50532000-3%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,50532300-6.html
http://www.cpv.com.pl/kod,50532100-4%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,50532200-5.html
http://www.cpv.com.pl/kod,50532400-7.html
http://www.cpv.com.pl/kod,50532400-7.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,50500000-0.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,50500000-0.html
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Niniejszy program funkcjonalny użytkowy wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zleceniem 

nr.…………………………… 

CZĘŚĆ OPISOWA PFU 
 

1. SKRÓTY I DEFINICJE ZAWARTE W PROGRAMIE FUNKCJONALNO UZYTKOWYM 

DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI 

• PFU – program funkcjonalno-użytkowy oznacza dokument tak zatytułowany, 

zawierający opis robót budowlanych oraz usługi serwisu zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. 

Dz.U. z 2021 r., poz. 2454) dla inwestycji pn.: „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła 

– podniesienie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w 

systemie ciepłowniczym w Darłowie” na działce nr 12, obręb Darłowo 11. 

 

• „Ciepłownia” - oznacza istniejący obiekt wytwarzający energię cieplną. 

 

• „Zespół Urządzeń Energetycznych” – dalej nazywane „ZUE” oznacza funkcjonalną 

część inwestycji, w skład której wchodzą nowobudowane jednostki wytwórcze energii 

elektrycznej i cieplnej takie jak: 

o Panele fotowoltaiczne; 

o Powietrzna pompa ciepła; 

o Agregat kogeneracyjny; 

o Akumulator ciepła. 

 

• „Panele fotowoltaiczne” – urządzenia służące do konwersji promieniowania 

słonecznego na energię elektryczną.  

 

• „Instalacja fotowoltaiczna” – oznacza zespół urządzeń do produkcji i przesyłania 

energii elektrycznej wytworzonej z paneli fotowoltaicznych w tym: 

o Zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją montażową 

o Stacji transformatorowej. 

• „Pompa ciepła” – urządzenie służące do transferu energii cieplnej między ośrodkami 

o różnej temperaturze. 
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• „Instalacja pomp ciepła” – oznacza pompy ciepła zarówno typu powietrze-woda, jak 

również woda-woda wraz z urządzeniami pomocniczymi takimi jak: 

o Instalacja wyprowadzenia ciepła. 

o Instalacja elektryczna. 

o Układem sterowania i monitoringu pracy jednostki. 

 

• „Agregat kogeneracyjny” – urządzenie służące do produkcji energii elektrycznej 

oraz energii cieplnej. 

 

• „Instalacja kogeneracyjna” – oznacza agregat kogeneracyjny wyposażony w układ 

odzysku ciepła i system sterowania i kontroli, wytwarzający energię elektryczną i 

ciepło w skojarzeniu, zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku Robót 

wykonywanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi określonych w 

PFU, SWZ i przepisach prawa.  Wyposażony w obudowę dźwiękoizolacyjną, składający 

się z silnika spalinowego wraz z generatorem oraz instalacjami/urządzeniami 

pomocniczymi m.in.: 

o instalacją wentylacyjną  

o instalacją elektryczną 

o instalacją do chłodzenia i produkcji energii cieplnej z bloku silnika  

o instalacją wyprowadzenia energii elektrycznej  

o instalacją odprowadzania spalin wraz z tłumikiem, kominem oraz 

wymiennikiem spalin z by-passem  

o układem sterowania i monitoringu pracy jednostki wewnątrz 

prefabrykowanego kontenera  

o instalacją chłodnic awaryjnych  

o instalacją gazową wewnątrz kontenera wraz systemem detekcji dymu i 

wycieku gazu  

o wymiennikiem ciepła glikol/woda  

o gwarantujący pracę jako wysokosprawna kogeneracja.  

 

• „Wysokosprawna kogeneracja” – oznacza równoczesne wytwarzanie ciepła i energii 

elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego 

zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst. jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).  

 

• „Akumulator ciepła” – inaczej zbiornik buforowy energii cieplnej, urządzenie 

służące do magazynowania energii cieplnej. 
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• „Kotłownia” – istniejąca instalacja kotłów gazowych wraz z urządzeniami 

pomocniczymi. 

 

• ” Instalacja Ciepłowni” – zestaw Urządzeń wewnętrznych ciepłowni służących do 

przesyłu mediów takich jak ciepło, prąd elektryczny, woda, sprężone powietrze. 

 

• „Obiekt budowlany” – budynek, budowla lub kontener prefabrykowany wchodzący 

w skład „ZUE”. 

 

• „Umowa” – oznacza umowę wraz z innymi dokumentami do niej włączonymi, w 

postaci załączników wprost w niej wymienionych. 

 

• „Dokumentacja Projektowa” oznacza wszystkie projekty (branżowe objęte 

uzgodnieniami, budowlane i wykonawcze), rysunki, opisy rozwiązań występujące w 

procesie przygotowania i realizacji inwestycji. 

 

• „Dokumentacja powykonawcza” - należy przez to rozumieć dokumentację 

projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót jako tzw. red-corex (zmiany naniesione w formie ręcznej na 

wydrukach lub cyfrowo i następnie wydrukowane) oraz następnie z wymienionymi 

zmianami naniesionymi cyfrowo w plikach elektronicznych bez wyszczególniania 

zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi jak również dokumentację 

jakościową zawierającą wszelkie atesty, aprobaty i deklaracje użytkowe 

zastosowanych materiałów i urządzeń w trakcie realizacji zadania oraz wszelkie 

instrukcje obsługi i eksploatacji; atesty, certyfikaty, analizy i wyniki badań i testów 

technicznych. 

• „Pozwolenie na budowę” - oznacza ostateczną decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych. 

 

• „Dokumentacja budowy” - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, projekty branżowe i wykonawcze. 

 

• „Opracowania dokumentacyjne” – oznaczają wszelkie projekty, rysunki, opisy 

opracowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego, a 

także decyzje, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji zadania, a w 

szczególności do wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę. 
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• „Budowa” - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, ale także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego, a zatem wszelkie czynności niezbędne w ramach realizacji inwestycji. 

 

• „Dostawy” oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne 

artykuły, które są częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w celu jej realizacji. 

 

• „Roboty” oznacza całość Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Dostaw, Robót 

Budowlanych, działania i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz 

testowania niezbędne do uzyskania ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji 

EC, jak również działania i usługi wymagane przepisami budowlanymi, 

eksploatacyjnymi i środowiskowymi oraz bhp i ppoż. 

 

• „Roboty Budowlane” oznacza, w odniesieniu do ciepłowni, całość zadań 

budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, sprawdzających, uruchomieniowych 

oraz korygujących, obejmujących personel specjalistyczny i techniczny, pracowników 

fizycznych, nadzór, administrację, materiały, transport, zaopatrzenie, narzędzia, 

urządzenia oraz wszelkie inne roboty i materiały, jakich wykonanie lub dostarczenie 

jest niezbędne w celu spełnienia Wymogów Zamawiającego. 

 

• „Urządzenia” oznacza armaturę, aparaturę, maszyny oraz środki transportu tworzące 

część Robót. 

• „Urządzenia budowlane” - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, przede wszystkim takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 

tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

 

• „Roboty budowlane” – na potrzeby niniejszego zamówienia przez roboty budowlane 

należy rozumieć wszelkie czynności konieczne do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych, zgodnych z niniejszym PFU, umową oraz pozostałymi dokumentami 

postępowania; w tym przede wszystkim wszelkie dostawy oraz usługi zmierzające do 

ich prawidłowego wykonania. 

 

• „Teren Budowy” - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
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• „Plac Budowy” oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie „ZUE” oraz 

wykonywane będą Roboty. 

 

• „Punkt Przyłączenia Ciepła” oznacza miejsce, w którym zostanie wykonane 

przyłączenie układu wyprowadzenia ciepła z „ZUE” do istniejącego układu cieplnego. 

 

• „Rozruch” oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru. 

 

• „Protokół Zakończenia 72 h Ruchu Próbnego” oznacza dokument podpisany przez 

Wykonawcę i przez Zamawiającego określający datę dokonania Przejęcia do 

Eksploatacji. 

 

• „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną 

Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie instalacji „ZUE”. 

 

• „Przejęcie Do Eksploatacji” oznacza całkowite spełnienie następujących wymogów: 

„ZUE”  została należycie wybudowana i wykończona zgodnie z Wymogami 

Zamawiającego oraz: w ramach Robót przeprowadzono wszystkie testy, próby 

funkcjonalne i rozruch oraz: Wykonawca uzyskał wszystkie zaświadczenia, 

zezwolenia, zatwierdzenia, zgody na eksploatację Urządzeń i Instalacji, spełnił wymogi 

wszelkich władz i organów administracyjnych (na szczeblu lokalnym i na innych 

szczeblach) oraz uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie Nowej Instalacji. 

 

• „Protokół Przejęcia do Eksploatacji “oznacza potwierdzenie przez Zamawiającego 

dla Wykonawcy, poświadczające zakończenie i ostateczny odbiór Robót w ramach 

Umowy. 

 

• „Zakończenie Robót” oznacza zakończenie realizacji Robót jakie Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać w dacie wskazanej w Harmonogramie. 

 

• „Zezwolenia” oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia, koncesje  

i upoważnienia, w tym w szczególności Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na 

Użytkowanie, konieczne w celu wykonania Robót zgodnie z Przepisami Prawa. 

 

• Moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego - Moc elektryczna na zaciskach 

generatora przy obciążeniu znamionowym. 
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• Moc cieplna użyteczna - ilość energii cieplnej odebranej przez wodę sieciową z 

nowobudowanych jednostek wytwórczych zmierzone ciepłomierzami 

przewidzianymi do rozliczania ciepła w nich wyprodukowanych. 

 

• Sprawność elektryczna brutto - ilość energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach 

generatora, do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. 

 

• Sprawność ogólna - jest to stosunek sumy mocy cieplnej i elektrycznej na wyjściu z 

instalacji kogeneracyjnej (kW) do mocy zawartej w zużywanym paliwie (kWt) wyrażony 

w procentach.  

 

• „Wilgotność względna paliwa” - stosunek masy wody do masy paliwa wilgotnego”. 

 

• „Parametry znamionowe” – wartości, przy której urządzenie pracuje zgodnie z 

normami oraz zaleceniami producenta określone w karcie katalogowej oraz instrukcji 

eksploatacji producenta urządzania. Dla jednostki wytwórczej parametry znamionowe 

należy przyjąć dla 100% obciążenia. 

 

• „Parametry Gwarantowane” – Parametry gwarantowane w Ofercie przez 

Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, które mają być osiągnięte przez poszczególne urządzenia wchodzące w 

skład „ZUE” (tj. agregat kogeneracyjny, pompy ciepła). Parametry Gwarantowane 

zostały wyszczególnione w Wykazie Parametrów Gwarantowanych, stanowiącym 

załącznik do Umowy. Parametry Gwarantowane podzielono na dwie grupy. Grupę A i 

Grupę B.  Dotrzymanie Parametrów Gwarantowanych Grupy A warunkuje podpisanie 

przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego. Niespełnienie Parametrów 

Gwarantowanych Grupy B spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kar umownych, 

zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie. 

 

• „Pomiary Gwarancyjne” - Pomiary prowadzone w trakcie Prób Końcowych, mające 

na celu potwierdzenie, że Obiekt oraz poszczególne jego elementy osiągają Parametry 

Gwarantowane. Zakres Pomiarów Gwarancyjnych oraz metodykę ich wykonywania 

opisano w niniejszym PFU. Pomiary Gwarancyjne będą przeprowadzone przed 

przejęciem Obiektu przez Zamawiającego. 

 

• Roczna ilość godzin wykonanych prac w ramach usługi Serwisu zostanie 

określona w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego instrukcję eksploatacji EC opisującą m.in. procedurę powiadamiania 

Wykonawcy w przypadku niemożności uruchomienia jednostek wytwórczych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Norma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Producent
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Każdorazowo godziny braku dyspozycyjności będą liczone od pierwszej pełnej godziny 

po wykonaniu przez Zamawiającego zgłoszenia o niemożności uruchomienia 

jednostki do godziny, w której nastąpiło odebranie jednostki wytwórczej przez 

Zamawiającego wraz przywróceniem jej pełnej funkcjonalności.  

 

• Serwis – oznacza usługę przeglądowo-naprawczą gwarantującą utrzymanie każdej z 

jednostek wytwórczych wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami 

technologicznymi tworzącymi „ZUE”, o których mowa w PFU, w pełnej gotowości do 

pracy, zgodnie z parametrami znamionowymi, kontrolnymi i gwarantowanymi, 

określonymi w PFU oraz zgodnie z instrukcją obsługi i eksploatacji „ZUE”.  

 

Czas trwania Serwisu naprawczego wynosi minimum 24 miesiące dla każdej z 

jednostek wytwórczych, licząc od dnia odbioru Robót budowlanych, potwierdzonym 

Końcowym protokołem odbioru Robót budowlanych i jest świadczony nieodpłatnie. 

 

Serwis w zakresie przeglądów obejmuje swoim zakresem realizację wszystkich 

czynności związanych z planowanymi przeglądami urządzeń zgodnie z DTR (z 

wyjątkiem obsługi) oraz zgodnie z warunkami gwarancji wraz z dostawą niezbędnych 

materiałów które należy wymienić podczas każdego przeglądu. Serwis w zakresie 

przeglądów będzie świadczony odpłatnie na podstawie oddzielnej umowy lub zlecenia. 

 

Prace serwisowe może wykonywać jednostka posiadająca odpowiednie uprawnienia 

do wykonywania przeglądów poszczególnych jednostek. 

 

• „Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu 

Przejęcia do Eksploatacji.  

 

• „Wymogi Zamawiającego” oznacza opis zakresu, standardów, projektu, kryteriów. 

 

• „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o 

udzielenie zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia pn.: „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła – podniesienie 

efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie 

ciepłowniczym w Darłowie” lub jej prawnych następców. 

 

• „Projektant” - oznacza osobę fizyczną, należącą do Personelu Wykonawcy, 

posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.; dalej: Prawo 
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Budowlane) i pełniącą funkcje przypisane mu przez art. 20 (obowiązki Projektanta) 

oraz art. 21 (prawa Projektanta) Prawa Budowlanego. 

 

• „Kierownik budowy” – oznacza osobę lub zespół osób posiadających uprawnienia 

odpowiednie do kierowania robotami budowlanymi, określonymi SWZ. 

 

• „Przedstawiciel Zamawiającego” – oznacza Kierownika Jednostki Realizującej 

Projekt lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 

 

• „Inspektor Nadzoru” - reprezentant Zamawiającego na budowie, sprawujący 

kontrolę zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – zgodnie z art. 25 ustawy – Prawo 

budowlane. 

 

• „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia (wszystkie jej Części). 

 

• „Warunki techniczne” (WT) - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie oraz warunki wykonania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych, instalacyjnych i konstrukcyjnych. 

 

• „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Miasto Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 

9, 76-150 Darłowo 

• „Użytkownik” – należy przez to rozumieć Miasto Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 

9, 76-150 Darłowo 

 

2. TYTUŁ ZAMÓWIENIA 

2.1.  Pełna nazwa przedsięwzięcia brzmi: 

"Modernizacja źródła wytwarzania ciepła - podniesienie efektywności energetycznej z 

wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym w Darłowie" 

2.2. Podstawa prawna opracowania: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

2.3 Opis ogólny celu zamówienia: 

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie instalacji kotłowni rejonowej o dodatkowe źródła 

energii cieplnej i energii elektrycznej w postaci: 

1. agregatu kogeneracyjnego o mocy 160 kWe (na zaciskach prądnicy) 

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/pozwolenie-na-budowe-zgodnie-z-prawem-budowlanym-aa-iQK5-WFeg-dSx3.html
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2. 2 pomp ciepła powietrze/woda oraz jednej pompy ciepła w układzie drugiego 

stopnia o łącznej mocy 0,46 MWt dla temperatury powietrza 5°C 

3. instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 40,00 kWp 

4. magazynu ciepła o pojemności 15,00m3  

Wszystkie nowe źródła ciepła należy włączyć technologicznie do istniejącej kotłowni gazowej 

KVIA i zapewnić ich odpowiednią współpracę z miejską siecią ciepłowniczą. 

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

1. Prace projektowe w zakresie: 

- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze we wszystkich branżach, 

- projekt powykonawczy we wszystkich branżach. 

2. Prace budowlane związane z przebudową budynku kotłowni w celu posadowienia 

agregatu kogeneracyjnego oraz pomieszczenia, w której zainstalowany będzie drugi 

stopień pompy ciepła wraz z układem pomp obiegowych. 

3. Prace budowlane związane z przebudową budynku kotłowni w celu rozbudowania 

istniejącej rozdzielni niskiego napięcia RGnN.  

4. Prace budowlane celem wybudowania fundamentów pod pompy ciepła 

powietrze/woda oraz zbiornika akumulacyjnego ciepła. 

5. Prace budowlano-montażowe związane z dostawą i montażem agregatu 

kogeneracyjnego. 

6. Prace budowlano-montażowe związane z dostawą i montażem powietrznej pompy 

ciepła – pierwszego stopnia. 

7. Prace budowlano montażowe związane z dostawą i montażem instalacji 

fotowoltaicznej. 

8. Prace związane z włączeniem nowych urządzeń i instalacji w istniejące układ 

technologiczny kotłowni gazowej.  

9. Prace związane z zasilaniem elektrycznym nowych urządzeń oraz przebudową 

istniejącej rozdzielni RGnN na terenie kotłowni. 

10. Dostawa i montaż układów elektrycznych i AKPiA. 

11. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z wykonaniem niezbędnych nawierzchni 

utwardzonych,  

3. LOKALIZACJA 

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na n/w działce nr 12, Obręb 11 Darłowo.  

Tytuł prawny do dysponowania działkami posiada Zamawiający. Lokalizację miejsca montażu 

instalacji przedstawiono na palnie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1. 
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Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej należy włączyć do systemu ciepłowniczego i pracy na 

wspólną sieć z kotłami gazowymi. W tym celu należy wykonać analizę hydrauliczną, 

przepływów, układów pompowych (obiegowych, zimnego zmieszania, gorącego zmieszania) 

w różnych konfiguracjach i okresach pracy kotłów (okres letni, zimowy, przejściowy). 

Wykonanie nowego obiektu „ZUE” zgodnie z PFU pozwoli na osiągnięcie statusu efektywnego 

systemu ciepłowniczego.  

4. OPIS OGÓLNY WŁASNOŚCI FUNCJONALNO-UŻYTKOWYCH 

4.1. Charakterystyczne elementy przedsięwzięcia  

Wykonanie zadania w ramach przedsięwzięcia składać się będzie z następujących, 

Zasadniczych Elementów Obiektu: 

 

− Przebudowa obiektów budowlanych, w tym m.in.: 

a) Przebudowa pomieszczenia w celu posadowienia agregatu kogeneracyjnego 

oraz pomieszczenia, w której zainstalowany będzie drugi stopień pompy ciepła 

wraz z układem pomp obiegowych. 

b) Przebudowa istniejącej rozdzielni niskiego napięcia RGnN.  

− Budowa nowych obiektów budowlanych, w tym m.in.: 

a) Wykonanie płyty fundamentowej w celu posadowienia powietrznych pomp 

ciepła - pierwszego stopnia, 

b) Wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik akumulacyjny, 

− Wykonania niezbędnych instalacji w zakresie: 

a) Instalacje dotyczące instalacji fotowoltaicznych: 

- Dostawa i montaż zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją 

montażową w dwóch lokalizacjach, 

- Instalacja wyprowadzenia energii elektrycznej z instalacji na terenie 

Ciepłowni gazowej w Darłowie poprzez rozdzielnie nN, 

- Układ sterowania i monitoringu pracy jednostki, 

b) Instalacje dotyczące instalacji agregatu kogeneracyjnego: 

- Dostawa i montaż agregatu kogeneracyjnego, 

- Dostawa i montaż układu podawania paliwa, 

- Dostawa i montaż instalacji wyprowadzenia energii cieplnej, 

- Dostawa i montaż instalacji wyprowadzenia energii elektrycznej, 

- Dostawa i montaż instalacji odprowadzania spalin, 

- Dostawa i montaż komina, 

- Wykonanie instalacji elektrycznej, układu sterowania i monitoringu pracy 

jednostki, 

c) Instalacje dotyczące dwustopniowej pompy ciepła: 
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- Dostawa i montaż I stopnia pompy ciepła powietrze/woda, 

- Dostawa i montaż II stopnia pompy ciepła, 

- Wykonanie instalacji wyprowadzenia ciepła do Ciepłowni, 

- Wykonanie instalacji elektrycznej, układu sterowania i monitoringu pracy 

jednostki. 

d) Instalacja dotycząca akumulatora ciepła: 

- Dostawa i montaż zbiornika buforowego energii cieplnej, 

- Wykonanie instalacji wyprowadzenia ciepła. 

e) Instalacje pozostałe: 

- Wykonanie przyłączy dla wody i kanalizacji dotyczących budowy nowych 

obiektów. 

f) Wykonanie prac elektrycznych 

- wykonanie rozbudowy istniejącej rozdzielni RG nN zgodnie z potrzebami 

instalacji agregatu kogeneracyjnego, instalacji fotowoltaicznej, pompy 

ciepła oraz potrzebami pozostałych urządzeń „ZUE”. 

- wykonanie linii kablowej nN łączącej instalację fotowoltaiczną na terenie 

Ciepłowni do istniejącej rozdzielni RG nN, 

- wykonanie linie zasilającej pompy ciepła, agregat kogeneracyjny oraz 

pozostałe urządzenia współpracujące z „ZUE”, 

- wykonanie instalacji AKPiA, sterowania oraz wizualizacji dla całej instalacji 

„ZUE”. 

g) Montaż układów pomiarowo - rozliczeniowych dla wody, gazu ziemnego, 

wyprodukowanego ciepła oraz zużytej energii elektrycznej dla każdej jednostki 

wytwórczej osobno.  

− System sterowania 

W zakresie realizowanych prac Wykonawca jest zobowiązany do inwentaryzacji 

istniejącej części wspólnej i do zaprojektowania oraz wdrożenia w pełni funkcjonalnego 

systemu sterowania i pomiarów zapewniającego bezpieczną współprace systemu „ZUE” z 

pracą istniejącej kotłowni.  

 

4.2. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,040 MWp.   

Należy zaprojektować i wykonać dwie instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane na terenie: 

• na terenie kotłowni gazowej instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp, 

Zespół urządzeń wchodzących w skład każdej instalacji fotowoltaicznej: 

• panele fotowoltaiczne, 

• inwertery trójfazowe, 

• konstrukcje mocujące na gruncie oraz dachu, 

• rozdzielnia nN dla instalacji na terenie kotłowni gazowej, 
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• zabezpieczenia elektryczne. 

Specyfikacja techniczna i wymagania instalacji, minimalne parametry urządzeń wymagają 

potwierdzenia z kartami katalogowymi. 

 

4.2.1. Panele fotowoltaiczne. 

Wymogi minimalne dotyczące ogniw: 

• fabrycznie nowe moduły monokrystaliczne o mocy min. 410 Wp każdy; 

• wyłącznie dodatnia tolerancja mocy 0~+5W; 

• współczynnik sprawności modułu: ηm ≥ 20,00%; 

• wytrzymałość na obciążenie: front min. 5.400 Pa; tył min. 2.400 Pa; 

• stopień ochrony: min. IP68; 

• gwarancja produktowa: min. 12 lat; 

• liniowa gwarancja stałej mocy: min. 25 lat, przy czym w pierwszym roku zachowanie 

min. 98,0% mocy początkowej, a po 25 latach min. 82,0% mocy początkowej; 

• moduł PV musi posiadać certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki 

laboratoryjnej potwierdzające pozytywny wynik testów modułów zgodnie z 

normami IEC 61215 i IEC 61730 (lub normami równoważnymi); zgodność z normą 

ISO 14001 (lub normą równoważną). 

 

4.2.2. Inwentery. 

W instalacji planuje się zastosowanie min. 2 inwerterów o mocy znamionowej 20 kW każdy. 

Wymogi dotyczące inwerterów: 

• fabrycznie nowe, beztransformatorowe, trójfazowe; 

• maksymalna sprawność: min. 98% 

• napięcie startowe: 250 V lub niższe; 

• liczba niezależnych wejść MPPT: min. 2 szt.; 

• stopień ochrony: minimum IP65; 

• zakres temperatur pracy: -20°C ~ 60°C lub szerszy; 

• komunikacja: RS485 + WiFi/Ethernet; 

• spełniane norm: EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61683, lub norm 

równoważnych. 

• gwarancja: co najmniej 5 lat. 

 

4.2.3. Konstrukcje wsporcze. 

Panele zostaną zamontowane na dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym systemach 

konstrukcji wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium lub stali ocynkowanej lub stali 

konstrukcyjnej z inną powłoką ochronną np. Magnelis lub inną równoważną. Do montażu 
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modułów PV na dachu należy stosować certyfikowane systemy mocowań przeznaczone do 

poszczególnych instalacji PV. Gwarancja – min. 10 lat. 

 

4.2.4. Okablowanie. 

Informacje ogólne: 

• Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami należy wykonać fabrycznymi 

kablami za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4. 

• Rozdzielnicę prądu stałego RDC, falownik i rozdzielnicę prądu przemiennego RAC 

należy instalować w bezpośrednim sąsiedztwie. 

• Instalację prądu stałego DC należy wykonać przewodami jednożyłowymi w powłoce 

czerwonej (+) i czarnej lub niebieskiej (-). Napięcie znamionowe izolacji prądu 

stałego wynosi 1000V. Pary przewodów prowadzić należy w rurkach instalacyjnych. 

• Należy stosować przewody i rury ochronne z materiałów odpornych na działanie 

czynników atmosferycznych (w tym promieniowania UV). 

• Przewody należy prowadzić pomiędzy łańcuchami modułów a rozdzielnicą DC oraz 

rozdzielnicą DC a falownikiem. 

• Przewody łączące poszczególne moduły w łańcuchu dostarczane są w komplecie z 

modułami. 

• Wymogi dotyczące okablowania: Przewody giętkie miedziane. 

• Projektowana żywotność ponad 25 lat. 

• Możliwe zastosowanie również do poprowadzenia w ziemi (dot. okablowania AC). 

• Dobór przewodów w taki sposób, by strata przy mocy maksymalnej na odcinku 

panel-inwerter-przyłącze nN wynosiła 1%. 

• Temperatura pracy od -40oC do +90oC. 

• Zgodność okablowania DC z normą EN 50618 (lub innymi normami równoważnymi) 

zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi. 

• Możliwe zastosowanie do urządzeń i systemów podwójnie izolowanych (II klasa 

ochrony). 

• Odporne na UV, ozon oraz amoniak. 

• Przekrój: min. 6 mm2. 

W przypadku okablowania AC należy zastosować przewody miedziane o parametrach 

dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji fotowoltaicznych. Przekrój przewodu należy 

dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych 

danej sekcji. 

 

4.2.5. Konektory MC4. 

Połączenia pomiędzy poszczególnymi panelami muszą być wykonane kablami fabrycznymi za 

pomocą dedykowanych im złączek w standardzie MC4. Złącza MC4 zapewniają doskonały 
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kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5Ω), charakteryzują się również odpornością 

na warunki atmosferyczne przez okres 25 lat. Złącza MC4 zostaną także zastosowane do 

połączenia poszczególnych rzędów z inwerterem. 

 

4.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa. 

Jako system ochrony dodatkowej od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia. 

Zgodnie z przyjętym systemem ochrony samoczynne wyłączenie zasilania zapewnić powinien, 

w każdym miejscu instalacji, odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia 

pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną 

przy napięciu znamionowym względem ziemi Uo = 230V w czasie krótszym niż 0,4 s dla 

instalacji odbiorczej. Jest to realizowane przez bezpieczniki. Zastosowano ochronę przed 

skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych. Funkcję ochrony 

przepięciowej pełnią ochronniki przepięciowe typu B zainstalowane w rozdzielnicy RDC. 

 

4.2.7. Wizualizacja i komunikacja. 

W celu monitorowania ilości wyprodukowanej energii oraz wizualizacji pracy elektrowni 

należy wykorzystać moduł komunikacyjny, współpracujący z urządzeniami różnych 

producentów. 

 

4.2.8. Rozdzielnia nN. 

W rozdzielni nN należy przewidzieć kompletną aparaturę zabezpieczającą. 

 

4.2.9. Licznik energii. 

Pomiar energii wytworzonej w instalacji realizowany przez licznik energii elektrycznej 

wbudowany w falownik. 

 

4.2.10. Umiejscowienie paneli. 

Panele zostaną zamontowane na dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym systemach 

konstrukcji. Panele mają być zorientowane w prawidłowy sposób ze względu na ich 

nasłonecznienie. Podziału i rozmieszczenia ogniw należy dokonać ze szczególnym 

uwzględnieniem elementów zacieniających, bądź uniemożliwiających ich montaż. 

 

4.3. Wymagania dotyczące agregatu kogeneracyjnego.   

Wykonawca dostarczy instalację agregatu kogeneracyjnego o mocy znamionowej 

elektrycznej 160kWe. 

Agregat kogeneracyjny powinien posiadać następujące parametry: 
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• Agregat kogeneracyjny w obudowie dźwiękoizolacyjnej z generatorem 

synchronicznym 400V, 50Hz przeznaczonym do spalania gazu ziemnego sieciowego.  

Generator powinien spełniać wymagania rozporządzenia UE 631/2016(NC-RFG) 

i wymogów ogólnego stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC-RFG. 

• Prądnica o napięciu 400V przystosowana do pracy z tolerancją. 

 

Podstawowe parametry Agregatu kogeneracyjnego: 

• Moc elektryczna brutto silnika: 160 kWe (na zaciskach prądnicy), 

• Sprawność produkcji energii elektrycznej:                 min. 41 %, 

• Łączna moc cieplna użyteczna:   min. 160 kW, 

• Sprawność ogólna     min. 84,0%, 

• Zużycie oleju smarnego     max. 0,3 g/kWh, 

• Temperatura spalin     max. 120°C, 

• Dyspozycyjność     min. 8000 h, 

• Minimalne obciążenie pozwalające na pracę min. 50%.  

ciągłą 

Podstawowe parametry silnika: 

• Zapłon      iskrowy 

• Silnik       rzędowy 

• Ilość cylindrów      4  

• Prędkość obrotowa silnika    1500 obr/min 

 

Podstawowe parametry generatora: 

• Moc      160 kVA 

• Prędkość obrotowa     1500 obr/min 

• Częstotliwość     50 Hz 

• Napięcie     400 V 

• Sprawność      95,8 % 

 

Silnik gazowy powinien spełniać Standard emisyjny dot. tlenków azotu tj. < 190 mg/m³u, 

przy zawartości 15% tlenu w gazach wylotowych. Zamawiający wymaga, aby w/w standard 

został spełniony bez zastosowania jakiegokolwiek systemu oczyszczania metodami 

wtórnymi. 

 

Pozostałe wymagania: 

• Wolnostojąca szafa sterownicza oraz wyłącznika generatora,  
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• Pomiar temperatury na każdym cylindrze, 

• Czujnik stuków,  

• Przeglądy nie częściej niż 2 000 mth, 

• Przegląd pośredni po 32 000 mth, 

• Remont kapitalny po 60 000 mth, 

• Możliwość pracy na mieszance wodorowo gazowej o zawartości wodoru 40%, 

• Możliwość zmiany na zasilanie 100% wodorem. 

 

4.3.1. Wymagania dotyczące agregatu kogeneracyjnego.   

 

W projekcie stosowana powinna być zasada uniwersalnego projektowania tj. infrastruktura 

budowlana w ramach projektu powinna być funkcjonalna dla wszystkich ludzi, w możliwie 

szerokim i racjonalnym zakresie, bez potrzeby dodatkowej adaptacji. 

Przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania silnika gazowego powinno uwzględniać 

wymogi obsługowe i remontowe poszczególnych urządzeń, przewidując o ile to konieczne – 

odpowiednie luki i otwory montażowe umożliwiające przeprowadzenie remontu głównego 

podzespołu.  

Podstawowe warunki jakie powinno spełniać pomieszczenie: 

a) suchy klimat wewnątrz pomieszczenia, wilgotność powietrza poniżej 60%  

b) zakres temperatur pomieszczenia od 10°C do 40°C  

c) powietrze w pomieszczeniu powinno być wolne od substancji agresywnych dla 

materiałów: 

• substancje higroskopijne, 

• agresywne opary, np. amoniak,  

d) przestrzeń musi być wolna od szkodników, np. gryzoni:  

• unikanie uszkodzenia węży, 

• zapobieganie uszkodzeniom kabli,  

e) ogólna czystość,  

 

Szczegółowe warunki jakie powinna spełniać instalacja agregatu kogeneracyjnego: 

a) powierzchnia pomieszczenia – odległość instalacji i urządzeń technologicznych od 

przegród budowlanych należy zaprojektować z uwzględnieniem zapewnienia 

wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych 

zgodnie z wytycznymi producenta Agregatu kogeneracyjnego: 

• przestrzeń pod agregat powinna posiadać cokół, utwardzoną powierzchnię lub 

podłogę maszynowni, wielkość tej powierzchni powinna wynosić standardowo 
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(długość ramy + 200 mm) x (szerokość ramy + 200 mm). Zaleca się, aby wokół 

agregatu zachować co najmniej 700 mm wolnej przestrzeni. 

• przestrzeń pod instalacje rozdzielcze powinna posiadać cokół, utwardzoną 

powierzchnię lub podłogę maszynowni, wielkość tej powierzchni powinna 

wynosić standardowo (szerokość + 50 mm) x (głębokość + 50 mm). W przypadku 

rozdzielnic należy zwrócić uwagę na to, aby przy otwartych drzwiach szerokość 

przejścia wynosiła min. 500 mm. 

b) hałas – agregat kogeneracyjny zostanie zabudowany w obudowie dźwiękoizolacyjnej. 

Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących 

przepisów przy zastosowaniu standardowych ochronników słuchu.   Poziom hałasu w 

sąsiednich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt osób, w tym w pomieszczeniach 

biurowych powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez 

stosowania ochronników słuchu. Wykonawca przedstawi wyniki pomiarów hałasu 

oraz dokona oceny i wyposażenia stanowiska w ochronniki słuchu. 

c) instalacja wykrywania gazu i dymu – w pomieszczeniu należy zamontować zalecaną 

liczbę czujników dymu, przetworników gazów palnych, czujników CO, czujników 

temperatury w zależności od wymagań bezpieczeństwa i warunków przestrzennych. 

W każdym przypadku, odpowiednia technologia czujnika musi być dostosowana do 

komponentów gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

d) instalacja zasysania powietrza i wentylacji;  

• zaleca się, aby połączenia wentylacyjne powietrza nawiewanego i wywiewanego 

były wyprowadzane z lub wprowadzane do maszynowni kanałami 

wentylacyjnymi. Gwarantuje to odpowiednie chłodzenie układu oraz optymalne 

doprowadzenie powietrza spalania do silnika zgodnie z warunkami zewnętrznymi 

w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy silnika.  

• temperatura – należy utrzymać odpowiednie warunki powietrza, aby utrzymać 

niską temperaturę powietrza dolotowego (od +10°C do + 25°C). Temperatura 

zasysanego powietrza > 45°C jest niedozwolona. 

• wentylacja komory silnika – ciepło promieniowania jest uwalniane podczas pracy 

systemu. Ciepło promieniowania musi być odprowadzane przez odpowiednio 

zwymiarowaną wentylację. Jakość powietrza nawiewanego musi być bezpyłowa, 

zgodna z klasą czystości G 3 zgodnie z EN 779 lub stopniem separacji zgodnie z 

ASHRAE 85%. W razie potrzeby z powietrzem nawiewanym należy zintegrować 

filtr gruboziarnisty odpowiedniej klasy. Jeżeli jakość powietrza jest 

niewystarczająca, wymagane są dodatkowe środki w celu zapewnienia 

odpowiedniej jakości powietrza. 

• filtr powietrza – do spalania paliwa silnik potrzebuje świeżego powietrza. Świeże 

powietrze jest zasysane z otoczenia, oczyszczane w filtrze powietrza i mieszane z 

paliwem w mieszalniku gazu. Następnie mieszanina gazu jest doprowadzana do 
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silnika. Filtr powietrza nie może być poniżej wymaganej dokładności dla powietrza 

wlotowego. Należy przy tym przestrzegać wytycznych producenta filtra powietrza. 

Filtry powietrza należy regularnie czyścić/wymieniać (zgodnie z harmonogramem 

konserwacji). Zanieczyszczony filtr powietrza zwiększa podciśnienie zasysania, co 

może prowadzić do niepełnego spalania, przerw w zapłonie i spadku wydajności. 

Podczas instalacji należy uwzględnić konserwację filtrów powietrza. Ilość wody w 

powietrzu do spalania nie powinna przekraczać 15 g/kg. Zbyt wysoka wilgotność 

powietrza może doprowadzić do kondensacji podczas pracy silnika i w 

konsekwencji do uszkodzenia elementów. 

• pomieszczenie maszynowni – wentylacja maszynowni musi być podłączona w taki 

sposób, aby, maszynownia była dobrze przewietrzona (w celu uniknięcia 

niepożądanych nagromadzeń gazu); nad silnikiem był zapewniony 

ukierunkowany strumień powietrza, aby temperatury powierzchni komponentów 

znajdujących się w górnej części silnika, takich jak cewki zapłonowe, kanały 

rozdzielacza zapłonu, nadajniki monitorujące spalanie stukowe, ciśnienie 

ładowania itd. oraz nastawnik przepustnicy nie przekraczały +70°C, w 

przeciwnym razie żywotność tych komponentów znacznie się skraca i może 

zwiększyć częstotliwość występowania usterek; nad wentylatorem obrotowym 

powietrze zewnętrzne było wciskane do maszynowni i aby w maszynowni 

panowało niewielkie nadciśnienie; przepływ był równomierny po obu stronach w 

silnikach. 

e) powietrze chłodzące generator – w przypadku agregatów należy przestrzegać 

następujących wartości określonych dla powietrza chłodzącego generatorów: 

temperatura powietrza na wlocie maks. 35°C; wzgl. wilgotność powietrza maks. 65%. 

f) układ wydechowy – zastosowane komponenty muszą być odpowiednie do stosowania 

w układzie wydechowym spalinowego silnika tłokowego. Cały układ wydechowy 

(wraz z podłączonymi komponentami zewnętrznymi (kocioł, inne wymienniki ciepła, 

...) należy zaprojektować na krótkotrwałe skoki wysokiego ciśnienia. Przy wyborze 

materiałów komponentów spalinowych (np. przewodu wydechowego, uszczelek, 

łączników itp.) należy pamiętać, że mogą występować temperatury do 650°C. 

Podłączenie instalacji do układu wydechowego należy wykonać w sposób wolny od 

drgań. Po zainstalowaniu układu wydechowego należy poddać go kontroli szczelności. 

Skropliny wytrącające się w wymienniku ciepła spalin, tłumiku, przewodzie 

wydechowym itd. należy odpowiednio odprowadzać i utylizować. Spust kondensatu 

należy zaplanować w najniższych punktach przewodu wydechowego, wymiennika 

ciepła spalin i tłumika na miejscu montażu. Odpływy należy prowadzić pojedynczo do 

zbiornika wodnego. Zbiornik musi mieć wystarczające wymiary, aby skropliny nie 

mogły przedostać się do pomieszczenia, w którym znajduje się instalacja. Rezerwa 

musi być regularnie sprawdzana i zachowana. Nie wolno łączyć ze sobą przewodów 
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skroplin. Rury wydechowe w zamkniętych pomieszczeniach instalacyjnych muszą być 

zespawane. Zaleca się przeprowadzenie analizy ryzyka dla podłączonego układu 

wydechowego i jego poszczególnych elementów. Wynikające z tego zagrożenia należy 

zminimalizować odpowiednimi i rozsądnymi środkami konstrukcyjnymi. Ryzyko 

szczątkowe należy wymienić w ocenie bezpieczeństwa całego systemu. 

g) rurociągi – rury muszą być odporne na przewidziane obciążenia mechaniczne, 

termiczne i chemiczne. Wszystkie szwy spawalnicze na rurociągach muszą być 

wykonane przy użyciu odpowiedniego sprzętu roboczego i dodatków. Końcówki rur 

należy starannie przygotować w taki sposób, aby gwarantowana była idealna spoina, a 

naprężenia wewnętrzne było ograniczone do minimum. Elementy złączne między 

rurami muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnione było bezpieczne 

połączenie i trwała szczelność techniczna. Rury, które były spawane, lub na których 

powstały zgorzeliny pod wpływem innych źródeł ciepła, należy oczyścić przez 

wytrawianie. Wszystkie rurociągi muszą być przymocowane w sposób bezwibracyjny. 

Do połączenia z silnikiem/ modułem używać złączek elastycznych. Zawsze należy 

uwzględnić określone warunki dla punktów przyłączenia, które podano na schemacie 

technologicznym R&I, rysunku interfejsu i innych dokumentach technicznych. Rury 

powinny mieć jak najmniej połączeń. Przewody rurowe i ich połączenia muszą być 

gazoszczelne. Szczelność musi być zachowana w przypadku wszelkich drgań i 

naprężeń. Po zainstalowaniu układu wydechowego należy przeprowadzić kontrole 

ciśnienia i szczelności zgodnie z przepisami krajowymi lub lokalnymi i 

udokumentować w protokołach kontrolnych. 

h) przyłącza – wykonać przyłącza z odpowiednimi kompensatorami lub przewodami 

elastycznymi 

i) przewody gazu – w przypadku przewodów oraz komponentów gazowych należy 

uwzględnić szczególne właściwości chemiczne, mechaniczne i konstrukcyjne. 

Zastosowane przewody/komponenty muszą być odpowiednie do danego 

zastosowania. Prace instalacyjne mogą być wykonywane tylko przez autoryzowane 

przedsiębiorstwa specjalistyczne z uwzględnieniem obowiązujących norm i dyrektyw 

(np. dyrektyw DVGW). Warunkiem wykonywania prac spawalniczych na rurach 

gazowych jest świadectwo kontroli zgodnie z normą DIN EN ISO 9606-1. Połączenia na 

gwinty rurowe przewodzące gaz muszą być uszczelnione taśmą uszczelniającą do 

gwintów, zarejestrowaną przez DIN-DVGW. Wymiary orurowania gazowego 

dostosować w taki sposób, aby było osiągane wymagane ciśnienie wstępne gazu (na 

wlocie odcinka regulowanego gazu). Prace spawalnicze na przewodach gazu mogą być 

wykonywane wyłącznie przez personel fachowy ze sprawdzonymi uprawnieniami 

(uwzględnić przepisy lokalne). Przyłącze przewodu gazowego do urządzenia należy 

wykonać za pomocą złącza elastycznego. Przed pomieszczeniem instalacji zaleca się 

umieszczenie automatycznej klapy odcinającej gaz. Należy ją uwzględnić podczas 
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planowania i montażu oraz integracji systemów bezpieczeństwa (np. zamknięcie klapy 

w przypadku zadziałania układu wykrywania gazu). 

j) instalacja elektryczna – aby chronić przed przepięciami, wymagania dotyczące kontroli 

przepięć podano w VDE 0100-443. O konieczności ochrony przeciwprzepięciowej 

decyduje projektant techniczny w porozumieniu z od-biorcą. Przepięcia, które 

oddziałują na układ sterowania, mogą spowodować uszkodzenie komponentów i 

doprowadzić do awarii urządzenia. Zabezpieczenie przed przepięciami należy 

wykonać na miejscu. 

• wyprowadzenie energii z generatora – kabel elektroenergetyczny generatora: 

wymagany kabel przyłączeniowy, jego przekrój itp. musi zostać dobrany z 

uwzględnieniem obciążalności prądowej, spadku napięcia, innych czynników 

wpływających oraz wszystkich czynników redukujących, które mogą być 

wymagane zgodnie z odpowiednimi normami.  

W przejściu między CHP, a stałymi częściami budynku należy przewidzieć 

wystarczającą długość wolnego przewodu, aby dostosować się do ruchów 

wyposażenia, rozszerzalności cieplnej i drgań. 

• generatory niskonapięciowe – wyprowadzenie musi być wykonane poziomo po 

przeznaczonej do tego stronie. Do tego celu w generatorze znajduje się płyta 

antymagnetyczna z odpowiednimi mocowaniami kablowymi. 

• podłączenie sieci energetycznej – parametry sieci przyłączeniowej należy 

porównać ze specyfikacją techniczną urządzeń. W celu ciągłej pracy równoległej z 

siecią należy przestrzegać następujących parametrów sieci: napięcie +/-10% Un; 

częstotliwość +/- 2% fn; symetryczny system 3-fazowy: maksymalna asymetria 

napięcia w sieci przyłączeniowej 2% Un, maksymalna niezrównoważenie prądu w 

sieci przyłączeniowej <30%; centralny punkt uziemienia.  

• wyrównanie potencjałów - W celu wyrównania potencjałów należy wykonać 

połączenia elektryczne między obiektami przewodzącymi prąd elektryczny 

(wewnętrzne i zewnętrzne), na przykład: kontener, agregat, rama podstawowa, 

przewody gazowe, wodne, wydechowe i inne części przewodzące prąd. 

k) rozruch i testowanie – wszystkie czynności dotyczące rozruchu i testowania powinny 

być wykonywane zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta urządzenia. 

 

4.4. Wymagania dotyczące powietrznych pomp ciepła.   

Wykonawca dostarczy instalację pomp ciepła o łącznej mocy 0,46 MWt osiąganej w punkcie 

pracy dla temperatury powietrza zewnętrznego równej 5°C, przy temperaturze wody sieciowej 

powrotnej 45℃.  
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Zakłada się wykonanie zespołu dwóch pomp ciepła powietrze-glikol (I stopnień) oraz jednej 

pompy glikol-woda (II stopień). 

 

Do poprawnej i ciągłej pracy Wykonawca uwzględni wytyczne producenta w zakresie 

wielkości zładu glikolu między stopniami zapewniającego stabilną pracę układu.   

Łączny współczynnik COP dla kaskady pomp ciepła w punkcie projektowym nie będzie niższy 

niż 2,6. 

 

Wymagania dotyczące pomp ciepła I stopnia składającego się z 2 jednakowych sprężarkowych 

pomp ciepła powietrze/glikol: 

• urządzenia powinny być certyfikowane w Eurovent, 

• posiadają ekologiczny czynnik chłodniczy o GWP max. 467 wg AR5, maksymalny 

ładunek czynnika chłodniczego maksymalnie 43 kg/obwód chłodniczy, 

• posiadają dwa niezależne obiegi chłodnicze, każdy obwód czynnika chłodniczego 

zawiera zawory serwisowe tłoczenia sprężarki, zawór ssawny, zawór odcinający na 

przewodzie cieczowym, wyjmowany filtr, zawory bezpieczeństwa wysokiego i niskiego 

ciśnienia oraz elektroniczny zawór rozprężny, 

• Każdy obwód powinien być wyposażony w dwie lub więcej hermetycznych sprężarek 

spiralnych 50 Hz z pośrednimi zaworami tłocznymi (IDV). Pośredni zawór wylotowy 

dostosowuje zużycie energii do zmiennych warunków obciążenia i ciśnienia w 

systemie, 

• powinny posiadać min. 4 sprężarki spiralne, 

• powinny mieć możliwość pracy w trybie grzania w zakresie temperatur otoczenia od -

15C do +35C, 

• agregat powinien być wyposażony w układ gospodarki olejowej zapewniający 

prawidłowy obieg oleju w agregacie w każdych warunkach pracy. Do kluczowych 

elementów systemu należy filtr oleju o zdolności zatrzymywania cząstek o wielkości co 

najmniej 5 µm. Aby uniknąć rozruchu przy niskiej temperaturze oleju, zainstalowano 

podgrzewacz oleju, 

• powinny posiadać lutowany płytowy wymiennik ciepła jest wykonany ze stali 

nierdzewnej z miedzią jako materiałem lutowniczym. Wymiennik jest pokryty 

fabrycznie zainstalowaną izolacją Armaflex II lub równoważną (ƛ=0,034 W/ (m.K) w 

temperaturze otoczenia -20°C), 

• powinny posiadać minimum 8 wentylatorów z silnikami EC wraz z zabezpieczeniem 

przed przeciążeniem termicznym, 

• panele jednostki, ramy i odsłonięte powierzchnie stalowe zostaną wykonane ze stali 

ocynkowanej, pomalowanej i będą miały odporność na korozję wynoszącą 675 godzin 

w teście mgły solnej, 
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• sterownik urządzenia powinien być wyposażony w następujące protokoły 

komunikacyjne: Mod Bus RTU oraz Bacnet MSTP, 

• maksymalna moc akustyczna wg ISO 9614:2009: 92 dBA. 

 

Wymagania dotyczące II stopnia składającego się z jednej sprężarkowej pompy ciepła 

glikol/woda: 

• urządzenie powinno być certyfikowane w Eurovent, 

• osiągać temp. wody grzewczej minimum 85C dla temp. parownika 22/27 C, 

• pracować na ekologicznym czynniku chłodniczym o GWP max. 6 wg AR5, 

• sterowanie wydajnością powinno odbywać się za pomocą falownika w celu 

optymalizacji wydajności przy częściowym obciążeniu, umożliwiając zmniejszenie 

wydajności do 15% wartości maksymalnej, 

• silnik sprężarki powinien być chłodzony gazem zasysanym, hermetycznie 

uszczelniony, dwubiegunowy, 

• agregat posiadać będzie minimum 3 sprężarki, 

• urządzenie powinno być wyposażone w układ zarządzania olejem bez pompy olejowej, 

który zapewnia prawidłowy obieg oleju w całym agregacie. Kluczowymi elementami 

systemu są: separator oleju, filtr oleju o zdolności zatrzymywania cząstek o wielkości 

co najmniej 5µm, 

• urządzenie w celu uniknięcia rozruchu przy niskiej temperaturze oleju, powinno 

posiadać podgrzewacz oleju, 

• urządzenie powinno posiadać chłodnicę oleju, 

• parownik zrealizowany jako wymiennik ciepła płaszczowo – rurowy, zbudowany z 

płaszcza ze stali węglowej z wewnętrznie i zewnętrznie użebrowanymi bezszwowymi 

rurami miedzianymi, mechanicznie rozprężonymi. Powinien posiadać możliwość 

czyszczenia rur za pomocą demontowanych klap rewizyjnych umożliwiającą wymianę 

każdej z rur. 

• Parownik zaprojektowany, przetestowany i oznaczony zgodnie z normą PED 97/23/CE 

dotyczącą zbiorników ciśnieniowych dla ciśnienia roboczego po stronie czynnika 

chłodniczego wynoszącego 14 barów. Parownik będzie zaprojektowany na ciśnienie 

robocze po stronie wody wynoszące 16,0 barów. Parownik izolowany materiałem 

Armaflex II lub jego odpowiednikiem o i współczynniku K nie większym niż 0,26 

W/m²°K. 

• skraplacz zrealizowany jako wymiennik płaszczowo-rurowy, z bezszwowymi rurami 

żebrowanymi wewnętrznie/zewnętrznie. Wszystkie rury można indywidualnie 

wymieniać. Płaszcze wykonane będą ze stali węglowej. Skraplacz jest zaprojektowany 

będzie na ciśnienie robocze po stronie czynnika chłodniczego wynoszące 25 barów. 

Strona wodna ma pojedyncze przyłącze rurowe wlotowe i wylotowe. Skraplacz będzie 
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wyposażony w pomiar poziomu cieczy chłodzącej, aby zapewnić optymalne 

dochłodzenie w każdych warunkach pracy. 

• urządzenie powinno posiadać dwa obiegi czynnika chłodniczego, z jedną sprężarką 

śrubową na obwód. Każdy obwód czynnika chłodniczego zawiera zawory serwisowe 

upustowe sprężarki, zawór odcinający przewód cieczy, wysokociśnieniowe zawory 

bezpieczeństwa i elektroniczny zawór rozprężny. 

4.4.1. Funkcje sterownika pompy ciepła. 

Nastawy temperatury zasilania wody w oparciu o wodę powrotną. Sterownik zarządza pracą 

agregatu, aby zapobiec wyłączeniu urządzenia z powodu nieprawidłowych warunków pracy 

związanych z niską temperaturą czynnika chłodniczego w parowniku, wysoką temperaturą 

skraplania i przeciążeniem silnika. Jeśli nieprawidłowe warunki pracy będą się utrzymywać i 

osiągnięty zostanie limit ochronny, obieg czynnika chłodniczego zostanie wyłączony.  

Kontroler umożliwia wyłączenie zabezpieczające maszyny wymagające ręcznego resetu w 

przypadku: 

• Niska temperatura i ciśnienie czynnika chłodniczego w parowniku, 

• Wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego w skraplaczu, 

• Niski przepływ oleju, 

• Krytyczny błąd czujnika lub obwodu detekcyjnego, 

• Przeciążenie prądu silnika, 

• Wysoka temperatura na tłoczeniu sprężarki, 

• Utrata komunikacji pomiędzy modułami, 

• Utrata fazy, niezrównoważenie faz, odwrócenie faz, 

• Zewnętrzny i lokalny wyłącznik awaryjny. 

 

Kontroler umożliwia wyłączenie zabezpieczające maszyny z automatycznym resetem, gdy 

wyłączenie zostało spowodowane: 

• Chwilowa utrata zasilania, 

• Nadmierne/podnapięciowe napięcie, 

• Utrata przepływu wody w parowniku, 

• Utrata przepływu wody w skraplaczu. 

 

4.4.2. Parametry gwarantowane 

Parametry gwarantowane 

PARAMETR WARTOŚĆ WARUNKI 

ODNIESIENIA 

Moc cieplna pomp ciepła 

(dla kaskady pomp) 

≥ 0,46 MWt woda powrotna 45oC, 

temperatura zewnętrzna 5oC 
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Sprawność pomp ciepła dla 

100% obciążenia – COP (dla 

kaskady pomp) 

≥ 2,6 woda powrotna 45oC, 

temperatura zewnętrzna 5oC 

Akceptowalna tolerancja zgodnie z EN14511:2022 to -5%. 

4.5. Akumulator (zbiornik buforowy) ciepła.   

Akumulator ciepła wykorzystywany będzie w okresie letnim i przejściowym pod potrzeby 

pracy pompy. Należy zainstalować magazyn ciepła o pojemności 15 m3. 

Magazyn ciepła będzie akumulował ciepło pod postacią gorącej wody i będzie ładowany, gdy 

moc pompy ciepła lub pompy ciepła i kogeneracji przekroczy zapotrzebowanie na ciepło przez 

system ciepłowniczy. Realizacja niniejszej części zadania polegać będzie na dostarczeniu w 

szczególności:  

• Ciśnieniowego zbiornika stalowego o łącznej pojemności minimum 15 m3, 

• Fundamentu pod magazyn ciepła zaprojektowanego przez Wykonawcę,  

• Podestu wokół magazynu ciepła wykonanego z blachy cynkowanej ogniowo 

pozwalającej na dostęp do armatury odpowietrzającej oraz zaworów 

bezpieczeństwa,  

• Izolacji zbiornika oraz rurociągów,  

• Pompy ładowania akumulatora sterowanej falownikiem,  

• Rurociągów oraz armatury,  

• Zaworów odpowietrzających i spustowych,  

• Czujników do pomiaru ciśnienia i temperatury,  

• Zaworów bezpieczeństwa,  

• Niezbędnych pracach łączeniowych,  

• Kompletnej dokumentacji urządzenia,  

 

Zamawiający wymaga, aby zbiornik zaizolowany był izolacją wykonaną z materiału np. waty 

mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła lambda nie gorszym niż 0,036 W/mK. 

Grubość izolacji musi być tak dobrana, aby maksymalna jednostkowa strata ciepła 

zewnętrznej powłoki nie przekraczała 20 W/m2 dla temperatury zewnętrznej 0°C i średniej 

temperaturze wody w akumulatorze mierzonej na czujnikach 80°C. W przypadku 

zastosowania do izolacji wełny mineralnej minimalna grubość izolacji to 150 mm. 

Akumulator ciepła oprócz izolacji termicznej musi być zabezpieczony materiałem ochronnym 

np. blachą ocynkowaną o grubości gwarantującej zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

mechanicznym izolacji termicznej oraz chroniącej przed wpływem warunków 

atmosferycznych. 

 

Wyposażenie zbiorników będzie wykonane z materiałów odpornych na korozję. 
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Ponadto zbiorniki należy wyposażyć w: 

• System pomiaru temperatury — pomiar temperatury zbiornika wzdłuż osi pionowej, 

• Zabezpieczenie zewnętrznych połączeń rurowych Akumulatora poprzez zastosowanie 

ochrony antykorozyjnej, 

• Armaturę na odcinkach odpowietrznikach oraz spustach zabezpieczyć przed 

zamarzaniem elektrycznymi kablami grzejnymi sterowanymi termostatami ukrytymi 

pod izolacją. 

 

4.6. Instalacja technologiczna z niezbędnym orurowaniem, armaturą, pompami obiegowymi 

oraz układem automatycznego sterowania.   

Zrealizować instalacje technologiczną do wyprowadzenia ciepła z agregatu kogeneracyjnego, 

dwustopniowej pompy ciepła do kotłowni gazowej i/lub miejskiej sieci ciepłowniczej w n/w 

zakresie: 

• Dostawa i montaż zestawu pomp obiegowych, 

• Dostawa i montaż armatury odcinającej oraz regulacyjnej (zawory), 

• Zapewnić sterowanie przetwornicami częstotliwości dla wszystkich pomp, 

• Rurociągi instalacji technologicznej zaizolować termiczne, 

• Zainstalować czujniki kontrolno – pomiarowe oraz termometry i manometry, 

• Zainstalować liczniki ciepła dla każdego źródła osobne. 

 

4.7. Wykonanie wyprowadzenia mocy elektrycznej. 

Zakres prac elektrycznych obejmuje wykonanie instalacji wyprowadzenia mocy elektrycznej z 

instalacji fotowoltaicznej oraz z agregatu kogeneracyjnego zainstalowanych na terenie 

Ciepłowni zgodnie z warunkami Energa Operator S.A. nr P/23/053163 z dnia 05.09.2023 r. 

 

4.8. Wykonanie wyprowadzenia mocy cieplnej.   

Zakres obejmuje wykonania wewnętrznych sieci cieplnych o wymaganej średnicy (zasilanie 

/powrót) wraz z izolacją termiczną w n/w zakresie: 

• od agregatu kogeneracyjnego do kotłowni gazowej i/lub do sieci ciepłowniczej 

• od powietrznych pomp ciepła do akumulatora, 

• od akumulatora ciepła do kotłowni gazowej i/lub do sieci ciepłowniczej, 

5. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wybudowanie instalacji „ZUE” 

zgodnie z warunkami umowy realizacji, Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) z 

zachowaniem szczegółowego Harmonogramu Realizacji Inwestycji oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót budowlanych, za ich zgodność z 
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Opracowaniami Dokumentacyjnymi, wymaganiami Specyfikacji, Projektu Organizacji Robót 

oraz uzgodnieniami z Przedstawicielem Zamawiającego. 

 

Wykonawca zadba, aby przy projektowaniu budynków, budowli oraz wyposażenia 

technicznego, plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne umożliwiały 

długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego lub 

Użytkownika. Budynki i obiekty powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, 

odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz 

posiadać estetyczny wygląd. 

 

Wymagania dla robót obejmują: 

• wymagania dla zagospodarowania terenu budowy, 

• wymagania architektoniczno-konstrukcyjne, 

• wymagania dotyczących instalacji, w tym instalacji technologicznych, 

• wymagania dotyczące wykończenia budynków i obiektów, 

• wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciw-pożarowego i wybuchowego, 

• wymagania w zakresie zagospodarowania terenu. 

 

5.2. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Wszystkie materiały, urządzenia których Wykonawca użyje do wbudowania muszą 

odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Prawa Budowlanego i tym samym muszą być 

zgodne z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.   

 

5.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały uznane przez Przedstawiciela Zamawiającego za niezgodne z PFU muszą być 

niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z Terenu Budowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on 

zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone. 

 

6. PRACE PROJEKTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji „ZUE” z 

niezbędnymi przyłączami oraz wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
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6.1. Projekt budowlany 

Wykonanie projektu budowlanego w zakresie:  

• architektoniczno-budowlanym, 

• konstrukcyjnym, 

• sanitarnym, 

• technologicznym  

• elektrycznym, 

• wyprowadzenia mocy elektrycznej, 

• wyprowadzenie mocy cieplnej, 

 

Projekt budowlany należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 

budowę i uzyskania wynikających z przepisów prawa: uzgodnień, opinii, pozwoleń – zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1186 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. z 2020., poz. 1609), oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

 

Przed rozpoczęciem projektu budowlanego Wykonawca przygotuje wstępną koncepcję oraz 

wizualizację rozmieszczenia instalacji oraz pomieszczeń technicznych na terenie istniejącej 

kotłowni w celu akceptacji przez Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego uruchamia 

proces projektowania. 

 

Zakres projektu obejmuje budowę nowych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w tym 

agregatu kogeneracyjnego, kaskady pomp ciepła oraz akumulacyjnego wodnego magazynu 

ciepła wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową sieci między obiektowych.  

 

Przyłącze elektryczne należy wykonać zgodnie z warunkami Energa Operator S.A. nr 

P/23/053163 z dnia 05.09.2023 r.  

 

6.2 Projekty wykonawcze 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wykonawczych w branżach: 

• budowlano-architektonicznej, 

• elektrycznej, 

• AKPiA, 

• sanitarnej, 

• technologicznej dla każdego źródła energii cieplnej i elektrycznej. 
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Przedmiotem realizacji będzie wykonanie dokumentacji wykonawczej zgodnie z 

następującymi wymaganiami: 

1. Każdy tom projektu wykonawczego powinien zawierać: 

• wykaz dokumentacji  

• potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi normami 

• uzgodnienia w zakresie przepisów p. poż,  

• oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu 

ma służyć. 

 

2. Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawierać opisy urządzeń z podaniem 

podstawowych parametrów dla następujących urządzeń: 

• agregat kogeneracyjny, 

• powietrzne pompy ciepła, 

• akumulator ciepła, 

• instalacja kominowa, 

• instalacja paneli fotowoltaicznych 

• wyprowadzenie mocy cieplnej z wpięciem do układu technologicznego 

Ciepłowni wraz z dostosowaniem układu technologicznego w celu zapewnienia 

ciągłej produkcji energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w 

trybie letnim i zimowym, 

• schematy technologiczne instalacji, 

• rysunki montażowe, 

• specyfikacje elementów, 

 

3. Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjno-budowlanej powinien zawierać: 

• montaż kominów wraz konstrukcja wsporczą, 

• rysunki fundamentów, 

• rysunki zbrojenia, 

• rysunki zagospodarowania terenu, 

• zestawienie materiałów, 

 

4. Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierać: 

• instalację kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, 

• instalację wentylacji i klimatyzacji, 

 

5. Projekt wykonawczy w branży elektrycznej powinien zawierać: 

• bilans mocy elektrycznych potrzeb własnych,  

• rozdzielnicę nN, 
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• oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne w podstawowym zakresie, 

• sposób wyprowadzenia energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej na 

terenie Ciepłowni, 

• kompletną dokumentację rysunkową wykonaną zgodnie z obowiązującymi 

normami, zawierającą schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, trasy 

kablowe, specyfikacje kabli, 

• rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewacji szaf, 

• schematy i rzuty zasilania i uziemień oraz instalacji odgromowych, 

• zestawienia kabli, urządzeń elektrycznych, aparatury elektrycznej 

• obliczenia obwodów pod względem zabezpieczenia przeciwporażeniowego, 

• obliczenia nastaw zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych, 

• szczegółowe warunki montażu i odbioru, 

 

6. Projekt wykonawczy w zakresie AKPiA powinien zawierać: 

• opis systemu automatyki, 

• pełną listę obwodów wraz ze specyfikacją elementów wchodzących w skład 

obwodów, 

• schematy obwodów pomiarowych, 

• lokalizację aparatury, 

• rysunki rozmieszczenia urządzeń 

• zestawienia materiałów 

• schematy zasilania i uziemień 

• algorytmy sterowania i regulacji 

 

7. Wykonawca opracuje analizę i projekt kompleksowej współpracy wszystkich nowych 

instalacji, które będą zainstalowane w istniejącej ciepłowni w różnych konfiguracjach i 

okresach pracy (okres letni, zimowy, przejściowy). 

  

8. Program i harmonogram rozruchu Instalacji.  

 

9. Instrukcja obsługi i konserwacji urządzeń, poszczególnych technologii. 

 

10. Projektu powykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu 

(Zamawiający udzieli adekwatnych pełnomocnictw). 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim 

uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i rozruchu instalacji. 
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Po zakończonym projektowaniu dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu 

w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie *.dwg i 

*.pdf. 

7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH 

Przewiduje się wykonanie rurociągów jako spawanych z wyjątkiem rurociągów wykonanych 

z rur ocynkowanych, mogących posiadać połączenia gwintowane oraz miejsc przewidzianych 

do obsługi urządzeń. Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego 

demontażu i wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń. W celu łatwego demontażu 

należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami. 

Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy 

ich demontaż nie nastręczał problemów. Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w 

niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany zastosowane zostanie przejście 

mechaniczne. 

 

Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne 

jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów 

bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. Wszystkie materiały niezbędne do 

połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podporami rur, zostaną przewidziane w ramach 

podpisanej umowy.  

 

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy 

konieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, również i ta 

partia materiałów musi przejść stosowne testy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed odbiorem instalacji, czy wewnętrzne 

powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich 

zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów po spawaniu. Wszystkie ponawiercane 

przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń przedmuchane sprężonym powietrzem. 

Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania “luzów” na łącznikach rur z uwagi na 

osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i termicznych, 

które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować połączenia 

elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczyć pewien margines błędu. 

Orurowanie zostanie zaprojektowane w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, 

zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach 

wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów. W miarę 

możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w oparciu o aktualną PN. 
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7.1. Zabezpieczenia antykorozyjne. 

Wszystkie urządzenia konstrukcje powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed 

korozją. Zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać w oparciu o normę PN-B-06200:2002. 

Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego powinna uwzględniać zasady wg PN-EN ISO 

12944-3:2001. Kolorystykę warstwy ostatecznej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 

7.2. Malowanie i ochrona metali. 

Malowanie występujących elementów wykonać farbami o odpowiedniej wytrzymałości na 

temperaturę. Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do 

odtłuszczania powierzchni stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po 

odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam 

na powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-

ściernego. 

 

Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich 

warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 °C do +40 °C, przy wilgotności 

niższej niż 85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3°C od temperatury punktu rosy dla 

danego ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym, niedopuszczalne jest wykonywanie 

prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i późnych 

popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa. Nie wolno malować w 

czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. Czyszczenie i malowanie metali na 

budowie podlega odbiorom. 

 

7.3. Cynkowanie. 

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementów stalowych narażone są na kontakt 

z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymają one dodatkową 

ochronę w postaci powłok malarskich. 

 

7.4. Izolacja termiczna technologii i instalacji centralnego ogrzewania. 

Izolacja termiczna rurociągów musi spełniać następujące wymagania: 

• rurociągi, których temperatura przekracza 50 °C powinny posiadać izolację 

termiczną 

• izolację należy wykonać zgodnie z normą PN-M-34030:1977 temperatura na 

zewnątrz płaszcza <50°C 

• przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiadać podkładki izolacyjne 

• płaszcz wykonać z blachy aluminiowej zgodnie z normą PN-EN 485-4:1997 
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7.5. Izolacja termiczna rurociągów wodociągowych. 

Izolację termiczną rurociągów przeznaczonych do instalacji wodociągowych wykonać 

otulinami i kolanami z pianki poliuretanowej półmiękkiej i twardej w płaszczu PCV. 

 

Za optymalne uważa się izolacje spełniające warunki DIN 52613 w zakresie przewodzenia 

ciepła oraz zgodnie z normą PN-B-02873:96 lub normą wydaną w jej miejsce nie 

rozprzestrzeniają ognia. Posiadają atest higieniczny HK/B/1867/01/2003 oraz aprobatę 

techniczną COBRTI „Instal” AT/2004-02-1413.  

 

7.6. Izolacja kanałów wentylacyjnych. 

Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym wełną mineralną pod 

płaszczem z blachy aluminiowej. 

 

Za optymalne uważa się wełnę zgodną z PN-EN 14064-1:2018-12 pod płaszczem z blachy 

aluminiowej PN-EN 485-1:2016-10. Do montażu używane będą wkręty samogwintujące do 

blach z łbem kulistym.  

 

7.7. Izolacja akustyczna. 

Izolacja akustyczna musi być wykonana tak by spełniała obowiązujące przepisy i pozwolenia 

w zakresie propagacji hałasu do otoczenia. 

 

Całkowita emisja hałasu emitowana przez ZUE, w każdych warunkach jego pracy, mierzona w 

odległości 10 m od urządzeń nie może przekraczać 65 dB. 

 

7.8. Tabliczki identyfikacyjne. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania tabliczek 

identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego 

zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. Wykonawca 

dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych 

automatycznie. 

 

8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARMATURY 

Armatura musi spełniać wymagania odpowiednich, aktualnie obowiązujących przepisów 

mających do nich zastosowanie. Oferowana armatura musi posiadać wszelkie wymagane 

świadectwa, zatwierdzenia i dokumenty dopuszczające ją do stosowania w budownictwie na 

terenie Polski z przeznaczeniem do instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej, 

centralnego ogrzewania, sieci ciepłowniczych, zgodnie z właściwym przeznaczeniem. 
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Wymagane dokumenty techniczne dla oferowanych zaworów: 

• karty katalogowe, 

• charakterystyka techniczna określająca: parametry zaworu (temperatura 

minimalna, maksymalna, ciśnienie, medium, przyłącze), budowę 

(wyszczególnienie elementów składowych z określeniem zastosowanego dla nich 

materiału), wymiary gabarytowe, dodatkowo dla zaworów odcinających: 

• oświadczenia producenta potwierdzające wymagane parametry techniczne. 

 

Dla zaworów odcinających, regulacyjnych oraz zaworów zwrotnych, wymagany jest: 

• atest potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych, wystawiony przez 

Państwowy Zakład Higieny. 

• Badania sprawdzające dla oferowanej armatury musza być zgodne z normą PN-EN 

12570:2002 „Armatura przemysłowa – Metoda ustalania wielkości elementu 

napędowego” bądź normą wydaną w jej miejsce.  

Cała montowana armatura winna się charakteryzować możliwie najniższymi oporami 

przepływu. 

 

8.1. Zawory odcinające 

Zawór winien być tak skonstruowany, aby wpływ temperatury lub ciśnienia nie powodował 

żadnych jego zacięć, zakleszczeń, utraty szczelności lub niekontrolowanego zamknięcia. 

Sztywność zaworu musi być tak dobrana, aby naprężenia poosiowe występujące w korpusie 

nie powodowały ucisku na elementy mechaniczne i uszczelki. Zawory muszą odpowiadać 

normie DIN 488 bądź normie wydanej w jej miejsce w zakresie naprężeń rozciągających i 

ściskających rury. Trzpień zaworów o średnicy DN >150 musi być umocowany w jarzmie, a 

konstrukcja zaworu nie może dopuszczać do odchyleń od jego osi pionowej, natomiast 

uszczelki nie mogą być elementami nośnymi konstrukcji. Uszczelnienie armatury odcinającej 

winno gwarantować 100% szczelność zamknięcia zaworu w dwóch kierunkach i dla średnic 

powyżej dn 150 mm winno być wykonane w klasie metal/metal. Zawory pełnoprzelotowe. Dla 

średnic nominalnych 250 mm i większych dopuszcza się stosowanie przepustnic z 

uszczelnieniami metalowymi i potrójnym mimośrodem z wymaganą szczelnością w dwóch 

kierunkach. Średnice zgodnie z normą DIN 2458 (ISO 4200) bądź normą wydaną w jej miejsce. 

Zawory o średnicy do DN 125 z napędem ręcznym bezpośrednim – dźwignia jednoramienna. 

Zawory o średnicy DN >125 maja być uruchamiane przy pomocy przekładni z napędem 

ręcznym, a zawory zlokalizowane miejscach o utrudnionym dostępie z napędami 

elektrycznymi i funkcją sterowania ON/OFF. 
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Kołnierze z przylgami owiercone zgodnie z normą PN-EN 1092-1:2018-08 bądź normą 

wydaną w jej miejsce. Dla średnic powyżej DN 150 należy stosować przepustnice z 

uszczelnieniami metalowymi i potrójnym mimośrodem z dwukierunkowym zachowaniem 

szczelności. Zawory powinny zapewnić szczelność w klasie A w dwóch kierunkach przy 

identycznym ciśnieniu. 

 

8.2. Zawory zwrotne 

Zawory zwrotne wykonane zostaną jako stalowe lub z żeliwa sferoidalnego (RAL). Zawory 

powinny być zaprojektowane tak, aby zminimalizować szybkość zatrzaskiwania się 

zamknięcia. Zamknięcia wyposażone zostaną w wymienne uszczelnienia. 

 

W niskich temperaturach należy stosować armaturę z miękkim uszczelnieniem, z gładkim i 

wolnym przelotem. Zawory opatrzone będą symbolami identyfikacyjnymi oraz / lub 

tabliczkami. Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór przy 

jego pełnym otwarciu nie przekroczyła 2,25 m/s. Zawory muszą posiadać taką samą klasę 

odporności na ciśnienie i temperaturę jak instalacja, na której zostaną zamontowane. 

Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje zostaną wyposażone w 

podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 

 

8.3. Zawory odpowietrzające i odgazowujące 

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mieć korpusy wykonane z 

materiału odpowiadającemu zakresowi ciśnienia i temperatury występującego w 

odgazowywanej instalacji oraz odpowiedni do stosowanego medium. W temperaturach 

nominalnych czynnika poniżej 500oC należy stosować armaturę z miękkim uszczelnieniem, z 

gładkim i wolnym przelotem. 

 

Zawory te będą zastosowane do odprowadzania gazów z rurociągów (lub zbiorników) bez 

powodowania zaburzeń w napełnieniu i przepływie medium na skutek pojawienia się 

ciśnienia zasysania. Dopuszcza się dostęp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie 

powstało nadmierne podciśnienie w przewodach podczas ich opróżniania. W sytuacji 

wystąpienia przerwania słupa cieczy w rurociągu i w konsekwencji nagłej zmiany ciśnienia, 

należy zastosować zawór zwrotny z odpowietrznikiem, który spowoduje swobodne 

doprowadzenie powietrza i następnie jego odprowadzenie po złączeniu strugi cieczy. 

Wszystkie zawory odpowietrzające i odgazowujące oraz zawory towarzyszące muszą posiadać 

taką samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja i urządzenia, na których zostaną 

zamontowane. 
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8.4. Zawory regulacji ciśnienia 

Zawory do regulacji ciśnienia o średnicy DN80 i powyżej używane do redukcji, 

podtrzymywania lub dekompresji ciśnienia, będą zaworami dwukołnierzowymi, wykonanymi 

z żeliwa sferoidalnego (RAL). Regulacja odbywać się będzie przy użyciu pomocniczego 

mechanizmu. W niskich temperaturach należy stosować armaturę z miękkim uszczelnieniem, 

z gładkim i wolnym przelotem.  

 

Zawory regulacji ciśnienia powinny być dobrane w taki sposób, aby zachować pewność, że 

będą w stanie zachować minimalną różnicę ciśnień przy maksymalnym przewidzianym 

przepływie. Wszystkie elementy zaworu wykonane będą z materiałów odpornych na korozję. 

Na zaworach regulacyjnych należy zamontować manometry wskazujące wartość 

utrzymywanego ciśnienia. Wszystkie zawory odpowietrzające i odgazowujące oraz zawory 

towarzyszące muszą posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja i 

urządzenia, na którym zostaną zamontowane. 

 

8.5. Oparcia rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, 

siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, 

kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rurociągów i towarzyszącej 

armatury we właściwym położeniu. Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia 

elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w 

rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych 

odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaże na rysunkach wykonawczych, 

jakie bloki oporowe są niezbędne do zamocowania instalacji. Wszystkie wsporniki i inne tego 

typu elementy powinny być zaprojektowane i wykonane z elementów stalowych łączonych 

poprzez spawanie lub nitowanie. Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez 

podłogi lub ściany w miejscach przejścia, z wyjątkiem tych, zatwierdzonych pisemnie przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

9. SYSTEM AKPiA- WYMAGANIA 

System AKPiA winien być zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystywał 

najnowocześniejszą, lecz sprawdzoną technologię elementów elektronicznych i 

teleinformatycznych na rynku. Głównymi kryteriami przy opracowaniu winny być: 

• dobra komunikacja człowiek - maszyna podczas konfigurowania i obsługi systemu, 

• możliwie najwyższa niezawodność, 

• minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania, 

• efektywne zarządzanie, 

• standaryzowane rozwiązania, 

• integracja z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami. 
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System komunikacji winien posiadać rozwiązania gwarantujące wysoką niezawodność 

transmisji danych. Nadzorujące systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem 

antywirusowym) typu sieciowego w technologii klient /serwer z możliwością zastosowania 

rozwiązań Web-owych oraz powinny wykorzystywać otwarte standardy przemysłowe, 

zaawansowane technologie internetowe z jednoczesnym zapewnieniem najwyższego 

poziomu ochrony dostępu i funkcjonalności. Zaprojektowany system teleinformatyczny 

powinien umożliwiać zintegrowanie z istniejącymi instalacjami na kotłowni a zakres 

integracji należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

9.1. Armatura obiektowa. 

Zastosowane urządzenia automatyki powinny wykorzystywać standardowe sygnały 

analogowe i dwustanowe. W celu zapewnienia właściwej pracy systemu komputerowego 

niezbędne jest, aby oferowana aparatura pomiarowa spełniała wymagania dokładności i 

niezawodności określone w poniższych rozdziałach. Możliwe jest także zastosowanie 

aparatury o innych funkcjach niż podane powyżej pod warunkiem niepogorszenia 

funkcjonalności systemu sterowania i wizualizacji i uzyskania akceptacji Zamawiającego.  

 

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych 

parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia. Instalacje 

elektryczne należy zaprojektować w sposób gwarantujący bezpieczne użytkowanie tych 

urządzeń zapewniając: 

• ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i 

atmosferycznymi, pożarem oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą 

urządzeń elektrycznych, 

• należy zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE, 

• należy stosować przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach 

ochronnych, 

• obwody odbiorcze należy wyposażyć w wyłączniki instalacyjne nadmiarowe, a w 

wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-prądowe, 

• należy wykonać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, łączące 

przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi, 

• wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i 

obsługi, 

• trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych równoległych do 

krawędzi ścian i stropów, 
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• w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy 

wykorzystać dostępne uziomy naturalne, 

• urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku, należy 

rozmieścić tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie. 

 

11. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE 

Obiekty dostosować do wymagań z zakresu przeciwpożarowych. Inwestycja wymaga 

dokonania na etapie projektowania i wykonania: 

• oceny obciążenia ogniowego, 

• ustalenia kategorii zagrożenia ludzi, 

• oceny zagrożenia wybuchem oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, 

• podziału obiektu na strefy pożarowe, 

• ustalenia odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopnia 

rozprzestrzeniania się ognia, 

• określenia warunków ewakuacji, 

• oznakowania dróg ewakuacyjnych, 

• oświetlenia ewakuacyjnego z uwzględnieniem przeszkód, 

• sposobu zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych oraz doboru 

urządzeń p. poż, 

• określenia stałych i półstałych urządzeń gaśniczych, 

• instalacji wodnego zabezpieczenia p. poż., 

• wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze, 

• wyznaczenie zewnętrznych dróg p. poż. 

 

Niezależnie od powyższych wymagań Zamawiającego, obiekt zostanie wyposażony we wszelki 

inny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami. Sprzęt p. poż. zostanie zamontowany w 

miejscach wskazanych, w liczbie i wg specyfikacji zawartej w zatwierdzonej instrukcji 

eksploatacji w zakresie zabezpieczeń p. poż. 

 

Zaprojektowany i wykonany system ppoż. oraz dobrane zabezpieczenia przeciwpożarowe i 

środki gaśnicze muszą zostać uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

12. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenia dokumentacji 

projektowej wykonawczej, przedmiarów i kosztorysów przez Zamawiającego, uzyskanie przez 

Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego) prawomocnego pozwolenia na budowę (w przypadku 
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ubiegania się Wykonawczy o pozwolenie budowlane zamienne) oraz wypełnienie innych 

wymagań wynikających z dokumentacji przetargowej i przepisów prawa. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową.  

Decyzje Zamawiającego lub jego przedstawiciela dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej. 

Polecenia Zamawiającego lub jego przedstawiciela będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 

Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 

ich stosowania. 

12.1. Wymagania dotyczące przeprowadzenia robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

•   wytyczyć w terenie główne osie projektowanych studzienek i kanałów, 

•   usunąć warstwę wierzchnią nawierzchni/terenu, 

• ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodetę, 

• w miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawić znaki świetle, 

• przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod 

nadzorem ich administratorów celem uniknięcia ewentualnej kolizji, 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan BiOZ. 

 

Wykopy należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. W pobliżu istniejącego uzbrojenia 

terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy o ścianach pionowych 

należy wykonać mechanicznie. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0 m i o ścianach 

pionowych należy wykonać umocnienie ścian.  W przypadku napływu wód gruntowych, 

należy wykonać podsypkę filtracyjną z pospółki lub żwiru grubości 20 cm z założonymi 

sączkami oraz zamontować studzienki drenażowe rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie 

wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robót ziemnych. 
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12.2. Posadowienie rurociągów 

Przed przystąpieniem do układania rurociągów, kanałów i studzienek należy starannie 

przygotować podłoże poprzez wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Rury 

układać na podsypce piaskowej grubości 20 ÷ 40cm. Starannie wykonać łożysko nośne pod 

rurę. Do obsypki stosować piasek. Wysokość obsypki 40 ÷ 50 cm ponad wierzchem rur. Rury 

obsypywać warstwowo zagęszczając ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających 

po obu jej stronach. Pozostałą cześć zasypu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy 

lekkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym.   W 

pasie drogowym pozostały zasyp prowadzić gruntem zagęszczanym kat. I – II do dolnej 

warstwy drogowych robót ziemnych, z zagęszczaniem zgodnie z technologią robót 

drogowych. Nadmiar gruntu należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 

Wykonywanie podłoża, obsypki i zasypu należy przeprowadzać w wykopie odwodnionym. W 

gruntach nawodnionych zaleca się stosowanie geowłókniny jako zabezpieczenie przez 

migracją cząstek gruntu oraz zabezpieczenie przed wypieraniem wód gruntowych. 

 

Próbę szczelności oraz odbiór kanałów należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2015-

10. Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz na rurociągu z PE należy 

przeprowadzić próbę ciśnienia. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu 

przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie złącza 

winny być odkryte. Próbę ciśnienia wykonać na ciśnienie nie mniejsze niż 10 at. Sposób 

przeprowadzenia próby na szczelności rurociągu podaje norma PN-B-10725:1997. 

 

12.3. Roboty budowlane 

Fundamenty wykonać w konstrukcji żelbetowej. 

 

12.4. Sieci wodociągowe. 

Nowe instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wszystkie 

przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, 

umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie. Przestrzeń pomiędzy 

tuleją a rurą należy wypełnić elastycznym kitem, nie powodującym uszkodzenia przewodu i 

obojętnym chemicznie w stosunku do materiału, z którego wykonana jest rura. W tulei nie 

może znajdować się żadne połączenie na przewodzie.  

 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów 

elektrycznych. 
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Izolację przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 – Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Izolację należy stosować na całej długości przewodów. 

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu odcinka przewodu, 

przeprowadzeniu prób szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wyżej wymienionych 

robót protokołem odbioru. 

 

Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 pr (.pr -ciśnienie 

robocze) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek nie powinien 

przekroczyć 0,02 MPa. Instalacja przed próbą należy dokładnie odpowietrzyć, a w czasie próby 

utrzymywać stałą temperaturę. Wszystkie próby wykonywać przed zakryciem instalacji. Przy 

określaniu postępowania i wymagań jakie powinna spełniać instalacja wodociągów należy 

stosować się do zaleceń normy PN-81/B-10700.01 oraz warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych część II - instalacyjno-sanitarna i przemysłowa, 

warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz 

instrukcji i wytycznych podawanych przez producentów. 

 

12.5. Sieci kanalizacyjne. 

Nowe sieci kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC klasy N lub betonowych. 

Studnie rewizyjne systemowe z PVC lub betonowe. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszczalne jest zastosowanie innych, zatwierdzonych przez Inżyniera i Zamawiającego, 

Materiałów. Sieć kanalizacyjną należy wykonać, tam, gdzie to możliwe jako kanalizację 

grawitacyjną – spadki przewodów należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 

miejscach, gdzie nie ma możliwości odprowadzania ścieków w sposób grawitacyjny należy 

przewidzieć system kanalizacji ciśnieniowy (przepompownie). Ilość odcinków, w których 

ścieki przepompowywane są ciśnieniowo winna być zredukowana do niezbędnego minimum. 

Tam, gdzie możliwe jest grawitacyjne odprowadzanie ścieków z kilku obszarów należy 

odprowadzać je do najniższego punktu i dopiero z tego punktu stosować system ciśnieniowy, 

wspólny dla kilku obszarów. Minimalna głębokość wierzchu przewodów kanalizacyjnych – 

20 cm poniżej poziomu przemarzania gruntu. Rury należy układać na podsypce piaskowej 

15 cm. Studzienki betonowe należy wykonać z kręgów betonowych ze szczelnymi przejściami 

dla rur PE odpowiednio dla dobranego systemu rur z dnem płaskim. Włazy w obrębie dróg i 

placów należy wykonać jako żeliwne, o wytrzymałości 40 T. Stopnie złazowe należy wykonać 

jako żeliwne. 

 

O ile sieć, do której wpinane będą nowe odcinki sieci nie jest wystarczająco zabezpieczona na 

sieci kanalizacji deszczowej, przy odprowadzeniach ścieków deszczowych z dróg i placów 

należy przewidzieć separatory, w tym: 
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• separatory części stałych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako 

prefabrykowane zbiorniki żelbetowe z przegrodą, 

• separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane 

zbiorniki żelbetowe z wkładami lamelowymi. 

 

Należy zaprojektować i wykonać oddzielne sieci: 

• kanalizacji technologicznej (odcieków),  

• sanitarnej, 

• deszczowej. 

 

12.6. Instalacje wodociągowe 

Doprowadzenie wody z istniejącej instalacji wodociągowej na potrzeby technologiczne oraz 

ochrony przeciwpożarowej do nowych obiektów „ZUE” objętych inwestycją. Rurociągi należy 

zaprojektować w taki sposób, aby dobrane średnice zapewniały maksymalne zapotrzebowanie 

chwilowe i przeciwpożarowe jednocześnie. Na projektowanej sieci należy rozmieścić hydranty 

przeciw pożarowe, zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony przeciwpożarowej. 

 

12.7. Instalacje kanalizacyjne. 

W przypadku konieczności wykonania dodatkowej instalacji kanalizacyjnej włączyć 

odpowiednio do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zachowaniem 

wymagań w zakresie nieprzekraczania dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń 

określonych w przepisach szczegółowych oraz zapewnienia dopuszczalnej temperatury z 

rzucanych ścieków na poziomie max. 40oC. 

 

12.8. Instalacje centralnego ogrzewania. 

We wszystkich pomieszczeniach objętych inwestycją należy zapewnić odpowiednie 

temperatury bez względu na to czy urządzenia technologiczne pracują czy nie.  

 

12.9. Instalacje wentylacji. 

Dla zapewnienia prawidłowych warunków należy zabudować wentylację mechaniczną 

zapewniającą bezpieczeństwo wybuchowe i grawitacyjną. Przyjąć dopuszczalny przyrost 

temperatury w stosunku do temperatur obliczeniowych w zależności od funkcji: 

• pomieszczenia technologiczne (budynki kontenerowe jednostek wytwórczych, 

rozdzielnie elektryczne) nie większy niż 100C 

• pomieszczenia AKPiA nie większy niż 40C 
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Minimalna temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym winna być nie 

mniejsza niż: 

• pomieszczenia technologiczne (np. budynki kontenerowe jednostek 

wytwórczych, rozdzielnie elektryczne) 120C 

• pomieszczenia AKPiA  180C 

 

12.10. Wymagania dotyczące oznakowania i wyposażenia operacyjnego. 

Wykonawca spełni wszelkie zobowiązania konieczne do przejęcia robót przez Zamawiającego 

i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym co najmniej: 

• wykona kompletne oznakowanie obiektów objętych inwestycją, urządzeń, 

rurociągów, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania, 

• opracuje wymagane instrukcje stanowiskowe, 

• uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej 

kompetentnych w trybie przekazania Obiektu do eksploatacji i użytkowania. 

 

13. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

13.1. Wymagania w zakresie dróg, parkingów i chodników.  

Drogi, place utwardzone, chodniki i ich systemy odwodnieniowe powinny być wykonane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Projekt nawierzchni dróg i placów utwardzonych powinien być zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 

 

13.2. Wymagania w zakresie uzbrojenia terenu. 

Organizacja budowy nowego oraz przebudowy istniejącego uzbrojenia winna zapewniać 

ciągłość dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej (MSC).  

 

13.3. Uzbrojenie podziemne. 

W ramach uzbrojenia terenu należy zabudować kable elektryczne międzyobiektowe. 

Parametry techniczne kabli określi na etapie projektowania Wykonawca zgodnie z 

zachowaniem aktualnych norm. 

 

13.4. Oświetlenie zewnętrzne terenu. 

Projekt wykonawczy określi potrzebę zwiększenia punktów oświetleniowych terenu w 

obrębie zadania, a w szczególności na stanowiskach wymagających nadzoru. W przypadku 
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montażu nowych punktów oświetleniowych – wykorzystać konstrukcje istniejących i 

nowoprojektowanych obiektów. 

 

13.5.  Zieleń i mała architektura. 

Teren zielony na obszarze objętym zakresem budowy musi zostać uporządkowany, 

rozplantowany i pozostawiony w odpowiednim porządku nie budzącym zastrzeżeń 

estetycznych.  

14. DZIAŁANIA ZWIAZANE Z PRZESZKOLENIE PERSONELU, KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

14.1. Kontrola Jakości robót. 

14.1.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót budowlanych i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 

jakości wykonania robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

budowlane wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie Wykonawczym i 

Specyfikacjach. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości zostaną 

określone w Specyfikacjach, Warunkach Technicznych oraz normach. W przypadku gdy brak 

jest wyraźnych przepisów Przedstawiciel Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

Przedstawicielowi Zamawiającego świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

14.1.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Specyfikacji, 

Warunków Technicznych oraz aktualnych norm. W przypadku, gdy ww. materiały nie 

obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki, do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającego. 
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14.2. Wymagania dotyczące rozruchu. 

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania rozruchu instalacji „ZUE” i 

obejmują: 

• rozruch mechaniczny, 

• rozruch technologiczny wraz z osiągnięciem wymaganych parametrów kontrolnych i 

warunków określonych w umowie, tym w ofercie Wykonawcy. 

 

14.2.1. Media i materiały do przeprowadzenia rozruchu. 

Media do przeprowadzenia rozruchu jak i ruchu próbnego takie jak paliwo, energia 

elektryczna, woda itp. w ilościach niezbędnych zostaną zapewnione przez Zamawiającego. 

Zamawiający zapewni odbiór produkowanej energii elektrycznej i energii cieplnej. 

Wykonawca dostarczy wszelkie ilości materiałów eksploatacyjnych takich jak smary, oleje, 

wzorcowe płyny i gazy, odczynniki, uszczelki, filtry itp. do pierwszego napełnienia jak również 

do ich uzupełnień i wymiany w okresie rozruchu, ruchu próbnego. 

 

14.2.2. Warunki rozpoczęcia prób rozruchowych. 

Rozruch będzie prowadzony zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę, a zatwierdzoną przez 

Przedstawiciela Zamawiającego instrukcję rozruchu. Instrukcja rozruchu obejmowała będzie 

program osiągnięcia parametrów kontrolnych, zgodnie z warunkami umowy. 

 

Rozpoczęcie prób rozruchowych dla etapu rozruchu (obiektu) powinno być poprzedzone: 

• zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i 

sterowniczych potwierdzone protokołami, 

• zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych, 

• zakończeniem prób montażowych potwierdzone protokołem z wykonania prób 

pomontażowych całości wyposażenia mechanicznego, 

• zakończeniem robót budowlanych potwierdzonych protokołem, 

• posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz technicznej urządzeń, 

• opracowaniem dokumentacji–rozruchowej - projektu rozruchu, zawierającego 

opis czynności, 

• rozruchowych, projekt szkolenia pracowników, 

• zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p. poż., 

• zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu. 

 

14.2.3. Warunki wykonania robót rozruchowych. 

Celem rozruchu jest uruchomienie i włączenie urządzeń do eksploatacji „ZUE” wraz z 

osiągnięciem zakładanych parametrów procesowych i techniczno-ekonomicznych. 
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Celem prób oprócz uruchomienia jest również: 

• sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem; 

• doprowadzenie obiektów do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie 

niezawodności działania urządzeń; 

• osiągnięcie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametrów 

pracy stanowiących wartości parametrów kontrolnych; 

• ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, 

zapewniających ich prawidłową, ekonomiczną i niezawodną pracę; 

• Szczegółowy plan robót rozruchowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 

miesiąc przed przystąpieniem do rozruchu. Plan zawierał będzie termin 

rozpoczęcia rozruchu. 

 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z Przedstawicielem Zamawiającego. 

 

Rozruch winien być przeprowadzony przez osobę posługującą się językiem polskim lub przy 

pomocy tłumacza zapewnionego przez Wykonawcę. Wady i braki w wymaganej jakości pracy 

urządzenia będą usuwane natychmiast. 

 

Dokumentowanie przebiegu prac rozruchowych w trakcie każdej z faz rozruchu należy 

dokumentować w dzienniku rozruchu. 

 

Wykonawca dostarczy wszelkie ilości materiałów eksploatacyjnych takich jak smary, oleje, 

wzorcowe płyny i gazy, odczynniki, uszczelki, filtry itp. do pierwszego napełnienia jak również 

do ich uzupełnień i wymiany w okresie rozruchu, ruchu próbnego. Wykonawca zagwarantuje 

właściwe zagospodarowanie odpadów, w tym ich magazynowanie. 

 

Surowce i materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń w warunkach 

ruchowych. Wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, silniki, generatory itp. oraz 

instalacje pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym 

i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach. Cała aparatura i 

wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie funkcji kontrolnych i 

alarmowych w warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi w instalacjach. 

Wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być wypróbowane w 

zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie próby całej 

instalacji. Wszystkie usterki wykryte w czasie Rozruchu muszą być usunięte przed 

rozpoczęciem Ruchu Próbnego. 

Po pomyślnie przeprowadzonym Rozruchu i usunięciu nieprawidłowości Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu "Zgłoszenie Gotowości” do Ruchu Próbnego. 
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14.2.4. Próby funkcjonalne „na zimno”. 

Przed rozpoczęciem rozruchu należy przeprowadzić próby funkcjonalne w następującym 

zakresie: 

• wszystkie instalacje i urządzenia zostaną wypróbowane mechanicznie 

i hydrostatycznie w celu potwierdzenia ich wytrzymałości i szczelności; 

• wszystkie instalacje będą wyczyszczone, oczyszczone wewnętrznie 

i doprowadzone do stanu zapewniającego bezawaryjną eksploatację, nie 

powodując uszkodzeń urządzeń mechanicznych i zanieczyszczeń produktu; 

• wszystkie urządzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujące, urządzenia 

elektryczne i dźwigowe oraz transportowe łącznie z urządzeniami 

pomocniczymi i systemami sterowania będą po obsłudze serwisowej 

wyregulowane, sprawdzone ustawione do normalnej pracy: będą posiadały 

dowody legalizacji, sprawdzenia. 

• Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu odpowiednie, 

szczegółowe Instrukcje Obsługi; 

• zostaną wypróbowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemów 

i podsystemów we wszystkich warunkach możliwych do zrealizowania bez 

uruchamiania całego bloku zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

obsługi i eksploatacji. 

 

W okresie prób funkcjonalnych: 

• materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń  

w warunkach „biegu jałowego”; 

• wszystkie urządzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zostać 

wypróbowane wraz z instalacjami pomiarów, automatyki oraz sterowania 

ręcznego i automatycznego w warunkach ruchowych biegu jałowego, z 

wszystkimi czynnikami w instalacjach; 

• aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, 

zabezpieczeń i blokad powinny być wypróbowane z wynikiem pomyślnym w 

zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w granicach umożliwionych ruchem 

biegu jałowego. 

 

Po pomyślnym zakończeniu prób funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu, które Zamawiający zatwierdzi w ciągu 72 

godzin lub zgłosi uwagi. Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu będzie zawierać komplet 

wszystkich protokołów (w tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów. 
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14.2.5. Rozruch oraz ruch regulacyjny. 

W okresie Rozruchu, zostaną dostrojone i wyregulowane w warunkach narastającego 

obciążenia wszystkie technologie, aż do uzyskania maksymalnej wydajności. 

 

W okresie Rozruchu „na gorąco”: 

• wszystkie urządzenia i instalacje powinny być przedmuchane powietrzem, 

przepłukane wodą i / lub innym odpowiednim czynnikiem; 

• surowce i materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń 

w warunkach ruchowych; 

• wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, 

itp. oraz instalacje pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze 

sterowaniem ręcznym i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami 

w instalacjach; 

• cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w 

zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych 

i maksymalnych warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi w 

instalacjach; 

• wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być 

wypróbowane w zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych 

wartościach w trakcie próby całej instalacji. 

 

Po pomyślnym zakończeniu wyżej wymienionych prób - prac rozruchowych Wykonawca 

przedstawi protokół z wykonania prac rozruchowych na gorąco przed przystąpieniem do 

Ruchu Regulacyjnego. 

 

Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidłowo i z wynikiem 

pozytywnym, jeżeli poszczególne instalacje łącznie z wszystkimi urządzeniami 

mechanicznymi, elektrycznymi, pomiarowymi i automatycznej regulacji będą eksploatowane 

przez 3 dni. Podczas Ruchu Regulacyjnego dopuszcza się przerwy w pracy instalacji jednak ich 

suma nie może przekroczyć 24 godzin przerwy. W przypadku wystąpienia usterek 

limitujących pracę instalacji powyżej 24 godzin Ruch Regulacyjny należy powtórzyć. Fakt 

zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisami 

Zamawiającego i Wykonawcy pod uzgodnionym „Protokołem Zakończenia Ruchu 

Regulacyjnego”, z jednoczesnym „Zgłoszeniem gotowości do Ruchu Próbnego tzw. 72 

godzinnej kontroli ciągłej bezusterkowej pracy instalacji ZUE”. 
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14.3. Ruch próbny. 

Po uzyskaniu zatwierdzenia "Zgłoszenia Gotowości do Ruchu Próbnego" odbędzie się Ruch 

Próbny prowadzony przez personel Zamawiającego pod nadzorem i na odpowiedzialność 

Wykonawcy. 

Wstępnym wymaganiem Ruchu Próbnego jest stan instalacji umożliwiający ciągłą pracę 

„ZUE” oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie BHP i czynności 

wykonywanych przez personel w trakcie normalnej eksploatacji i Ruchu Próbnego. O terminie 

rozpoczęcia Ruchu Próbnego Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z co najmniej 

7-dniowym wyprzedzeniem. 

Ruch Próbny odbywać się będzie przy wszystkich pracujących układach, przy zachowaniu co 

najmniej 72- godzinnego nieprzerwanego utrzymania nominalnych parametrów instalacji. W 

wypadku wystąpienia zapotrzebowania na ciepło niższego niż maksymalna wydajność 

jednostki, Zamawiający może ustalić inną wydajność źródła. W trakcie 72 godzinnego Ruchu 

Próbnego zostaną wykonane wiążące pomiary kontrolne.  

 Jeżeli ruch Próbny, tj. bezusterkowa ciągła praca instalacji nie będzie mogła być 

doprowadzona do końca z wynikiem pozytywnym z powodu występowania usterek, to po 

usunięciu tych usterek Zamawiający ustali zakres i czasokres trwania ponownego Ruchu 

Próbnego. 

Pomyślne zakończenie ciągłej próby 72 godzinnej bezusterkowej pracy jest niezbędnym 

warunkiem przejęcia instalacji do eksploatacji. 

Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego zostanie ujęte w „Protokole Zakończenia 72 - 

godzinnego Ruchu Próbnego”, podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego Ruchu Próbnego, które nie powodują zakłócenia 

w prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji instalacji nie stanowią podstawy do odmowy 

podpisania wymienionego Protokołu. Braki te muszą być jednak w Protokole wymienione z 

podaniem uzgodnionego z Zamawiającym terminu ich usunięcia.  

 

14.4. Przejęcie do eksploatacji. 

Po obustronnym podpisaniu Protokołu Zakończenia Ruchu Próbnego – 72 h testu 

nieprzerwanej pracy instalacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia 

i podpisania „Protokół Przejęcia Do Eksploatacji” wraz z następującymi dokumentami: 

• protokoły z prób przeprowadzonych w trakcie montażu i rozruchu instalacji „ZUE” 

• wszystkie zapisy o zakończeniu robót i podpisami Inspektorów Nadzoru i 

Kierownika Budowy 

• dokumentację techniczną wraz z dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi 

i eksploatacji Urządzeń, 

• zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich urzędów administracji 

państwowej (UDT) i innych instytucji, organów dla urządzeń (elektrycznych, 
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dźwigowych i ciśnieniowych) – jeżeli są one zgodnie i wymagane z obowiązującym 

prawem; 

• spisy zatwierdzonych przez Zamawiającego zmian powstałych w trakcie realizacji 

Umowy w stosunku do projektu podstawowego; 

• dokumentację potwierdzającą, że wszystkie zmiany powstałe w czasie realizacji 

wykraczające poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowę zostały 

przedyskutowane i zatwierdzone przez odpowiednie Urzędy Administracji 

Państwowej i inne instytucje, organy; 

• Certyfikaty zgodności CE 

• Decyzję o Pozwoleniu na użytkowanie  

 

Zamawiający w ciągu kolejnych 7-10 dni roboczych od otrzymania tych dokumentów 

podpisze Protokół Przyjęcia do Eksploatacji. 

 

14.5. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru. 

Kontrola jakości wykonania robót budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 

robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i Warunkami Technicznymi. 

 

Kontroli jakości podlega między innymi: 

• prawidłowość wykonania rozruchu, 

• wyposażenia w tablice informacyjne (oznakowania obiektów i procesów 

technologicznych) oraz tablice informacyjno-ostrzegawcze, 

• prawidłowość wykonania uwzględniającą bezpieczeństwo i higienę pracy oraz 

bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe. 

 

14.6. Wymagania dotyczące parametrów kontrolnych deklarowanych przez Wykonawcę. 

Gwarancją/rękojmią objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zamówienia, w 

tym w szczególności budynki, budowle, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w 

zakresie wad fizycznych lub prawnych. Ponadto zakres gwarancji obejmuje wartości określone 

poniżej. 

 

14.7. Wykaz wiążących parametrów kontrolnych deklarowanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dotrzymanie parametrów procesowych i 

eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie wiążących parametrów kontrolnych zawartych w 

złożonej przez Wykonawcę Ofercie. Wszystkie parametry kontrolne winny być dotrzymane 

przy spalaniu paliw o podanej charakterystyce. 
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14.8. Pomiary wiążących parametrów kontrolnych.  

Pomiary kontrolne w zakresie hałasu oraz emisji wykonane będą przez niezależną 

akredytowaną instytucję akceptowaną przez Strony, na koszt Wykonawcy. W sytuacji, gdy 

Strony nie będą mogły zaakceptować zgodnie żadnej instytucji, wybór tej instytucji będzie 

należał do wyłącznej decyzji Zamawiającego. 

 

W trakcie prowadzonego ruchu próbnego „ZUE” zostaną przeprowadzone pomiary 

sprawdzające wielkości wiążących parametrów kontrolnych, zawartych w złożonej przez 

Wykonawcę ofercie. Celem tych prób jest udowodnienie, że Wykonawca wypełnił wszystkie 

swoje zobowiązania umowne w zakresie zdolności eksploatacyjnych instalacji oraz spełniania 

przez nią zadanych parametrów technicznych. Pomiary wiążących parametrów kontrolnych 

będą przeprowadzone przez Wykonawcę z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.  

Przygotowanie instalacji do pomiarów (np. montaż odpowiednich punktów pomiarowych, 

króćców itd.) spoczywa na Wykonawcy. 

 

Podczas pomiarów kontrolnych instalacja powinna działać w sposób zautomatyzowany. Jeśli 

wyniki pomiarów kontrolnych nie będą spełniać wymagań w odniesieniu do jednego lub 

większej liczby parametrów, Wykonawca powinien, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 

wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć pomiar. Jeżeli ponowne pomiary parametrów 

kontrolnych wykażą, że nie zostały one osiągnięte, Wykonawca jest zobowiązany na własny 

koszt usunąć wszelkie przyczyny powodujące nie osiągnięcie tych parametrów. Każdy 

następny pomiar będzie obciążał Wykonawcę. 

 

Pozytywny wynik pomiarów kontrolnych dokumentujący dotrzymanie deklarowanych 

wiążących parametrów kontrolnych jest jednym z warunków pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia odbioru końcowego robót 

budowlanych.  

 

14.9. Wymagania dotyczące ubezpieczenia. 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć wszystkie roboty budowlane. Szczegółowe 

wymagania w tym zakresie określone są w umowie. 

 

14.10. Wymagania dotyczące przeszkolenia personelu. 

Wykonawca zapewni pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego do 

obsługiwania i użytkowania zainstalowanych urządzeń oraz instalacji. Ilość personelu 

przewidzianego do przyuczenia w zakresie obsługiwania i użytkowania instalacji zostanie 

określona przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prób rozruchowych. Ma to na celu 
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zapewnienie niezawodności, wydajności i łatwości obsługi komponentów mechanicznych i 

elektrycznych. Ze szkolenia należy spisać protokół, podpisany przez obie Strony. 

 

Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemów 

jako całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami technicznymi i 

technologicznymi Instalacji. Przed przeprowadzeniem szkolenia teoretycznego, konieczne 

jest wcześniejsze zaakceptowanie przez Zamawiającego instrukcji eksploatacji. Szkolenie na 

miejscu powinno się zakończyć wraz z ruchem próbnym. Kompletny program rozruchu, musi 

zyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy obejmujący uwagi, diagramy, filmy i 

inne pomoce szkoleniowe konieczne by umożliwić personelowi realizację tak samodzielnego 

kursu odświeżającego wiedzę w późniejszym terminie, jak też i szkolenie personelu 

zastępczego. Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być 

dostarczone (w języku polskim) w co najmniej 3 kopiach oraz 1 egzemplarz elektroniczny. 

Wszystkie odpowiednie rysunki i instrukcje eksploatacyjne zostaną omówione po to, aby dać 

personelowi jasny wgląd w: 

• projekt całościowy Instalacji, 

• montaż wszystkich elementów, 

• procedury obsługi w każdych warunkach, 

• procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 

• szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla 

przeprowadzenia serwisu Instalacji, 

• środki bezpieczeństwa. 

 

Szkolenie składać się będzie z zajęć lekcyjnych (teoretycznych), jak też z zajęć praktycznych z 

zakresu eksplantacji i prowadzenia ruchu ciepłowni (na obiekcie). 

Przeszkolone winny zostać wszystkie osoby, których zadaniem będzie obsługa wszystkich 

instalacji zarówno personel kierowniczy, jak i techniczny. 

Koszty szkolenia poza siedzibą Zamawiającego związane z noclegiem i dojazdem Personelu 

Zamawiającego pokryje Zamawiający, pozostałe koszty ponosi Wykonawca. Wszelkie 

szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim na obiektach Zamawiającego. 

 

14.11. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

14.11.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, 
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projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w 

specyfikacjach technicznych a także w normach. Polecenia inspektora nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

Zamawiający oczekuje dobrej jakości wykonania robót. Spełnienie wymagań jakościowych 

realizacji inwestycji będzie nadzorował w imieniu Zamawiającego Inżynier Kontraktu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli przez swojego przedstawiciela 

Kierownika Kontraktu na etapie: 

• projektu budowlanego 

• projektów wykonawczych 

• dostaw materiałów i urządzeń  

 

W ofercie Wykonawca poda nazwy producentów zasadniczych materiałów, surowców i 

urządzeń. 

 

Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urządzenia muszą posiadać dokumenty 

potwierdzające jakość, parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagań odnośnych przepisów 

w Polsce. 

Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiór częściowy, 

• Odbiór końcowy z przejęciem do eksploatacji 

 

14.11.2. Rodzaje odbiorów. 

W zależności od określonych w Dokumentacji Projektowej, niniejszym PFU i umowie ustaleń, 

roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
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• odbiory prób szczelności, 

• odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych  

• odbiorowi całości robót budowlanych (odbiór końcowy) – wydanie ostatecznego 

dokumentu Końcowego Protokołu Odbioru Robót Budowlanych. 

14.11.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbioru robót budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności 

Przedstawiciela Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza 

wpisem do Dziennika Budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Przedstawiciela 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających jakość, ilość i zgodność wykonanych robót budowlanych z umową, takich 

jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z 

potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne 

dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót budowlanych, przeprowadzonych przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badań i prób. 

 

14.11.4. Odbiór częściowy robót budowlanych. 

Odbiór częściowy prac umożliwiający wystawienie protokołu wykonania elementów 

zakończonych i wycenionych zgodnie z tabelą elementów skończonych odbioru robót 

budowlanych nastąpi zgodnie z zapisami umowy. Rozliczenie realizacji inwestycji w zakresie 

wykonanych prac częściowych każdorazowo wymaga potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz niezbędnych dokumentów towarzyszących każdorazowo 

ustalonych z Przedstawicielem Zamawiającego. 

 

14.11.5. Odbiór całości robót budowlanych. 

14.11.5.1. Zasady odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca po zakończeniu prób przedrozruchowych oraz prób rozruchowych a przed 

wykonaniem ruchu próbnego, przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentację 

niezbędną do: 

• odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych, 

• złożenia przez Wykonawcę wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

Zakres ww. dokumentacji musi być zgodny z przepisami prawa budowlanego, w tym 

obejmować dokumenty wymienione w niniejszym PFU. Całkowite zakończenie robót 
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budowlanych oraz gotowość do odbioru wykonanych robót budowlanych będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru całości wykonanych robót 

budowlanych dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty budowlane dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 

kontrolnych, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót budowlanych z Dokumentacją 

Projektową i umową oraz obowiązującymi przepisami. Dokumenty odbiorowe, wymagane od 

Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, w których stwierdzono błędy lub 

niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do 

Zamawiającego. 

 

W toku odbioru całości wykonanych robót budowlanych, Komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru całości wykonanych 

robót budowlanych. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty budowlane pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru całości wykonanych robót 

budowlanych, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

całości wykonanych robót budowlanych. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wymagane dokumenty i uzyska pozwolenie na 

użytkowanie. Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi w terminie do 5 

dni od całkowitego zakończenia realizacji robót w tym m.in. uzyskania przez Zamawiającego 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletności i poprawności 

dokumentacji powykonawczej. Zakończeniem prac Komisji będzie podpisanie Końcowego 

protokołu odbioru Robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia do eksploatacji. 

 

14.11.5.2. Dokumenty do odbioru wykonanych robót budowlanych. 

Dokumenty niezbędne do odbioru wykonanych robót budowlanych muszą być zgodne z 

Prawem Budowlanym oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami, i zawierać 

między innymi: 



                                       

 

 
 

 
64 

 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

• dokumentację rozruchową dla poszczególnych instalacji, 

• instrukcję eksploatacji instalacji, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły z pomiarów elektrycznych, 

• protokoły skuteczności wentylacji, 

• protokoły z prób szczelności, 

• protokoły odbiorów częściowych (protokoły wykonania elementów) 

• dzienniki budowy, 

• atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

oraz deklaracje zgodności na zainstalowane urządzenia, 

• instrukcje eksploatacji urządzeń, 

• zatwierdzoną przez Operatora Sieci Elektroenergetycznej instrukcję współpracy 

ruchowej i eksploatacji urządzeń Inwestora przyłączanych do sieci energetycznej, 

• protokoły z badania linii kablowych  

• protokoły z pomiarów rezystancji uziemienia, 

• protokół z pomiarów instalacji odgromowej,  

• protokoły z pomiarów rezystancji połączeń wyrównawczych, 

• protokoły z pomiarów rezystancji izolacji, 

• protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

• protokoły z pomiarów skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych, 

• protokół z działania wył. ppoż. 

• protokół z przeszkolenia załogi 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót budowlanych i sieci uzbrojenia 

terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

Do wniosku o wystawienie dokumentu odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca 

dołączy: 

• Protokół z ruchu próbnego z wynikiem pozytywnym podpisany przez 

Zamawiającego 

• Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla „ZUE” 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów 

odbiorowych w terminie 7 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę. 
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15. GWARANCJA I PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

15.1. Gwarancja 

Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone są w umowie. 

Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego 

eksploatacji) w czasie gwarancji, obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji 

najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady. 

W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia 

wady w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia wady. Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć wady i usterki bezzwłocznie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub 

w innym, uzgodnionym protokolarnie przez strony, terminie. 

Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji będzie przeprowadzał przeglądy 

zainstalowanych urządzeń zgodnie z wymaganiami DTR do tych urządzeń na koszt 

Zamawiającego wg odrębnej umowy.   

15.2 Przeglądy gwarancyjne 

Komisyjne przeglądy gwarancyjne będą wykonywane raz w roku w okresie gwarancji. Ostatni 

przegląd gwarancyjny będzie miał miejsce na co najmniej 30 dni przed upływem Gwarancji. 

16. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania opracowań dokumentacyjnych oraz robót 

budowlanych, w tym elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz 

inne dokumenty i ustalenia techniczne przedstawiono w części informacyjnej PFU.  

17. Pomiar ciepła i energii elektrycznej 

Zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki instalacje należy odpowiednio 

opomiarować w zakresie: 

a) ilość ciepła użytkowego wytworzona w pompie ciepła, 

b) ilość ciepła użytkowego wytworzona w agregacie kogeneracyjnym, 

c) ilość energii elektrycznej na potrzeby pomp ciepła, 

d) ilość energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczne, 

e) ilość energii elektrycznej wytworzonej przez instalację agregatu kogeneracyjnego. 

 

AD. a. 

Ilość ciepła użytkowego wytworzonego przez instalację pomp ciepła będzie mierzona za 

pomocą licznika ultradźwiękowego zainstalowanego na granicy bilansowej, na wyjściu z 

układu pomp ciepła przed akumulatorem ciepła. 

 

AD. b. 
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Ilość ciepła użytkowego wytworzonego przez instalację agregatu kogeneracyjnego będzie 

mierzona za pomocą licznika ultradźwiękowego zainstalowanego na granicy bilansowej 

instalacji agregatu kogeneracyjnego. 

 

AD.c. 

Ilość energii elektrycznej pobranej przez instalację pomp ciepła będzie mierzona tylko dla 

pomp ciepła. 

 

AD.d. 

Ilość energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną na terenie Ciepłowni 

poprzez licznik energii elektrycznej w rozdzielni nN. 

 

AD.e. 

Ilość energii elektrycznej wytworzonej przez instalację agregatu kogeneracyjnego na terenie 

Ciepłowni poprzez licznik energii elektrycznej w rozdzielni nN. 

 

18.  PARAMETRY GWARANTOWANE 

Parametry gwarantowane zostały podzielone na Parametry Gwarantowane Grupy A i Grupy 

B.  Dotrzymanie Parametrów Gwarantowanych Grupy A warunkuje podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Niespełnienie Parametrów Gwarantowanych 

Grupy B spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z warunkami 

opisanymi w Umowie. 

Agregat kogeneracyjny - Parametry Gwarantowane Grupy A 

PARAMETR WARTOŚĆ 
WARUNKI 

ODNIESIENIA 

Sprawność elektryczna dla 100% 

obciążenia  
≥ 40%  

Z tolerancją na energię 

zawartą w paliwie +5% 

zgodnie z normą ISO 

3046-1 przy 100% 

obciążenia) 

Emisja NOx < 95 mg/Nm3 Przy 15% O2 

 

Agregat kogeneracyjny - Parametry Gwarantowane Grupy B 

PARAMETR WARTOŚĆ 
WARUNKI 

ODNIESIENIA 
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Moc elektryczna 0,160 MW 
(dla cos ϕ=1,0) z 

tolerancją +/- 3% 

Moc cieplna  ≥ 0,160 MW 
woda 70/90oC 

spaliny 120oC 

Sprawność elektryczna dla 100% 

obciążenia  
≥ 41%  

Z tolerancją na energię 

zawartą w paliwie +5% 

zgodnie z normą ISO 

3046-1 przy 100% 

obciążenia) 

Sprawność całkowita jednostki 

wytwórczej dla 100% obciążenia  
≥ 84%  

wg. DTR urządzenia przy 

100% obciążenia 

 

 

Powietrzne pompy ciepła - Parametry Gwarantowane Grupy B 

PARAMETR WARTOŚĆ 
WARUNKI 

ODNIESIENIA 

Moc cieplna pomp ciepła 

(dla kaskady pomp) 
≥ 0,46 MWt 

woda powrotna 45oC, 

temperatura zewnętrzna 5oC 

Sprawność pomp ciepła dla 

100% obciążenia – COP (dla 

kaskady pomp) 

≥ 2,6 
woda powrotna 45oC, 

temperatura zewnętrzna 5oC 

Akceptowalna tolerancja zgodnie z EN14511:2022 to -5%. 

18.1. Pomiary Gwarantowane 

Pomiary sprawdzające wartości parametrów gwarantowanych będą przeprowadzone 

bezpośrednio po podpisaniu Protokołu Przejęcia do Eksploatacji Instalacji kogeneracyjnej. 

Pomiary potwierdzające osiągnięcie wartości gwarantowanych będą finansowane przez 

Wykonawcę. Zamawiający ponosi wydatki na paliwo i obsługę. 

Pomiary będą prowadzone w obecności Wykonawcy, który ma prawo ich nadzorowania 

i kontrolowania. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji podczas pomiarów wartości 

gwarantowanych powinny być naprawione przez Wykonawcę bez żadnych kosztów ze strony 

Zamawiającego, chyba że przyczyna uszkodzenia instalacji leży po stronie Zamawiającego. 

Wszelkie koszty mogące wynikać z powtarzania pomiarów wartości gwarantowanych w 

rezultacie defektów technicznych instalacji poniesie Wykonawca. Koszty te dotyczą 

specyficznych wydatków na wykonanie pomiarów. Nie zawierają one normalnych kosztów 

obsługi takich jak wydatki na paliwo i obsługę. 
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Raport z przeprowadzonych pomiarów gwarancyjnych powinien jednoznacznie określać czy 

wartości gwarantowane zostały osiągnięte. 

19.WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

19.1. Ogólne wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. 

Podczas trwania realizacji inwestycji na danym obiekcie budowlanym teren budowy powinien 

być odpowiednio przygotowany i zabezpieczony przez Wykonawcę. Wykonawca pokrywa 

wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy zapewnieniem pomieszczeń 

socjalnych budowy oraz wszelkich niezbędnych mediów. Plac budowy powinien być 

monitorowany i wyposażony w kamery. Obraz z kamer będzie udostępniony Zamawiającemu. 

W miejscach, które będą wymagać szczególnej ostrożności podczas prowadzenia prac 

budowlanych np. przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi i 

odpowiednio oznaczy teren budowy, w sposób określony przez osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

19.2 Przekazanie terenu budowy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na 

budowie oraz oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia do 

kierowania robotami i przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego. 

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 

przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wszystkie uzgodnienia prawne i 

administracyjne oraz wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona 

z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w 

sposób uzgodniony z dostawcą i użytkownikiem. 

19.3. Zagospodarowanie placu budowy. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robot projekt 

zagospodarowania placu budowy uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji 

uwzględniające prowadzenie prac budowlanych. 

19.4. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu 

budowy u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. 

Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot i stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia. Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby, która 

dokonała zapisu z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska 
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służbowego i nazwy instytucji, którą reprezentuje. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 

techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Z każdym zapisem w 

dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik, którego zapis dotyczy, co zostanie 

potwierdzone podpisem.  

 

19.5. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak wpis 

Wykonawcy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i inspektora. 

 

19.6. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę 

informacyjną o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice 

ostrzegawcze o odpowiedniej treści. W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowiązek do 

stosowania się do wymagań i przepisów: 

• Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

• Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót. 

• Ochrony przeciwpożarowej. 

• Bezpieczeństwa i higiena pracy. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

19.7. Urządzenie terenu budowy. 

Wszystkie media Wykonawca opomiaruje i podpisze umowy z dostawcami na odbiór mediów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na terenie budowy. Po zakończonej 

budowie zlikwiduje zaplecze budowy i odtworzy teren do stanu pierwotnego. Dopuszcza się 

lokalizację placów składowych i magazynowych na potrzeby niniejszej inwestycji na terenie 

budowy. Wykonawca wydzieli i wygrodzi – po uzgodnieniu z Przedstawicielem 

Zamawiającego – oświetlony teren niezbędny do realizacji robót budowlanych. 

19.8. Zaplecze budowy. 

Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie ciepłowni. Miejsce 

posadowienia kontenerów zostanie ustalone z Zamawiającym. Na czas budowy będzie 

korzystał z wody, kanalizacji i energii elektrycznej.  
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Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd 

i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 

regularnie usuwane. 

Zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów należy ustalić z Zamawiającym przed 

przystąpieniem do realizacji zadania poprzez przekazanie Planu BIOZ z załącznikiem 

graficznym przez Kierownika Budowy Wykonawcy.  

19.9. Oczyszczenie terenu inwestycji po wykonanych pracach 

Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy teren, który był objęty inwestycją 

oczyścić z pozostałości powykonawczych. Wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia usunąć, a także dokonać wywozu i zgodnej z przepisami prawa utylizacji 

wszystkich odpadów budowlanych. 

Wykonawca robót, jest w świetle zapisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia  

2012 r., wytwórcą odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia i zobowiązany jest do 

postępowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy oraz aktów 

wykonawczych do ustawy. 

Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac, winny być wywiezione z terenu 

budowy i przekazane firmom, posiadającym obowiązujące zezwolenia w zakresie 

gospodarowania tymi odpadami.  

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, kopii kart ewidencyjnych 

odpadów, powstałych w trakcie wykonywania robót oraz dokumentów potwierdzających ich 

przekazanie. 

19.10. Prawo dostępu do Terenu Budowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo stałego dostępu do Terenu Budowy. 

 

19.11. Wymagania dotyczące hałasu. 

Wykonawca będzie przestrzegał zachowania norm hałasu podczas prowadzenia prac 

budowlanych. 

 

19.12. Transport. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą 

przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji i nie 

wpłyną negatywnie na właściwość przewożonych materiałów. 
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19.13. Wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i 

specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt i maszyny 

powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych 

nie zostaną dopuszczone do robot. Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować 

prowadzenie robot zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robot. Sprzęt i maszyny 

znajdujące się na placu budowy winny być utrzymane w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 

technicznym Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania kosztów jednorazowych maszyn i sprzętu w 

cenie robót, koszty transportu sprzętu i maszyn nie podlegają odrębnej zapłacie. 

20. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robot 

budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE bądź są umieszczone w określonym przez 

Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej, albo są oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną 

aprobatę techniczną. 

Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 

budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie 

świadectwa jakości do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt badań w celu udokumentowania, że 

wbudowywane wyroby budowlane w sposób ciągły w czasie prowadzenia robot spełniają 

wymagania projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. 

Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do 

usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na wolne od wad na 

koszt Wykonawcy. 
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Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i 

niezapłacone. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia urządzeń na plac 

budowy do momentu przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o 

dostarczenie plandek chroniących urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem 

podczas równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 

21. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie 

przygotowanie zawodowe do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są 

uwzględnione w cenie ryczałtowej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów ochrony przeciwpożarowej i do posiadania na placu budowy sprawnego sprzętu 

przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi przepisami. Materiały łatwopalne 

przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami ppoż. i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.  

Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

wyniku realizacji robot albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie, jeżeli go 

spowodowały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni co najmniej: 

• środki pierwszej pomocy, 

• osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 
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• odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

• sprzęt p. poż, 

• łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności.  

Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 

elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji elektrociepłowni, instrukcje stanowiskowe, 

B.H.P. i p. poż.  

Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy 

przyścienne i inne nie może powodować przeciążeń konstrukcji istniejących budowli i 

obiektów budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w 

widocznym miejscu tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

22. INFORMACJE OGÓLNE 

22.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

• Mapa ewidencyjna, 

• Mapa zasadnicza, 

• Wypis z rejestru gruntów. 

 

22.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której 

realizowana będzie Inwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego. 

Zamawiający jest właścicielem lub posiada prawo do dysponowania terenem, na którym ma 

być realizowane zadanie inwestycyjne. 

22.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego 

Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.  

• W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi 

wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez 
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Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót.  

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych. 

 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 

normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą 

miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie. 

23. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Plan Zagospodarowania terenu i przyziemia obiektów – załącznik nr 1, 

2. Rzut piętra obiektu – rozmieszczenie urządzeń 

3. Rzut dachu – rozmieszczenie elementów  

4. Schemat technologiczny 

5. Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Energa-Operator S.A – zał. nr 2, 

6. Warunki techniczne włączenia nowych źródeł energii MPEC Darłowo – zał. nr 3 

 

 

 

Opracowanie: 

mgr inż. Jacek Hałas  

mgr inż. arch. Joanna Mazepa   

 

 


