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1 OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1.1 DANE OGÓLNE 

1.1.1 Przedmiot opracowania 

Inwestor: Gmina Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego nr 10 , 58-400 Kamienna Góra 

Adres inwestycji: Pisarzowice, działka wg ewidencji gruntów 1150, obręb Pisarzowice   

Jednostka projektowa: U.O. „WILBUD”, ul. Benedyktyńska 25,  58-405 Krzeszów 

Studium: Projekt wykonawczy – podstawa do wykonania robót budowlanych (zamierzenia budowlanego) 

 

Przedmiot opracowania to etap II zamierzenia w zakresie przebudowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Pisarzowicach, 

obejmujący zakończenie robót budowlano-montażowych rozpoczętych w 2021 r., a następnie przerwanych w 2022 r., z 

powodu odstąpienia przez Inwestora od umowy z Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych. 

W niniejszym projekcie wykonawczym (PW): 

a) dokonano inwentaryzacji robót wykonanych oraz terenu przerwanej budowy wg stanu na 07.02.2024 r., 

b) określono zakres robót budowlanych niezbędnych dla usunięcia wad istniejących w dotychczas wykonanych robotach, a 

także dla wykonania zakończenia całości inwestycji (zamierzenia budowlanego) 

 

1.1.2 Podstawa opracowania 

 Umowa z inwestorem 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, 

 Wizja w terenie, pomiary inwentaryzacyjne, ocena techniczna robót wykonanych 

 

1.2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 

Ukształtowanie terenu 

Przedmiotowa działka nr 1150 położona jest w środkowej części wsi Pisarzowice.  

Główne wejście oraz dojazd od strony drogi gminnej (działka  nr 533dr, 534dr). 

Teren, na którym zlokalizowano boiska sportowe, bieżnię, skocznię w dal i wzwyż, ukształtowany jest kaskadowo i skomunikowany 

schodami terenowymi. Jest to zachodnia część działki nr 1150. Różnica wysokości pomiędzy tarasami wynosi około 1,80m.  

Funkcja terenu 

Działka zabudowana jest budynkiem szkolnym, zlokalizowanym w części południowo - wschodniej działki. W związku z powyższym 

należy zwrócić uwagę, że roboty będą realizowane w bezpośrednim obiekcie obiektu oświatowego, przy założeniu jego aktywnego 

użytkowania i obecności dzieci szkolnych w okresie realizacji robót budowlanych.  

Pozostałą część zagospodarowana stanowią nawierzchnie trawiaste, droga wewnętrzna wraz z placem postojowym dla 

samochodów osobowych, chodnik z kostki betonowej.  

Sieci uzbrojenia terenu 

Na terenie działki zlokalizowane są sieci  wod-kan, c.o., teletechniczne, energetyczne, deszczowe.  

Kolizje 

W obrębie projektowanej modernizacji brak jest kolizji z zinwentaryzowanymi obcymi sieciami uzbrojenia podziemnego. 

Zieleń 



Przebudowa obiektów sportowych w ZS w Pisarzowicach 
 

 
Str - 4 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz wejścia na teren szkoły znajdują się istniejące trawniki z  zielenią niską oraz kilkoma 

drzewami wysokimi. Pozostałe wolne przestrzenie porośnięte są trawą. 

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 

1.3.1 Ukształtowanie terenu 

Mając na uwadze istniejące wyprofilowanie terenu i zakres przebudowy boisk sportowych, nie przewiduje się istotnych zmian w 

istniejącym ukształtowaniu terenu, poza niewielkimi niwelacjami związanymi z przesunięciem i miejscową reprofilacja skarp. Skarpy 

oddzielające budynek szkoły oraz boiska między sobą przewiduje się pokryć trawnikiem.  

Szczegóły niwelacji terenu zawarto w części rysunkowej (graficznej). 

 

1.3.2 Zakres projektu 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, na istniejących tarasach oraz na terenie towarzyszącym zaprojektowano przebudowę istniejących 

obiektów sportowych i elementów komunikacji pieszej. 

Przedmiot opracowania (oznaczenia wg części rysunkowej): 

1. Boisko wielofunkcyjne „1” na poziomie średniego tarasu do gry w koszykówkę i piłkę ręczną, tenisa i piłkę nożną. 

2. Boisko do gry w piłkę siatkową „2” na poziomie niskiego tarasu do gry w koszykówkę i piłkę ręczną. 

3. Piłkochwyty o wysokości 6,0 m dla boiska „1” oraz „2” (zlokalizowane za krótszymi bokami boisk) 

4. Bieżnia  lekkoatletyczna „3” 

6. Stanowisko do skoku w dal „4” 

7. Stanowisko pchnięcia kulą „5”      

8. Ciągi piesze w postaci chodników i schodów terenowych 

 

1.3.3.  Sieci uzbrojenia terenu 

W obrębie projektu zlokalizowana jest czynna sieć deszczowa i drenażowa obsługująca teren opracowania. 

 

1.3.4. Kolizje 

Brak kolizji zamierzonych robót z istniejącymi zinwentaryzowanymi sieciami uzbrojenia terenu. 

 

1.3.5.       Zieleń 

Inwestycja nie koliduje z istniejącą zielenią. Na skarpach, po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych przewiduje się założenie 

trawników. Pozostały teren między projektowanymi obiektami projektuje się również jako trawiasty, łatwy w utrzymaniu. Istniejące 

skwery zieleni ozdobnej pozostają bez zmian.  

 

1.3.6 Zestawienie powierzchni. 

Zestawienie powierzchni planowanych poszczególnych obiektów i elementów zagospodarowania terenu: 

 Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego  „1”              –  47,5x23,50= 1116,25  m2 

 Powierzchnia boiska do piłki siatkowej „2”               --  15,0x24,0=360,0 m2 

 Powierzchnia bieżni lekkoatletycznej „3”                   –  80,0*5,06=404,8 m2  

 Powierzchnia stanowiska skoku w dal „4”                 –  71,8,0 m2 

 Powierzchnia stanowiska pchnięcia kulą  „5”             –  80,00 m2 

 Powierzchnia chodników z kostki bet.                        –  250,00 m2 
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 Powierzchnia istn. schodów i pochylni przy budynku –  47,00 m2 

 

1.4 DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW I OCHRONIE  

Działka nie podlega ochronie. Budynek szkoły nie podlega ochronie pod względem konserwatorskim. 

 

1.5 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie dotyczy. 

 

1.6 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Realizacja oraz użytkowanie zaprojektowanych terenów sportowych przy szkole zgodnie z projektem oraz przepisami budowlanymi 

nie będzie powodować zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

 

1.7.     OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Działka realizacji  inwestycji:  Pisarzowice, dz. nr 1150 obręb Pisarzowice, jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zmianami) 

 

2 OPIS TECHNICZNY 

2.1 BOISKO  WIELOFUNKCYJNE „1” O WYMIARACH 47,5X23,5 M 

BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ „2” O WYMIARACH 15,0X24,0 M,  

STANOWISKA LEKKOATLETYCZNE 

 

Stan istniejący 

Budowę obiektów sportowych objętych przedmiotowym opracowaniem, rozpoczęto w 2021 r., a następnie przerwano w 2022 r., z 

powodu odstąpienia przez Inwestora od umowy z Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych. Stan i zaawansowanie przerwanej 

budowy zinwentaryzowano i zaktualizowano na dzień 07.02.2024 r., oraz zilustrowano na poszczególnych rysunkach stanowiących 

załączniki graficzne do niniejszego opracowania (PW) jak również dokumentacji fotograficznej poszczególnych elementów 

składowych całości zamierzenia budowlanego (inwestycji). 

 

Warunki gruntowe 

Załącznikiem do niniejszego opracowania (PW) jest raport geotechniczny z dnia 22.08.2022 r., sporządzony przez mgr inż. Grzegorz 

Wyrwas - geolog inżynierski upr. MŚ nr VII-1522. 

 

Założenia projektowe 

Na wykonywanych obiektach sportowych projektuje się nowe nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe typu „NATRYSK” 

na podbudowach z kruszywa kamiennego (wykonanie według przekrojów przedstawionych w części rysunkowej PW).  

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego „1” została zaprojektowana jako dwuspadowa z pochyleniem poprzecznym 0,7 % w 

dwóch kierunkach. Nawierzchnia boiska do piłki siatkowej „2” została zaprojektowana jako jednospadkowa ze spadkiem 0,7 %. 

Zewnętrzne krawędzie boisk oraz bieżni należy zabezpieczyć przez wykonanie wpuszczonego cokołu (na równo z wysokością 

sztucznej nawierzchni) z obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.  



Przebudowa obiektów sportowych w ZS w Pisarzowicach 
 

 
Str - 6 

W celu odprowadzenia części wód opadowych zaprojektowano i w ramach I etapu pracy wykonano drenaż z odprowadzeniem wody 

do istniejącego systemu (aktualnie funkcjonujący). 

 

2.1.1.      Podbudowy 

Podbudowa boisk „1” i „2” z obrzeżami betonowymi 8/30 cm  na ławie betonowej została wykonana w ramach etapu I, jednak z 

wadami fizycznymi tj.: w efekcie badań geotechnicznych wykonanych po zrealizowaniu podbudów w 2022 r., stwierdzono zaleganie 

pod wykonanymi warstwami podbudowy, warstw gruntu organicznego nienośnego (humusu), lokalnie w miejscach wykonanych 

otworów badawczych (np.: otwory O-01, O-04 - raport geotechniczny w załączeniu), a także warstw gliny o miąższości do 5 cm 

uplastycznionych (o Il = 0,35 -0,40), prawdopodobnie wskutek błędów wykonawczych w I etapie.  

 

W związku z powyższym w ramach II etapu prac, zakłada się: 

1) rozbiórkę istniejących podbudów boisk z kruszywa kamiennego i piasku (w sposób zapewniający możliwość zmagazynowania i 

wykorzystania tego materiału do ponownego wbudowania, 

2) zdjęcie geowłókniny separującej grunt rodzimy od warstw konstrukcyjnych (podbudowy), 

3) zidentyfikowanie miejsc występowania gruntu organicznego (humusu) oraz uplastycznionej gliny zalegających miejscowo na 

powierzchni zaprojektowanych boisk warstwami (wg raportu geotechnicznego do głębokości 0,5 m), 

4) zidentyfikowanie miejsc występowania uplastycznionego gruntu rodzimego  

5) usunięcie warstw zalegającego humusu oraz warstw podłoża rodzimego w miejscach uplastycznienia, a następnie zastąpienie ich 

materiałem nośnym w postaci kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,50 mm, 

 

Uwaga 1: w związku z brakiem możliwości precyzyjnego wskazania przewidywanej do usunięcia ilości gruntu organicznego 

(humusu) oraz gruntu uplastycznionego, roboty w tym zakresie (ppkt 3-5) będą rozliczane powykonawczo na postawie 

wykonanych obmiarów (jednostka – m3) i ceny jednostkowej.  

 

6) wyprofilowanie podłoża (spadek 2%) w celu ponownego ułożenia geowłókniny, warstw konstrukcyjnych podbudowy, a także 

prawidłowego odprowadzanie wody do istniejącego drenażu, ułożenie geowłókniny, 

7) ułożenie (odtworzenie) warstw podbudowy z kruszywa kamiennego / piasku (zgodnie z częścią rysunkową opracowania), wraz z 

ich zagęszczaniem do uzyskania wymaganej nośności (tj. E2>80 Mpa) 

8) zamknięcie podbudowy warstwą miału kamiennego i wyprofilowanie pod ułożenie warstw nawierzchni syntetycznej, 

 

Uwaga 2: W czasie powyższych robót rozbiórkowych i prac ziemnych (ppkt 1-7) nie można dopuścić do kontaktu otwartego 

wykopu (gruntu rodzimego twardoplastycznego) z wodą, co doprowadzi do uplastycznienia podłoża pod podbudowami (co 

nastąpiło w I etapie), i znacząco pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu rodzimego.  

Ponadto rozbiórkę istniejących podbudów należy prowadzić w sposób, który nie doprowadzi do zaburzenia statyki 

ułożonych wokół boisk (istniejących) obrzeży betonowych. W związku z powyższym sugeruje się prowadzenie prac np. 

etapami na danej powierzchni boisk. 

 

Podbudowy bieżni lekkoatletycznej „3” i stanowiska skoku w dal „4” wykazują silne zachwaszczenie w konsekwencji przerwania i 

porzucenia robót (braku zakończenia). W związku z powyższym przed przystąpieniem do ułożenia nawierzchni syntetycznych na 

tych obiektach należy oczyścić teren poprzez zastosowanie nieselektywnego herbicydu (z wyłączeniem środków zawierających 

glifosat), o szybkim czasie działania (po 24 h). Wybrany środek należy zaaplikować na całej powierzchni obiektów, co najmniej 
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dwukrotnie (po raz pierwszy przed rozpoczęciem prac, i po raz drugi po zaobserwowaniu efektów działania środka oraz zebraniu 

szczątków roślin obumarłych w wyniku tego działania lecz nie wcześniej niż 72 godziny po pierwszej aplikacji).  

Po odnotowaniu właściwych efektów działania środka chwastobójczego należy wykonać rozbiórkę istniejącej podbudowy z kruszywa 

kamiennego do głębokości 10 cm i zastąpić ją nowym kruszywem o takich samych parametrach i właściwościach. Materiał z prac 

rozbiórkowych można zmagazynować i ponownie wykorzystać do wykonania dolnych warstw podbudów pod ciągi piesze lub schody 

terenowe. 

 

2.1.2. Drenaż 

Drenaż płyt boisk oraz stanowisk lekkoatletycznych został wykonany zgodnie z częścią rysunkową projektu wykonawczego i 

aktualnie funkcjonuje prawidłowo, w związku z czym w zakresie drenażu nie przewiduje się żadnych prac w etapie II. 

 

2.1.3. Nawierzchnie syntetyczne 

Nawierzchnie syntetyczne nie zostały wykonane w ramach etapu I (nie rozpoczęto ich wykonywania) na żadnym z obiektów 

oznaczonych cyframi „1” - „5”. W związku z tym w ramach prac etapu II należy je wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem 

projektowym (PW). 

Projektuje się nawierzchnie i konstrukcję obiektu przepuszczalną dla wody opadowe i roztopowej, odbieranej przez wykonaną pod 

obiektem instalację drenarską. Na wykonaną podbudowę z kruszyw kamiennych zamkniętą warstwą miału kamiennego, w celu 

wchłaniania wody opadowej i roztopowej powierzchniowo w głąb gruntu, należy ułożyć elastyczną warstwę stabilizującą ET o 

grubości 35 mm. Jest to warstwa stanowiąca alternatywę dla podbudowy betonowej lub asfaltobetonowej, i stanowi elastyczną 

podbudowę dynamiczną, która charakteryzuje się przede wszystkim przepuszczalnością wody. Wykonywana jest z granulatu 

gumowego i kruszywa żwirowego lub klińca połączonych lepiszczem poliuretanowym. Na tak przygotowaną warstwę stabilizującą 

można układać nawierzchnię syntetyczną poliuretanową. 

 

 Charakterystyka nawierzchni syntetycznej: 

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, 

odporna na kolce, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy). 

Zastosowanie: bieżnie lekkoatletyczne, boiska wielofunkcyjne, zewnętrzne obiekty sportowe i rekreacyjne 

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej, o łącznej grubości ok. 13 mm. 

Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, 

przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych  grubość warstwy ≈10mm.  

Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. 

Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm. 

Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 

UWAGA!!! Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej przy użyciu granulatów EPDM z 

pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 

 

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w poniższej tabeli: 

 

Wytrzymałość na rozciąganie >= 1 N/mm²( MPa) 
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Wydłużenie względne przy zerwaniu, % >=85% 

Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV 

- nawierzchnia sucha 

- nawierzchnia mokra 

                     

85 - 110 

59 - 110 

Odporność na zużycie (ścieranie w aparacie Tabera), g < 0,65 g 

Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym w temp. 23ºC  <= 1,73 mm 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), % 38-50 

Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej): 

(metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) 
<= 4 

Przepuszczalność wody >= 165 mm/h 

Nasiąkliwość wodą warstwy użytkowej (%) <= 4,0 

Przyczepność do podkładu (MPa) ³  >= 0,44 

Mrozoodporność: 

 przyrostem masy (%) 

 wygląd powierzchni po badaniu 

 

<= 0,80 

bez zmian 

 

 

Zawartość związków 

chemicznych w 

nawierzchni nie 

powinna być większa 

niż opisana w tabeli 

poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni syntetycznych 

1. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badań wydane przez instytucje uprawnione do badania i certyfikowania wyrobów, 

potwierdzające, że oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia powyższe wymagania 

2. Aktualne badania na zgodność z  normą  PN-EN 14877, 

3. Atest Higieniczny PZH 

4. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2014, wydane przez laboratorium posiadające 

akredytacje  

5. Badanie oznaczenia zawartości WWA 

parametr wartości  w mg/l  

DOC - po 24 godzinach <  14 

ołów (Pb) < 0,0015 

kadm (Cd) < 0,0002 

chrom (Cr) < 0,001 

chrom VI (CrVI) < 0,008 

rtęć (Hg) < 0,0002 

cynk (Zn) 24h <0,11 

cyna (Sn) < 0,005 
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6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta z potwierdzeniem gwarancji,  

7. Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej 

8. Certyfikat IAAF 

9. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym     

    zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

10. Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny 

 

 Kolorystyka: 

Płyta boiska „1” i „2”  - wg części rysunkowej 

Pas ochronny wokół boiska – wg części rysunkowej 

Linie wyznaczające poszczególne boiska – wg części rysunkowej 

 

 Konstrukcja boisk (docelowe warstwy nawierzchni i podbudów licząc od dna koryta):  

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o grubości ok. 13  mm, w tym ≈2-3 mm EPDM i 10 mm SBR 

- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą (tzw. ET) o gr. 35 mm 

- warstwa klinująca z miału kamiennego 0-4 mm o grubości 3 cm 

- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-31,5 mm gr. 20 cm 

- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 31,5–63,0 mm, gr. 15 cm, 

- piasek zagęszczony do Id > 0,67  gr. 15 cm 

- geowłóknina separacyjna (igłowana o ciężarze objętościowym nie mniej niż 150 g/m2, łączona na podwójną zakładkę o 

szerokości min. 15 cm) 

- grunt rodzimy uformowany ze spadkiem  2% w kier. drenażu 

 

UWAGA!!! Wyżej podane grubości warstw konstrukcyjnych odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. 

  

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o długości 6,0 m nie 

powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych kurzu, błota, piasku itp.  

Projektowany spadek poprzeczny nawierzchni poliuretanowej winien wynosić: 0,65 do 0,75 %, w kierunku dłuższych boków boiska 

 

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a 

temperatura podłoża powinna być większa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

 

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny być użytkowane w 

obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie 

nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie 

nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe 

i inne służby komunalne) powinny być kontrolowany – również ze względu na nośność podbudowy. 

 

Uwagi ogólne 
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Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny. Jako że faktyczny stan 

nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest zróżnicowany i jest poza kontrolą projektanta. 

 

2.1.4. Ogrodzenie boisk  

Teren szkoły i planowanych boisk jest ogrodzony. Niezależnie od powyższego w ramach etapu II planuje się następujące prace:  

Przy boisku wielofunkcyjnym nr 1 od strony skarpy przy hali sportowej należy wykonać odcinek ogrodzenia panelowego (zgodnie z 

częścią rysunkową) na słupkach stalowych, wg następujących założeń: 

a) panel 2D z prętów min. fi 8/6/8 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo (powlekanych-poliester) w kolorze RAL6005 (zielony); 

oczka główne panelu 50x200mm, przęsło długości 2500 mm i wysokości 1630 mm; łączenia paneli na słupkach przy użyciu listew 

dociskowych; 

b) słupki stalowe o przekroju prostokątnym 60x40mm z kapturkiem, grubość ścianki profilu min. 3,0 mm; słupki ocynkowane, 

malowane proszkowo (powlekane-poliester gr. min. 60 mikrometrów) w kolorze RAL6005 (zielony); dla ogrodzenia o wysokości 1630 

mm stosować słupki wysokości min. 2600 mm; słupki należy wbetonować co 2,50 m w fundament betonowy w formie stożka (otwór 

wykonany wiertnicą) o średnicy 30 cm i głębokości min. 100 cm. 

c) cokół z płyt betonowych gładkich 250x20x6cm wystających 10 cm ponad teren; łączniki płyt metalowe ocynkowane, malowane 

proszkowo w kolorze paneli. p 

Uwaga: stosować kompletny system ogrodzeniowy wybranego producenta spełniający powyższe wymogi. 

 

W ramach projektu przewiduje się montaż piłkochwytów  za boiskami, za ich krótszymi bokami. 

Boisko „1”:  2 komplety piłkochwytów o wymiarach 23,5 x 6,0 m 

Boisko „2” : 2 komplety piłkochwytów o wymiarach 15,0 x 6,0 m. 

Siatka piłkochwytów polipropylenowa, bezwęzłowa o oczkach 8/8 cm, grubość splotu 5 mm, kolor zielony. 

W ramach dotychczasowych robót osadzono słupy stalowe Rkw80x80x3 mm w stopach żelbetowych . 

 

2.1.5.     Wyposażenie 

W ramach etapu II należy założyć dostawę i montaż następującego wyposażenia i urządzeń:  

Boisko wielofunkcyjne „1”: 

a)  bramki aluminiowe do piłki ręcznej  3,0 x 2,0 x1,2m – szt. 2 mocowane w tulejach  

                W zakresie projektu : dostawa i montaż tulei do mocowania bramek (bramki w posiadaniu Inwestora) 

b) bramki aluminiowe do piłki nożnej 5,0x2,0x1,2 m – szt. 2 mocowane w tulejach 

        W zakresie projektu : dostawa i montaż bramek  oraz tulei do mocowania bramek  

Opis zestawu:  

Norma FIFA. Profil aluminiowy wzmocniony - ożebrowany, owalny 100/120 mm. Głębokość 100/120 lub 120/150 cm (góra/dół). 

Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki. W komplecie: tuleje i haczyki teflonowe do 

zawieszania siatki. Główne przeznaczenie: obiekty otwarte. Mocowanie siatki w dolnej części łuków bramki oraz poprzeczki dolnej 

za pomocą haczyków PP. 

 

c) zestaw do koszykówki składający się z tablicy z żywic  epoksyd 1200x900x20 mm, obręczy z siatką łańcuchową,  

 standardowego słupa stal.,  wysięgu i podpór stalowych z regulowanym wysięgiem i wysokości tablicy  oraz zabezpieczeń 

(ochron) słupów. 

W zakresie projektu : dostawa i montaż  2 kpl.   (dla dwóch boisk) 
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Opis zestawu:  

Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, wysięg 1,4 m, do tablicy 1200x900x20mm, cynkowana ogniowo lub malowana 

proszkowo, mocowana w tulei (wraz z tuleją). Słup koszykówki wykonany z zamkniętego profilu stalowego. 

Tuleja do koszykówki wykonana ze specjalnych blachownic. Dodatkowo konstrukcja winna posiadać specjalną blokadę, która 

poprzez dokręcenie śruby powoduje docisk słupa do tulei (usztywnia konstrukcję i uniemożliwia jej demontaż). 

Osłona na słupy H=2 m, gr. 5 cm, pokrycie skaden, zapinana na rzepy. Wypełnienie osłony z pianki poliuretanowej T25. 

Obręcz do koszykówki uchylna z sprężynami, bez hakowy systemem mocowania siatki. Mechanizm uchylający z zastosowaniem 

sprężyn gwarantującym pełne bezpieczeństwo. Konstrukcja obręczy z bez hakowym system mocowania siatki. Obręcz wyposażona 

w osłonę bezpieczeństwa uniemożliwiającą zakleszczenie dłoni podczas powrotu z pozycji uchylonej oraz dodatkowe blachy 

wzmacniające.  Obręcz malowana lakierem proszkowym - kolor zgodny z przepisami. 

 

d) Zestaw do tenisa składający się ze słupków mocowanych w tulejach i siatki 

              W zakresie projektu : dostawa i montaż słupów, tulei i siatki   

Opis zestawu:  

Słupki wykonane ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120x100mm, w standardzie malowane proszkowo. Wyposażone w 

wewnętrzny, śrubowy mechanizm naciągu siatki w komplecie z zestawem tulei montażowych (norma PN-EN 1510:2006.) 

Tuleja montażowa słupka do tenisa ziemnego profesjonalnego. Przeznaczona do mocowania aluminiowych słupków do tenisa. 

Wykonana ze stali z rury okrągłej, zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe, łatwa w montażu. Wysokość 50cm. 

Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem, 3 mm PE. 

 

Boisko do piłki siatkowej „2” 

- słupki do siatkówki montowane w tulejach z siatką  wraz ze stanowiskiem sędziowskim – kpl. 1 

W zakresie projektu : dostawa i montaż słupków z osłonami, tulei do mocowania słupków, siatka, stanowisko sędziowskie  - 1 kpl 

Opis zestawu:  

Słupki do siatkówki aluminiowe, profesjonalne, profil aluminiowy, owalny 100/120 mm wzmocniony, mocowane w tulejach. 

Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwny z zastosowaniem mimośrodu, wewnątrz słupka. Pięć punktów mocowania siatki do 

naciągu na każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki. 

Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego przeznaczona do mocowania aluminiowych słupków do siatkówki z 

naciągiem wewnętrznym. Wykonana ze stalowej z rury okrągłej, zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe, łatwa w 

montażu,  wysokość 50cm. 

Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione. 

Stanowisko sędziowskie do siatkówki turniejowe, stalowe, malowane proszkowo. Trzy punkty mocowania do słupka. Wyposażone w 

kółka, ułatwiające przemieszczanie w dowolne miejsce. Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. 

Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki gwarantujące bezpieczeństwo zawodnika, wzmocnione konstrukcją plastikową twardą. 

Wykonane z pianki poliuretanowej, obszyte łatwo zmywalnym i miłym w dotyku materiałem PCV, odpornym na rozerwanie. 

Mocowane za pomocą pasków z rzepami.  Budowa osłony winna zapewniać szybki i łatwy montaż i demontaż. 

 

2.2   SCHODY, CHODNIKI, PODESTY, POCHYLNIE 

Schody terenowe S2, S6, S7 zostały wykonane i w tym zakresie nie przewiduje się żadnych prac w etapie II, za wyjątkiem montażu 

balustrad ze stali nierdzewnej. 

Do wykonania w etapie II pozostały schody S1, S5, S8 (zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania (PW). 
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Schody terenowe S1, S5, S8 zaprojektowano do wykonania z użyciem betonowych prefabrykowanych stopni blokowych ułożonych 

na płycie betonowej. Szerokość biegów schodowych 2,0m.  

Przy każdym biegu schodowym zamontować obustronne balustrady ze stali nierdzewnej (wykonane z rur fi 50 mm i fi 40 mm, 

mocowane do podkładowej płyty betonowej zgodnie z częścią rysunkową). 

 

Do wykonania w etapie II pozostały też chodniki (zakres wg części rysunkowej), które należy ułożyć w krawężnikach betonowych 

8x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem.  Kolorystyka nawierzchni chodników – szara. Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych i 

technicznych zawiera część rysunkowa projektu. 

 

Istniejące od strony zachodniej wejście do hali sportowej wraz z pochylnią i balustradami należy, w ramach prac etapu II, rozebrać i 

w tym miejscu wykonać fragmentu ciągu pieszego (chodnika) łączącego wewnętrzny układ komunikacyjny. 

Istniejące wejście północne wraz z pochylnią i schodami do łącznika przeznacza się do remontu polegającego na: 

- demontażu istniejącego płytkowania i balustrad; 

- wykonania robót naprawczych nawierzchni  (szlifowanie całości, uzupełnianie ubytków i nadawanie spadków zaprawami  

  naprawczymi ) 

- montażu nowych balustrad; 

- wykonaniu izolacjo-nawierzchni epoksydowo - poliuretanowej z posypką z piasku kwarcowego; 

- wymianie wycieraczki stalowej, 

- wymianie uszkodzonego cokołu ściennego wys. 15 cm z płytek klinkierowych 

 

UWAGA!!! Wszystkie elementy wyposażenia boisk i stanowisk winny posiadać odpowiednie badania i dopuszczenia do montażu na 

ogólnodostępnych obiektach sportowych. 

 

2.5. INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA 

 

2.5.1. Miejsce gromadzenia odpadków. 

Istniejące kosze oraz pojemnik na śmietnik bez zmian.   

2.5.2. Wejścia i wjazdy na teren posesji. 

Istniejące wejścia i wjazd pozostają bez zmian.  

2.5.3. Tereny zielone 

Przewidziano wysianie trawy na skarpach boiska wielofunkcyjnego oraz placu rekreacji i zabaw.  

 

2.5.4. Ławki stadionowe 

W ramach prac II etapu, wzdłuż dłuższych boków boiska wielofunkcyjnego „1” oraz boiska do piłki siatkowej „2” należy wykonać 

montaż ławek stadionowych odpowiednio 60 i 30-miejscowych (zgodnie z częścią rysunkową). 

Opis siedziska: 

 wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu , 

 cała powierzchnia siedziska powinna być gładka, ergonomicznie wyprofilowana i posiadać  zaokrąglone krawędzie 

boczne, zapewniające bezpieczeństwo i odpowiedni komfort użytkowania krzesła, 

 zabudowana, podwójna tylna ściana oparcia,  
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 odporność na zmienne temperatury, warunki atmosferyczne oraz promieniowanie ultrafioletowe UV, 

 wyprofilowany otwór, który odpowiada za odprowadzanie nadmiaru gromadzącej się wody, 

 łatwy sposób montażu krzesła  do metalowych konstrukcji wsporczych lub demontowanych trybun stadionowych, , 

 zaślepiane miejsca zamocowań śrub w siedzisku, 

 całkowita wysokość siedziska min. 32,5 cm. 

 powinny posiadać atesty - opinie z badań trudnopalności, toksyczności  i wytrzymałości.  

 

Opis konstrukcji wsporczej: 

Konstrukcja stalowa samonośna wykonana z profili zamkniętych stalowych, cynkowanych ogniowo osadzona w stopach 

fundamentowych posadowionych wg instrukcji montażu producenta (słupki w odległości nie większej niż co czwarte siedzisko). 

 

Pod ławkami stadionowymi wzdłuż linii boisk należy wykonać pas o szerokości 0,5 m, z płyt EPDM o wymiarach 50x50x4 cm, 

współczynnik upadku HIC min. 1,3 m, zamkniętych polietylenowym obrzeżem trawnikowym typu ekobord / geobord). 

 

Fot. Przykład projektowanej ławki stadionowej ze stalową konstrukcją nośną. 

  

Płyty EPDM - opis:  

Płyty gumowe EPDM 500 x 500 mm to dwuwarstwowa syntetyczna płytka gumowa z przeznaczeniem na place zabaw i tereny 

rekreacyjne. Dolna warstwa amortyzująca wykonana jest na bazie granulatu SBR, natomiast górna ozdobna warstwa wykonana jest 

z granulatu EPDM.  

Dane materiałowo - konstrukcyjne: 

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubość nawierzchni dla określonego parametru HIC danego urządzenia: grubość 40 mm dla 

HIC do 1,3 m;  
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZAAWANSOWANIA BUDOWY Z DN. 07.02.2024 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fot.1a  Boisko wielofunkcyjne „1” 

 

 

 

Fot.1b  Boisko wielofunkcyjne „1” 
 

 

 

 

 

Fot.1c  Boisko wielofunkcyjne „1” 

 

 

Fot.1d  Boisko wielofunkcyjne „1” 
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Fot.2a  Boisko do siatkówki „2” 

 

 

 

 

Fot.2b  Boisko do siatkówki „2” 

 

 
 

 

 

Fot.3a  Bieżnia „3” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.3b  Bieżnia „3” 
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Fot.4a Rozbieg skoku w dal „4” 

 

 

 

 

 
 

Fot.4b Piaskownica skoku w dal „4” 

 

 
 
 

 

 

Fot.5a Stanowisko pchnięcia kulą „5” 

 

 

 

Fot.5b Stanowisko pchnięcia kulą „5” 
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Fot.6a Chodnik od strony północnej hali sportowej 

 

 

 

Fot.6b Chodnik od strony południowej hali sportowej oraz miejsce 
budowy schodów S1 

 

 
 

 

 

Fot.6c Chodnik od strony zachodniej hali sportowej 

 

 

 

 

 
  

Fot.6d Chodnik przy wejściu do łącznika od strony północnej 
przeznaczony do przeprofilowania 
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Fot.7 Miejsce budowy schodów S1 oraz pochylnia przy wejściu do hali 
sportowej przeznaczona do rozbiórki 

 

 
 
 

 

 

Fot. Miejsce budowy schodów S5 

 

 

 

Fot. Miejsce budowy schodów S8 
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Fot. Schody S3 

 

 
 

Fot. Schody S6 

 

 

 

 

Fot. Schody S7 
 

 
 
 
 

 
 
  Fot. Schody i pochylnia przed wejściem do łącznika od strony północnej. 
         Proj. wymiana płytek na izolacjo – nawierzchnie, wymiana balustrad 
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           Fot. Betonowy podest wejściowy do łącznika od strony północnej 
                  Proj. wymiana płytek na izolacjo – nawierzchnie 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Fot. Pochylnia przed wejściem do łącznika od strony północnej. 
     Proj. wymiana płytek na izolacjo – nawierzchnie, wymiana balustrad 
 
 

 
 
 

 

 
 

 


