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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Grojec, grudzien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczny pt.:

+,PRZEBUDOWA UL. LEGIONOW POLSKICH W ZYRARDOWIE” — branza drogowa zostat
sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust.
3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)).

Projektant branza drogowa:
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0188/PBD/16
mgr inz. Marcin Ptuzyniski

Sprawdzajacy branza drogowa:
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0477/PBD/16
mgr inz. Tomasz Korczak



II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa ulicy Legionéw Polskich w Zyrardowie”. Jest to obiekt liniowy
kategorii XXV, XXVI.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Droga nr 470596W to droga gminna na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Roosevelta oraz od ul. Okrzei
do ul. Sowinskiego klasy D i na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Okrzei klasy L. Poczatek opracowania w
km 0+000,00 w rejonie skrzyzowania z ulicg Bolestawa Limanowskiego, a koniec w obrebie ul. Gen. Jdzefa
Sowinskiego w km 0+614,11. W obrebie opracowania ulica Legionéw Polskich krzyzuje sie z ul. Franklina
Roosevelta, ul. Fryderyka Chopina, ul. Mostowg, ul. Stefana Okrzei, ul. Stefana Batorego i ul. Gen. Jozefa
Sowinskiego. Jezdnia w stanie istniejgcym ma nawierzchnie bitumiczng, ktéra wykazuje liczne uszkodzenia
i ubytki. System odwodnienia jezdni, w obecnie istniejgcym stanie, odprowadza wode do juz istniejgcej
infrastruktury kanalizacji deszczowej. Teren inwestycji jest oswietlony.

W pasie drogowym drogi gminnej znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢
elektroenergetyczna, sie€ teletechniczna, sieC cieptownicza, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz przytacza ww. sieci do budynkow.

Ulica Legiondw Polskich na projektowanym odcinku:

- przekroj jednojezdniowy dwukierunkowy,

- jezdnia szerokosci 6,15-8,10 m, dwa pasy ruchu, nawierzchnia bitumiczna,

- strona wschodnia, chodnik szerokosci 1,50-2,50 m, nawierzchnia czeSciowo z ptyt betonowych oraz
betonowej kostki brukowej,

- strona zachodnia, chodnik szerokosci 1,10-6,00 m, nawierzchnia czeSciowo z ptyt betonowych oraz
betonowej kostki brukowej,

- zjazdy z nawierzchnig czesciowo z ptyt betonowych oraz betonowej kostki brukowej,

- strona zachodnia, zatoka postojowa, nawierzchnia z ptyt betonowych,

Ulica w zakresie opracowania przebiegajg przez teren zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;j.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Legiondw Polskich obejmuje odcinek o dtugosci ok 614,11 m.
Zaprojektowano przebudowe jezdni o zmiennej szerokosci 6,00-7,00.

Zaprojektowano przebudowe obustronnego chodnika zmiennej szerokosci od 1,80 do 5,00 m oraz
przebudowe zatok postojowych. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej.

W projekcie uwzgledniono réwniez przebudowe istniejgcych zjazdéw zwyktych oraz skrzyzowan z ulicg
Franklina Roosevelta, ulicg Fryderyka Chopina, ulica Mostowg, ulicg Stefana Okrzei, ulicg Stefana Batorego
i ulicg Gen. Jézefa Sowinskiego.

Zjazdy zwykte na posesje zakoriczone skosami 1,5:1,5, a zjazd zwykty w km 0+011,78 tukami o promieniu
R=5,00. Nawierzchnia zjazddw z brukowej kostki betonowej.

Na skrzyzowaniach zaprojektowano fuki o promieniach R=6,00 m oraz R=8,00 m.

Projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Legionow Polskich obejmuje:

* wyznaczenie geodezyjne,

* roboty rozbidrkowe,

= roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,

= ustawienie kraweznikdw, opornikéw i obrzezy betonowych,

» wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, chodnikdw, zjazdéw zwyklych, zatok postojowych,
= oznakowania pionowe i poziome (projekt organizacji ruchu),



= wykonanie zieleni drogowej.

Zalozenia projektowe:

Droga klasy: L

PredkosS¢ do projektowania: 30 km/h

Spadki poprzeczne: dwustronny 2%

Szerokosc¢ jezdni: zmienna od 6,00 m do 7,00 m
Szerokos¢ chodnika: zmienna od 1,80 m do 5,00 m
Kategoria ruchu: KR2

4. Odwodnienie

W ramach przebudowy ulicy zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego za pomocg spadkéw poprzecznych oraz
podtuznych do projektowanych studzienek wpustowych projektowanej kanalizacji deszczowej.
Projektowane sg cztery odcinki kanalizacji deszczowej.

Projektowany pierwszy odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Bolestawa
Limanowskiego do skrzyzowania z ul. Fryderyka Chopina, odbiornikiem wdd jest istniejgcy kolektor
deszczowy @600mm w ul. Bolestawa Limanowskiego.

Projektowany drugi odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania z ul. Fryderyka Chopina,
odbiornikiem wdd jest istniejacy kolektor deszczowy @300mm w ul. Fryderyka Chopina.

Projektowany trzeci odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Mostowg do
skrzyzowania z ul. Stefana Batorego, odbiornikiem wdd jest istniejgcy kolektor deszczowy @400mm w

ul. Mostowej.

Projektowany czwarty odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania z ul. Gen. Jézefa Sowinskiego,
odbiornikiem wod jest istniejacy kolektor deszczowy @500mm w ul. Gen. Jézefa Sowinskiego Istniejgce sieci
kanalizacji deszczowej zostang przefgczone do projektowanej sieci.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka pierwszego studnig S21, projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC-U lite @315mm, odcinek S21-S20-522-523-S24-S25.

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej odcinka drugiego studnig S26, projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC-U lite @315mm, odcinek $26-527-528-S29.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka trzeciego studnig S31, projektowany kolektor
Wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej odcinka czwartego studnig S40, projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC-U lite @315mm, odcinek S41-540.

Projektowany odcinek kolektora deszczowego S42-S38-543 z rur PVC-U lite @315m w obrebie skrzyzowania
z ulicg Stefana Batorego (przyszta rozbudowa kanalizacji).

Projektowany odcinek kolektora deszczowego S34-S44 z rur PVC-U lite @250m w obrebie skrzyzowania z
ulicg Stefana Okrzei (przyszta rozbudowa kanalizacji).

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych @1200 mm.

Ze wzgledu o istniejgce uzbrojenie podziemne zaprojektowano:

- Studzienki betonowe $ciekowe osadnikowe @500 z wpustem kraweznikowym

Przykanaliki z rur PVC-U lite o $rednicy @200mm.

Projektowane studnie i studzienki:

e Studzienki betonowe Sciekowe wraz z osadnikiem o $rednicy @ 500 mm, z zeliwnym wpustem
kraweznikowym i ulicznym klasy D-400 ktdre to spetniaja role wstepnych urzadzen oczyszczajacych wody z
zawiesin i substancji ropopochodnych, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania.

Planowana inwestycja w Zzaden sposob nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkow
wodnych.



5. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci,
w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowa¢ rury ochronne dwudzielne w miejscach zblizen.
W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowg zabezpieczyc rurg ocieplajaca.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego
Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono zalegania gruntdéw nienosnych. Proste warunki gruntowo-
wodne. Nie stwierdzano wystepowania wod gruntowych o charakterze ciggtym. Odnotowano wytgcznie
nieregularne saczenia w gruntach spoistych.

Otwor badawczy P-1

e 0od 0,00 do 0,04 — Nawierzchnia asfaltowa;

e 0d0,04do0,17 — bruk;

e od 1,50 do 1,10 — piasek Sredni, zbtty;

e od 1,10 do 3,00 — glina, brgzowa;

Otwor badawczy P-2

e 0od 0,00 do 0,04 — nawierzchnia asfaltowa;

e 0d 0,04 do 0,20 — bruk;

e 0d 0,20 do 0,50 — piasek drobny, ciemnobrazowy;
e 0od 0,50 do 2,20 — piasek Sredni, zétty;

e 0d 2,20 do 4,10 - glina pylasta, brgzowa;

e 0d 4,10 do 5,90 — piasek gliniasty, szary;

e 0d 5,90 do 6,20 — piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem grubym;
e 0d 6,20 do 8,00 — piasek drobny, zétty;

Gtebokos¢ strefy przemarzania h,=1,0 m.

Grupa nosnosci podtoza G4.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

7. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -4.cm

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W -8cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cooy3 frakciji 0/31,5 mm -20cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6<8,0 MPa -35cm

Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Konstrukcja nawierzchni chodnika i peronu autobusowego:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej -8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa —-15cm

e nawierzchnia z ptyt betonowych ostrzegawczych (zétte z wypustkami)
0 wymiarach 40x40 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm (podejscia do
przejs¢ dla pieszych)

e nawierzchnia z ptyt antyposlizgowych o wymiarach 40x40 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (peron autobusowy)



Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej —8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa —-25cm
Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych strona prawa:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej -8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa -30cm
Zielence

e ziemia roslinna obsiana trawg —10cm

Obramowanie jezdni

o kraweznik betonowy wysoki ($wiatto 12 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,

o kraweznik betonowy wysoki ($wiatto 6 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 5 cm (chodnik z mozliwoscig
parkowania samochodéw osobowych),

o kraweznik betonowy obnizony (Swiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

(zjazdy i przejscia dla pieszych)

Obramowanie zatoki postojowej

e kraweznik betonowy wysoki (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,

o kraweznik betonowy obnizony (Swiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

Obramowanie zjazdéw (od strony granicy posesji i w obrebie zielenca)
e opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
na podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

Obramowanie chodnikow
¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem na
podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

8. Droga w planie

Przebieg osi rozbudowy drogi zostat dostosowany do szerokosci pasa drogowego majgc na uwadze
umieszczenie projektowanego przekroju drogi w liniach rozgraniczajacych.

Dtugos¢ odcinka ulicy Legiondw Polskich nr 470596W objetego opracowaniem — 614,11 m od km 0+000,00
do km 0+614,11.
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9. Rozwigzania wysokosciowe

Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni, zjazdow zwyklych
oraz terenu. Projektowana rozbudowa drogi nie wptynie na zmiane zastanych stosunkéw wodnych.
Odwodnienie jezdni, chodnikdw i zjazddw powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych
do istniejgcego i projektowanego systemu kanalizacji deszczowej.

10. Organizacja ruchu

Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wprowadzi¢ statg organizacje ruchu (oznakowanie

pionowe, poziome, elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego).

11. Obowiazujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.),

4. Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

12. Oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko

FAZA BUDOWY

Hatas

Hatas, ktéry bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z pracg maszyn
oraz ruchem pojazddw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wplyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwos¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu
do $rodowiska.

w



Jest to ucigzliwoS¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robot budowlanych
(w szczegdlnosci transportu materiatdéw i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej
w porze dziennej (600 — 2200).

Powietrze

Ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajgcy podczas
pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwo$ci o charakterze
niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przejsciowo$¢ prac budowlanych
nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku wywotanych
zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robdt na jakosS¢ i iloS¢ odprowadzanych $ciekéw oraz wod
gruntowych moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowac powstawania istotnych ilosci Sciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy stuzyé
bedg gtéwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwracaé uwage
na sktadowanie podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia
napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci mogg wystepowaé wycieki paliwa, olejow i
innych ptyndw eksploatacyjnych, ktdre mogg zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo- wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie drogi bedg zmiany $rodowiskowo
gruntowo — wodne:

Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wéd opadowych
Wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego

Zanieczyszczenie wéd i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastgpi¢ gtéwnie w wyniku:
Wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikdw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,

Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego skladowania materiatdw budowlanych lub podczas wykonywania robdt a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatow niebezpiecznych lub opakowan. S to sytuacje
awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbafosci i porzadku na placu budowy nie powinny sie
wydarzyc.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia bedg powstawa¢ odpady. Zrédtem odpadéw beda:

e roboty ziemne

e utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

e rozbiorka istniejgcych elementow
Niektdre ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robot.
Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone
szczegotowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajgcym zabezpieczenia,
w ktérym zapewni sie:



1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatdbw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

2. Sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

3. Staty nadzoér nad wykonawcami robot i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekdw paliwa), ktére
po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni
uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do srodowiska gruntowo — wodnego.
W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwy transport materiatow i odpowiednie
ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy nalezy postepowac zgodnie z
odpowiednimi zarzgdzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robot Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla Srodowiska, oséb lub ddébr publicznych i innych a wynikajagcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

I. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

II. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

III. mozliwoscig powstania pozaru.
4. W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddéw powstajgcych w czasie budowy, zobowigzany
jest do usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpaddéw. Zamawiajgcy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.



III. CZESC RYSUNKOWA

Zat. nr 1 Tabela robot ziemnych
Rys. PT.01.01 Szkic orientacyjny
Rys. PT.02.02 Plan sytuacyjny

Rys. PT.03.01 Profil podtuzny

Rys. PT.04.01 Przekroje normalne
Rys. PT.06.01 Przekroje poprzeczne



ZAr.NR 1

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Przek. KmOdleg. NASYP[m?/m?] Odleg. WYKOP[mM?/m?] Odleg.

P1|0S_0 0+0.00 0.050 6.905
15.000 0.554 15.000 106.048 15.000

P2|0S 0 0+15.00 0.024 7.235
15.000 0.569 15.000 109.734 15.000

P3|0S 0 0+30.00 0.052 7.396
8.930 0.282 8.930 66.574 8.930

P4|0S 0 0+38.93 0.011 7.514
6.070 0.066 6.070 45.889 6.070

P5|0S 0 0+45.00 0.011 7.606
15.000 0.119 15.000 114.728 15.000

P6|0S_0 0+60.00 0.005 7.691
5.960 0.128 5.960 45.137 5.960

P7|0S_0 0+65.96 0.037 7.456
4.340 0.213 4.340 30.865 4.340

P8|0S_0 0+70.30 0.061 6.768
4.700 0.229 4.700 32.962 4.700

P9|0S 0 0+75.00 0.037 7.259
15.000 0.300 15.000 112.730 15.000

P10|0S_0 0+90.00 0.003 7.772
11.660 0.020 11.660 90.021 11.660

P11/0S_ 0 | 0+101.66 0.000 7.669
3.340 0.000 3.340 25.594 3.340

P12|0S 0 | 0+105.00 0.000 7.657
15.000 0.000 0.000 119.827 15.000

P13|0S_0 | 0+120.00 0.000 8.320
15.000 0.001 15.000 117.885 15.000

P14|0S_0 | 0+135.00 0.000 7.398
15.000 0.001 15.000 112.275 15.000

P15/0S_ 0 | 0+150.00 0.000 7.572
15.000 0.059 15.000 105.381 15.000

P16|0S_ 0 | 0+165.00 0.008 6.479
6.200 1.817 6.200 35.223 6.200

P17|08_ 0 | 0+171.20 0.578 4.884
8.800 4.648 8.800 43.081 8.800

P18/0S_0 | 0+180.00 0.478 4.907
15.000 4.053 15.000 78.412 15.000

P19]0S_0 | 0+195.00 0.062 5.547
15.000 0.602 15.000 88.652 15.000

P20/0S_0 | 0+210.00 0.018 6.273
15.000 0.391 15.000 98.284 15.000




P21|0S_0 | 0+225.00 0.034 6.832

15.000 0.418 15.000 105.120 15.000
P22|0S_0 | 0+240.00 0.022 7.184

15.000 0.171 15.000 111.815 15.000
P23|0S 0 | 0+255.00 0.001 7.725

15.000 0.024 15.000 120.552 15.000
P24|0S_0 | 0+270.00 0.002 8.349

15.000 0.100 15.000 129.444 15.000
P25|0S_0 | 0+285.00 0.011 8.910

15.000 0.157 15.000 117.539 15.000
P26|0S_ 0 | 0+300.00 0.010 6.762

1.420 0.047 1.420 9.580 1.420
P27|08 0 | 0+301.42 0.056 6.731

13.580 0.655 13.580 89.011 13.580
P28|0S_0 | 0+315.00 0.040 6.378

15.000 0.607 15.000 92.265 15.000
P29|0S_ 0 | 0+330.00 0.041 5.924

15.000 0.636 15.000 91.890 15.000
P30/0S_0 | 0+345.00 0.044 6.328

15.000 2.200 15.000 91.489 15.000
P31|/0S_0 | 0+360.00 0.249 5.870

15.000 1.894 15.000 96.038 15.000
P32|0S 0 | 0+375.00 0.003 6.935

15.000 0.024 15.000 111.821 15.000
P33|0S_ 0 | 0+390.00 0.000 7.975

15.000 0.000 0.000 119.869 15.000
P34/0S_ 0 | 0+405.00 0.000 8.008

15.000 0.000 0.000 125.733 15.000
P35/08_ 0 | 0+420.00 0.000 8.757

15.000 0.000 0.000 135.702 15.000
P36|0S_0 | 0+435.00 0.000 9.337

15.000 0.000 0.000 136.993 15.000
P37|05_0 | 0+450.00 0.000 8.929

15.000 0.000 0.000 131.670 15.000
P38|0S_0 | 0+465.00 0.000 8.627

15.000 0.000 0.000 125.030 15.000
P39|0S 0 | 0+480.00 0.000 8.043

15.000 0.174 15.000 116.338 15.000
P40/0S_0 | 0+495.00 0.023 7.468

15.000 0.452 15.000 105.188 15.000
P41/0S_ 0 | 0+510.00 0.037 6.557

15.000 1.046 15.000 95.836 15.000
P42|0S 0 | 0+525.00 0.102 6.221

15.000 0.834 15.000 83.235 15.000
P43|0S_0 | 0+540.00 0.009 4.877

2.960 0.027 2.960 14.512 2.960




P44|0S_0 | 0+542.96 0.010 4.928

1.720 0.035 1.720 7.985 1.720
P45|0S 0 | 0+544.68 0.031 4.357

10.320 0.464 10.320 44.379 10.320
P46|0S 0 | 0+555.00 0.059 4.244

15.000 0.819 15.000 64.214 15.000
P47|08_0 | 0+570.00 0.050 4.318

15.000 0.474 15.000 70.789 15.000
P48|0S 0 | 0+585.00 0.013 5.120

15.000 0.205 15.000 74.202 15.000
P49|0S 0 | 0+600.00 0.014 4.773

14.110 0.101 14.110 33.674 14.110
P50|0S_ 0 | 0+614.11 0.000 0.000

Suma:

25.621NASYP[m?]

4231.215WYKOP[m?]




