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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 

Zamawiający - SIM Lubelskie Sp. z o.o.  informuje, że postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej 

oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich dla budowy budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Hrubieszowie , prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 

ze zm.) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 6) w związku z 457 ust. 1 pkt. 1) ww. 

ustawy z powodu wystąpienia niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wadą postępowania jest udostępnienie dokumentów postępowania w innym terminie niż 

publikacja ogłoszenia o zamówieniu. 

Przedmiotowa wada na tym etapie postępowania posiada nieusuwalny charakter. Jest to 

uchybienie, które na tym etapie nie może być skorygowane przez Zamawiającego.  

Celem postępowania jest doprowadzenie do zawarcia umowy z wyłonionym w jego toku 

wykonawcą. W przedmiotowym postępowaniu zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego nie jest możliwe. Skutkuje to sytuacją, w której dalsze 

prowadzenie postępowania jest obiektywnie niecelowe.  

 

 

 

  

 

 


