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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadcza się, że opracowanie projektowe: 

 

PROJEKT TECHNICZNY  

PRZEBUDOWY MOSTU DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZYCHOWICE W CIĄGU 
DROGI GMINNEJ NR 109134D W KM 0+023 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( teks jednolity 

Dz.U. z 2021r. poz.2351 oraz 2022r. poz.88)  jest zgodne z obowiązującymi przepisami, normami 

i zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletne i zostało wykonane w zakresie niezbędnym 

do realizacji celu, któremu ma służyć, zgodnie z umową nr 173A/XII/ID/21 z dnia 13 grudnia 

2021r.  

Zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy „Prawo Budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022r. poz.88) dopuszcza się nieistotne odstępstwa od 

przedmiotowego projektu budowlanego. 
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WYKAZ RYSUNKÓW 

 

Nr Tytuł rysunku Stan Skala 

Rys. 1 Plan sytuacyjny 
Stan  

istniejący 
1:50 000 

Rys. 2 Stan istniejący 
Stan  

istniejący 
1:50 

Rys. 3 Stan projektowany  1:50 

Rys. 4 Zbrojenie płyty  1:50 

Rys. 5 Zbrojenie oczepu  1:20 

Rys. 6 Zbrojenie płyty przejściowej  1:20 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1.  Kserokopie uprawnień budowlanych i aktualnej przynależności 

do Izby Inżynierów Budownictwa 
 

 

 
 



 

 

 

1 UWAGI FORMALNE 

1.1 Podstawa opracowania  

Niniejszą dokumentację sporządzono na zlecenie Gminy Zgorzelec na podstawie umowy nr 

173A/XII/ID/21 z dnia 13 grudnia 2021r.  

Podstawę opracowania dokumentacji projektowej drogowego obiektu mostowego stanowiły 

aktualne normy, rozporządzenia i literatura branży inżynieryjnej, których pozycje zestawiono 

poniżej. 

[A] Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i niwelacyjne oraz dokumentacja 
fotograficzna wykonane w lutym 2022 r. 

[B] Mapa ewidencyjna, zbiór danych ewidencyjnych. 

[C] Literatura i normy z zakresu budownictwa mostowego: 

[1]  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania. 

[2]  PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

[3]  PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji. 

[4]  PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, 

obciążenia użytkowe. 

[5]  PN-EN 1991-2 Obciążenia ruchome mostów. 

[6]  PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

[7]  PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

[8]  PN-EN 206 Beton, wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

[9]  Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część I (skrzyżowania zwykłe 

i skanalizowane) GDDP 2001. 

[10]  Katalog detali mostowych. GDDKiA 2004. 

[11]  Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne. Transprojekt – 

Warszawa, 2002r 

[12]  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt – Warszawa, 

1979-82 r. 

[13]  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, 

Gdańsk 2013 r. 

[14]  Odwodnienie dróg, Roman Edel, Kronshagen 2008 r. 



 

 

 

Inne niewymienione przepisy, normy, wytyczne i literatura techniczna z zakresu 

budownictwa drogowego, mostowego, geotechnicznego, sanitarnego, 

elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego.  

 

1.2 Podstawy prawne 

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. 

poz.88). 

[2]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570 

z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy. 

[3]  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 

Nr 0 poz. 1257 z późn. zm.). 

[4]  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. 

z 2017 r. Nr 0 poz. 1073 z późn. zm.). 

[5]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. Nr 0 poz. 1614 

z późn. zm.). 

[6]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. Nr 0 

poz. 799 z późn. zm.). 

[7]  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2017 r. Nr 0 poz. 1405 z późn. zm.). 

[8]  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. Nr 0 poz. 1121 z późn. zm.). 

[9]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 124 z późn. zm.). 

[10]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. Nr 0 poz. 2222 

z późn. zm.). 

[11]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 331, z późniejszymi zmianami). 

[12]  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101, z 

późniejszymi zmianami). 

[13]  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1496, z późniejszymi zmianami). 



 

 

 

[14]  Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.01.2017 r. w sprawie 

wdrożenia wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i 

obiektów inżynierskich (Dz. Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 

17.01.2017 r., poz. 3). 

[15]  Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2010 r. w sprawie wyznaczania 

wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg 

publicznych. 

[16]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 

1129 z późn. zm.). 

[17]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 

462 z późn. zm.). 

[18]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 

r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012, poz. 463, z późniejszymi zmianami) 

[19]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

[20]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 71 z późn. zm.). 

[21]  Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7 poz. 30 z późn. zm.). 

[22]  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  

28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93 z późn. zm.). 

 

 

 



 

 

 

1.3 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest most drogowy w miejscowości Jędrzychowice w 

ciągu drogi gminnej nr 109134D w km 0+012, którego ustrój nośny stanowi sklepienie ceglane. 

Usytuowanie obiektu na pokazano na fot 1.1.  

 

Fot. 1.1. Usytuowanie przepustu na mapie terenu (źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/) 

 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu 

drogowego w zakresie umożliwiającym uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień formalno – 

prawnych.  

Zakres opracowania obejmuje wykonanie części opisowej i rysunkowej stanu istniejącego oraz 

rozwiązań projektowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most drogowy w ciągu drogi gminnej nr 
109134D w km 0+023 
 

 
 



 

 

 

2 STAN ISTNIEJĄCY 

2.1 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowy obiekt inżynierski w ciągu drogi gminnej nr 109134D w km 0+023 usytuowany jest 

w południowo – zachodniej części Polski w miejscowości Jędrzychowice, gminie Zgorzelec, w 

powiecie zgorzeleckim i województwie dolnośląskim.  

 

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na działkach nr: 

- dz. nr 217 – obręb Jędrzychowice 

 

Na podstawie wypisów uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, działki oznaczone 

jako:  

- dz. nr 217 jest własnością Skarbu Państwa 

 

 Istniejący obiekt stanowi przeprawę drogi gminnej nr 109134D przez Jędrzychowicki Potok w 

miejscowości Jędrzychowice. Droga gminna jest drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. W 

stanie istniejącym nie jest wyposażona w chodniki dla pieszych. Jezdnia jest ograniczona 

poboczami gruntowymi. Po remoncie funkcja drogi gminnej i obiektu nie zostanie zmieniona.  

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zagospodarowanie terenu stanowi teren zabudowany oraz 

tereny zielone. Teren zabudowany kształtuje zabudowa jednorodzinna.  Przedmiotowa 

inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na otaczające środowisko przyrodnicze i 

powierzchnię terenu. Uciążliwość dla terenów sąsiednich zostanie ograniczona do niezbędnego 

minimum.   

 

Na terenie inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

Naziemne: 

- sieć elektroenergetyczna (eANN), 

- sieć gazowa (gA) 

 

2.2 Opis konstrukcji istniejącego obiektu 

Nawierzchnia na obiekcie i na dojazdach do obiektu wykonana jest z masy bitumicznej o łącznej 

grubości 9 cm, ułożonej na warstwie podbudowy zasadniczej. Szerokość jezdni na obiekcie 

wynosi ~2,70 m, natomiast na dojazdach dochodzi do szerokości 3,30 m. Dodatkowo jezdnia 

ograniczona jest obustronnie pasem nieumocnionego pobocza. Dojazd do obiektu z obu 

kierunków poprowadzony jest w linii prostej. Na obiekcie ukształtowano dwustronny spadek 

daszkowy o wartości <1,0%.  



 

 

 

Obiekt został wyposażony po obu stronach w stalowe balustrady. Pochwyt oraz przelot dolny 

został wykonany z profili ceowych, natomiast szczeblinki wykonane z okrągłych profili rurowych. 

Bezpośrednio na obiekcie nie zainstalowano żadnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  

Ustrój nośny przedmiotowego obiektu stanowi sklepienie ceglane o stałej grubości 40,0 cm. 

Rozpiętość łuku wynosi 4,40 m, natomiast jego strzałka pionowa jest równa 36,0 cm. Łuk opiera 

się bezpośrednio na kamiennych przyczółkach. Szerokość sklepienia jest równa 4,40 m. Kąt 

skrzyżowania konstrukcji obiektu z przeszkodą wynosi 90°. Bezpośrednio na konstrukcji 

sklepienia ułożono kamienno – ceglane ściany czołowe.  

Podpory na obiekcie wykonano jako kamienne. Ich wysokość mierzona od poziomu betonowej 

odsadzki wynosi 1,20 m. Całkowita szerokość przyczółków jest równa 4,40 m. Oba przyczółki 

ustawiono są do siebie równolegle. Przy każdym z nich wykonano kamienne konstrukcje oporowe 

(skrzydła). Ich długości oraz dokładne odchylenie od osi obiektu przestawiono w części 

rysunkowej. Obiekt stanowi przekroczenie Jędrzychowickiego Potoku.  

Wzdłuż obiektu w jego sąsiedztwie od strony wody górnej poprowadzona jest sieć obca.  

 

 

2.3 Podstawowe parametry istniejącego przepustu 

Na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych wyznaczono podstawowe parametry 

geometryczne obiektu: 

− całkowita długość obiektu             ~5,70 m, 

− rozpiętość łuku/światło poziome               4,40 m, 

− szerokość obiektu                4,40 m, 

− ustrój nośny         sklepienie ceglane, 

− strzałka łuku                 0,36 m, 

− szerokość użytkowa jezdni na obiekcie            ~2,75m, 

− światło pionowe pod konstrukcją przepustu            1,20 m, 

− kąt skrzyżowania osi obiektu z przekraczaną przeszkodą                 90º



 

 

3 STAN PROJEKTOWANY 

3.1 Założenia projektowe 

Na podstawie inwentaryzacji przedmiotowego obiektu i ocenie stopnia uszkodzeń oraz wytężenia 

konstrukcji określa się zakres i kolejność robót projektowanego remontu: 

a) Prace przygotowawcze 

b) Zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi 

z procesu budowy 

c) Wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi objętej 

przedmiotowym zadaniem 

(uwaga: realizacja zadania zakłada wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu w 

trakcie realizacji zadania) 

d) Prace rozbiórkowe: 

- rozbiórka nawierzchni drogi oraz wyposażenia obiektu,  

- rozbiórka istniejącego ustroju nośnego obiektu. 

e) Wykonanie konstrukcji przęsła: 

- wykonanie robót ziemnych,  

- wykonanie oczepów oraz płyt przejściowych,  

- wykonanie konstrukcji przęsła,  

f) Wykonanie nawierzchni drogowej  

g) Montaż balustrad oraz pozostałych elementów wyposażenia obiektu 

h) Przywrócenie docelowego ruchu na odcinku drogi objętej przedmiotowym zadaniem 

i) Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu objętego inwestycją. 

3.2 Przeznaczenie i funkcja obiektu 

Funkcja obiektu nie zostanie zmieniona, ma on na celu przeprowadzenie ruchu nad ciekiem 

wodnym. 

 



 

 

3.3 Podstawowe parametry projektowanego obiektu 

całkowita długość przęsła 

rozpiętość teoretyczna 

ustrój nośny 

szerokość obiektu  

kąt skrzyżowania osi obiektu z przekraczaną przeszkodą 
pozostaje bez zmian 

5,20 m 

4,90 m 

Żelbetowy, monolityczny 

4,80 m 

 

90º 

3.4 Ukształtowanie wysokościowe terenu 

Teren w zakresie inwestycji opisany jest rzędnymi od ok. 182,94 m n.p.m. (dno koryta cieku) do 

ok. 185,73 m n.p.m. (jezdnia na obiekcie). Rzędne projektowanej niwelety drogi opisane są 

rzędnymi na poziomie 185,65 m n.p.m. (układ wsp. wysokościowych EVRF – NH - 2007). 

 

3.5 Prace przygotowawcze i zabezpieczające 

Przed przystąpieniem do prac należy przygotować plac budowy. Wszelkie roboty budowlane 

należy wykonać zgodnie z uzgodnionym i przyjętym do realizacji harmonogramem robót oraz z 

utrzymaniem istniejących obiektów i elementów infrastruktury na terenie budowy. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony 

z Inżynierem/Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera/Kierownika tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego zatwierdzona. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania prac 

budowlanych aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu należy ogrodzić lub wyraźnie oznakować teren 

budowy, także wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót należy odpowiednio oznakować. 

W przypadku stwierdzenia na etapie robót przygotowawczych lub podczas wykonywania robót 

budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją należy o tym 

fakcie bezzwłocznie powiadomić Projektanta. Do rozbiórki obiektów można przystąpić dopiero w 

przypadku braku istotnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem 

faktycznym.  



 

 

Na czas prowadzenia prac teren wokół obiektu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby zapobiec 

przedostaniu się do wód płynących substancji niepożądanych, mogących zanieczyścić 

środowisko wodne, a które mogą powstać w trakcie czyszczenia, dezynsekcji, uzupełniania 

ubytków konstrukcji oraz zabezpieczania konstrukcji przed szkodliwymi wpływami środowiska. 

Wykonawca robót budowlanych powinien opracować projekt technologiczny zabezpieczenia 

terenu na czas prowadzenia prac. 

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z uzgodnionym i przyjętym do realizacji 

harmonogramem prowadzenia ruchu drogowego oraz z utrzymaniem istniejących obiektów 

i elementów infrastruktury na terenie budowy. 

Na czas prowadzenia głównych robót remontowych zakłada się wprowadzenie tymczasowej 

organizacji ruchu na odcinku drogi objętej przedmiotowym zadaniem.   

W rejonie inwestycji zgodnie z mapą do celów projektowych oraz informacjami uzyskanymi od 

gestorów występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

Naziemne: 

- sieć elektroenergetyczna (eANN). 

- sieć gazowa (gA) 

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie lub niezinwentaryzowanych 

urządzeń obcych. Zabezpieczenie lub przebudowa sieci stanowi przedmiot odrębnych 

opracowań.  

  

3.6 Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

a) ogrodzić teren rozbiórki uniemożliwiając dostęp na budowę osobom postronnym, 

b) zainstalować tablice ostrzegawcze i informacyjne, 

c) wyznaczyć miejsce składowania materiałów rozbiórkowych. Nie należy gromadzić większych 

ilości materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie rozbiórki. Należy sukcesywnie wywozić odzyskany 

materiał poza teren rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora, 

d) wykonać stałe punkty wysokościowe poza obrębem prac rozbiórkowych, 

e) wykonać zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem istniejącej infrastruktury 

technicznej oraz urządzeń znajdujących się w obszarze planowanej przebudowy. 

 

Na podstawie wizji lokalnej oraz w oparciu o oględziny istniejącego stanu konstrukcji, jak 

również w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i pracowników zatrudnionych przy 

wykonywaniu pracy, nasuwa się wniosek, że najlepszym sposobem wykonania rozbiórki jest 



 

 

sposób ręczny oraz mechaniczny z użyciem mechanicznego sprzętu specjalistycznego 

przeznaczonego do tego typu robót. Przed przystąpieniem do zasadniczych prac rozbiórkowych, 

należy sprawdzić, czy nie występują niezinwentaryzowane na mapie zasadniczej sieci obce. W 

przypadku ich wystąpienia należy w uzgodnieniu z właścicielem sieci wykonać ich odłączenie.  

Kolejność wykonania robót rozbiórkowych projektuje się w następujący sposób, przy założeniu 

użycia sprzętu mechanicznego: 

- W pierwszej kolejności należy zdemontować i wywieźć elementy nawierzchni drogowej 

oraz pozostałe elementy wyposażenia obiektu 

- W drugiej kolejności należy dokonać rozbiórki istniejącej konstrukcji ustroju nośnego. 

Należy pamiętać, aby w trakcie prowadzenia prac dążyć do systematycznego usuwania 

materiału rozbiórkowego z terenu rozbieranego obiektu celem zapewnienia 

maksymalnego bezpieczeństwa pracujących tam osób. Dokładny sposób demontażu 

określić po wykonaniu doboru dźwigu oraz podziału na elementy dostosowane do 

możliwości wywozu z placu robót na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

- Pod żadnym pozorem nie dopuszcza się dostępu ludzi do rozbieranego obiektu w 

trakcie pracy sprzętu mechanicznego przy robotach rozbiórkowych. Jedynie w 

momencie, kiedy będzie to ocenione przez kierownika rozbiórki i potwierdzone jego 

wpisem do Dziennika Rozbiórki i na wyraźne jego polecenie dopuszcza się penetrację 

gruzowiska przez wskazane osoby. Zaleca się aby nastąpiło to w momencie, kiedy gruz 

(odpady z rozbiórki) w całości osiągnie poziom terenu.  

- Dopuszcza się prowadzenie rozbiórki obiektu sposobem ręcznym z zachowaniem 

najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz przez osoby z kwalifikacjami do tego 

typu robót potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami i świadectwami. 

- Podczas prac rozbiórkowych pracownicy pracujący na obiekcie lub w jego bliskim 

otoczeniu muszą być wyposażeni w odzież ochronną przeznaczoną do prac tego typu. 

- Należy zabezpieczyć koryto cieku przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rozbiórki. 

 

3.7 Układ konstrukcyjny projektowanego obiektu 

3.7.1 Usunięcie humusu i wykopy 

Przed wykonaniem nasypu oraz obiektu należy usunąć warstwę humusu o grubości ok. 20,0 cm 

w zakresie niezbędnym do wykonania wykopów.  

 

3.7.2 Nasyp gruntowy 

Po przebudowie nowego obiektu zostanie odtworzony nasyp drogowy. Skarpy nasypu zostaną 

uformowane w pochyleniu wynoszącym 1:1,5 oraz zostaną umocnione materiałami pochodzenia 

naturalnego, tj. warstwą humusu z obsiewem lub hydroobsiewem o gr. 7,0 cm.   



 

 

 

3.7.3 Posadowienie obiektu 

Nie przewiduje się ingerencji w istniejące posadowienie obiektu. 

 

3.7.4 Płyty przejściowe 

Zaprojektowano płyty przejściowe z betonu zbrojonego wykonane na mokro na długości 2,00 m, 

w spadku 10 %. 

Dane materiałowe: 

● beton C30/37 

- klasy ekspozycji: XC2, XA1 

- stopień mrozoodporności: nie mniejszy niż F150 

- odporność na penetrację wody od ciśnieniem: 50 mm 

- rodzaj cementu: CEM II 

- W/C = min. 0,50 

- Zwartość cementu min. 320 kg/m3 

- rodzaj kruszywa: niereaktywna alkaliczne dopuszczone PN-EN 12620 

- domieszki zgodne z PN-EN 934-2 

● stal zbrojeniowa B500SP 

Spełnienie wymagań dla odporności na penetracje wody pod ciśnieniem i mrozoodporności 

należy określić dla betonu z cementem CEM II po 56 dniach, a dla CEM III - po 90 dniach 

dojrzewania. 

 

3.7.5 Ustrój nośny 

 Zasadnicza konstrukcja nośna obiektu zaprojektowana jest jako monolityczna płyta żelbetowa. 

Całkowita długość elementu wynosi 5,20 m, natomiast jej szerokość jest równa 4,40m. Całkowita 

wysokość konstrukcji wynosi 0,55 m.  Konstrukcja zostanie wykonana z betonu klasy C35/45 i 

zazbrojona stalą B500SP. Konstrukcja przęsła zostanie oparta bezpośrednio ławach 

podłożyskowych na przekładce z papy. Po wykonaniu płyty pomostowej wykonane zostaną belki 

gzymsowe na krańcach obiektu służące do montażu balustrad. Kąt skrzyżowania obiektu z osią 

przeszkody wynosi ok. 90 º. Spełnienie wymagań dla odporności na penetracje wody pod 

ciśnieniem i mrozoodporności należy określić dla betonu z cementem CEM II po 56 dniach, a dla 

CEM III - po 90 dniach dojrzewania. 

 

● Klasa betonu dla konstrukcji przęsła i oczepu   C35/45 
- klasa ekspozycji         XC4, XD1, XF2, XA1 

- stopień mrozoodporności        ≥ F150 



 

 

- odporność na penetrację wody pod wysokim ciśnieniem   ≤ 60 mm 

- rodzaj cementu        CEM II 

- w/c           ≤ 0,45  

- zawartość cementu         ≥ 300 kg  

- min. napowietrzenie        4,00 % 

- rodzaj kruszywa    niereaktywne alkaliczne dopuszczone PN-EN 

12620 

- domieszki     zgodnie z PN-EN 934-2 

 

● Klasa betonu dla płyty przejściowej     C30/37 
- klasa ekspozycji         XC2, XD1, XF3, XA1 

- stopień mrozoodporności        ≥ F150 

- odporność na penetrację wody pod wysokim ciśnieniem   ≤ 60 mm 

- rodzaj cementu        CEM II 

- w/c           ≤ 0,45  

- zawartość cementu         ≥ 300 kg  

- min. napowietrzenie        4,00 % 

- rodzaj kruszywa    niereaktywne alkaliczne dopuszczone PN-EN 

12620 

- domieszki     zgodnie z PN-EN 934-2 

● Klasa betonu podkładowego       C12/15 

● Stal zbrojeniowa        B500SP 

● Otulina         50 mm 
 
 

3.7.6 Izolacja płyty pomostowej 

Na powierzchni płyty pomostowej projektuje się izolację przeciwwodną w postaci izolacji z papy 

termozgrzewalnej, przeznaczonej na betonowe i stalowe pomosty mostów drogowych grubości 

około 5 mm układanej w dwóch warstwach. Materiał musi mieć dobrą przyczepność, być odporny 

na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne. 

Materiałami pomocniczymi stosowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej są: 

trójskładnikowa, cementowo-epoksydowa zaprawa szpachlowa do wyrównywania nierówności 

podłoża, szpachlówka drobnoziarnista, epoksydowo-bitumiczna. Materiały izolacyjne należy 

przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 

Parametry dla papy termozgrzewalnej: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.7 Nawierzchnia jezdni na obiekcie 

Po wykonaniu konstrukcji przęsła należy wykonać konstrukcję nawierzchni jezdni na dojazdach.  

Przewiduje się wykonanie pełnej wymiany konstrukcji jezdni na odcinku 15,40 m. Na połączeniu 

nawierzchni frezowanej oraz nowej konstrukcji jezdni projektuje się pod warstwą wiążącą 

wzmocnienie z siatki z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie  min. 100 kN/m. 

Projektuje się wykonanie nawierzchni na obiekcie w następującym układzie warstw: 

● warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-11S-50/70 : 4,0 cm 

● wiązanie międzywarstwowe z emulsji bitumicznej: 0,5 kg/m2 

● warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego AC-16W-50/70: 5,0 cm. 

● wiązanie międzywarstwowe z emulsji bitumicznej: 0,5 kg/m2 

● podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego AC 22 P: 10-12 cm 

● wiązanie międzywarstwowe z emulsji bitumicznej: 0,5 kg/m2 

● Izolacja w postaci papy termozgrzewalnej: ok. 1 cm 

● Monolityczna płyta żelbetowa: 30,0 – 35,0 cm 

Jezdnię ukształtowano w dwustronnym spadku poprzecznym wynoszącym 2,0 %. 

 



 

 

3.7.8 Nawierzchnia jezdni na dojazdach do obiektu 

Po wykonaniu konstrukcji obiektu należy wykonać konstrukcję nawierzchni jezdni na dojazdach. 

Na odcinkach dojazdowych planowane jest sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 

10 cm w celu połączenia nowej nawierzchni z istniejącą.  Projektuje się wykonanie nawierzchni 

na dojazdach w następującym układzie warstw: 

● warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-11S-50/70 : 4,0 cm 

● wiązanie międzywarstwowe z emulsji bitumicznej: 0,5 kg/m2 

● warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego AC-16W-50/70 : 5,0 cm. 

● wiązanie międzywarstwowe z emulsji bitumicznej: 0,5 kg/m2 

● podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

 

3.7.9 Elementy drogi w planie i profilu 

Przebieg trasy w planie został dopasowany do istniejącego ukształtowania i zagospodarowania 

terenu. Jezdnia przebiega przez obiekt w linii prostej oraz łuku pionowym. 

Droga gminna nadal posiadać będzie jezdnię bitumiczną, natomiast przekrój poprzeczny drogi 

zostanie zmieniony. Szerokość jezdni zostanie zwiększona do 4,00 m. Projektuje się również 

wymianę nawierzchni drogi przed i za obiektem o długości łącznej około 15,40 m.  

 

3.7.10 Odwodnienie 

Odprowadzenie wody z powierzchni obiektu jest naturalne grawitacyjne. Odprowadzenie wody z 

nawierzchni jezdni jest realizowane za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych. Wody 

opadowe i roztopowe kierowane są do cieku wodnego Jędrzychowicki Potok w sposób naturalny 

powierzchniowo.  

 

3.7.11 Dylatacje 

Nie projektuje się wykonania dylatacji na obiekcie.  

 

3.7.12 Zasypki 

Nad płytami przejściowymi należy wykonać zasypkę. Zasypkę wykonywać równomiernie i 

równocześnie z obu stron obiektu, warstwami o grubości około 20 cm, zagęszczonymi do 

wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98. Podczas zagęszczania zasypki kontrolować rzędne 

posadowienia przęsła i jego położenie w planie. Jako materiał służący do zasypki wykopów 

należy stosować żwiry, mieszanki i piaski co najmniej średnioziarniste o wskaźniku 



 

 

różnoziarnistości nie mniejszym od 5,  współczynniku filtracji k10  6 × 10-5 m/s i o zawartości 

frakcji pylastych do 15%. 

 

3.7.13 Oświetlenie 

Nie przewiduje się lokalizowania oświetlenia na obiekcie. Istniejące uzbrojenie 

elektroenergetyczne pozostawia się bez zmian.  

 

3.7.14 Urządzenia obce na obiekcie 

- sieć elektroenergetyczna  
- sieć gazowa 
 

3.7.15 Kolorystyka obiektu 

Elementy betonowe -  w kolorze „naturalnym” betonu.  

Barieroporęcze -  w kolorze „naturalnym” ocynku.  

 

3.7.16 Stała organizacja ruchu  

Na czas budowy obiektu zakłada się wprowadzenie czasowej organizacji ruchu sporządzonej 

według odrębnego opracowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uwagi końcowe 

 
1) Rysunki, zestawienia, załączniki, część opisowa są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. 

2) Wszystkie elementy ujęte w opisie, zestawieniach i załącznikach, a nie ujęte na rysunkach 

lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisach, zestawieniach i załącznikach winny być traktowane 

tak jakby były ujęte w obu. 

3) Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

4) Wszystkie materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i 

spełniać obowiązujące przepisy. 

5) Prace budowlane muszą być prowadzone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, 

posiadające odpowiedni sprzęt oraz doświadczenie w wykonywaniu remontów i modernizacji 

obiektów mostowych. 

6) Wszelkie zmiany dotyczące rozwiązań przyjętych w niniejszym projekcie w szczególności 

dotyczące konstrukcji mogą być wprowadzone wyłącznie za zgodą autorów niniejszego projektu.  

7) Wszystkie materiały nakładane na siebie muszą pochodzić od jednego producenta i stanowić 

łączny system przebudowy, budowy i zabezpieczenia konstrukcji. 

8) Wykonawca nie może stosować materiałów o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym 

według deklaracji producenta, do każdego typu konstrukcji. Wykonawca powinien użyć 

materiałów pochodzących tylko z jednego, spójnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego 

producenta. Stosowanie materiałów z różnych systemów lub różnych producentów jest 

niedopuszczalne ponieważ prowadzi do niespójności technologicznych i może ograniczać jakość 

oraz trwałość wykonanych napraw i zabezpieczeń konstrukcji. 

9) Wykonawca musi być przeszkolony z zakresu proponowanych technologii i udokumentować 

odbyte przeszkolenie zaświadczeniem lub autoryzacją producenta zaproponowanych 

materiałów. 

10) Przed wykonaniem robót budowlanych i zabezpieczających na wykonawcy ciąży obowiązek 

zapoznania się z zaleceniami zawartymi w aktualnych kartach informacji technicznych 

materiałów, którym należy bezwzględnie się podporządkować. 

11) Koszty wykonawcze opracowań dodatkowych m.in. rysunki warsztatowe, plany zapewnienia 

jakości, opracowania technologiczne Wykonawca uwzględni w wartości wycen poszczególnych 

robót budowlanych. 

12) Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych jest zobowiązany wykonać wykopy 

kontrolne celem sprawdzenie zgodności przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego z mapa do 

celów projektowych. W sytuacji braku zgodności przebiegu sieci fakt ten należy zgłosić 



 

 

Zamawiającemu i uzgodnić dalszy tok postepowania. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo sieci 

uzbrojenia spoczywa na wykonawcy robót.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 

„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).  

W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik 

budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem 

bioz”. 

 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
 
a) Prace przygotowawcze 

b) Zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi 

z procesu budowy 

c) Wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi objętej 

przedmiotowym zadaniem 

(uwaga: realizacja zadania zakłada wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu w 

trakcie realizacji zadania) 

d) Prace rozbiórkowe: 

- rozbiórka nawierzchni drogi oraz wyposażenia obiektu,  

- rozbiórka istniejącego ustroju nośnego obiektu. 

e) Wykonanie konstrukcji przęsła: 

- wykonanie robót ziemnych,  

- wykonanie oczepów oraz płyt przejściowych,  

- wykonanie konstrukcji przęsła,  

f) Wykonanie nawierzchni drogowej  

g) Montaż balustrad oraz pozostałych elementów wyposażenia obiektu 

h) Przywrócenie docelowego ruchu na odcinku drogi objętej przedmiotowym zadaniem 

i) Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu objętego inwestycją. 

 

 

 

 

 



 

 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
- przedmiotowy obiekt drogowy, 

- istniejący korpus nasypu drogowego, 

- droga gminna nr 109134D . 

 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STANOWIĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  
 
Na przedmiotowym terenie mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

następujące elementy: 

Sieć komunikacyjna: 

- droga gminna nr 109134D . 

Sieci obce: 

Podziemne: 

- sieć gazowa (gA) 

Naziemne: 

- sieć elektroenergetyczna (eANN). 

Pomimo iż projekt sporządzony został na mapach zasadniczych projektant nie wyklucza, że w 

terenie mogą znajdować się podziemne kable energetyczne lub rury gazowe, 

 a nawet nowe linie napowietrzne niezinwentaryzowne przez wykonawców powykonawczo. 

 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ  
ORAZ MIEJSCE ICH WYSTĄPIENIA 
 
Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego 

opracowania projektowego, zalicza się: 

1) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m (ust. 1, lit. 

a), 

2) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (ust. 1, lit. f), 

3) roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

- roboty prowadzone z wody (ust. 5, lit. a),  

- montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych (ust. 5 lit. b), 

W razie objawów wskazujących na nieprawidłowe zachowanie poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych należy przerwać roboty i powiadomić nadzór budowlany. 

Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 

zasad sztuki budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 



 

 

budowlano-montażowych” oraz z zachowaniem zasad BHP i z zastosowaniem sprzętu i 

materiałów ochrony osobistej każdego pracownika. 

 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach przez służby BHP. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie 

stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich 

przełożonych, szczególnie w zakresie: 

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia ww. zagrożeń, 

- konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

- zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

- zasad składowania, transportu materiałów zgodnie z instrukcją producenta, 

- przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych, 

- stwarzających wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 
BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA 
WYPADEK POŻARU, AWARII  
I INNYCH ZAGROŻEŃ 
 
Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także 

sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny 

podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych. 

Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

− ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

− prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji 

umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 



 

 

− prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, 

wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp., 

− rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoż., a w szczególności: 

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

● Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.). 

● Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz zdrowia w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu 

i przenoszeniu ciężarów z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.). 

● Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali z dnia 2 listopada 1954 r. (Dz. U. z 

dnia 16 listopada 1954 r.). 

● Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 

i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93). 

● Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 

285). 

● Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bud. i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 

● Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, 

poz. 313). 

● Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych z dnia 27 kwietnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470). 

● Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

● Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860). 



 

 

● Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844). 

● Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

● BN-88/88-3602 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

● BN-87/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. 

● BN-73/8984-05 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Budowa kanalizacji. 

● ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Wymagania i badania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


