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PRZEDMIAR ROBOT

SPIS DZIAtOW

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE KOD
CPV 45111200-0:

* ROBOTY PRYGOTOWAWCZE

* ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
KOD CPV 45233220

* PODBUDOWY

* NAWIERZCHNIE

* ELEMENTY ULIC

INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
KOD CPV 45233290-8
* OZNAKOWANIE POZIOME

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV 45233140-2:
* INNE ROBOTY




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 070269C w Czystochlebiu

Nr ST o ) . . Jednostka
Lp Kod p92. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Naz lloé
Przedmiaru

1 2 3 4 5

X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X

1 D.01.01.01 QQtworzenle trasyl plunkltow wysokosciowych przy robotach Kkm 0.995
liniowych w terenie réwninnym

2 D.01.02.01 mydobyme karpiny zatadunek i wywéz na odlegto$¢ do 10 ozt 12
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4

3 D.01.03.02 8 cm mechanicznie z zatadunkiem i transportem na m? 1510
sktadowisko wykonawcy

4 D.01.03.02 Rozebrame ppdbudowy z tlucznia o o gr. 20-30cm z m2 1510
zatadunkiem i transportem na sktadowisko wykonawcy

5 D.01.03.02 Rozebramg chgdmka 0 nawierzchni betqnowej z m? 150
zatadowaniem i transportem na sktadowisko
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce

6 D.01.03.02 cementowo-piaskowej z zatadunkiem i z odwozem ztomu na| m 120
skladowisko wykonawcy

7 D.01.03.02 Rozebrame o.brzezy betonowyh na podsypcg piaskowej z m 120
zatadunkiem i z odwozem ztomu na sktadowisko wykonawcy

8 D.01.03.02 Rozebrame {gw z oporem pod krawezniki z petonu z m? 8.4
zatadunkiem i z odwozem ztomu na sktadowisko wykonawcy

X X ROBOTY ZIEMNE X X

9 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntagh nieskalistych - wykonanie m? 2400
koryta pod warstwy konstrukcyjne

10 D.02.03.01 Wykonamg nasypow - wykonanie koryta pod warstwy m? 30
konstrukcyjne

X X PODBUDOWY X
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane

11 D.04.01.01 mec.hanlczrye pod warstwy konstrykcyjne . . m? 7601
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
jezdni, poboczy, zjazddw, chodnikdw, poszerzen, $ciekow

12 D.04.02.02 Warstwa odsgczajgca o gr. 10 cm - nawierzchnia jezdni m? 5424

13 D.04.02.02 Warstwa odsaczajgca o gr. 10 cm - pobocza wzmocnione m? 1225

14 D.04.02.02 Warstyvall odsgaczajaca o gr. 10 cm - nawierzchnia m? 610
chodnikéw

15 D.04.02.02 Warstwa odsaczajaca o gr. 10 cm - nawierzchnia zjazdéw m? 208

16 D.04.02.02 Warstwa qulqczajlqca o gr. 10 gm - nlaW|erzchn|a m2 107
poszerzenia jezdni z kostki kamiennej

17 D.04.02.02 \(Vgrstwa odsgaczajaca o gr. 10 cm - Siek z kostki betonowe;j, m2 27
Sciek korytkowy
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2

7 D.04.04.02 0/31,5 gr.10cm - nawierzchnia chodnikéw m 610
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2

18 D.04.04.02 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zjazdéw m 208
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2

19 D.04.04.02 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia jezdni m 5108
Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa famanego

20 D.04.04.02 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - m? 1225
nawierzchnia poboczy

21 D.04.06.01 Podpudowg z betonu cementowego C1.2/15 lgr. 20cm - m? 107
nawierzchnia poszerzenia z kostki kamiennej
Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm - 2

22 D.04.06.01 Sciek z kostki betonowej, Sciek korytkowy m i

23 D.04.06.01 l?qdbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 10cm - m2 18
Sciek korytkowy

24 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m? 5108

25 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m? 5108

26 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 4656

27 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 4656

X X NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2

28 D.05.03.05 warstwa wigzaca AC 16 W gr.5cm - nawierzchnia jezdni m 4656




Nr ST Jednostka
p Kod p92 Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Naz llogé
Przedmiaru
1 2 3 4 5
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2
2 D.05.03.05 warstwa $cieralna AC 11S gr.4 cm - nawierzchnia jezdni m 4520
Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na
30 D.05.03.23 podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia m? 610
chodnikéw, $cieku z kostki betonowej
34 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betlonowej l(sz’arlej) gr.6 cm na 2 9
podsypce cementowo - piaskowej - $ciek z kostki betonowej
31 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betlonowej l(czerwlonej) grl. 8 f:m nla m2 208
podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia zjazdéw
Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce
32 D.05.03.01 cementowo - piaskowej, spoinowana piaskiem kwarcowym -| m? 107
poszerzenia jezdni
X X OZNAKOWANIE PIONOWE X X
33 D.07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw z rur stalowych szt. 12
34 D.07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw do stupkéw szt. 21
X X ELEMENTY ULIC X X
35 D.08.01.01 Usth|en|e kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm na m 297
tawie z oporem z betonu C12/15
36 D.08.01.01 Usth|en|e kraweznikéw betonowych o wym. 15x22cm na m 88
tawie z oporem z betonu C12/15
37 D.08.01.01 Ustgmenle opornikéw betonowych o wym. 12x25cm na m 132
tawie z oporem z betonu C12/15
a8 D.08.03.01 UstaW|en|§ obrzeza betonowego o wym. 8x30cm na tawie m 375
betonowej z oporem - chodniki
Wykonanie $ciekéw z prefabrykowanych elemenéw
39 D.08.05.01 betonowych wg KPED 01.03 ($ciek korytkowy) m 35
X X INNE ROBOTY X X
40 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej km 0.995
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