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Data opracowania:
2023-08-11

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kiczorach, termomodernizacja wraz z 
wymianą pokrycia dachowego

Nazwy i kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45443000-4  Roboty elewacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261410-1  Izolowanie dachu
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0  Instalowanie kotłów

Adres obiektu budowlanego: Kiczory 60, 34-483 Kiczory działka ewid. 2406
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Lipnica Wielka

Lipnica Wielka 518
34-483 Lipnica Wielka

Data opracowania przedmiaru robót: 2023-08-11
Nazwa obiektu lub robót: Szkoła Podstawowa
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kotłownia
1.1 Prace demontażowe
1 Demontaż istniejącej kotłowni wraz z robotami budowlanymi rozbiórkowymi i likwidacja zbiornika na olej opałowy wraz z utylizacją 

materiałów
1.2 Montaż źrodła ciepła wraz z wykonaniem instalacji zasilającej rozdzielacze
2 Dostawa i montaż kotła na pellet z zasobnikiem i przyłączniem do komina
3 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 250 dm3 (NP-1)
4 Pompa obiegowa
5 Filtroodmulnik
6 Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 50 mm
7 Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 25 mm
8 Zawór zwrotny o śr. nominalnej 40 mm
9 Termometr tarczowy 20-60 st.
10 Termometr tarczowy 0-120 st.
11 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
12 Zawór bezpieczeństwa przed niskiem stanem
13 Zawór bezpieczeństwa
14 Szybkozłączka do naczynia przeponowego o śr. nominalnej 25 mm
15 Zawór spustu i napełniania
16 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
1.3 Belki rozdzielaczowe
17 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn˙150˙mm
18 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
19 Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm
20 Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego, 3 obwody instegrowane z pompami
21 Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 25 mm
22 Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 40 mm
1.4 Obieg instalacji ogrzewania grzejnikowego szkoła
23 Zawór przelotowy prosty  Fi˙50˙mm
24 Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody, 3-drogowe
25 Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego
26 Zawór zwrotny przelotowy Fi˙50˙mm
27 Filtr siatkowy o śr. nominalnej 50 mm
28 Termometr tarczowy 0-120 st.
29 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
30 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
1.5 Obieg instalacji ogrzewania grzejnikowego szkoła
31 Zawór przelotowy prosty  Fi˙50˙mm
32 Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody, 3-drogowe
33 Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego
34 Zawór zwrotny przelotowy Fi˙40˙mm
35 Filtr siatkowy o śr. nominalnej 40 mm
36 Termometr tarczowy 0-120 st.
37 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
38 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
1.6 Instalacja wodna CWU
39 Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 25 mm
40 Filtr siatkowy o śr. nominalnej 25 mm
41 Pompa obiegu CWU
42 Zawór zwrotny o śr. nominalnej 25 mm
43 Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 25 mm
44 Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 32 mm
45 Zawór zwrotny o śr. nominalnej 32 mm
46 Zawór bezpieczeństwa zasobnika CWU (6 bar) o śr. nominalnej 20 mm
47 Zawór napełniania z manometrem i zintegrowanym zaworem antyskażeniowym kl. BA o śr. nominalnej 20 mm
48 Filtr mechaniczny z wymiennym wkładem o śr. nominalnej 25 mm
49 Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm
50 Pogrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. 500 dm3 + grzałka elektryczna z termostatem 3 kW
51 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
52 Termometr tarczowy 0-120 st.
1.7 Napełnianie zgładu
53 Stacja uzdatniania wody
54 Naczynie wzbiorcze przeponowe zasobnika CWU o pojemności 33 dm3
55 Szybkozłączka do naczynia przeponowego o śr. nominalnej 25 mm
1.8 Ruraż i roboty towarzyszące w pomieszczeniu źródła ciepła
56 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
57 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
58 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
59 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
60 Rurociągi w instalacjach pomp ciepła stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
61 Rurociągi w instalacjach pomp ciepła stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
62 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP - instalacja wody) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych
63 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP - instalacja wody) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych
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64 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP - instalacja wody) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych
65 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP STABI - instalacja wody) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych
66 Płukanie instalacji centralnego ogrzewania - 3-krotne
67 Próby szczelności instalacji c.o. i pomp ciepła z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
68 Próby szczelności instalacji c.o. i pomp ciepła z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
69 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
70 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
71 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy 

powierzchni B)
72 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy 

powierzchni B)
73 Odtłuszczanie rurociągów
74 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
75 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
76 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
77 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
78 Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew. 21-33

Rurociąg stalowy Dn 25 mm
79 Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.33-48 mm

Rurociąg stalowy Dn 32 mm
80 Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.33-48 mm

Rurociąg stalowy Dn 40 mm
81 Jednowarstwowa izolacja o grubości 70 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.57-89 mm

Rurociąg stalowy Dn 65 mm
82 Izolacja rurociągów stalowych (instalacja pompy ciepła) o śr. zewnętrznej 76 mm (Dn 65 mm) otulinami kauczukowymi gr.20 mm
83 Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 20 mm
84 Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm
85 Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 13 mm
86 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 32 mm otulinami z pianki PE - gr.izolacji 40 mm
87 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
88 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - KERAMZYT
89 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm w posadzce wiatrołapu i spocznika

Rury izolowane otuliną kauczukową gr. 20 mm
90 Zasypanie wykopów ziemią - wykonanie obsypki oraz zasypki rurociągu keramzytem
91 Uzupełnienie pozostałej części kanału betonem
92 Powiększenie cokołu pod kocioł
93 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
94 Koszty utylizacji gruzu
1.9 Komin
95 Dostawa i montaż wkład kominowy
1.10 Kanał nawiewny
96 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 3 cegły
97 Przebicie otworów o powierzchni 0,05˙m2, w betonie żwirowym o grubości do 20˙cm
98 Usunięcie z budynku gruzu
99 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 160 mm
100 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
1.11 Remont pomieszczenia kotłowni
101 Wykonanie niezbędnych prac odtworzeniowych i naprawczych po wykonaniu kotłowni
102 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2
103 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni 

tynków
104 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie
105 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych powierzchnia do 2˙m2
106 Drzwi stalowe przeciwpożarowe EIS 30
107 Drzwi stalowe przeciwpożarowe EIS 60
108 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
109 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi
110 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
111 Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 10 mm
112 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie 

prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm
113 Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie poziome, grubość 10 mm
114 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, 

płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm
115 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym wraz z 

utylizacją materiałów
116 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 

dostawczym wraz z utylizacją materiałów
1.12 Prace towarzyszące
117 Wykonanie instrukcji p.poż
118 Wyposażenie kotłowni w sprzęt p.poż
2 Instalacja Centralnego Ogrzewania
2.1 Prace demontażowe
119 Demontaż istniejącej instalacji CO i grzejników wraz z robotami budowlanymi rozbiórkowymi i utylizacją materiałów
2.2 Ruraż
120 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.54 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
121 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.42 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
122 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.35 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
123 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.28 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
124 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
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125 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.18 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
126 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.15 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
127 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.12 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
128 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), budynki niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i 

zakończenie wykonania próby
2.3 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Izolacje termiczne
129 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 12-22˙mm
130 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 28-48˙mm
131 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 54-70˙mm
2.4 Grzejniki
132 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x400
133 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x500
134 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x600
135 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x700
136 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x800
137 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x1000
138 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x1200
139 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x1400
140 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x1600
141 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x2000
142 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x400
143 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x700
144 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x800
145 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x1000
146 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x1400
147 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x1600
148 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x1800
149 Grzejniki stalowe płytowe C22 900x1800
150 Rury przyłączne do grzejników
151 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba instalacji na gorąco, z dokonaniem regulacji
2.5 Armatura
152 Zawór grzejnikowy termostatyczny
153 Głowica termostatyczna
154 Zawór grzejnikowy powrotny
155 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙50˙mm, zawór kulowy
156 Odpowietrznik automatyczny
157 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙15˙mm, zawór kulowy
3 Wymian stolarki okiennej
3.1 Roboty rozbiókowe
158 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 1˙m2 wraz z utylizacją materiałów
159 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z utylizacją materiałów
160 Wykucie z muru, podokienników stalowych wraz z utylizacją materiałów
161 Wykucie z muru, podokienników wraz z utylizacją materiałów
162 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 1˙m2 wraz z utylizacją materiałów
163 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2˙m2 wraz z utylizacją materiałów
164 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z utylizacją materiałów
3.2 Skucie węgarków
165 Odbicie pasów tynków szerokości do 20˙cm wraz z utylizacją materiałów
166 Skucie węgarków okiennych wraz z utylizacją materiałów
3.3 Parapety
167 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 20-30˙cm
168 Montaż parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej
3.4 Stolarka
169 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach 0,87 W(m2 * K)
170 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach 0,87 W(m2 * K)
171 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach 0,87 W(m2 * K)
172 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach 0,87 W(m2 * K)
173 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach 0,87 W(m2 * K)
3.5 Roboy odtworzeniowe
174 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2˙m2
175 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2˙m2
3.6 Roboty tynkarskie
176 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
177 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30˙cm, (grubość 3˙mm) na tynku
3.7 Roboty malarskie
178 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne
4 Wymian stolarki drzwiowej
4.1 Roboty rozbiókowe
179 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2˙m2 wraz z utylizacją materiałów
180 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z utylizacją materiałów
4.2 Skucie tynków
181 Odbicie pasów tynków szerokości do 20˙cm wraz z utylizacją materiałów
4.3 Stolarka drzwiowa
182 Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach 0,94 [W/m2K]
183 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach 0,94 [W/m2K]
184 Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2
4.4 Roboty tynkarskie
185 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
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186 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30˙cm, (grubość 3˙mm) na tynku
4.5 Roboty malarskie
187 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne
5 Docieplenie fundamentów
5.1 Rozbiórkowe
188 Rozebranie chodników
189 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej
5.2 Roboty ziemne
190 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m, na zewnątrz budynku, grunt kategorii III
191 Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0˙m
192 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV
193 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10˙m, kategoria gruntu I-III
194 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za każde rozpoczęte 10˙m odległości 10-30˙m, kategoria gruntu 

I-III
5.3 Izolacja przeciwilgociowa
195 Skucie izolacji bitumicznej ze ścian
196 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian 

w miejscach trudnodostępnych o pow. ponad 5˙m2
197 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  pierwsza warstwa
198 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, druga warstwa
5.4 Izolacja termiczna
199 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi gr 10 cm mocowanymi punktowo  POLISTYRENEM EKSTRUDOWANYM XPS SF 300kpa O 

GR. 10cm
200 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
5.5 Odtworzenia
201 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
202 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
203 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
204 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm
205 Ławy pod obrzeże, betonowa zwykła
206 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce piaskowej,kostak z odzysku
207 Remont schodów wejściowych po robotach termomodernizacyjnych i drenażu budynku
6 Elewacja
6.1 Roboty rozbiórkowe elewacji
208 Rozebranie oblicowania cokołów wraz z utylizacją materiałów
209 Rozbiórka podbitki okapu wraz z utylizacją materiałów
210 Demontaż balustrad schodowych wraz z utylizacją materiałów
6.2 Docieplenie elewacji
211 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską
212 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
213 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 2-krotne
214 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
215 Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cementowej
216 Przyklejenie  płyt styropianowych grubości 3 cm, na ościeżach ( d 0,033 W/mK)
217 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm, na ścianach ( d 0,033 W/mK)
218 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m2 do podłoża
219 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach
220 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach
221 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach
222 Ochrona narożników wypukłych, prostych
223 Dodatkowa warstwa siatki wzmocnienie cokołó
224 Obróbka naroży okiennych - warstwa wzmacnająca przy otowrach okiennych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m
225 Obróbka naroży drzwiowych - warstwa wzmacnająca przy otowrach drzwiowych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m
226 Okładziny z płytek kamiennych obrabianych, na ścianach
227 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
228 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku o fakturze kamyczkowej na, ościeżach o szerokości do 30 cm
229 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkuo  fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich
230 Montaż rusztu, na konstrukcji drewnianej
231 Analogia podbitka blaszana
232 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe
6.3 Rusztowania
233 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
234 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
235 Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
236 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
7 Docieplenie poddasza
7.1 Docieplenie poddasza posadzka
237 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe GR. 20CM ( d

0,031 W/mK)
238 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
239 Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2.5˙cm, zatarte na 

gładko
240 Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę grubości 

o 1˙cm
7.2 Docieplenie poddasza posadzka skosy
241 Rozebranie polep  wraz z utylizacją materiałów
242 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 2-krotne
243 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
244 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm, na ścianach ( d 0,033 W/mK) dach/ podłoga
245 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m2 do podłoża
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246 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach
8 Dach pokrycie
8.1 Roboty rozbiókowe
247 Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku wraz z utylizacją materiałów
248 Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku wraz z utylizacją materiałów
249 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku wraz z utylizacją 

materiałów
250 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku wraz z utylizacją materiałów
251 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych wraz z utylizacją materiałów
252 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania dachu z desek w odstępach wraz z utylizacją materiałów
8.2 Pokrycie dachu i roboty dekarskie
253 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m
254 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
255 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okopowe, gzymsowe, wiatrowe
256 Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach
257 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
258 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów
259 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów
260 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic
261 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
262 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie
263 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie
264 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
265 Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 170˙mm łączone na klej, montaż rynien
266 Rynny dachowe półokrągłe  o średnicy 170˙mm łączone na klej, montaż lejów spustowych
267 Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 170˙mm łączone na klej, montaż denek rynnowych
268 Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi˙125˙mm
269 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej
270 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie wyłaz
9 Kominy
9.1 Docieplenie kominow ponad dachem
271 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
272 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 2-krotne
273 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
274 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do kominów
275 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym, przyklejenie warstwy siatki, na kominy
276 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
277 Kratki wentylacyjne
10 Instalacja odgromowa
10.1 Wymiana instalacji odgromowej
278 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III

Uziom fundamentowy w warstwie fundamentu po obwodzie budynku, bednarka FeZn 40x5mm
Rx0,5

279 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III
Siatka połączeń wyrównawczych zatopiona w chudym betonie, bednarka FeZn 30x4mm
Rx0,5

280 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie - bednarka
281 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach, dach stromy, pokryty blachą
282 Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach stromy
283 Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą, na ścianie z cegły
284 Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej, wsporniki przelotowe pośredniczące, na ścianie z cegły
285 Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze naprężające, montaż na dachu
286 Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze uniwersalne lub krzyżowe
287 Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik
10.2 Pomiary instalacji odgromowej
288 Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
289 Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar za każdy następny
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kiczorach, 
termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego

1 Rozdział Kotłownia
1.1 Element Prace demontażowe

1 Demontaż istniejącej kotłowni wraz z robotami budowlanymi rozbiórkowymi i likwidacja
zbiornika na olej opałowy wraz z utylizacją materiałów kpl. 1

1.2 Element Montaż źrodła ciepła wraz z wykonaniem instalacji zasilającej rozdzielacze

2 KNRW 
215/503/3

Dostawa i montaż kotła na pellet z zasobnikiem i przyłączniem do komina
szt 1

3 KNNR 4/511/4 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 250 dm3 (NP-1) szt. 1

4 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa kpl. 1

5 KNRW 
215/527/5

Filtroodmulnik
szt. 1

6 KNRW 
215/411/5

Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 50 mm
szt. 6

7 KNRW 
215/411/3

Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 25 mm
szt. 2

8 KNRW 
215/411/4

Zawór zwrotny o śr. nominalnej 40 mm
szt. 1

9 KNRW 
215/530/3

Termometr tarczowy 20-60 st.
szt. 2

10 KNRW 
215/530/3

Termometr tarczowy 0-120 st.
szt. 1

11 KNRW 
215/530/4

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
szt. 3

12 KNRW 
215/526/2

Zawór bezpieczeństwa przed niskiem stanem
szt. 2

13 KNRW 
215/526/2

Zawór bezpieczeństwa
szt. 1

14 KNRW 
215/411/3

Szybkozłączka do naczynia przeponowego o śr. nominalnej 25 mm
szt. 2

15 KNRW 
215/411/2

Zawór spustu i napełniania
szt. 2

16 KNRW 
215/412/7

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
szt. 3

1.3 Element Belki rozdzielaczowe

17 KNRW 
215/513/2

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn˙150˙mm
m 2,00

18 KNRW 
215/412/7

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
szt. 2

19 KNRW 
215/135/1

Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm
szt. 2

20 KNR 31/306/2 Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego, 3 obwody instegrowane z pompami kpl 1

21 KNRW 
215/411/3

Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 25 mm
szt. 2

22 KNRW 
215/411/4 (2)

Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

1.4 Element Obieg instalacji ogrzewania grzejnikowego szkoła

23 KNRW 
215/411/5 (1)

Zawór przelotowy prosty  Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

24 KNR 31/307/3 Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody, 3-drogowe kpl 1

25 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego kpl. 1

26 KNRW 
215/411/5 (5)

Zawór zwrotny przelotowy Fi˙50˙mm
szt 1

27 KNRW 
215/411/5 (1)

Filtr siatkowy o śr. nominalnej 50 mm
szt 1

28 KNRW 
215/530/3

Termometr tarczowy 0-120 st.
szt. 2

29 KNRW 
215/530/4

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
szt. 2
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30 KNRW 
215/412/7

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
szt. 2

1.5 Element Obieg instalacji ogrzewania grzejnikowego szkoła

31 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy prosty  Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

32 KNR 31/307/3 Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody, 3-drogowe kpl 1

33 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego kpl. 1

34 KNRW 
215/411/4 (10)

Zawór zwrotny przelotowy Fi˙40˙mm
szt 1

35 KNRW 
215/411/4 (4)

Filtr siatkowy o śr. nominalnej 40 mm
szt 1

36 KNRW 
215/530/3

Termometr tarczowy 0-120 st.
szt. 2

37 KNRW 
215/530/4

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
szt. 2

38 KNRW 
215/412/7

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
szt. 2

1.6 Element Instalacja wodna CWU

39 KNRW 
215/411/3 (1)

Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 25 mm
szt 2

40 KNRW 
215/411/3 (1)

Filtr siatkowy o śr. nominalnej 25 mm
szt 1

41 KNR 707/102/1 Pompa obiegu CWU kpl. 1

42 KNRW 
215/411/1

Zawór zwrotny o śr. nominalnej 25 mm
szt. 1

43 KNRW 
215/411/3

Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 25 mm
szt. 4

44 KNRW 
215/411/4

Zawór odcianający kulowy o śr. nominalnej 32 mm
szt. 5

45 KNRW 
215/411/4

Zawór zwrotny o śr. nominalnej 32 mm
szt. 1

46 KNRW 
215/134/2

Zawór bezpieczeństwa zasobnika CWU (6 bar) o śr. nominalnej 20 mm
szt. 1

47 KNRW 
215/411/2

Zawór napełniania z manometrem i zintegrowanym zaworem antyskażeniowym kl. BA 
o śr. nominalnej 20 mm szt. 1

48 KNRW 
215/411/3

Filtr mechaniczny z wymiennym wkładem o śr. nominalnej 25 mm
szt. 1

49 KNRW 
215/135/1

Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm
szt. 3

50 KNNR 4/143/4 Pogrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. 500 dm3 + grzałka elektryczna z 
termostatem 3 kW kpl. 1

51 KNRW 
215/530/4

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
szt. 1

52 KNRW 
215/530/3

Termometr tarczowy 0-120 st.
szt. 1

1.7 Element Napełnianie zgładu

53 Stacja uzdatniania wody kpl. 1

54 KNNR 4/511/2 Naczynie wzbiorcze przeponowe zasobnika CWU o pojemności 33 dm3 szt. 1

55 KNRW 
215/411/3

Szybkozłączka do naczynia przeponowego o śr. nominalnej 25 mm
szt. 1

1.8 Element Ruraż i roboty towarzyszące w pomieszczeniu źródła ciepła

56 KNRW 
215/403/3

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach w budynkach m 2,00

57 KNRW 
215/403/4

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach w budynkach m 11,00

58 KNRW 
215/403/5

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach w budynkach m 11,00

59 KNRW 
215/403/7

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach w budynkach m 10,00

60 KNRW 
215/403/7

Rurociągi w instalacjach pomp ciepła stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach w budynkach m 7,00

61 KNRW 
215/403/7

Rurociągi w instalacjach pomp ciepła stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach w budynkach m 7,00

62 KNRW 
215/112/1

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP - instalacja wody) o śr. zewnętrznej 16 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 2,00

63 KNRW 
215/112/2

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP - instalacja wody) o śr. zewnętrznej 25 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 3,00

64 KNRW 
215/112/3

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP - instalacja wody) o śr. zewnętrznej 32 mm o 
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 2,50
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65 KNRW 
215/112/3

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP STABI - instalacja wody) o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 3,00

66 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania - 3-krotne

Wyliczenie ilości robót:

rury stalowe#p82+#p83+#p84+#p85+#p86+#p87 48.000000 48,000000

rury PP#p88+#p89+#p90+#p91 10.500000 10,500000

RAZEM: 58,500000 m 58,50 3,00

67 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. i pomp ciepła z rur stalowych w budynkach 
niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

#p92 58.500000 58,500000

RAZEM: 58,500000 m 58,50

68 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. i pomp ciepła z rur stalowych w budynkach 
niemieszkalnych próba 1

69 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza 
(pulsacyjna) próba 1

70 KNRW 
215/406/5

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w 
budynkach niemieszkalnych m 17,50

71 KNRW 
712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o 
średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

Wyliczenie ilości robót:

Dn 25 3.14*0.033*2 0,207240

Dn 32 3.14*0.042*11 1,450680

Dn 40 3.14*0.048*11 1,657920

RAZEM: 3,315840 m2 3,32

72 KNRW 
712/101/5

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

Wyliczenie ilości robót:

Dn 65 3.14*0.076*17 4,056880

RAZEM: 4,056880 m2 4,06

73 KNRW 
712/105/4

Odtłuszczanie rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

#p96+#p97 7.373000 7,373000

RAZEM: 7,373000 m2 7,37

74 KNRW 
712/201/4

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej do 57 mm

Wyliczenie ilości robót:

#p96 3.316000 3,316000

RAZEM: 3,316000 m2 3,32

75 KNRW 
712/201/5

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm

Wyliczenie ilości robót:

#p97 4.057000 4,057000

RAZEM: 4,057000 m2 4,06

76 KNRW 
712/210/4

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej do 57 mm

Wyliczenie ilości robót:

#p96 3.316000 3,316000

RAZEM: 3,316000 m2 3,32

77 KNRW 
712/210/5

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm

Wyliczenie ilości robót:

#p97 4.057000 4,057000

RAZEM: 4,057000 m2 4,06

78 KNRW 
216/303/1

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów 
o śr.zew. 21-33
Rurociąg stalowy Dn 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

3.14*(0.03+0.033+0.03)*2 0,584040

RAZEM: 0,584040 m2 0,58

79 KNRW 
216/303/5

Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów 
o śr.zew.33-48 mm
Rurociąg stalowy Dn 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

3.14*(0.04+0.042+0.04)*11 4,213880

RAZEM: 4,213880 m2 4,21
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80 KNRW 
216/303/5

Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów 
o śr.zew.33-48 mm
Rurociąg stalowy Dn 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

3.14*(0.04+0.048+0.04)*11 4,421120

RAZEM: 4,421120 m2 4,42

81 KNRW 
216/305/1

Jednowarstwowa izolacja o grubości 70 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów 
o śr.zew.57-89 mm
Rurociąg stalowy Dn 65 mm

Wyliczenie ilości robót:

3.14*(0.07+0.076+0.07)*10 6,782400

RAZEM: 6,782400 m2 6,78

82 KNR 34/101/13 Izolacja rurociągów stalowych (instalacja pompy ciepła) o śr. zewnętrznej 76 mm (Dn 
65 mm) otulinami kauczukowymi gr.20 mm m 7,00

83 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 20 mm m 2,00

84 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm m 3,00

85 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 13 mm m 2,50

86 KNR 34/110/14 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 32 mm otulinami z pianki PE - gr.izolacji 40 mmm 3,00

87 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30 cm szt. 2

88 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - KERAMZYT

Wyliczenie ilości robót:

3.5*0.15*0.7 0,367500

korekta 0.001000 0,001000

(import)Razem =0.368000

RAZEM: 0,368500 m3 0,37

89 KNRW 
218/109/3

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm w 
posadzce wiatrołapu i spocznika
Rury izolowane otuliną kauczukową gr. 20 mm m 7,50

90 KNRW 
401/105/1

Zasypanie wykopów ziemią - wykonanie obsypki oraz zasypki rurociągu keramzytem
m3 0,74

91 KNRW 
401/203/1

Uzupełnienie pozostałej części kanału betonem

Wyliczenie ilości robót:

3.5*0.25*0.7 0,612500

korekta 0.001000 0,001000

(import)Razem =0.613000

RAZEM: 0,613500 m3 0,61

92 KNRW 
202/201/1

Powiększenie cokołu pod kocioł

Wyliczenie ilości robót:

2.43*0.3*0.12 0,087480

RAZEM: 0,087480 m3 0,09

93 KNR 4-01 
0108-11 + KNR 
4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 10 km

m3 1,50

94 Koszty utylizacji gruzu

Wyliczenie ilości robót:

#p123 1.500000 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,50

1.9 Element Komin

95 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wkład kominowy
kpl 1

1.10 Element Kanał nawiewny

96 KNRW 
401/335/13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 
grubości 3 cegły szt 1

97 KNRW 
401/208/2

Przebicie otworów o powierzchni 0,05˙m2, w betonie żwirowym o grubości do 20˙cm
szt 1

98 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu m3 0,1

99 DC 15/106/5 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa 
szczelności A, fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

(2*3,14*0,08)*4 2,009600

RAZEM: 2,009600 m2 2,01

100 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych szt 2

1.11 Element Remont pomieszczenia kotłowni

101 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie niezbędnych prac odtworzeniowych i naprawczych po wykonaniu kotłowni
kpl 1
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102 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0,16 12,32 12,320000

0,17 2,02 2,020000

0,18 24,32 24,320000

23,0*1,0 23,000000

15,0*2,0 30,000000

5,7*3,0 17,100000

RAZEM: 108,760000 m2 108,76

103 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków m2 108,76

104 KNRW 
401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie
m2 108,76

105 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych powierzchnia do 2˙m2 szt 2

106 KNNRS 
2/1202/4

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EIS 30

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05*2 4,100000

RAZEM: 4,100000 m2 4,10

107 KNNRS 
2/1202/4

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EIS 60

Wyliczenie ilości robót:

do magazynu paliwa 1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,05

108 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

23,0*2,0 46,000000

15,0*1,0 15,000000

RAZEM: 61,000000 m2 61,00

109 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi m2 24,30

110 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

61,00+24,30 85,300000

RAZEM: 85,300000 m2 85,30

111 DC 20/110/4 Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 10 mm m2 61,00

112 DC 20/302/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, 
smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 
40x40 cm m2 61,00

113 DC 20/109/4 Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie poziome, grubość 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,16 12,32 12,320000

0,17 2,02 2,020000

0,18 24,32 24,320000

RAZEM: 38,660000 m2 38,66

114 DC 20/311/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki terakotowe, smarowanie 
pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm m2 38,66

115 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,05*2 0,200000

85,30*0,02 1,706000

RAZEM: 1,906000 m3 1,91

116 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym wraz z utylizacją 
materiałów m3 1,91 5

1.12 Element Prace towarzyszące

117 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie instrukcji p.poż
kpl 1

118 Kalkulacja 
indywidualna

Wyposażenie kotłowni w sprzęt p.poż
kpl 1
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2 Rozdział Instalacja Centralnego Ogrzewania
2.1 Element Prace demontażowe

119 Demontaż istniejącej instalacji CO i grzejników wraz z robotami budowlanymi 
rozbiórkowymi i utylizacją materiałów kpl. 1

2.2 Element Ruraż

120 KNRW 
215/402/6

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.54 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

poziom 22*2 44,000000

11*2 22,000000

6*2 12,000000

RAZEM: 78,000000 m 78,00

121 KNRW 
215/402/5

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.42 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

piony

g20 7,0 7,000000

g20 7,0 7,000000

poziom 4,5*2 9,000000

20,0*2 40,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,00

122 KNRW 
215/402/5

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.35 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

pion g 1 7,0*2 14,000000

poziom 3,0*2 6,000000

12,0*2 24,000000

3,5*2 7,000000

RAZEM: 51,000000 m 51,00

123 KNRW 
215/402/4

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.28 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

piony

g1 7,0 7,000000

g3 7,0 7,000000

g4 7,0 7,000000

g5 7,0 7,000000

g6 7,0 7,000000

g7 7,0 7,000000

g8 7,0 7,000000

g9 3,0 3,000000

g10 3,0 3,000000

g12 7,0 7,000000

g16 7,0 7,000000

g3 7,0 7,000000

g4 7,0 7,000000

g5 7,0 7,000000

g6 7,0 7,000000

g16 7,0 7,000000

g17 7,0 7,000000

g18 7,0 7,000000

poziom 16,0*2 32,000000

12,0*2 24,000000

RAZEM: 174,000000 m 174,00

124 KNRW 
215/402/3

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.22 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

piony

g2 10,00 10,000000

g18 10,00 10,000000

g19 7,0 7,000000

g15 3,0 3,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00
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125 KNRW 
215/402/2

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.18 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

piony

g13 3,5 3,500000

g14 3,5 3,500000

g15 3,5 3,500000

g17 7,0 7,000000

g1 7,0 7,000000

g2 7,0 7,000000

g6 7,0 7,000000

g7 7,0 7,000000

g11 3,0 3,000000

g13 3,0 3,000000

g14 3,0 3,000000

g19 7,0 7,000000

poziom 3,0*2 6,000000

19,0*2 38,000000

8,0*2 16,000000

RAZEM: 121,500000 m 121,50

126 KNRW 
215/402/1

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.15 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

piony

g11 3,0 3,000000

g12 7,0 7,000000

93,0*1,5*2 279,000000

RAZEM: 289,000000 m 289,00

127 KNRW 
215/402/1

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.12 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

piony

g8 7,0 7,000000

g9 3,0 3,000000

g19 3,0 3,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

128 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), budynki 
niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby m 443,00

2.3 Element Izolacje termiczne

129 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 
12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13+289+121,50+30,0 453,500000

RAZEM: 453,500000 m 453,50

130 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 
28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

174,0+51,0+63,0 288,000000

RAZEM: 288,000000 m 288,00

131 KNR 34/101/12 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 
54-70˙mm m 78,00

2.4 Element Grzejniki

132 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x400

Wyliczenie ilości robót:

0,11 1 1,000000

0,13 1 1,000000

0,14 1 1,000000

0,15 1 1,000000

0,16 1 1,000000

0,32 1 1,000000

0,34 1 1,000000

0,35 1 1,000000

0,41 1 1,000000

1,20 1 1,000000

1,21 1 1,000000

1,22 1 1,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12
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133 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x500

Wyliczenie ilości robót:

0,22 1 1,000000

0,31 1 1,000000

0,39 1 1,000000

1,1 1 1,000000

1,15 1+1 2,000000

1,18 1 1,000000

1,19 1 1,000000

2,19 1 1,000000

2,27 1 1,000000

2,33 1 1,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

134 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x600

Wyliczenie ilości robót:

0,36 1+1 2,000000

1,16 1 1,000000

1,17 1 1,000000

2,5 1 1,000000

2,21 1 1,000000

2,29 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

135 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x700

Wyliczenie ilości robót:

0,19 1+1 2,000000

0,30 1+1+1 3,000000

2,20 1 1,000000

2,26 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

136 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x800

Wyliczenie ilości robót:

0,9 1+1 2,000000

0,10 1 1,000000

1,11 1 1,000000

2,16 1 1,000000

2,23 1 1,000000

2,30 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

137 KNR 35/209/4 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x1000

Wyliczenie ilości robót:

0,28 1 1,000000

0,36 1+1 2,000000

0,37 1+1 2,000000

0,38 1+1+1 3,000000

1,10 1 1,000000

1,14 1+1 2,000000

2,17 1 1,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

138 KNR 35/209/4 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x1200

Wyliczenie ilości robót:

2,1 1+1+1 3,000000

2,12 1 1,000000

2,13 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

139 KNR 35/209/4 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x1400

Wyliczenie ilości robót:

1,3 1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

140 KNR 35/209/7 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x1600

Wyliczenie ilości robót:

1,4 1+1+1 3,000000

1,11 1 1,000000

2,15 1+1 2,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

141 KNR 35/209/7 Grzejniki stalowe płytowe C21S 600x2000

Wyliczenie ilości robót:

1,7 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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142 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x400

Wyliczenie ilości robót:

1,9 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

143 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x700

Wyliczenie ilości robót:

0,20 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

144 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x800

Wyliczenie ilości robót:

2,7 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

145 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x1000

Wyliczenie ilości robót:

2,10 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

146 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x1400

Wyliczenie ilości robót:

1,25 1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

147 KNR 35/209/8 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x1600

Wyliczenie ilości robót:

2,6 1+1+1 3,000000

2,25 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

148 KNR 35/209/8 Grzejniki stalowe płytowe C22 600x1800

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1+1 2,000000

1,7 1+1 2,000000

2,24 1 1,000000

2,32 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

149 KNR 35/209/8 Grzejniki stalowe płytowe C22 900x1800

Wyliczenie ilości robót:

2,2 1+1 2,000000

2,3 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

150 KNRW 
215/429/4

Rury przyłączne do grzejników

Wyliczenie ilości robót:

12+11+7+7+7+12+5+3+6+2+1

+2+1+1+3+4+6+3 93,000000

RAZEM: 93,000000 kpl 93

151 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba 
instalacji na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 93

2.5 Element Armatura

152 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny

Wyliczenie ilości robót:

12+11+7+7+7+12+5+3+6+2+1

+2+1+1+3+4+6+3 93,000000

RAZEM: 93,000000 kpl 93

153 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna szt 93

154 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny szt 93

155 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn˙50˙mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:

2+2+2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6
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156 KNR 215/415/5 Odpowietrznik automatyczny

Wyliczenie ilości robót:

g1 1 1,000000

g2 1 1,000000

g3 1 1,000000

g4 1 1,000000

g5 1 1,000000

g6 1 1,000000

g7 1 1,000000

g8 1 1,000000

g16 1 1,000000

g17 1+1 2,000000

g18 1+1 2,000000

g19 1+1 2,000000

r2 1 1,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16

157 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn˙15˙mm, zawór kulowy szt 16
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3 Rozdział Wymian stolarki okiennej
3.1 Element Roboty rozbiókowe

158 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 1˙m2 wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

E1 1 1,000000

E2 2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

159 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z utylizacją 
materiałów

Wyliczenie ilości robót:

E2 10,8*1,45 15,660000

RAZEM: 15,660000 m2 15,66

160 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

E1

piwnica 1,8*6 10,800000

0,9*4 3,600000

parter

1,8*8 14,400000

0,9*2 1,800000

poddasze

1,8*8 14,400000

0,9*2 1,800000

E2

piwnica

2,1*1 2,100000

0,9*1 0,900000

0,9*2 1,800000

0,9*1 0,900000

1,1*1 1,100000

parter

0,9*2 1,800000

1,8*1 1,800000

1,6*1 1,600000

1,8*2 3,600000

podasze

1,8*2 3,600000

1,8*4 7,200000

E3

piwnica 0,6*3 1,800000

1,8*6 10,800000

0,9*2 1,800000

parter

1,8*8 14,400000

2,1*1 2,100000

poddasz

1,8*6 10,800000

E4

piwnica 0,9*5 4,500000

1,1*4 4,400000

parter

2,4*8 19,200000

poddasze

2,4*6 14,400000

RAZEM: 157,400000 m 157,40
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161 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

E1

piwnica 1,8*6 10,800000

0,9*4 3,600000

parter

1,8*8 14,400000

0,9*2 1,800000

poddasze

1,8*8 14,400000

0,9*2 1,800000

E2

piwnica

2,1*1 2,100000

0,9*1 0,900000

0,9*2 1,800000

0,9*1 0,900000

1,1*1 1,100000

parter

0,9*2 1,800000

1,8*1 1,800000

1,6*1 1,600000

1,8*2 3,600000

podasze

1,8*2 3,600000

1,8*4 7,200000

E3

piwnica 0,6*3 1,800000

1,8*6 10,800000

0,9*2 1,800000

parter

1,8*8 14,400000

2,1*1 2,100000

poddasz

1,8*6 10,800000

E4

piwnica 0,9*5 4,500000

1,1*4 4,400000

parter

2,4*8 19,200000

poddasze

2,4*6 14,400000

RAZEM: 157,400000 m 157,40

162 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 1˙m2 wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

Okna

E2

piwnica

1 1,000000

E3

Piwnica 3 3,000000

E4

piwnica 4 4,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

163 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2˙m2 wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

Okna

E1

piwnica 4 4,000000

parter 2 2,000000

poddasze 2 2,000000

E2

piwnica 2 2,000000

2 2,000000

2 2,000000

E3

piwnica 2 2,000000

parter

podasze

E4

piwnica 5 5,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21

164 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

E1

piwnica (1,8*1,45)*6 15,660000

parter (1,8*1,45)*8 20,880000

poddasze (1,8*1,45)*8 20,880000

E2

piwnica

(2,1*1,15)*1 2,415000

E3

piwnica (1,8*1,15)*6 12,420000

parter (1,8*1,45)*8 20,880000

(2,1*1,15)*1 2,415000

poddasze (1,8*1,15)*6 12,420000

E4

parter (2,4*1,45)*8 27,840000

poddasze (2,4*1,45)*6 20,880000

RAZEM: 156,690000 m2 156,69
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

3.2 Element Skucie węgarków

165 KNR 401/702/8 Odbicie pasów tynków szerokości do 20˙cm wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

Okna

E1

piwnica (1,8+1,45+1,45)*6 28,200000

(0,9+1,45+1,45)*4 15,200000

parter

(1,8+1,45+1,45)*8 37,600000

(0,9+1,45+1,45)*2 7,600000

poddasze

(1,8+1,45+1,45)*8 37,600000

(0,9+1,45+1,45)*2 7,600000

E2

piwnica

(2,1+1,15+1,15)*1 4,400000

(0,9+1,15+1,15)*1 3,200000

(0,9+1,45+1,45)*2 7,600000

(0,9+1,15+1,15)*1 3,200000

(1,1+0,65+0,65)*1 2,400000

parter

(0,9+1,45+1,45)*2 7,600000

(1,8+1,65+1,65)*1 5,100000

(1,6+1,15+1,15)*1 3,900000

(1,8+1,65+1,65)*2 10,200000

podasze

(1,8+1,15+1,15)*2 8,200000

(1,8+1,65+1,65)*4 20,400000

E3

piwnica (0,6+1,15+1,15)*3 8,700000

(1,8+1,15+1,15)*6 24,600000

(0,9+1,45+1,45)*2 7,600000

parter

(1,8+1,45+1,45)*8 37,600000

(2,1+1,15+1,15)*1 4,400000

poddasz

(1,8+1,45+1,45)*3 14,100000

(1,8+1,15+1,15)*3 12,300000

E4

piwnica (0,9+1,15+1,15)*5 16,000000

(1,1+1,1+0,65+0,65)*4 14,000000

parter

(2,4+1,45+1,45)*8 42,400000

poddasze

(2,4+1,45+1,45)*6 31,800000

RAZEM: 423,500000 m 423,50
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

166 KNR 401/347/10 Skucie węgarków okiennych wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

Okna

E1

piwnica (1,8+1,45+1,45)*6*0,2 5,640000

(0,9+1,45+1,45)*4*0,2 3,040000

parter

(1,8+1,45+1,45)*8*0,2 7,520000

(0,9+1,45+1,45)*2*0,2 1,520000

poddasze

(1,8+1,45+1,45)*8*0,2 7,520000

(0,9+1,45+1,45)*2*0,2 1,520000

E2

piwnica

(2,1+1,15+1,15)*1*0,2 0,880000

(0,9+1,15+1,15)*1*0,2 0,640000

(0,9+1,45+1,45)*2*0,2 1,520000

(0,9+1,15+1,15)*1*0,2 0,640000

(1,1+0,65+0,65)*1*0,2 0,480000

parter

(0,9+1,45+1,45)*2*0,2 1,520000

(1,8+1,65+1,65)*1*0,2 1,020000

(1,6+1,15+1,15)*1*0,2 0,780000

(1,8+1,65+1,65)*2*0,2 2,040000

podasze

(1,8+1,15+1,15)*2*0,2 1,640000

(1,8+1,65+1,65)*4*0,2 4,080000

E3

piwnica (0,6+1,15+1,15)*3*0,2 1,740000

(1,8+1,15+1,15)*6*0,2 4,920000

(0,9+1,45+1,45)*2*0,2 1,520000

parter

(1,8+1,45+1,45)*8*0,2 7,520000

(2,1+1,15+1,15)*1*0,2 0,880000

poddasz

(1,8+1,45+1,45)*3*0,2 2,820000

(1,8+1,15+1,15)*3*0,2 2,460000

E4

piwnica (0,9+1,15+1,15)*5*0,2 3,200000

(1,1+1,1+0,65+0,65)*4*0,2 2,800000

parter

(2,4+1,45+1,45)*8*0,2 8,480000

poddasze

(2,4+1,45+1,45)*6*0,2 6,360000

RAZEM: 84,700000 m2 84,70
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

3.3 Element Parapety

167 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, 
szerokość 20-30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Okna

E1

piwnica (1,9)*6 11,400000

(1,0)*4 4,000000

parter

(1,9)*8 15,200000

(1,0)*2 2,000000

poddasze

(1,9)*8 15,200000

(1,0)*2 2,000000

E2

piwnica

(2,2)*1 2,200000

(1,0)*1 1,000000

(1,0)*2 2,000000

(1,0)*1 1,000000

(1,2)*1 1,200000

parter

(1,0)*2 2,000000

(1,9)*1 1,900000

(1,7)*1 1,700000

(1,9)*2 3,800000

podasze

(1,9)*2 3,800000

(1,9)*4 7,600000

E3

piwnica (0,7)*3 2,100000

(1,9)*6 11,400000

(1,0)*2 2,000000

parter

(1,9)*8 15,200000

(2,2)*1 2,200000

poddasz

(1,9)*3 5,700000

(1,9)*3 5,700000

E4

piwnica (0,9+1,15+1,15)*5 16,000000

(1,2)*4 4,800000

parter

(2,5)*8 20,000000

poddasze

(2,5)*6 15,000000

RAZEM: 178,100000 m 178,10

168 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu zewnętrznego z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

178,10 178,100000

RAZEM: 178,100000 m 178,10

3.4 Element Stolarka

169 KNR 19/929/5 
(1)

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na 
kotwach 0,87 W(m2 * K)

Wyliczenie ilości robót:

E3

piwnica 0,7*1,2*3 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,52
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

170 KNR 19/929/6 
(1)

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na 
kotwach 0,87 W(m2 * K)

Wyliczenie ilości robót:

E1

piwnica 1,0*1,5*4 6,000000

parter 1,0*1,5*2 3,000000

poddasze 1,0*1,5*2 3,000000

E2

piwnica 1,0*1,2*2 2,400000

1,0*1,5*2 3,000000

parter 1,0*1,5*2 3,000000

E3

piwnica 1,0*1,5*2 3,000000

E4

piwnica 1,0*1,5*5 7,500000

RAZEM: 30,900000 m2 30,90

171 KNR 19/929/8 
(1)

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach
0,87 W(m2 * K)

Wyliczenie ilości robót:

E2

piwnica 1,2*0,7 0,840000

E4

piwnica 1,2*0,7*4 3,360000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

172 KNR 19/929/10 
(1)

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach
0,87 W(m2 * K)

Wyliczenie ilości robót:

E2

poddasze 1,9*1,2*2 4,560000

E3

piwnica 1,9*1,2*6 13,680000

poddasze 1,8*1,2*3 6,480000

RAZEM: 24,720000 m2 24,72

173 KNR 19/929/11 
(1)

Okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na 
kotwach 0,87 W(m2 * K)

Wyliczenie ilości robót:

E1

piwnica 1,9*1,5*6 17,100000

parter 1,9*1,5*8 22,800000

poddasze 1,9*1,5*8 22,800000

E2

piwnica 2,2*1,2 2,640000

parter 1,9*1,7*3 9,690000

1,7*1,2*1 2,040000

poddasze 1,9*1,7*4 12,920000

E3

parter 1,9*1,5*6 17,100000

2,2*1,2*1 2,640000

poddasze 1,9*1,5*3 8,550000

E4

parter 2,5*1,5*8 30,000000

poddasze 2,5*1,5*6 22,500000

RAZEM: 170,780000 m2 170,78

3.5 Element Roboy odtworzeniowe

174 KNR 202/1210/2 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

E1 1,0*1,5 1,500000

E2 1,0*1,5*2 3,000000

RAZEM: 4,500000 m2 4,50

175 KNR 202/1210/3 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

E1 1,9*1,5*1 2,850000

RAZEM: 2,850000 m2 2,85

3.6 Element Roboty tynkarskie

176 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 84,70

177 NNRNKB 
202/2020/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30˙cm, (grubość 3˙mm) 
na tynku m2 84,70

3.7 Element Roboty malarskie

178 KNNR 2/1402/4 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne m2 84,70
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

4 Rozdział Wymian stolarki drzwiowej
4.1 Element Roboty rozbiókowe

179 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia do 2˙m2 wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

E2

piwnica 0,8*2,1*1 1,680000

E3

piwnica 1,1*2,1*3 6,930000

0,9*2,1*1 1,890000

0,8*2,1*1 1,680000

E4

piwnica 1,1*2,1*2 4,620000

RAZEM: 16,800000 szt 17

180 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic, powierzchnia ponad 2˙m2 wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

E1

parter 1,5*2,2 3,300000

RAZEM: 3,300000 m2 3,30

4.2 Element Skucie tynków

181 KNR 401/702/8 Odbicie pasów tynków szerokości do 20˙cm wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

E2

piwnica 0,8+2,1+2,1 5,000000

E3

piwnica (1,1+2,1+2,1)*3 15,900000

0,9+2,1+2,1 5,100000

0,8+2,1+2,1 5,000000

E4

piwnica (1,1+2,1+2,1)*2 10,600000

E1

parter (1,5+2,2+2,2) 5,900000

RAZEM: 47,500000 m 47,50

4.3 Element Stolarka drzwiowa

182 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach 0,94 [W/m2K]

Wyliczenie ilości robót:

E2

piwnica 0,8*2,1*1 1,680000

E3

piwnica 1,1*2,1*3 6,930000

0,9*2,1*1 1,890000

0,8*2,1*1 1,680000

RAZEM: 12,180000 m2 12,18

183 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach 0,94 [W/m2K]

Wyliczenie ilości robót:

E1

parter 1,5*2,1 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,15

184 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

E4

piwnica 1,0*2,0*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

4.4 Element Roboty tynkarskie

185 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

47,50*0,3 14,250000

RAZEM: 14,250000 m2 14,25

186 NNRNKB 
202/2020/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30˙cm, (grubość 3˙mm) 
na tynku m2 14,25

4.5 Element Roboty malarskie

187 KNNR 2/1402/4 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne m2 14,25
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

5 Rozdział Docieplenie fundamentów
5.1 Element Rozbiórkowe

188 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników

Wyliczenie ilości robót:

E1 25*1,0 25,000000

12,5*1,0 12,500000

E2 16,0*1,0 16,000000

13,0*1,0 13,000000

E3 (35,0+2,0+3,0+3,0)*1,0 43,000000

E4 29,0*1,0 29,000000

RAZEM: 138,500000 m2 138,50

189 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

E1 25 25,000000

12,5*1,0 12,500000

E2 16,0*1,0 16,000000

13,0*1,0 13,000000

E3

E4 29,0*1,0 29,000000

RAZEM: 95,500000 m 95,50

5.2 Element Roboty ziemne

190 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m, na zewnątrz 
budynku, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

E1 25*1,5*1,0 37,500000

12,5*1,5*1,0 18,750000

E2 16,0*1,5*1,0 24,000000

13,0*1,0*1,0 13,000000

E3 (35,0+2,0+3,0+3,0)*1,0*1,0 43,000000

E4 29,0*1,0*1,0 29,000000

RAZEM: 165,250000 m3 165,25

191 KNNR 1/316/1 Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, 
umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0˙m m2 165,25

192 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 
3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

165,25 165,250000

-165,25*0,1 -16,525000

RAZEM: 148,725000 m3 148,73

193 KNNR 1/215/1 
(1)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 
10˙m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

165,73-148,73 17,000000

RAZEM: 17,000000 m3 17,00

194 KNNR 1/215/3 
(1)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za każde 
rozpoczęte 10˙m odległości 10-30˙m, kategoria gruntu I-III m3 17,00

5.3 Element Izolacja przeciwilgociowa

195 DC 20/119/1 Skucie izolacji bitumicznej ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

E1 25*1,5 37,500000

12,5*1,5 18,750000

E2 16,0*1,5 24,000000

13,0*1,0 13,000000

E3 (35,0+2,0+3,0+3,0)*1,0 43,000000

E4 29,0*1,0 29,000000

RAZEM: 165,250000 m2 165,25

196 ZKNR C 1/402/6 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy 
użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach trudnodostępnych o 
pow. ponad 5˙m2 m2 165,25

197 KNR 915/201/1 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  pierwsza warstwa m2 165,25

198 KNR 915/201/2 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, druga warstwa m2 165,25

5.4 Element Izolacja termiczna

199 ZKNR C 2/307/1
(1)

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi gr 10 cm mocowanymi punktowo  
POLISTYRENEM EKSTRUDOWANYM XPS SF 300kpa O GR. 10cm m2 165,25

200 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania 
powierzchni m2 165,25

5.5 Element Odtworzenia

201 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, 
grunt kategorii III-IV m2 138,50
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Krot.
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202 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20˙cm m2 138,50

203 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm m2 138,50

204 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm m 95,50

205 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeże, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

95,05*0,2*0,15 2,851500

RAZEM: 2,851500 m3 2,85

206 KNR 231/9903/1 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce piaskowej,kostak
z odzysku m2 138,50

207 Kalkulacja 
indywidualna

Remont schodów wejściowych po robotach termomodernizacyjnych i drenażu 
budynku kpl 1
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6 Rozdział Elewacja
6.1 Element Roboty rozbiórkowe elewacji

208 KNR 404/505/2 Rozebranie oblicowania cokołów wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

E1 6,5 6,500000

E2 10,0 10,000000

E3 12,0+12,0+3,0+3,0+3,0+3,0 36,000000

2,0*4*2,7 21,600000

E4 7,0 7,000000

RAZEM: 81,100000 m2 81,10

209 DC 20/120/5 Rozbiórka podbitki okapu wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

E1 26,0*1,1 28,600000

22,0*1,0 22,000000

14,0*1,1 15,400000

10,5*2*1,1 23,100000

3,0*0,6 1,800000

E2 10,5*2*1,1 23,100000

7,0*0,6 4,200000

8,0*1,1 8,800000

16,0*1,1 17,600000

3,0*0,9 2,700000

E3 15,0*1,0 15,000000

10,0*0,9 9,000000

18,0*1,1 19,800000

9,0*1,0 9,000000

8,0*2*1,0 16,000000

3,0*4*0,9 10,800000

E4 16,0*1,1 17,600000

14,0*1,1 15,400000

9,5*2*1,1 20,900000

3,0*2*0,9 5,400000

RAZEM: 286,200000 m2 286,20

210 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych wraz z utylizacją materiałów szt 5

6.2 Element Docieplenie elewacji

211 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

okna 2,52+30,90+4,2+24,72+170,78 233,120000

drzwi 12,18+3,15+40 55,330000

RAZEM: 288,450000 m2 288,45

212 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

E1 215,0+105,00+9,0+12,0 341,000000

sufit nad wejściem 2,0 2,000000

E2 132,0+132,0 264,000000

E3 14,5+126,0+57,00+102,5 300,000000

słupy 2,0*2,7*4 21,600000

sufit nad wejściem 21,5 21,500000

E4 140,0+111,50 251,500000

minus okna  i drzwi -288,450 -288,450000

RAZEM: 913,150000 m2 913,15

213 ZKNR C 2/101/8 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 2-krotne m2 913,15

214 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy 
klejącej i styropianu do podłoża m2 913,15

215 DC 20/118/2 Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:

1490,05*0,1 149,005000

RAZEM: 149,005000 m2 149,01
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216 ZKNR C 2/102/7 Przyklejenie  płyt styropianowych grubości 3 cm, na ościeżach ( d 0,033 W/mK)

Wyliczenie ilości robót:

Okna

E1

piwnica (1,9+1,9+1,5+1,5)*6*0,3 12,240000

(1,0+1,0+1,5+1,5)*4*0,3 6,000000

parter

(1,9+1,9+1,5+1,5)*8*0,3 16,320000

(1,0+1,0+1,5+1,5)*2*0,3 3,000000

poddasze

(1,9+1,9+1,5+1,5)*8*0,3 16,320000

(1,0+1,0+1,5+1,5)*2*0,3 3,000000

E2

piwnica

(2,2+2,2+1,155+1,155)*1*0,3 2,013000

(1,0+1,0+1,2+1,2)*1*0,3 1,320000

(0,9+0,9+1,45+1,45)*2*0,3 2,820000

(1,0+1,0+1,2+1,2)*1*0,3 1,320000

(1,2+1,2+0,7+0,7)*1*0,3 1,140000

parter

(1,0+1,0+1,5+1,5)*2*0,3 3,000000

(1,9+1,9+1,7+1,7)*1*0,3 2,160000

(1,7+1,7+1,2+1,2)*1*0,3 1,740000

(1,9+1,9+1,7+1,7)*2*0,3 4,320000

podasze

(1,9+1,9+1,2+1,2)*2*0,3 3,720000

(1,9+1,9+1,7+1,7)*4*0,3 8,640000

E3

piwnica (0,7+0,+1,2+1,2)*3*0,3 2,790000

(1,9+1,9+1,2+1,2)*6*0,3 11,160000

(1,0+1,0+1,5+1,5)*2*0,3 3,000000

parter

(1,9+1,9+1,5+1,5)*8*0,3 16,320000

(2,2+2,2+1,2+1,2)*1*0,3 2,040000

poddasz

(1,9+1,9+1,5+1,5)*3*0,3 6,120000

(1,9+1,9+1,2+1,2)*3*0,3 5,580000

E4

piwnica (1,0+1,0+1,2+1,2)*5*0,3 6,600000

(1,2+1,2+0,7+0,7)*4*0,3 4,560000

parter

(2,5+2,5+1,5+1,5)*8*0,3 19,200000

poddasze

(2,5+2,5+1,5+1,5)*6*0,3 14,400000

Drzwi

E1 (1,5+2,1+2,1)*0,3 1,710000

E2 (0,8+2,0+2,0)*0,3 1,440000

E3 (1,1*2,0+2,0)*4*0,3 5,040000

(0,8+2,0+2,0)*0,3 1,440000

RAZEM: 190,473000 m2 190,47

217 ZKNR C 
2/102/12

Przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm, na ścianach ( d 0,033 W/mK)
m2 913,15

218 ZKNR C 2/105/2 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m2
do podłoża m2 913,15

219 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach

Wyliczenie ilości robót:

913,15-21,5-2 889,650000

RAZEM: 889,650000 m2 889,65

220 ZKNR C 2/105/9 Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 190,47

221 ZKNR C 2/105/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

sufit nad wejściem 21,5 21,500000

sufit nad wejściem bocznym 2,0 2,000000

RAZEM: 23,500000 m2 23,50
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222 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych

Wyliczenie ilości robót:

Okna

E1

piwnica (1,9+1,9+1,5+1,5)*6 40,800000

(1,0+1,0+1,5+1,5)*4 20,000000

parter

(1,9+1,9+1,5+1,5)*8 54,400000

(1,0+1,0+1,5+1,5)*2 10,000000

poddasze

(1,9+1,9+1,5+1,5)*8 54,400000

(1,0+1,0+1,5+1,5)*2 10,000000

E2

piwnica

(2,2+2,2+1,155+1,155)*1 6,710000

(1,0+1,0+1,2+1,2)*1 4,400000

(0,9+0,9+1,45+1,45)*2 9,400000

(1,0+1,0+1,2+1,2)*1 4,400000

(1,2+1,2+0,7+0,7)*1 3,800000

parter

(1,0+1,0+1,5+1,5)*2 10,000000

(1,9+1,9+1,7+1,7)*1 7,200000

(1,7+1,7+1,2+1,2)*1 5,800000

(1,9+1,9+1,7+1,7)*2 14,400000

podasze

(1,9+1,9+1,2+1,2)*2 12,400000

(1,9+1,9+1,7+1,7)*4 28,800000

E3

piwnica (0,7+0,+1,2+1,2)*3 9,300000

(1,9+1,9+1,2+1,2)*6 37,200000

(1,0+1,0+1,5+1,5)*2 10,000000

parter

(1,9+1,9+1,5+1,5)*8 54,400000

(2,2+2,2+1,2+1,2)*1 6,800000

poddasz

(1,9+1,9+1,5+1,5)*3 20,400000

(1,9+1,9+1,2+1,2)*3 18,600000

E4

piwnica (1,0+1,0+1,2+1,2)*5 22,000000

(1,2+1,2+0,7+0,7)*4 15,200000

parter

(2,5+2,5+1,5+1,5)*8 64,000000

poddasze

(2,5+2,5+1,5+1,5)*6 48,000000

Drzwi

E1 (1,5+2,1+2,1) 5,700000

E2 (0,8+2,0+2,0) 4,800000

E3 (1,1*2,0+2,0)*4 16,800000

(0,8+2,0+2,0) 4,800000

Naroża

E1 6,5+4,5+4,5 15,500000

E2 3,5+3,5+2,5 9,500000

E3 4*4*2,8 44,800000

E4 6,5+6,5 13,000000

RAZEM: 717,710000 m2 717,71

223 ZKNR C 
2/105/13

Dodatkowa warstwa siatki wzmocnienie cokołó

Wyliczenie ilości robót:

E1 62,00 62,000000

E2 60,00 60,000000

E3 50,00 50,000000

E4 45,00 45,000000

RAZEM: 217,000000 m2 217,00
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224 DC 181/1406/7 Obróbka naroży okiennych - warstwa wzmacnająca przy otowrach okiennych, 
elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m

Wyliczenie ilości robót:

E1 29 29,000000

E2 8+8+2 18,000000

E3 26 26,000000

E4 11+12 23,000000

RAZEM: 96,000000 otwór 96

225 DC 181/1406/8 Obróbka naroży drzwiowych - warstwa wzmacnająca przy otowrach drzwiowych, 
elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m

Wyliczenie ilości robót:

E1 1+1 2,000000

E2 1 1,000000

E3 4+1 5,000000

E4 2 2,000000

RAZEM: 10,000000 otwór 10

226 KNR 221/609/7 Okładziny z płytek kamiennych obrabianych, na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

E1 9,3+9,7 19,000000

E2 21,00+0,8+7,8 29,600000

E3 9,0+4,0+9,40 22,400000

E4 21,00+9,5 30,500000

RAZEM: 101,500000 m2 101,50

227 ZKNR C 2/112/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

913,15-101,50 811,650000

RAZEM: 811,650000 m2 811,65

228 ZKNR C 2/112/7 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku o fakturze kamyczkowej na, ościeżach
o szerokości do 30 cm m2 190,47

229 ZKNR C 2/112/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkuo  fakturze kamyczkowej na, ścianach 
płaskich m2 811,65

230 KNR 18/2611/7 Montaż rusztu, na konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

E1 26,0*1,0 26,000000

22,0*0,9 19,800000

14,0*1,0 14,000000

10,5*2*1,0 21,000000

3,0*0,5 1,500000

E2 10,5*2*1,0 21,000000

7,0*0,5 3,500000

8,0*1,0 8,000000

16,0*1,0 16,000000

3,0*0,8 2,400000

E3 15,0*1,0 15,000000

10,0*0,9 9,000000

18,0*1,0 18,000000

9,0*0,9 8,100000

8,0*2*0,9 14,400000

3,0*4*0,8 9,600000

E4 16,0*1,0 16,000000

14,0*1,0 14,000000

9,5*2*1,0 19,000000

3,0*2*0,8 4,800000

RAZEM: 261,100000 m2 261,10

231 KNR 18/2613/3 
(1)

Analogia podbitka blaszana
m2 261,10

232 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim 
stopniu, jednopłaszczyznowe

Wyliczenie ilości robót:

11,00 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,00

6.3 Element Rusztowania

233 KNR AT 
5/1651/2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o 
wys. do 15 m

Wyliczenie ilości robót:

1000,00 1 000,000000

RAZEM: 1 000,000000 m2 1 000,00

234 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 
m m2 1 000,00
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235 KNR AT 
5/1663/1

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych 
elewacyjnych o szer. 0,73 m m 20,00

236 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    209 DC 20/120/5 492,264

    211 ZKNR C 2/101/1 35,47935

    212 ZKNR C 2/101/2 233,7664

    213 ZKNR C 2/101/8 97,25048

    214 ZKNR C 2/101/9 9,1315

    215 DC 20/118/2 62,5842

    216 ZKNR C 2/102/7 271,22928

    217 ZKNR C 2/102/12 1 546,3282

    218 ZKNR C 2/105/2 232,85325

    219 ZKNR C 2/105/7 532,0107

    220 ZKNR C 2/105/9 257,32497

    221 ZKNR C 2/105/8 19,8575

    222 ZKNR C 2/107/5 157,8962

    223 ZKNR C 2/105/13 109,585

    224 DC 181/1406/7 29,3376

    225 DC 181/1406/8 1,528

    227 ZKNR C 2/112/1 85,22325

    228 ZKNR C 2/112/7 331,79874

    229 ZKNR C 2/112/3 441,13178

    230 KNR 18/2611/7 225,66873

    231 KNR 18/2613/3 (1) 271,88343

Razem (r-g) 5 444,13

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 5 444,13/(3*1,00)*0,84 = 1 524,36 m-g 1 524,36
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7 Rozdział Docieplenie poddasza
7.1 Element Docieplenie poddasza posadzka

237 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu 
konstrukcji na sucho jednowarstwowe GR. 20CM ( d 0,031 W/mK)

Wyliczenie ilości robót:

7,0*16,0 112,000000

34,0*9,0 306,000000

RAZEM: 418,000000 m2 418,00

238 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 418,00

239 NNRNKB 
202/1129/2 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2.5˙cm, zatarte na gładko m2 418,00

240 NNRNKB 
202/1129/3 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę grubości o 1˙cm m2 418,00 3,5

7.2 Element Docieplenie poddasza posadzka skosy

241 KNNRW 3/515/1 Rozebranie polep  wraz z utylizacją materiałów m2 250,00

242 ZKNR C 2/101/8 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 2-krotne m2 250,00

243 ZKNR C 2/101/9 Przygotowanie podłoża, sprawdzenie nośności podłoża, przyczepność zaprawy 
klejącej i styropianu do podłoża m2 250,00

244 ZKNR C 
2/102/12

Przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm, na ścianach ( d 0,033 W/mK) dach/ 
podłoga m2 250,00

245 ZKNR C 2/105/2 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m2
do podłoża m2 250,00

246 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2 250,00



strona nr: 33

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

8 Rozdział Dach pokrycie
8.1 Element Roboty rozbiókowe

247 KNRW 
401/545/4

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

E1 22,50+27,0+14,0 63,500000

E2 5,5+11,0+14,50+4,5 35,500000

E3 14,0+18,0 32,000000

E4 16,0 16,000000

RAZEM: 147,000000 m 147,00

248 KNRW 
401/545/6

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

E1 6,5+6,5+6,5+3,0 22,500000

E2 3,5 3,500000

E3 7,5+7,5+4,0+4,0 23,000000

E4 6,5 6,500000

RAZEM: 55,500000 m 55,50

249 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku wraz z utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

okapy rynnowe 124,50*0,4 49,800000

okapy

E1 (22,0+22,0+10,5+10,5+12,0)*0,

3 23,100000

E2 (10,5+10,5+3,0+3,0)*0,3 8,100000

E3 (10,0+3,0+3,0+1,0+3,0+2,0)*0,

3 6,600000

(8,0+8,0)*0,3 4,800000

(3,5+3,5)*0,3 2,100000

(3,0+14,3+3,0)*0,3 6,090000

(10,0+10,0)*0,3 6,000000

kalenice głowne (22,0+38,0)*0,3 18,000000

kalenice otwarć i kosze

E1 (8,0+8,5+8,0+9,0+1,0)*0,3*2 20,700000

E2 (8,0+9,0+8,5+9,0+8,5+9,0)*0,3

*2 31,200000

E3 (8,0+9,0+8,5+9,0+8,5+9,0)*0,3

*2*2 62,400000

E4 (8,0+8,5+8,0+9,0+1,0)*0,3*2 20,700000

RAZEM: 259,590000 m2 259,59

250 KNRW 
401/545/2

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku wraz z 
utylizacją materiałów

Wyliczenie ilości robót:

37,0*11,0*2 814,000000

22,0*11,0*2 484,000000

7,6*3,5*2 53,200000

7,0*3,2 22,400000

6,5*1,4 9,100000

13,0*1,4 18,200000

15,0*1,4 21,000000

4,0*5,0 20,000000

RAZEM: 1 441,900000 m2 1 441,90

251 KNRW 
401/441/10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, 
wiatrowych wraz z utylizacją materiałów m 147,00

252 KNRW 
401/441/1

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania dachu z desek w odstępach 
wraz z utylizacją materiałów m2 1 441,90

8.2 Element Pokrycie dachu i roboty dekarskie

253 KNR AT 9/103/2 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m m2 1 441,90

254 KNNR 2/403/2 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 1 441,90

255 KNNRW 
3/516/10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okopowe, gzymsowe, wiatrowe
m 147,00

256 NNRNKB 
202/535/4

Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach
m2 1 441,90

257 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
m2 98,00
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258 NNRNKB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów

Wyliczenie ilości robót:

37,0+23,0+3,5 63,500000

RAZEM: 63,500000 m 63,5

259 NNRNKB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów
m 147,00

260 NNRNKB 
202/539/3

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic

Wyliczenie ilości robót:

E1 (22,0+22,0+10,5+10,5+12,0) 77,000000

E2 (10,5+10,5+3,0+3,0) 27,000000

E3 (10,0+3,0+3,0+1,0+3,0+2,0) 22,000000

(8,0+8,0) 16,000000

(3,5+3,5) 7,000000

(3,0+14,3+3,0) 20,300000

(10,0+10,0) 20,000000

RAZEM: 189,300000 m 189,30

261 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kalenice otwarć i kosze

E1 (8,0+8,5+8,0+9,0+1,0)*0,3*2 20,700000

E2 (8,0+9,0+8,5+9,0+8,5+9,0)*0,3

*2 31,200000

E3 (8,0+9,0+8,5+9,0+8,5+9,0)*0,3

*2*2 62,400000

E4 (8,0+8,5+8,0+9,0+1,0)*0,3*2 20,700000

RAZEM: 135,000000 m2 135,00

262 KNR AT 9/104/4 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

15+20 35,000000

RAZEM: 35,000000 szt. 35

263 KNR AT 9/104/5 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt. 20

264 KNR AT 9/104/6 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

Wyliczenie ilości robót:

E północno wschodnia 4,0+5,0+8,5+8,5+2,0+2,0+1,0+

8,5+8,5+5,0+4,0 57,000000

E północno zachodnia 2,0+3,6+10,0+7,0 22,600000

E południowo zachodnia 2,0+2,0+20,0+1,4 25,400000

E południowo wschodnia 10,0+11,0+2,0+2,5+1,0+1,5 28,000000

RAZEM: 133,000000 m 133,00

265 NNRNKB 
202/547/1

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 170˙mm łączone na klej, montaż rynien
m 147,00

266 NNRNKB 
202/547/2

Rynny dachowe półokrągłe  o średnicy 170˙mm łączone na klej, montaż lejów 
spustowych

Wyliczenie ilości robót:

E1 4 4,000000

E2 1 1,000000

E3 4 4,000000

E4 1 1,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

267 NNRNKB 
202/547/4

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 170˙mm łączone na klej, montaż denek 
rynnowych

Wyliczenie ilości robót:

E1 4 4,000000

E2 8 8,000000

E3 4 4,000000

E4 2 2,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

268 NNRNKB 
202/550/4

Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi˙125˙mm
m 55,50

269 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:

1,2*4 4,800000

RAZEM: 4,800000 m 4,8

270 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie wyłaz szt 1
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9 Rozdział Kominy
9.1 Element Docieplenie kominow ponad dachem

271 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+0,5+2,0+0,5)*0,6*3 9,000000

(2,5+0,5+2,5+0,5)*0,6*1 3,600000

(1,7+0,5+1,6+0,5)*0,6*1 2,580000

(3,0+0,5+3,0+0,5)*0,6*1 4,200000

(1,5+0,5+1,5+0,5)*0,6*1 2,400000

(1,8+0,5+1,8+0,5)*3,0*1 13,800000

(2,0+0,5+2,0+0,5)*2,0*1 10,000000

(1,0+0,5+1,0+0,5)*3,5*1 10,500000

(1,0+0,5+1,0+0,5)*2,0*2 12,000000

RAZEM: 68,080000 m2 68,08

272 KNR 23/2611/3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją 2-krotne m2 68,08

273 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 68,08

274 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych 
do kominów m2 68,08

275 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym, przyklejenie warstwy siatki, na 
kominy m2 68,08

276 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
m2 68,08

277 KNR 202/1215/2 Kratki wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

12+8+8+10+12+10+12+6+6+1

0+10 104,000000

RAZEM: 104,000000 szt 104
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10 Rozdział Instalacja odgromowa
10.1 Element Wymiana instalacji odgromowej

278 KNR 508/611/2 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III
Uziom fundamentowy w warstwie fundamentu po obwodzie budynku, bednarka FeZn 
40x5mm
Rx0,5
R = 0.955*0.5 = 0,478
M = 1,000
S = 1,000 m 150

279 KNR 508/611/2 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III
Siatka połączeń wyrównawczych zatopiona w chudym betonie, bednarka FeZn 
30x4mm
Rx0,5
R = 0.955*0.5 = 0,478
M = 1,000
S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12,0*2,0 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

280 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie - bednarka
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 18

281 KNRW 
403/702/6

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach, dach stromy, pokryty blachą

Wyliczenie ilości robót:

(37+23,0+3,5)*2 127,000000

(11*10)*2 220,000000

6,5*8*2 104,000000

RAZEM: 451,000000 szt 451

282 KNRW 
403/706/4 (1)

Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych
wspornikach, dach stromy

Wyliczenie ilości robót:

(37+23,0+3,5) 63,500000

(11*10) 110,000000

6,5*8 52,000000

RAZEM: 225,500000 m 225,50

283 KNRW 
403/703/1

Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej, wsporniki naciągowe z 1 
złączką przelotową naprężającą, na ścianie z cegły

Wyliczenie ilości robót:

10*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20

284 KNRW 
403/703/11

Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej, wsporniki przelotowe 
pośredniczące, na ścianie z cegły szt 60

285 KNRW 
403/711/3

Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze naprężające, montaż na dachu
szt 12

286 KNRW 
403/711/9

Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze uniwersalne lub krzyżowe
szt 12

287 KNRW 
403/711/6

Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik
szt 12,0

10.2 Element Pomiary instalacji odgromowej

288 KNRW 
403/1205/3

Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
pomiar 1

289 KNRW 
403/1205/4

Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar za każdy następny
pomiar 11


