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    PRZEDMIAR 

    Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45261215-4   Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych 

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji fotowoltaicznej 16,20 kWp w miejscowości Wiśniewo 
ADRES INWESTYCJI : Wiśniewo – remiza 
INWESTOR : Urząd Gminy w Zambrowie 
ADRES INWESTORA : ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ENERGO-TERM 
DATA OPRACOWANIA  : 20.04.2022 
  

Ogółem wartość kosztorysowa robót: zł 

Słownie:     
 
 
 
 

 
WYKONAWCA: INWESTOR: 
 
 
 
 
Data opracowania Data zatwierdzenia 
20.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013.1129 j.t.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dokument został opracowany przy pomocy programu 

NORMA PRO 



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
 

 
Niniejszy "Kosztorys Inwestorski "sporządzono z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2004 r. 
w sprawie metod i podstaw sporządzania Kosztorysu Inwestorskiego (dz.U.Nr 130,poz.1389) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U.Nr 202 poz. 2072) w sprawie zakresu formy dokumentacji projektowej. 
 
Kosztorys obejmuje zakres robót związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,20 kWp 
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Norma PRO



Kosztorys ath PV PRZEDMIAR    
 

      
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
 

1 45261215-4 Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych    
 

1 KNNR 5 Aparaty fotowoltaiczne - Moduły fotowoltaiczne 450Wp szt.   
 

d.1 0404-02      
 

 kalk. własna 
36 

 
szt. 36.000 

 
 

    
 

     RAZEM 36.000 
 

2  Konstrukcja wsporcza paneli PV  kpl.   
 

d.1 kalk. własna 
1 

 
kpl. 1.000 

 
 

    
 

     RAZEM 1.000 
 

3 KNNR 5 
Aparaty fotowoltaiczne - Inwerter 
15,0kW  szt.   

 

d.1 0404-02      
 

 kalk. własna 
1 

 
szt. 1.000 

 
 

    
 

     RAZEM 1.000 
 

4 KNNR 5 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4mm2 odporne na działanie pro- m   
 

d.1 0201-04 mieni UV     
 

 analogia 
148 

 
m 148.000 

 
 

    
 

     RAZEM 148.000 
 

5 KNNR 5 Konektory kompatybilne z MC4  szt.   
 

d.1 0309-01      
 

 kalk. własna 
96 

 
szt. 96.000 

 
 

    
 

     RAZEM 96.000 
 

6 KNNR 5 Montaż rozdzielnicy kompletnej DC  szt.   
 

d.1 0405-06      
 

 kalk. własna 
1 

 
szt. 1.000 

 
 

    
 

     RAZEM 1.000 
 

7 KNNR 5 Montaż ochronnika przeciwprzepięciowego Typu I+II wraz z osprzętem kpl.   
 

d.1 0406-02 dla instalacji PV (strona DC)    
 

  1  kpl. 1.000  
 

    I RAZEM 1.000 
 

8 KNNR 5 Montaż rozdzielnicy kompletnej AC  kpl.   
 

d.1 0405-06 
1 

 
kpl. 1.000 

 
 

    
 

     RAZEM 1.000 
 

9 KNNR 5 Montaż ochronnika przeciwprzepięciowego Typu I+II wraz z osprzętem + 
wyłącznik nadprądowy dla instalacji + zabezpieczenie różnicowoprądowe 
(strona AC) kpl.   

 

d.1 0406-02      
 

  1  kpl. 1.000  
 

     RAZEM 1.000 
 

10 KNNR 5 
Montaż automatycznego rozłącznika ppoż DC wraz z osprzętem i zasilaniem 
AC kpl.   

 

d.1 0405-0406      
 

  1  kpl 1.000  
 

     RAZEM 1.000 
 

11 KNR 5-10 
Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m – YDY/OWY 
5x6mm2 m   

 

d.1 0103-02      
 

 analogia 
20 

 
m 20.000 

 
 

    
 

     RAZEM 20.000 
 

12 KNNR 5 Montaż na dachu konstrukcji pod panele fotowoltaiczne; Montaż paneli foto- 
woltaicznych na uprzednio zamontowanych konstrukcjach; Połączenie paneli 
przewodami elektrycznymi; Montaż inwertera i połączenie z panelami fotowol- 
taicznymi; Montaż przewodów zasilających; 
1 

szt.   
 

d.1     
 

 kalk. własna 

szt. 1.000 

 
 

   
 

     RAZEM 1.000 
13 KNR AL-01 Uruchomienie instalacji (Sprawdzenie poprawności połączeń paneli fotowolta- kpl.   

d.1 0603-05 icznych; Skonfigurowanie ustawień inwerterów; Sprawdzenie połączeń w roz-    

  dzielnicach elektrycznych; Przegląd tras i ciągłości przewodów elektrycznych;    

  Próby funkcjonalne; Załączenie napięcia na uprzednio zamontowanych zabez-    

  pieczeniach głównych w istniejącej rozdzielnicy elektrycznej - uruchomienie in-    

  stalacji; Przeszkolenie personelu w zakresie bieżącej obsługi instalacji)    

  1  kpl. 1.000  
     RAZEM 1.000 

14 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia DC i AC pomiar   
 

d.1 1301-01 
2 

 
pomiar 2.000 

 
 

    
 

     RAZEM 2.000 
 

15 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.   
 

d.1 1304-01 
1 

 
szt. 1.000 

 
 

    
 

     RAZEM 1.000 
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Kosztorys ath PV PRZEDMIAR    

       
Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

16  Przygotowanie i zabezpieczeni podłoża pod konstrukcją wsporczą paneli PV kpl.   

d.1 Kalk własna      

  1  kpl. 1.000  
     RAZEM 1.000 

17  Montaż zabezpieczenia przeciwpożarowego kpl.   

d.1 Kalk własna      

  1  kpl. 1.000  
     RAZEM 1.000 

18  Odbiory instalacji fotowoltaicznej  szt.   
 

d.1 kalk. własna 
1 

 
szt. 1.000 

 
 

    
 

     RAZEM 1.000 
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Norma PRO 


