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31 Baza Lotnictwa Taktycznego


       
cz.p.o. Dowódca
płk Radosław Śniegóła
31BLT-SZPUBL.2612.2025
Poznań, dnia …… kwietnia 2025r.                                                                                     
WYKONAWCY
PYTANIA, ODPOWIEDZI I ZMIANA TREŚCI SWZ
dotyczy postępowania na: „Remont stacji uzdatniania wody w budynku hydroforni 68/6035, Poznań ul. Silniki 1”

Zamawiający informuje, że w dniu 09.04.2025r. otrzymał pytania od Wykonawcy o następującej treści tj.:

	1. Dotyczy projektu umowy:

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o:

a) zmianę § 7 ust. 2 z:

„2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać dokumenty dopuszczające wskazane materiały budowlane do obrotu i stosowania. W przypadku jego braku materiały zostaną poddane badaniu na koszt Wykonawcy, na placu budowy lub w miejscu określonym przez Zamawiającego”

na:
„2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać dokumenty dopuszczające wskazane materiały budowlane do obrotu i stosowania. W przypadku jego braku materiały – jeżeli istnieć będą uzasadnione wątpliwości, że nie odpowiadają one wymaganym normom jakościowym zostaną poddane badaniu na koszt Wykonawcy 
(w przypadku potwierdzenia ich złej jakości), na placu budowy lub w miejscu określonym przez Zamawiającego”;
ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

b) zmianę § 13 ust. 4 pkt a) z:

„a) pierwsza faktura może być wystawiana w uzgodnieniu z Zamawiającym odpowiednio 
do zaawansowania zakresu rzeczowego realizacji umowy z zastrzeżeniem, że łącznie wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości umownej zadania, Wykonawca wystawi fakturę 
w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego robót, będący integralną częścią faktury”

na:

„a) pierwsza faktura może być wystawiana w uzgodnieniu z Zamawiającym odpowiednio 
do zaawansowania zakresu rzeczowego realizacji umowy, nie później niż po upływie pełnego miesiąca realizowania robót, z zastrzeżeniem, że łącznie wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości umownej zadania, Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego robót, będący integralną częścią faktury”;
ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe brzmienie i zmienia odpowiednio w tym zakresie  treść SWZ.

c) zmianę § 16 ust. 8 z:

„8. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym do wystawienia noty obciążeniowej  
i umownego potrącenia naliczonych kar umownych w myśl powyższego ust. 1 z dowolnej należności Wykonawcy. Należności objęte potrąceniem umownym opisanym w poprzednim zdaniu nie muszą być wymagalne, zaskarżalne i jednorodzajowe. Zamawiający dokonuje potrącenia poprzez wystawienie noty obciążającej, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę”

na:

„8. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym do wystawienia noty obciążeniowej  
i umownego potrącenia naliczonych, bezspornych i wymagalnych kar umownych w myśl powyższego ust. 1 z dowolnej należności Wykonawcy. Zamawiający dokonuje potrącenia poprzez wystawienie noty obciążającej, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę”.
ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

2. Dotyczy projektu umowy:

Wyznaczenie terminów bez porozumienia z Wykonawcą może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. Ponadto Wykonawca może ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie wywiązał się on ze swoich obowiązków z przyczyn całkowicie od niego zależnych. W związku z powyższym wnosimy o:

a) zmianę § 15 ust. 8 z:

„8. Odstąpienie Wykonawcy od realizacji przedmiotu umowy lub niepodjęcie jej realizacji 
od daty zawarcia umowy przez okres 30 dni oraz nie usunięcie wad i usterek w przedmiocie umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego, upoważnia Zamawiającego po upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy wezwaniem ostatecznym na podjęcie prac lub terminu usunięcia wad, 
do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy”

na:

„8. Odstąpienie Wykonawcy od realizacji przedmiotu umowy lub nieuzasadnione niepodjęcie jego realizacji od daty zawarcia umowy przez okres 30 dni oraz nie usunięcie wad i usterek 
w przedmiocie umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu 
z Wykonawcą, upoważnia Zamawiającego po upływie terminu na podjęcie prac lub terminu usunięcia wad, do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy”;
ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

b) zmianę § 18 ust. 2 pkt a) z:

„a) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia; Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 16 ust 1 lit c) niniejszej umowy”

na:

„a) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia; Zamawiający wyznaczy Wykonawcy technicznie możliwy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 16 ust 1 lit c) niniejszej umowy”;
ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe brzmienie i zmienia odpowiednio w tym zakresie  treść SWZ.

c) zmianę § 18 ust. 4 z:

„4. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie będą bezpłatnie usuwane przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie określonym przez Zamawiającego jednak jeżeli 
to będzie technicznie możliwe nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich zgłoszenia”

na:

„4. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie będą bezpłatnie usuwane przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie określonym przez Zamawiającego jednak nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich zgłoszenia”;
ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe brzmienie i zmienia odpowiednio w tym zakresie  treść SWZ.

d) zmianę § 19 ust. 4 z:

„4. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o ujawnionych w okresie rękojmi wadach przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od ich ujawnienia, 
a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
W przypadku nie przystąpienia do usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia ich usunięcia przez osobę trzecią na koszt  
i ryzyko Wykonawcy”

na:

„4. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o ujawnionych w okresie rękojmi wadach przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od ich ujawnienia, 
a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku uznania reklamacji i nie przystąpienia do usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest 
do powierzenia ich usunięcia przez osobę trzecią na koszt  i ryzyko Wykonawcy”.
ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
3. Dotyczy projektu umowy:

Przy obecnej konstrukcji zapisu § 16 ust. 1 pkt a) Wykonawca ponosiłyby odpowiedzialność nawet w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn obiektywnych, niezależnych od żadnej ze stron. Wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kary umownej tylko w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn pozostających w bezpośrednim związku przyczynowo

-skutkowym z jego działaniami lub zaniechaniami. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 16 ust. 1 pkt a) z:

„a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia „brutto” określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy”

na:

„a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia „brutto” określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy”.
     ODPOWIEDŹ

     Zamawiający wyraża zgodę na powyższe brzmienie i zmienia odpowiednio w tym zakresie  treść
    SWZ.
4. Dotyczy projektu umowy:

W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kar umownych 
i wykreślenie pkt e) i f) z ust. 1 w § 16 oraz zmianę § 16 ust. 1 pkt b), c), i) z:

„a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego „brutto” określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania umowy;

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego „brutto” określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad;

a) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, należnego Wykonawcy”

na:

„a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego „brutto” określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania umowy;

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego „brutto” określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad;

a) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, należnego Wykonawcy”.
ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

5. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o:

a) dopisanie do § 16 ustępu 1A o brzmieniu:

„1A. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez którąkolwiek 
ze stron od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia „brutto” określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy”;
ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
b) zmianę § 16 ust. 4 z:

„4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie cywilnym”

na:

„4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym”.
ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
6. Dotyczy projektu umowy:

W związku z tym, iż w art. 481 Kodeksu cywilnego jest mowa o odsetkach ustawowych za opóźnienie, wnosimy o doprecyzowanie § 16 ust. 5 z:

„5. Wykonawca w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury przez Zamawiającego, może dochodzić zapłaty odsetek ustawowych”

na:

„5. Wykonawca w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury przez Zamawiającego, może dochodzić zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych”.
    ODPOWIEDŹ

    Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
7. Dotyczy projektu umowy:

W związku z tym, że § 17 ust. 1 pkt a. jest niezgodny z art. 183 prawa upadłościowego, wnosimy 
o jego zmianę z:

„a. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy”

na:

„a. zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy”.
   ODPOWIEDŹ

   Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
8. Dotyczy projektu umowy:

Zgodnie z art. 647 i art. 654 Kodeksu cywilnego oraz dominującym poglądem w orzecznictwie jednym 
z podstawowych obowiązków Zamawiającego jest odbiór zgłoszonych przez Wykonawcę robót. Protokół 
z tej czynności stanowi podstawę do dokonania rozliczeń stron i umożliwia Wykonawcy żądanie zapłaty należnego mu wynagrodzenia, a na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. W związku 
z powyższym wnosimy o:

a) zmianę § 17 ust. 3 z:

„3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:…”

na:

„3. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający jest obowiązany do:…”;
     ODPOWIEDŹ

     Zamawiający wyraża zgodę na powyższe brzmienie i zmienia odpowiednio w tym zakresie  treść
    SWZ.
b) zmianę § 17 ust. 4 pkt 3) z:

„3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada”

na:

„3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających”.
     ODPOWIEDŹ

     Zamawiający wyraża zgodę na powyższe brzmienie i zmienia odpowiednio w tym zakresie  treść
    SWZ.
9. Dotyczy projektu umowy:

Obecne zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi mogą przypisywać Wykonawcy odpowiedzialność nawet 
w sytuacji, gdy producenci udzielają gwarancji na krótszy okres. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za producentów urządzeń. W związku z powyższym wnosimy o:

a) zmianę § 18 ust. 1 z:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego 
na okres .......... miesięcy na wykonane roboty”

na:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego na okres .......... miesięcy na wykonane roboty. Jeżeli producent materiałów 
i urządzeń udzielił gwarancji na inny niż wskazany powyżej okres gwarancji 
i rękojmi, na takie materiały i urządzenia jest równy okresowi producenta”;
     ODPOWIEDŹ

     Zamawiający wyraża zgodę na powyższe brzmienie i zmienia odpowiednio w tym zakresie  treść
    SWZ.
b) zmianę pkt 2 załącznika nr 4 do umowy – karta gwarancyjna z:

„2. Na wykonane roboty oraz użyte do budowy materiały udziela się gwarancji na okres ......  miesięcy od daty odbioru końcowego tych prac”

na:

„2. Na wykonane roboty Gwarant udziela gwarancji na okres ......  miesięcy od daty odbioru końcowego tych prac. Jeżeli producent materiałów i urządzeń udzielił gwarancji na inny niż wskazany powyżej okres gwarancji i rękojmi, na takie materiały 
i urządzenia jest równy okresowi producenta”.
     ODPOWIEDŹ

     Zamawiający wyraża zgodę na powyższe brzmienie i zmienia odpowiednio w tym zakresie  treść
    SWZ.
10. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wad i usterek, które wynikły z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy. Ponadto to Zamawiający w § 18 ust. 1 sam obliguje Wykonawcę do udzielenia takiej gwarancji. W związku z powyższym w przypadku ujawnienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia Zamawiający powinien w pierwszej kolejności skorzystać 
z uprawnień przysługujących mu z tytułu tejże gwarancji. Wnosimy zatem 
o zmianę § 18 ust. 8 z:

„8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne (art. 579 KC)”

na:

„8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne (art. 579 KC), z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia 
z rękojmi Wykonawca będzie realizował, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków 
z gwarancji”.
     ODPOWIEDŹ

     Zamawiający nie  wyraża zgody na proponowaną zmianę.
11. Dotyczy projektu umowy:

Wnosimy o wykreślenie ust. 8 z § 19.
     ODPOWIEDŹ

     Zamawiający nie  wyraża zgody na proponowaną zmianę.

12.Czy nowe filtry muszą być wyposażone w zestaw do utrzymywania poduszki powietrznej, jak jest to obecnie?



 ODPOWIEDŹ

 Tak , zgodnie ze stanem istniejącym.
Zamawiający utrzymuje w mocy termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Załączniki:
Projekt umowy po zmianach

                                                                                                     Z wyrazami szacunku 
                                                                                                 (-)   płk Radosław Śniegóła
Bożena Gałecka
tel.: 261-547-069
tel.: 261-548-500
ul. Silniki 1

31blt.sekretariat@ron.mil.pl
61-325 Poznań

www.31blt.wp.mil.pl
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