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S LASKA
OKREGOWA
. | z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/7892/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 1332 z pozn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pbzn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Konrad Galant
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 kwietnia 1985 w Czestochowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7892/PBD/18
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawniert budowlanych jest uzasadnione. "

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotfania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (I, Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, Ze jezeli w wyniku zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuja: S| rzekajacy OKK
1. Pan Konrad Galant Do
. Bronistawa Czecha 6/20 . Y

42-224 Czestochowa

mgr inZ. Franciszék Buszka
2. Okregowa Rada Izby /
3. Glowny Inspektor 2. /
Nadzoru Budowlanego mg% ychala
o wa. 3. 26ig11] e d'/(n:.ﬂ.

inZ. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HCD-C2W-D3Q *

Pan Konrad Galant o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7122/11
adres zamieszkania ul. B. Czecha 6 m.20, 42-200 Czestochowa
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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WOJT GMINY KLOMNICE
@ow‘iaﬁ czestochowski
wai. slaskie
| Ktomnice, dnia 28.07.2022 r.

1Z1-10,7013.10-2 2022

AK-BUD
Konrad Galant

42-224 Czestochowa
ul. Czecha 6 lok. 20

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji techniczne] dia zadania p.n. ~przebudowa drogi gminnej, ul.
Bocianiej w m. Adamdw, gm. Klomnice”

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2022 r, infermuje, ze przediozong przez Was
dokumentacjg techniczng {sytuacja, przekroje) p.n. ,przebudowa drogi gminnej, ul. Bocianiej
w m. Adamédw, gm. Klomnice” uzgadnlam z nastepujacymi uwagami:

1. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymiane istniejacego przepustu z rur PVC fi. 300 z
przyczélkami betonowymi na wysokosci dziatki nr 637 i 633 na nowy przepust
fi.300 {z rury zelbetowej Vipro lub rury PVC karbowanej lub innej) ograniczonej
nowymi przyczélkami betonowymi). Dodatkowo naleiy przewidzie¢ w projekcie
wykonanie/odtworzenie rowu przydroinego po obydwu stronach przepustu.
Lokalizacje przedmiotowego przepustu wraz z zakresem rowdw do odtworzenia
wskazano w zataczniku nr 2, a przepust oznaczono cyfrg 1",

2. W projekcie nalety uwzgledni¢ wymiang istniejacego przepustu z rury PVC na nowy
przepust fi.300 (2 rury Zelbetowe] Vipro lub rury PVC karbowanej fub innej)
ograniczonej nowymi przyczétkami betonowymi). Dodatkowo naleiy przewidzied
W projekcie wykonanie rowu przydroznego po zachodnie] stronie przepustu na
dziatce nr 630 i 1609, ktére to dziatki sg wlasnoscig Gminy Kiamnice. Lokalizacje
przedmiotowego przepustu wraz z zakresem rowu do wykonania wskazano w
zatgczniku nr 2, a przepust oznaczono cyfrg ,2”,

:‘__:_

zatgczniki

1. przedmiotowa dokumentacja techniczna
2. fragment ,planu sytuacyjnego” z zaznaczonymi przepustami do wymiany i rowami
przydroznymi

Otrzymuja

@ adresat
2. a

/a

opracowat: Jacek Tittl
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Czesc¢ opisowa — branzy drogowej

1. Charakterystyka inwestycji:

1.1 Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu nawierzchni drogi gminnej —
ulicy Bocianiej w miejscowos$ci Adamow, gmina Ktomnice.
Dtugosc¢ remontowanego odcinka 315,41m.
Inwestorem niniejszego opracowania jest:
Gmina Ktomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Opracowanie ma na celu okre$lenie parametrow technicznych i warunkow wykonania
przedsiewziecia.
1.2 Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332, 1529), Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
43. Poz. 430 z 1999r. z pozniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach o nr ewid. 479 i 627 obreb nr 0001-
Adamoéw
1.3 Podstawa opracowania:
Jako podstawe do opracowania przyjeto:
- umowa z inwestorem: Gmina Ktomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Ktomnice
- mapa do celéw opiniodawczych oraz mapa ewidencyjna w skali 1:500
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Stan istniejacy.

2.1 Uzbrojenie terenu.

Przez teren przeznaczony pod remont drogi przebiegajg sieci:

— okablowanie telekomunikacyjne

— wodocigg oraz przytacza wodociggowe

Istniejgce uzbrojenie przedstawione zostato na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny.

Sieci sg zabezpieczone rurami ostonowymi i nie stanowig kolizji z projektowang droga.

2.2 Stan istniejacy

Nawierzchnia jezdni ulicy Bocianiej jest utwardzona kruszywem na dtugosci ok. 200m, szeroko$c
ok 4,00m, w dalszej cze$ci do korica opracowania ul. Bociania jest drogg polng o szerokosci ok
3,00m Posiada liczne ubytki i nierownoSci.

Ulica Bociania tgczy sie z ulicami Rycerskg oraz Dojazdows.

Wzdtuz odcinka projektowanej ulicy Bocianiej zlokalizowane sg gtdwnie pola uprawne, fgki oraz
zabudowa jednorodzinna.

2.3 Granica opracowania

Granica opracowania przedstawiona zostata na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny i zamyka sie
na dziatkach o nr ewid. 479 i 627 obreb nr 0002-Adamdw.
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3. Projektowane rozwiazania drogowe
Dtugos$¢ odcinka drogi gminnej - ulicy Bocianiej wynosi 315,41m, kategoria ruchu KR1, predko$¢
projektowa réwna 30km/h, klasa drogi ,D” — dojazdowa.
Projektowane rozwigzania remontowe dostosowane zostaty do istniejgcego pasa drogowego.
- szerokos¢ remontowanej ulicy Bocianiej wynosi 4,00m
- zaprojektowano bitumiczng jezdnie ulicy Bocianiej utozong na podbudowie z kruszywa
- W ciggu cafej projektowanej drogi przewidziano pobocza o szerokosci 0,560m z kruszywa o
uziarnieniu 0/31,5 mm
- whm 0+67.21 znajduje sie istniejacy przepust, ktory nalezy oczysci¢ z namutu.
- spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako dwustronny, ,daszkowy’™- 2%,
przechodzgcy na jednostronny na tukach — 2 % w strone wewnetrzng tuku
- niwelete nalezy prowadzi¢ po stanie istniejgcym, zachowujgc spadki wg rys. DT-DROG-03
— Profil podtuzny
— rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny
- rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-04 — Przekrdj konstrukcyjny
Konstrukcja jezdni i wjazdow:

— warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S /50-70 -5cm
— podbudowa zasadnicza kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm

Prace modernizacyjne

W ciggu projektowanej drogi nalezy wykonac¢ wymiane rur i $cianek czotowych dwdch istniejgcych
przepustow pod korpusem drogi. Rury nalezy wymieni¢ na zelbetowe np. typu ,wipro”, Srednicy
300mm i utozyé na tawie zwirowej grubosci 10cm. Scianki czotowe nalezy wykonac jako
prefabrykat betonowy z gotowym otworem Srednicy 300mm. Rzedne posadowienia przepustu
nalezy dobrac jak w stanie istniejgcym. Ponadto, w zakresie zaznaczonym na planie sytuacyjnym
rys. DT-DROG-02 — Plan sytuacyjny, nalezy wykonac odtworzenie istniejgcych rowow
przydroznych, poprzez wyprofilowanie skarp i dna tych rowow.

3.3 Odwodhnienie
Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podiuzne w pobocza i tereny zielone.

4. Ochrona srodowiska.

tgczna dtugosc projektowanego odcinka wynosi 315,41m i nie jest wieksza od 1Tkm w zwigzku z
czym, powotujgc sie na Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

4.1 Wplyw na srodowisko i zalecane rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziano rozwigzania chronigce srodowisko polegajgce na usytuowaniu zaplecza budowy,
baz materiatowych oraz parkingéw sprzetu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym
przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie systematycznie usuwana przez
odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny bedg w dobrym stanie technicznym, prace
budowlane bedg prowadzone w sposéb zapewniajgcy oszczedne Korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac zostanie uporzgdkowany. Zostanie zapewnione wtasciwe postepowanie
Z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace wykonywane bedg w porze dziennej co zmniejszy ucigzliwo$¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywarn mogacych powodowac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkéw wodnych. Nie przewiduje
Sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwigkszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.
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4.2 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywan moggcych powodowac
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkow wodnych. Nie przewiduje
Sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu. Przebudowa drogi powinna zmniejszy¢ oddziatywanie a
Srodowisko oraz poprawi¢ warunki zycia ludzi.

5. Bilans terenu

Zaprojektowano:
Powierzchnia nawierzchni jezdni bitumicznej : 1255,00m?

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne sg robotami korytowymi, zwigzane sg z wykonaniem wykopow pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie.

Roboty nalezy prowaadzi¢ po wykonaniu rozbiorki istniejgcych nawierzchni jezani, zjazdow..
Materiaty nadajgce sie do ponownego zastosowania nalezy utozy¢ na paletach i przewie$¢ w
miejsce wskazane rzez Inwestora. Nasypy wynikajg z dowigzania projektowanej drogi do
istniejgcego terenu.

Wykopy: 330,70m3

Nasypy: 35,54m?3

Humus zostat ujety w wykopach. Catos¢ gruntu pochodzgcego z wykopu nalezy odwiezé poza
plac budowy.

7. Technologia robot

- wykonanie robot pomiarowych

- roboty ziemne i czyszczenie przepustu

- wykonanie podbudowy

- wykonanie warstwy Scieralnej konstrukcji nawierzchni
- wykonanie poboczy z kruszywa

8. Uwagi koncowe

Nalezy poinformowac zainteresowane przedsigbiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot
drogowych i zleci¢ wymagane nadzory branzowe. Nalezy poinformowac¢ mieszkancow o
ucigzliwos$ci prowadzonych robot, teren budowy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu, upewnic sie o zakoriczeniu wszystkich robot zwigzanych z
uzbrojeniem podziemnym.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac recznie.

Po wykonaniu robot nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg, przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP.

9. Zalecenia w zakresie ochrony srodowiska

Nalezy usytuowac zaplecze budowy, bazy materiatowe oraz parkingi sprzetu i maszyn na terenie
odpowiednio zabezpieczonym przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych.
Zaplecze budowy powinno zosta¢ wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktdrych zawarto$c
bedzie systematycznie usuwana przez odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny powinny
by¢ w dobrym stanie technicznym, a prace budowlane prowadzone w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztafcenie jego powierzchni.
Po zakonczeniu prac plac nalezy uporzgdkowac.
Nalezy zapewni¢ wtasciwe postepowanie z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.
Prace nalezy wykonywac w porze dziennej, co zmniejszy ucigzliwos$¢ zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot zamierzenia budowlanego.

W ramach wykonywanych prac przewidziano:

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy

- wykonanie warstwy Scieralnej konstrukcji nawierzchni

- wykonanie poboczy z kruszywa

Kolejnos¢ wykonywanych prac:

- wykonanie robot pomiarowych

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy

- wykonanie warstwy Scieralnej konstrukcji nawierzchni

wykonanie poboczy z kruszywa

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wzdtuz opracowanego odcinka wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.

Istniejgce uzbrojenie terenu:

— oOkablowanie telekomunikacyjne
— wodocigg oraz przytgcza wodociggowe

Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot
— ruch pieszy oraz samochodowy odbywajgcy sie po ulicy
— w przypadku pojawienia sie ruchu pieszego istnieje ryzyko potracen pieszych przez

pracujgcy sprzet,
— uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac
roztadunkowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. W rejonie podziemnych

uzbrojen terenu istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne nalezy

prowaazic recznie i pod nadzorem uzytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy
wystgpienia uzbrojen pod powierzchnig terenu, niezainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej,
kierownik budowy powinien niezwtocznie zgtosi¢ Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia
decyzji 0 sposobie rozwigzania kolizji.

Sposob instruktazu pracownikow

Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, przed przystgpieniem do

wykonywania robot winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw obejmujgce:

— zakres czynno$ci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozen i koniecznoSci

stosowania okres$lonych przepiséw BHP,

Konieczne jest stosowanie odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujgcy na sprzecie o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robot w strefach

zagrozonych

Przed przystapieniem do robot nalezy bezwarunkowo wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu

zatwierdzong przez zarzgdce drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych ( Dz.U
Nr 170 z 2002 r, poz. 1393 ),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r,
poz. 2181).
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Roboty budowlane wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr47 z 19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okre$lone w § 6 p.1 ust. a kierownik budowy
zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w rozporzgadzeniu Ml z 06.02.2003 r, oraz norm branzowych.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢ poprzedzone recznym wykonaniem
przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciwej jednostki, w ktorej zarzgazie lub uzytkowaniu
znajdujg sie sieci. Nalezy rowniez ustali¢ bezpieczng odlegtos¢ od urzgdzenia.

Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz posiadac¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

W przypadku stosowania na budowie przeno$nych zrodet Swiatta ich konstrukcja i sposob
zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazenia prgdem
elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie powinno oswietlac teren bez oslepien, zmiany barw oznakowania lub
zakfdcen w postrzeganiu sygnatow i znakow stosowanych w transporcie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic zapewniajgcych
konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku

mgr inz. Konrad Galant
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