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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. 

Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego projektu stanowi budowana sieć kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej na odcinku ,,Si=S29-S1-S13", w zakresie działek nr 158/2, 158/1, 303/12, 
157/20,157/18, 1492/1, 1502/1, 155/7, 154/5, 141/1, 139/1, 1492/6 (obr. 33 Krowodrza).”S1-S14” 
w zakresie działek nr: 158/1, 30/10, 302/11 (obr. 33 Krowodrza), „S9-S15” w zakresie działek  
nr 141/1, 1492/1, 150/1, 150/2 (obr. 33 Krowodrza). 

 

Dane charakterystyczne: 

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejkowej.  

,,Si=S29-S1-S13", DN300 mm kam o długo\ci całkowitej 371,0m 

„S1-S14” DN300 mm o długo\ci całkowitej 12,4m 

„S9-S15” DN 300 o długo\ci całkowitej 8,7m 

Zakres budowy kanalizacji obejmuje: 

1.  Wykonanie robót przygotowawczych: roboty ziemne wykonanie wykopów wraz  

z szalowaniem, odwodnieniem, profilowaniem podłoża i rozbiórki naruszonej istniejącej 

nawierzchni, sprawdzenie geodezyjne rzędnych dna istniejącej kanalizacji, 

2. Wykonanie włączenia kanału do studni odbiornika, 

3. Wykonanie rozkopu o szeroko\ci L=l,1m na łącznej długo\ci DN300 mm L= 31,1 m, 

4. Wykonanie komór startowych i odbiorczych,  

5. Wykonanie przewiertu sterowanego DN 300 o łącznej długo\ci 361m, 

6. Wykonanie studni kanalizacyjnych z połączeniem kanału do studni, 

7. Wykonanie studni na warstwie żwirowej podbudowy o miąższo\ci 0,2 m zagęszczonej 

do 97% zmodyfikowanej warto\ci Proctora i układanie kanału sanitarnego, 

8. Wykonanie uszczelnienia dna i \cian wykopu oraz komór przewiertowych, 

9. Sprawdzenie wytrzymało\ci rur i szczelno\ci połączeń, 

10. Wykonanie zasypu na długo\ci kanału sanitarnego oraz komór przewiertowych, 

11.  Zasyp wykopów z zagęszczeniem gruntu do uzyskania wskaznika zagęszczenia pod 

drogę wg. normy PN-S-02205/1998 pt. ,,Roboty ziemne", 

12. Przygotowanie zasypu do poziomu warstw odbudowywanej nawierzchni drogi, 

13. Wykonanie odtworzenia warstw nawierzchni drogi. 

Wykonanie 

- kontrola jako\ci robot, 

- odbiór robot, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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Materiał: 
Projektuje się  wykonanie kanałów z rur kamionkowych produkowanych zgodnie z normą PN-EN 

295 posiadających dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych ze względu na wpływ 

obciążeń dynamicznych zgodnie z Aprobatą Techniczną IBDiM: 

- rur kamionkowych kielichowych systemu C, glazurowanych łączonych na uszczelkę typu S  

o \rednicy 300 mm, wytrzymało\ci 48 kN/m, klasy 160. 

- Rur kamionkowych o \rednicy 300 mm rury przeciskowe, łączone ma system uszczelnień składający 
się z dwóch identycznych uszczelnień z pier\cieniem \lizgowym, pier\cieniem prowadzącym ze stali 
nierdzewnej odpornej na korozję wg EN295 z fabrycznie zamontowaną uszczelką kauczukową  
i pier\cieniem przenoszącym siłę wcisku z drewna, dopuszczalna siła wcisku 550 kN. 

 

Uzbrojenie projektowanego kolektora sanitarnego stanowią studzienki przelotowo – połączeniowe. 

Projektuje  się jeden  typ  studzienek  do  5,0  m  prefabrykowane  wykonane w technologii 

typowej np. Janson, Kaprin z elementów betonowych z betonu klasy min. C35/ 45 składające się  

z podstawy studni (dennicy) systemu Perfect z wyprofilowaną fabrycznie kinetą, wykonanej jako 

monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego (klasa betonu min. C35/45, nasiąkliwo\ć betonu 

5%). Czę\ć denna monolityczna o \rednicy Øl000-1200 mm przystosowana do połączeń 

kamionkowych z wyprofilowaną fabrycznie kinetą i z osadzonymi w prefabrykacie szczelnymi 

przyłączami w podstawie studni (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, 

przej\cie szczelne) dostosowanymi do typu króćców kamionkowych dla zastosowanych rur. Pozostała 
czę\ć z kręgów Ø1000-1200 mm (klasa betonu min. C35/ 45, nasiąkliwo\ć  betonu 5%, odporno\ć 
na agresję chemiczną klasa ekspozycji XA2 (dla \cieków bytowo­ gospodarczych). Prefabrykaty 

łączone na uszczelki elastomerowe tak by studnie spełniały wymogi normy szczelno\ci PN-92/B 

-10735 pkt. 6.11-6.12. Elementy studni zakończone konusem (zwężką), pier\cieniami 

wyrównawczymi z tworzyw sztucznych i włazem żeliwnym, z klamrami złazowymi stalowymi lub 

żeliwnymi powlekanymi w cało\ci tworzywem sztucznym. 

Wyposażenie  studzienek  stanowią  włazy  kanałowe  ż eliwne  typu  ciężkiego, 

wyposażone w zatrzask, zawias oraz uszczelkę gumową. Należy zastosować włazy 

,,pływające" z zabezpieczeniem przeciw kradzieży (zamek patentowy). Pokrywa włazu powinna 

posiadać herb miasta Krakowa. 

Studnie kanalizacyjne posadowić na warstwie żwirowej podbudowy o miąższo\ci 0,2 m 

zagęszczonej do 97% zmodyfikowanej warto\ci Proctora. 

 

Dla przedmiotowego terenu wykonano wiercenia geotechniczne podłoża gruntowego, w których 

na podstawie badań makroskopowych pobranych prób gruntu okre\lono parametry geotechniczne. 

Na podstawie otworów wiertniczych stwierdzono, że teren badań zbudowany jest z osadów 

czwartorzędowych, tj.: utworów organicznych, spoistych utworów zastoiskowych i niespoistych 

utworów rzeczno-peryglacjalnych. Przypowierzchniową strefę podłoża gruntowego stanowią 
holoceńskie nasypy antropologiczne oraz gleba. Nasypy antropogeniczne stanowi mieszanina pyłu, 
gliny pylastej, otoczaków i cegły. Grunty organiczne wykształcone są jako namuły gliniaste. Spoiste 
osady zastoiskowe stanowią gliny pylaste, gliny pylaste próchnicze, gliny pylaste na granicy pyłów, 
pyły, pyły na granicy glin pylastych i gliny pylaste zwięzłe. W swoim składzie zawierają domieszki 
humusu i przewarstwienia gruntów niespoistych. Niespoiste osady rzeczno-peryglacjalne 

wykształcone głównie jako piaski drobne, rzadziej piaski \rednie i żwiry. 
W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej głęboko\ci 7,0 m ppt. Stwierdzono 

występowanie ciągłego poziomu wód gruntowych. We wszystkich wykonanych otworach 
nawiercono zwierciadło wody gruntowej o charakterze naporowym w przedziale głęboko\ci 1,9-6,4 

m ppt. Woda gruntowa stabilizuje się na głęboko\ci 0,9-1,9 m ppt. Warstwę wodono\ną stanowią 
niespoiste osady rzeczno- peryglacjalne, a warstwę   napinającą spoiste osady zastoiskowe i grunty 

organiczne. W otworze nr 4 zanotowano swobodne zwierciadło wody gruntowej w obrębie 
niespoistych osadów rzeczno-peryglacjalnych na głęboko\ci 1,6 m ppt. Poziom zwierciadła wody 
gruntowej zależny jest od intensywno\ci opadów atmosferycznych. Należy przyjąć, że poziom wód 
może się wahać ±0,5 m. Roboty należy wykonywać w okresie bezdeszczowym.  
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Wykonawca przed przystąpieniem do procedur przetargowych winien ocenić rozpoznane aktualne 

warunki gruntowo-wodne na podstawie do\wiadczenia inżynierskiego oraz wizji lokalnych,  

a w razie wątpliwo\ci w ofercie cenowej uwzględnić zastosowanie odwodnienia i wybrać 

odpowiednią technologię. 

Całkowicie wiążącymi dla Wykonawcy robot są podane w niniejszym opracowaniu rozwiązania 

techniczne. Natomiast podane w opisie metody wykonania robot i ich organizacja, jak również 

zestaw robot i obiektów pomocniczych koniecznych dla zrealizowania zadania stanowią wytyczne 

dla opracowania przedmiaru w oparciu, o który wykonany będzie kosztorys inwestorski. 
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ZAKRES PRAC 

Zakres prac obejmuje: 

a. Roboty ziemne, montażowe i drogowe 

b. Tymczasowa organizacja ruchu 

c. Obsługa geodezyjna 

Szczegółowy zakres prac okre\lają przedmiary robot, będące integralną czę\cią  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja zadania. Wykonawca w wycenie zobowiązany 

jest podać ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych robót wg przedmiarów, no\niki 

cenotwórcze nie wyższe niż: 

robocizna 30,27 zł/rg 

Kp 67,4% 

Zysk 11,6% 

 

Dokumentacja projektowa obejmuje: 

Dokumentację formalno - prawną: pozwolenia, uzgodnienia, opinie, Dziennik budowy 

Projekt budowlany dla sieci 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

W/ w projekty znajdują się w naszym posiadaniu i zostaną udostępnione oferentom do wglądu, 

w czasie przewidzianym na przygotowanie ofert. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się 

z wymienionymi wyżej opracowaniami oraz dokonania wizji lokalnej. W przypadku zauważenia 

okoliczno\ci, które mogą mieć wpływ na  realizacje  zmówienia  wg  przyjętych  rozwiązań  

projektowych i przedmiarów robot, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, (lecz nie 

pózniej niż 6 dni przed terminem złożenia ofert) powiadomienia o tym Zamawiającego na pi\mie, 

a Zamawiający zobowiązuje się do pisemnej odpowiedzi na ewentualne zapytania i zastrzeżenia. 

 

WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT. 

W ofercie należy uwzględnić koszty wszelkich działań mających na celu wykonanie zadania 

okre\lonego w projektach budowlanych i przedmiarach robot. Wykonawca zobowiązany jest  

w trakcie prowadzenia prac do wykonania: 

1. Projekt Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy 

2. Wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy 

3. Obiektów i urządzeń placu oraz zaplecza budowy 

4. Zasilania placu budowy 

5. Wywozu i utylizacji gruzu 

6. Organizacji ruchu na czas budowy 

7. Uzgodnień wymaganych przepisami 

8.  Przywrócenia do stanu pierwotnego terenu w obrębie, którego prowadzone były prace 

9. Ubezpieczenia od odpowiedzialno\ci cywilnej z tytułu prowadzonych prac  

 

Wykonawca ma prawo podzlecić czę\ć prac podwykonawcom odpowiadając za ich prace jak  

za własne działanie. W ofercie należy zamie\cić wykaz podwykonawców i zakres powierzonych 

im zadań. Realizując prace w systemie generalnego wykonawstwa, Wykonawca zobowiązuje się  

do realizacji czynno\ci koordynacyjnych. 
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC. 

I. Warunki ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako\ć wykonanych robot, bezpieczeństwo wszelkich czynno\ci 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodno\ć  z  umową,  dokumentacją 

projektową  i  Specyfikacją  Techniczną. 

 

1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie okre\lonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz  

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dzienniki budowy 

oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej. 

 

2. Dokumentacja projektowa. 

Wykaz dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy:  

- Dokumentacja formalno - prawna 

   - Projekt budowlany sieci  

 

3. Zgodno\ć robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią czę\ć umowy, a wymagania okre\lone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję  
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżno\ci, wymiary 

podane na pi\mie są ważniejsze od wymiarów okre\lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne z  dokumentacją 

projektową  i  Specyfikacją  Techniczną.  Dane  okre\lone w dokumentacji projektowej będą 
uważane za warto\ci docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach okre\lonego 

przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodno\ć  

z okre\lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową i wpłynie to na niezadowalającą jako\ć elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

jezdnie, \cieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia 

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania   realizacji kontraktu, aż do zakończenia i obioru 
ostatecznego robot. Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu na czas budowy. W zależno\ci  
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, \wiatła ostrzegawcze, sygnały,   itp.  zapewniając w   ten   sposób   bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno\ci w dzień i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robot 
Wykonawca obwie\ci publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i ilo\ciach 
okre\lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których tre\ć będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
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i przyjmuje się, że jest włączony w warto\ć umowną. W miejscach przylegających do dróg otwartych 

dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony  

z  Inspektorem  Nadzoru  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. Wjazdy i wyjazdy 

z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robot, Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Na czas wykonywania robot 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję wła\ciwego zarządcy o pozwoleniu na zajęcie pasa 

drogowego oraz na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Oznakowanie wykonywanych robot 

zgodnie z projektem. 
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5. Ochrona \rodowiska w czasie wykonywania robot. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony \rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robot 

Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony \rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwo\ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i  dróg 

dojazdowych,   

2) \rodki ostrożno\ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwo\cią powstania pożaru 

d) w trakcie budowy należy unikać składowania materiałów budowlanych w zasięgu systemów 

korzeniowych drzew i krzewów, 
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e) na czas budowy należy zabezpieczyć systemy korzeniowe, korony i pnie drzew, 

f) prace ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić sposobem ręcznym oraz w odległo\ci 

równej zasięgowi korony, 

g) w projektowanej budowie należy zastosować technologię pozwalającą na ochronę 

systemów korzeniowych, 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie okre\lającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na \rodowisko. 

 

6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 

 

7. Ochrona własno\ci publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni wła\ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 

jest umie\cić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

i powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, 

zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej  przy dokonywaniu napraw.  

 

8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od wła\ciwych władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na \wieżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególno\ci Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre\lonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

10. Ochrona i utrzymanie robot. 

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Komisję odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. Wykonawca będzie utrzymywać 

roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Je\li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie pózniej niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i  miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych  

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odno\nie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odno\ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Zamawiającego. 

 

   12. Równoważno\ć norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów   

o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy  

i przepisy są państwowe lub odnoszą się  do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
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stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu  

do zatwierdzenia. 

 

II. MATERIAAY 

1. yródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia łów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego zródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie \wiadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki materiałów. 

 

2. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Je\li dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwo\ć wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze niezwłocznie przed użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być pózniej zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jako\ć i wła\ciwo\ci  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 

III. SPRZ�T. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje  

niekorzystnego  wpływu  na  jako\ć  wykonywanych  robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilo\ci 

wskazaniom zawartym w Projekcie Organizacji Robot i Zagospodarowania Placu Budowy, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 

i wydajno\ć sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre\lonymi 

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora  Nadzoru.  Sprzęt  będący  własno\cią  

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  

i gotowo\ci do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony \rodowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest  

to wymagane przepisami. 
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IV. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich \rodków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jako\ć wykonywanych robót i wła\ciwo\ci przewożonych materiałów. Liczba 

\rodków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre\lonymi  

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o\ i innych 

parametrów technicznych. [rodki transportu nie spełniające tych warunków mogą być   

dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

V. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie  robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako\ć  

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno\ć z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji     robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 

wykonywania  robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie  

i wyznaczenie wysoko\ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

okre\lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi\mie przez Inspektora 

Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 

błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi\mie przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko\ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno\ci za ich dokładno\ć. 

 

I. Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialno\ć za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem   

osoby,  która  dokonała   zapisu,  z  podaniem   jej  imienia  i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpo\rednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególno\ci: 

  - dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

  - dat przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

  - dat uzgodnienia przez I n s p e k t o r a  Nadzoru Projektu Organizacji Robót i Zagospodarowania  

  Placu Budowy, 

  -  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 

  -  przebieg robót, trudno\ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  i przyczyny przerw w robotach, 

  - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

  -  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

  -  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czę\ciowych  

      i końcowych odbiorów robot, wyja\nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

  - stan pogody i temperatur powietrza w podlegających ograniczeniom lub w związku  

    z warunkami klimatycznymi, okresie wykonywania robót wymaganiom szczególnym 
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 - zgodno\ć rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 - dane dotyczące czynno\ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie       

wykonywania robót, 

 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 - dane dotyczące jako\ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

   z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - wyniki prób poszczególnych elementów budowli kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu robót. 
 z podaniem, 

Propozycje, uwagi i wyja\nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. Należy 

powiadomić przedstawiciela zamawiającego (np. Inspektora Nadzoru). 

 

(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno\ci lub certyfikaty zgodno\ci materiałów, orzeczenia  

o jako\ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
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(4) PozostaBe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne, 

d) protokoły odbioru robot, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencja na budowie. 

 

2. Obmiar robot. 

2.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar  robot będzie okre\lał faktyczny  zakres wykonywanych  robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje  

Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo\ciach podanych  

w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z często\cią  wymaganą  do celu miesięcznej  

płatno\ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre\lonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

2.2. Zasady określania ilości robót i materiaBów. 

Długo\ci i odległo\ci pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Je\li Specyfikacja Techniczna dla danych robót nie 

wymaga tego inaczej, objęto\ci będą wyliczone w m3  jako długo\ć pomnożona przez 

\redni przekrój. Ilo\ci, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objęto\ci będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

3. Odbiór robót. 

3.I. Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi czę\ciowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilo\ci i jako\ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowo\ć danej czę\ci  robót do odbioru zgłasza Wykonawca  wpisem  

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie pózniej jednak niż w ciągu 3dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako\ć i ilo\ć robot 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 

3.3. Odbiór cz�ściowy. 

Odbiór czę\ciowy polega na ocenie ilo\ci i jako\ci wykonanych czę\ci robót. Odbioru czę\ciowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja 

odbioru czę\ciowego powołana przez Zamawiającego. 

 

3.4. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy  polega  na  finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do ich 

ilo\ci, jako\ci i warto\ci. Całkowite zakończenie robót oraz gotowo\ć do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na pi\mie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi   

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 3.5. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno\ci Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako\ciowej na podstawie przedłożonych

 dokumentów, wyników  badań   

i pomiarów, ocenie  wizualnej oraz zgodno\ci wykonania robót z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi normami i przepisami. W toku odbioru końcowego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynno\ci i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jako\ć wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną warto\ć wykonywanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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3.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, je\li została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. recepty i ustalenia technologiczne, 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

5. deklaracje zgodno\ci lub certyfikaty zgodno\ci wbudowanych materiałów 

6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o\wietlenia protokoły odbioru i przekazania 

tych robót wła\cicielom urządzeń, 

(np. na 

itp.) oraz 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopi mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie  

będą gotowe do odbioru końcowego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

3.6. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny potwierdzony winien zostać Protokołem Odbioru Pogwarancyjnego. 

 

Przepisy związane. 

Wymagania przy wykonaniu poszczególnych robót zostały opisane w odpowiednich, niżej 

podanych Polskich Normach. 

Normy. 

1. PN-B-10736: 1999 

 

 

2. PN-B-10725 

 

3. PN-92/M-34504 

 

4. PN-S-02205/1998 

5. PN - 91/ B-10735 

6. BN-83/8836-02 

 

 

,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania." 

,,Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania." 

„Próby rurociągów” 

 

,,Roboty ziemne." 

,,Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze" 

 

„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.”
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7. PN-87/B-01060 

8. BN-62/8836-01 

 

 

9. PN-81/B-10725 

 

 

 

 

10. PN-68/B-06050 

 

 

1 1. BN-81/9122-05 

Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 

wodociągowych kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

 

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  

i badania przy odbiorze. 

Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki 

stosowania. 

 

Inne dokumenty. 

1. Projekt szalowania wykopów sporządzony przez Wykonawcę robót. 

2. Katalog Budownictwa. 

3.  Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z żeliwa - instrukcja Producenta 

4. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE - instrukcja Producenta 

5. Katalog armatury HAWLE 

6. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ,, - wyd. 

Arkady, W-wa 1989 r. 

7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.,  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

8.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 04.05.90 r. Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.11.1993 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać 

woda do picia i na potrzeby gospodarcze - Dz. Ustaw nr 35. 

 

 

 


