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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Inwestycja begdaca przedmiotem niniejszego projektu stanowi budowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej na odcinku ,,Si=S29-S1-S13", w zakresie dziatek nr 158/2, 158/1, 303/12,
157/20,157/18, 1492/1, 1502/1, 155/7, 154/5, 141/1, 139/1, 1492/6 (obr. 33 Krowodrza).”S1-S14”
w zakresie dziatek nr: 158/1, 30/10, 302/11 (obr. 33 Krowodrza), ,,S9-S15” w zakresie dziatek
nr 141/1, 1492/1, 150/1, 150/2 (obr. 33 Krowodrza).

Dane charakterystyczne:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejkowe;j.

,»31=829-S1-S13", DN300 mm kam o dlugosci catkowitej 371,0m
»31-S14” DN300 mm o dlugosci catkowitej 12,4m

»39-S15” DN 300 o dtugosci catkowitej 8,7m

Zakres budowy kanalizacji obejmuje:

l.

Wykonanie robot przygotowawczych: roboty ziemne wykonanie wykopow wraz
z szalowaniem, odwodnieniem, profilowaniem podloza i rozbiérki naruszonej istniejace;j
nawierzchni, sprawdzenie geodezyjne rzednych dna istniejgcej kanalizacji,

2. Wykonanie wilaczenia kanatu do studni odbiornika,
3. Wykonanie rozkopu o szerokos$ci L=1,1m na tacznej dlugosci DN300 mm L= 31,1 m,
4. Wykonanie komor startowych i odbiorczych,
5. Wykonanie przewiertu sterowanego DN 300 o tacznej dtugosci 361m,
6. Wykonanie studni kanalizacyjnych z potaczeniem kanatu do studni,
7. Wykonanie studni na warstwie zwirowej podbudowy o miazszosci 0,2 m zageszczonej
do 97% zmodyfikowanej warto$ci Proctora i ukladanie kanatu sanitarnego,
8. Wykonanie uszczelnienia dna i $cian wykopu oraz komor przewiertowych,
9. Sprawdzenie wytrzymatlo$ci rur i szczelno$ci polaczen,
10. Wykonanie zasypu na dlugo$ci kanatu sanitarnego oraz komor przewiertowych,
11. Zasyp wykopow z zageszczeniem gruntu do uzyskania wskaznika zageszczenia pod
droge wg. normy PN-S-02205/1998 pt. ,,Roboty ziemne",
12. Przygotowanie zasypu do poziomu warstw odbudowywanej nawierzchni drogi,
13. Wykonanie odtworzenia warstw nawierzchni drogi.
Wykonanie
- kontrola jakosci robot,

- 0dbidr robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



Materiat:

Projektuje si¢ wykonanie kanalow z rur kamionkowych produkowanych zgodnie z norma PN-EN
295 posiadajacych dopuszczenia do stosowania w ciggach komunikacyjnych ze wzgledu na wptyw
obcigzen dynamicznych zgodnie z Aprobata Techniczng IBDiM:

- rur kamionkowych kielichowych systemu C, glazurowanych taczonych na uszczelke typu S
o $rednicy 300 mm, wytrzymatos$ci 48 kN/m, klasy 160.

- Rur kamionkowych o $rednicy 300 mm rury przeciskowe, taczone ma system uszczelnien sktadajacy
si¢ z dwoch identycznych uszczelnien z pierScieniem $lizgowym, pierscieniem prowadzgcym ze stali
nierdzewnej odpornej na korozje wg EN295 z fabrycznie zamontowanag uszczelka kauczukowa
1 pier$cieniem przenoszacym site¢ weisku z drewna, dopuszczalna sita weisku 550 kN.

Uzbrojenie projektowanego kolektora sanitarnego stanowig studzienki przelotowo — potaczeniowe.

Projektuje si¢ jeden typ studzienek do 5,0 m prefabrykowane wykonane w technologii
typowej np. Janson, Kaprin z elementow betonowych z betonu klasy min. C35/ 45 skladajace sie
z podstawy studni (dennicy) systemu Perfect z wyprofilowang fabrycznie kineta, wykonanej jako
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (klasa betonu min. C35/45, nasigkliwo$¢ betonu
5%). Czg¢$¢ denna monolityczna o S$rednicy ©@1000-1200 mm przystosowana do potaczen
kamionkowych z wyprofilowang fabrycznie kineta i z osadzonymi w prefabrykacie szczelnymi
przytaczami w podstawie studni (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo,
przejscie szczelne) dostosowanymi do typu kro¢cow kamionkowych dla zastosowanych rur. Pozostata
czgs¢ z kregow 31000-1200 mm (klasa betonu min. C35/ 45, nasigkliwos$¢ betonu 5%, odpornosc
na agresje¢ chemiczng klasa ekspozycji XA2 (dla $ciekow bytowo- gospodarczych). Prefabrykaty
laczone na uszczelki elastomerowe tak by studnie spelnialy wymogi normy szczelnosci PN-92/B
-10735 pkt. 6.11-6.12. FElementy studni zakonczone konusem (zwegzka), pierscieniami
wyrownawczymi z tworzyw sztucznych i wlazem zeliwnym, z klamrami ztazowymi stalowymi lub
zeliwnymi powlekanymi w cato$ci tworzywem sztucznym.

Wyposazenie studzienek stanowia wlazy kanatlowe zeliwne typu cigzkiego,
wyposazone w zatrzask, zawias oraz uszczelke gumowg. Nalezy zastosowal wilazy
,»plywajace" z zabezpieczeniem przeciw kradziezy (zamek patentowy). Pokrywa wlazu powinna
posiada¢ herb miasta Krakowa.

Studnie kanalizacyjne posadowi¢ na warstwie zwirowej podbudowy o migzszosci 0,2 m
zageszezonej do 97% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Dla przedmiotowego terenu wykonano wiercenia geotechniczne podtoza gruntowego, w ktérych
na podstawie badan makroskopowych pobranych préb gruntu okreslono parametry geotechniczne.
Na podstawie otworéw wiertniczych stwierdzono, ze teren badan zbudowany jest z osadow
czwartorzedowych, tj.: utwordw organicznych, spoistych utwordéw zastoiskowych i niespoistych
utworow rzeczno-peryglacjalnych. Przypowierzchniowa strefe¢ poditoza gruntowego stanowia
holocenskie nasypy antropologiczne oraz gleba. Nasypy antropogeniczne stanowi mieszanina pytu,
gliny pylastej, otoczakow i cegly. Grunty organiczne wyksztalcone sa jako namuty gliniaste. Spoiste
osady zastoiskowe stanowig gliny pylaste, gliny pylaste prochnicze, gliny pylaste na granicy pytow,
pyty, pyly na granicy glin pylastych i gliny pylaste zwigzte. W swoim sktadzie zawierajg domieszki
humusu 1 przewarstwienia gruntow niespoistych. Niespoiste osady rzeczno-peryglacjalne
wyksztalcone glownie jako piaski drobne, rzadziej piaski $rednie i zwiry.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 7,0 m ppt. Stwierdzono
wystepowanie cigglego poziomu wodd gruntowych. We wszystkich wykonanych otworach
nawiercono zwierciadto wody gruntowej o charakterze naporowym w przedziale gtebokosci 1,9-6,4
m ppt. Woda gruntowa stabilizuje si¢ na glgbokosci 0,9-1,9 m ppt. Warstwe wodono$ng stanowig
niespoiste osady rzeczno- peryglacjalne, a warstwe¢ napinajacg spoiste osady zastoiskowe i grunty
organiczne. W otworze nr 4 zanotowano swobodne zwierciadlo wody gruntowej w obrebie
niespoistych osadoéw rzeczno-peryglacjalnych na glebokosci 1,6 m ppt. Poziom zwierciadta wody
gruntowej zalezny jest od intensywnosci opadow atmosferycznych. Nalezy przyjac, ze poziom wod
moze si¢ waha¢ £0,5 m. Roboty nalezy wykonywaé¢ w okresie bezdeszczowym.



Wykonawca przed przystapieniem do procedur przetargowych winien oceni¢ rozpoznane aktualne
warunki gruntowo-wodne na podstawie doswiadczenia inzynierskiego oraz wizji lokalnych,

a w razie watpliwosci w ofercie cenowej uwzgledni¢ zastosowanie odwodnienia

1 wybraé
odpowiednia technologig.

Calkowicie wigzacymi dla Wykonawcy robot sg podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania
techniczne. Natomiast podane w opisie metody wykonania robot i ich organizacja, jak réwniez
zestaw robot i obiektow pomocniczych koniecznych dla zrealizowania zadania stanowig wytyczne
dla opracowania przedmiaru w oparciu, o ktéry wykonany bedzie kosztorys inwestorski.



ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:
a. Roboty ziemne, montazowe i drogowe
b. Tymczasowa organizacja ruchu
C. Obsluga geodezyjna
Szczegdtowy zakres prac okre$laja przedmiary robot, bedace integralna czescia Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz dokumentacja zadania. Wykonawca w wycenie zobowigzany
jest poda¢ ceny jednostkowe za wykonanie poszczegdlnych robot wg przedmiardow, nosniki
cenotworcze nie wyzsze niz:
robocizna 30,27 zl/rg
Kp 67,4%
Zysk 11,6%

Dokumentacja projektowa obejmuje:

Dokumentacje formalno - prawna: pozwolenia, uzgodnienia, opinie, Dziennik budowy

Projekt budowlany dla sieci

Projekt organizacji ruchu na czas budowy
W/ w projekty znajduja si¢ w naszym posiadaniu i zostang udostepnione oferentom do wgladu,
w czasie przewidzianym na przygotowanie ofert. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢
z wymienionymi wyzej opracowaniami oraz dokonania wizji lokalnej. W przypadku zauwazenia
okolicznosci, ktore moga mie¢ wptyw na realizacje zmoéwienia wg przyjetych rozwigzan
projektowych 1 przedmiaréw robot, Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego, (lecz nie
poOzniej niz 6 dni przed terminem zlozenia ofert) powiadomienia o tym Zamawiajacego na piSmie,
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnej odpowiedzi na ewentualne zapytania i zastrzezenia.

WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wszelkich dziatan majacych na celu wykonanie zadania
okreslonego w projektach budowlanych i przedmiarach robot. Wykonawca zobowigzany jest
w trakcie prowadzenia prac do wykonania:
1. Projekt Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy
Wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy
Obiektow i urzadzen placu oraz zaplecza budowy
Zasilania placu budowy
Wywozu i utylizacji gruzu
Organizacji ruchu na czas budowy
Uzgodnien wymaganych przepisami
Przywrécenia do stanu pierwotnego terenu w obrebie, ktorego prowadzone byly prace
Ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonych prac

XN REWDN

Wykonawca ma prawo podzleci¢ czg$¢ prac podwykonawcom odpowiadajac za ich prace jak
za wlasne dzialanie. W ofercie nalezy zamiesci¢ wykaz podwykonawcow i zakres powierzonych
im zadan. Realizujgc prace w systemie generalnego wykonawstwa, Wykonawca zobowigzuje si¢
do realizacji czynnosci koordynacyjnych.



WARUNKI WYKONANIA T ODBIORU PRAC.
I. Warunki ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja Techniczna.

1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dzienniki budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji Techniczne;j.

2. Dokumentacja projektowa.

Wykaz dokumentacji projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy:

- Dokumentacja formalno - prawna
- Projekt budowlany sieci

3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacia,_proiektowa,_i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i1 poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary
podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z  dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja Techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu  tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli musza wykazywaé¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgeda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i obioru
ostatecznego robot. Wykonawca sporzadzi projekt organizacji ruchu na czas budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajacw  ten  sposOb  bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie
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1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w warto$¢ umowna. W miejscach przylegajacych do drog otwartych
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie =z obowiazujacymi przepisami. Wjazdy i wyjazdy
z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Na czas wykonywania robot
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje wlasciwego zarzadcy o pozwoleniu na zajecie pasa
drogowego oraz na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Oznakowanie wykonywanych robot
zgodnie z projektem.



5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru

d) w trakcie budowy nalezy unika¢ skladowania materiatéw budowlanych w zasiggu systemow
korzeniowych drzew i krzewow,



e) na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony i pnie drzew,
f) prace ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ sposobem recznym oraz w odleglosci
rownej zasiggowi korony,

g) w projektowanej budowie nalezy zastosowac¢ technologie pozwalajaca na ochroneg
systemow korzeniowych,

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacag brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na §rodowisko.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materialy ‘tatwopalne beda skladowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0soOb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego,
zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspodlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiatl Inspektora Nadzoru. Pojazdy powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe¢ wszelkich robot w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.



9. Bezpieczenstwoi higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochronge robdot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Komisje odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania. Wykonawca bedzie utrzymywacé
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

11. Stosowanie sie do prawa iinnych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprze¢tu, materialow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

12. Rownowazno$¢ norm i zbiordw przepiséOw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow
o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez



stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzeniai pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Zamawiajacemu
do zatwierdzenia.

IL MATERIALY

1. Zrodla uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatlow.

2. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze niezwltocznie przed uzyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. Przechowywanie i skltadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do
robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

1. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktérynie spowoduje
niekorzystnego wplywu na  jakos¢  wykonywanych  robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w Projekcie Organizacji Robot 1 Zagospodarowania Placu Budowy,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajno$¢ sprze¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnos$cia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

10



Iv. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o§ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru. Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem
bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy napiSmie  przez  Inspektora  Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

I. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco

1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j

strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia inazwiska oraz stanowiska

sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone data i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Projektu Organizacji Robo6t 1 Zagospodarowania
Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnoscii przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot  zanikajacych i ulegajgcych  zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w podlegajgcych ograniczeniom lub w zwigzku

z warunkami klimatycznymi, okresie wykonywania rob6t wymaganiom szczegdlnym
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- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki proéb poszczegdlnych elementéw budowli kto je przeprowadzal, inne z podaniem,

istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. Nalezy
powiadomi¢ przedstawiciela zamawiajacego (np. Inspektora Nadzoru).

) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

K)] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
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Q)] Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie.

2. Obmiar robot.
2.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar  robot bedzie okreslat faktyczny  zakres wykonywanych  robdét zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdot. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony =z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

2.2.  Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.

Dlugosci 1 odleglosci  pomigdzy  wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacja Techniczna dla danych robot nie
wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez
sredni przekroj. Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3. Odbior robot.

3.L Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢sciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.2. QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci  robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

3.3. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje komisja
odbioru czg$ciowego powolana przez Zamawiajacego.

3.4. Odbior koncowy robét.

Odbidér koncowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaniarobdt w  odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastgpi

w terminieustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie 3.5. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan

ipomiaréw, ocenie  wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa
1 obowigzujgcymi normami 1 przepisami. W toku odbioru koncowego robdot komisja
zapozna si¢ z realizacja wustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszczaw zakresie wykonania  robdt  uzupeiniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robodt
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona  potragcen, oceniajac pomniejszona  wartos¢  wykonywanych  robodt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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3.5. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokoét odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg Z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatlow

opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw

zataczonych do dokumentow odbioru,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych przetozenie linii (np. na
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia protokoty odbioru i przekazania itp.) oraz
tych rob6t wilascicielom urzadzen,

OV AW

8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniuz Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

3.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny potwierdzony winien zosta¢ Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

Przepisy zwiazane.

Wymagania przy wykonaniu poszczegélnych robot zostaly opisane w odpowiednich, nizej
podanych Polskich Normach.

Normy.

1. PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociaggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania."

2. PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania."

,,Proby rurociggow”
3. PN-92/M-34504

4. PN-S-02205/1998  »Roboty ziemne."

5 PN-91/B-10735 ,.Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze"

6. BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
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10.

11.

PN-87/B-01060
BN-62/8836-01

PN-81/B-10725

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty  ziemne. Wykopy tunclowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych  kanalizacyjnych. ~ Warunki  techniczne
wykonania.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary 1 warunki

stosowania.

Inne dokumenty.

1.

A

Projekt szalowania wykopdw sporzadzony przez Wykonawce robot.

Katalog Budownictwa.

Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z zeliwa - instrukcja Producenta
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PE - instrukcja Producenta
Katalog armatury HAWLE

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych ,, - wyd.
Arkady, W-wa 1989 r.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 04.05.90 r. Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa z dnia 01.11.1993 r., w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci
kanalizacyjnych zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw jakim powinna odpowiadaé
woda do picia i na potrzeby gospodarcze - Dz. Ustaw nr 35.
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