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I1. Czesé opisowa.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac majacych na celu przebudowe
stacji uzdatniania wody w Wiewidrkach, gm. Gérowo Itaweckie.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

budowe nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacjg technologiczng o wydajnosci
Qmax h=6,3m*h, Qér.d=60 m?/d, Qmax rocznie=21 960 m*/rok (zgodnie z Decyzja pozwolenie
wodnoprawne) wraz z budowa zbiornika retencyjnego o pojemnosci 50 m® oraz obiektow
towarzyszacych niezbednych dla funkcjonowania stacji uzdatniania wody.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w celu oceny, na
wlasng odpowiedzialnos¢, koszt 1 ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty. Oferta powinna zawiera¢ koszty wszystkich koniecznych prac, w tym: prac
przygotowawczych, zasadniczych i1 towarzyszacych zarowno w zakresie prowadzenia robot
budowlano — montazowych jak i przygotowania dokumentacji projektowo — kosztorysowe;.

Definicje i pojecia podstawowe.

Uzyte w PFU, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

e Armatura — r6znego rodzaju zasuwy i zawory, ktérych zadaniem jest odcigcie przeptywu lub
sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektéw objetych kontraktem.

e Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

e Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z odpowiednia
zharmonizowang normg europejska.

e Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny z odpowiednimi
wymaganiami, jakich oczekuje si¢ od wyrobu.

e Dokumentacja projektowa — sktada si¢ w szczegdlnosci z projektu zagospodarowania
terenu, projektu technicznego, przygotowanych w ramach zamoéwienia 1 pozostatych
dokumentow wskazanych w PFU

e Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

e Dziennik Budowy — dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robot, przekazywania polecen miedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego Inspektorem,
Wykonawcg i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczecia organu budowlanego
zeszytem z ponumerowanymi stronami.

e Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji — sporzadzany przez Wykonawce i
podlegajacy akceptacji przez Zamawiajacego, zestawienie okreslajace w  porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania calo$ci, poszczegdlnych czgsci (etapow) i rodzajow
robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich i okre§lonych
zasobow materiatowych.

e Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,
jako jego przedstawiciel, bgdaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane.



e Koordynator prac projektowych — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych.

e Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

e Kanalizacja — sie¢ rurociaggow, ktore stuzg do odprowadzania $ciekéw do okreslonego
miejsca w celu ich utylizacji.

e Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeplyw
scieckow wynika z dzialania sily grawitacji i jest uzyskany dzigki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

e Kanalizacja ttoczna— system rurociggdéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeplyw $Sciekow
jest poprzez nadcisnienie zyskane mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnos$nikow.

e Kanalizacja sanitarna — system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania
sciekdéw sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni Sciekow.

e Kanat — przewdd podziemny, ktérym odprowadzane sg Scieki ze Zzrddta do odbiornika.

e Kanat sanitarny — przewdd kanalizacji sanitarnej o $rednicy min. 200 mm lecz mniejszej od
400 mm, zbierajacy doptywy z przylaczy kanalizacji sanitarnej i odprowadzajacy je do
kolektorow sanitarnych

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami budowlanymi.

o Kierownik Rodzaju Robdt — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z
Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robot, do prowadzenia ktorego zostata
wyznaczona

e Koncepcja zwana rowniez opracowaniem koncepcyjnym — opracowanie na nieaktualnych
mapach, sktadajace si¢ jedynie z cze$ci graficznej. Cze$¢ graficzna przedstawia przebiegi
planowanej infrastruktury, lokalizacj¢ planowanych na sieciach obiektow i urzadzen, w tym:
studni kanalizacyjnych, przepompowni itd.

e Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

e Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

e Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielacymi jezdnie.

e Korpus drogowy — nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

e Koryto — element formowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

o  Ksztaltki — wszelkie taczniki shuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien itp. instalacji
lub sieci rurowych.

e Kosztorys $lepy/ofertowy — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

e Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja
Kontraktu oraz oceng jakosci Materialow i Robot.

e Mapa zasadnicza, mapa do celow projektowych — opracowanie kartograficzne, zawierajace
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntow 1 budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych.

e Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robodt zgodnie
z Dokumentacja Przetargowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

e Nawierzchnia — warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.



e Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanahu, studzienki, pompowni, itp.

e Objazd — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu
kotowego na okres budowy.

e Pas drogowy - wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczajacymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi, chodnikéw, zieleni. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

e Plan BIOZ - Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

e Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cze¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e Podbudowa zasadnicza — gorna cz¢s$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

e Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢$§¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

e Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem, fundamentem lub
nawierzchnig.

e Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji 1 odbioru Robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Polaczenie doczotowe — polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych
do laczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptlaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuni¢cie ptyty grzejnej 1 docisni¢cie tgczonych
koncow.

e Polaczenie elektrooporowe — jest metoda laczenia rur polietylenowych z zastosowaniem
ksztaltek wyposazonych w zintegrowane elementy grzewcze umieszczone w mufie ksztattki. Na
skutek przeplywu pradu elektrycznego o odpowiednich parametrach, elementy grzewcze ulegaja
rozgrzaniu, powodujac stopienie wewngtrznej powierzchni mufy PE 1 przylegajacej do niej
powierzchni zewnetrznej rury PE, a po odlaczeniu pradu elektrycznego i ostygnieciu zlacza
dajac trwate (nieroztaczne) potaczenie rury i ksztattki PE.

e Polaczenie mechaniczne — polaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomocyg ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

e Potlaczenie siodlowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta
1 zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania prowadzone najczescie]
elektrooporowo poprzez element grzejny umieszczony w siodle.

e Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy, wydawana w oparciu o ustaw¢ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
z pdzniejszymi zmianami.

e Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z po6zniejszymi zmianami
1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie 1 rozbiorki obiektow budowlanych oraz okre$lajagca zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.

e Prefabrykowana studzienka, komora — studzienka, komora, w ktorej co najmniej zasadnicza
cze$¢ komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.



e Projekt Budowlany — Dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawce
w ramach przedmiotowego zamowienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609 wraz z p6zniejszymi zmianami).

e Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

e Proby — Proby, badania 1 sprawdzenia wymienione w PFU.

e Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

e Przywrdcenie do stanu poprzedniego (zastanego) — roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji 1 zagospodarowania terenom naruszonym Ww czasie
prowadzenia robot budowlanych.

e PZJ—Program Zapewnienia JakoSci.

e Reper — Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca
stupa betonowego, glowicy w $cianie budowli, itp.

e Rodzaje Robot — Roboty ze wzglgdu na swoja specyfike wlasciwe dla danej branzy,
np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

e Rurocigg cisnieniowy — rurocigg, w ktorym przeptyw plyndw odbywa si¢ dzieki
nadci$nieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$nikow.

e Rurocigg grawitacyjny — rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci,
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

e Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje charakterystyki
1 wymiary obiektu bedgcego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

e Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna — wuktad przewodow wodociggowych lub
kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, ktorymi dostarczana jest woda lub ktorymi odprowadzane
sg $cieki. Przewody te sg na stanie lub w uzytkowaniu przedsi¢biorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

e SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1978 ze zm.) oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy.

e Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej zlozony z komory roboczej, komina, elementow podtrzymujacych wiazu,
uzbrojenia.

e Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
uzyteczno$ci publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz §cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

e Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina §ciekow bytowych ze $ciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami
stuzacymi do realizacji zadan wilasnych gminy w zakresie kanalizacji 1 oczyszczania Sciekow
komunalnych.

e Teren budowy — oznacza przestrzenie, w ktérych maja by¢ wykonane Roboty State do
ktorych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktore
zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace czgs¢ Terenu Budowy. Termin ten jest
tozsamy z poje¢ciem Placu Budowy.

e Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu.

e Uzbrojenie przewodoéw wodociggowych — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace

e Warstwa odsaczajagca — warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

e Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.



e Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

e Warstwa wyrdwnawcza — warstwa stuzagca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

e Wykaz Cen — dokument wypelniany przez Wykonawce 1 dostarczany wraz z ofertg oraz
wlaczany do Umowy. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu
wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie.

e Zadanie budowlane — Cze$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigce odrgbng cato$c
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektow bedacych przedmiotem robot zasadniczych
lub ich elementu.

e  Zesp6l nadzorujacy Kontrakt — nalezy przez to rozumie¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 Koordynatora prac projektowych, zespot specjalistow ze strony Zamawiajacego

e Zlaczka — Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sagsiadujacymi ze soba
koncami dwdéch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$S¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1.1.  Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia

ZamoOwienie obejmuje:

e uzyskanie wszystkich wymaganych warunkéw, uzgodnien, opinii 1 decyzji
administracyjnych wraz z pozwoleniem na budowe,

e wykonanie projektow budowlanych w zakresie niezb¢dnym do uzyskania pozwolenia na
budowe,

e wykonanie niezbe¢dnych projektow technicznych,

e obstuge geodezyjna,

e wykonanie pelnego zakresu robot ujetych w projektach i1 programie funkcjonalno-
uzytkowym,

e wykonanie niezbednych robot towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach),

e uzyskanie wymaganych efektéw (parametréw technicznych i ekonomicznych) zgodnych z
programem funkcjonalno -uzytkowym oraz rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
e uruchomienie, rozruch oraz przekazanie, po uzyskaniu zakladanych parametrow wody
pitnej, uzytkownikowi instalacji i obiektow stanowiacych przedmiot zamowienia,

e przeprowadzenie wymaganych prob (w tym eksploatacyjnych) i badan oraz przygotowanie
dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektoéw w uzytkowanie,

e inwentaryzacj¢ powykonawcza,

e nadzor autorski projektanta,

e dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika w zakresie obstugi, eksploatacji
1 BHP dla wybudowanych obiektow,

e uzyskanie wszystkich koniecznych dokumentéw oraz spelnienie wymogoéw niezbednych do
przekazania obiektu do eksploatacji.

e ushugi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunigcie awarii - 24
godziny od momentu zgloszenia.

e zapewnienie cigglosci dostawy wody uzdatnionej do sieci wodociggowej w catym okresie
trwania inwestycji.

e zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot i serwisu pogwarancyjnego.



Oferta wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane z kompleksowym wykonaniem
Przedmiotu Zamowienia, w tym wszelkich kosztow wykonania dokumentacji projektowej,
przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbiorow, uzgodnien
wynikajacych z przepisOw prawa, Umowy, zapewnienia ciaglosci dostawy wody uzdatnionej, a
takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia jako zobowigzania Wykonawcy.

Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie charakterystyki energetycznej budynku SUW.

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy,
inwentaryzacje uzupelniajgce oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidlowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy

1.1.2.  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia

Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletnym opracowaniem i1 ma umozliwi¢ uzyskanie
niezbednych decyzji, ktore pozwola na rozpoczgcie prowadzenia robot budowlanych w ramach
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2024 poz. 725) oraz musi by¢ zgodna z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdzn. zm.). Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich
niezbednych pelnomocnictw do uzyskania w szczegdlnosci pozwolenia na budowe.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dla realizacji
Projektu zezwolenia i decyzje wlasciwych organdw administracji.

Niniejszy dokument jest jedynie materialem wyj$ciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wilasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sklad Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji przedstawionych rozwigzan koncepcyjnych i
opracowan archiwalnych, wykonanie wtasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych i
konstrukecyjnych dla calego zadania inwestycyjnego.

Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie m.in.:

e uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z przepisami: decyzji, pozwolen, opinii,
uzgodnien iinnych dokumentéw niezbednych do realizacji zamoéwienia 1 przekazania
Zamawiajagcemu obiektu do uzytkowania,

e uzyskanie na swoj koszt, w zaleznos$ci od rodzaju robdt objetych projektem i potrzeb,
dodatkowej dokumentacji geologiczno- inzynierskiej niezbednej do prawidlowego ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow,

e uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robot
przewidzianych w Kontrakcie,

e wykonanie koncepcji technicznej obejmujacej przedmiot zamoéwienia z weryfikacja zalozen
projektowych, opisem rozwigzan projektowych oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,

e wykonanie niezbednych projektéw budowlanych obejmujacy wszystkie wymagane branze
zgodnie z zakresem robot, tj. architektoniczng, konstrukcyjno — budowlang, technologiczna,
instalacyjng ~w  zakresie  instalacji  sanitarnych, elektroenergetycznych, = AKPiA,
zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

e wykonanie projektéw technicznych niezbednych do wykonania robdt, z uwzglednieniem
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez w szczegdtowych
wytycznych Zamawiajacego,

e wykonanie branzowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
e wykonanie, w zalezno$ci od potrzeb, operatu wodnoprawnego, np. w przypadku zmiany
ilo$ci czy miejsca odprowadzania $ciekow do gruntu lub wod, czy planowanej zamiany ilosci
pobieranej wody,



e wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob czytelnych wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych
obiektow,

e wykonanie instrukcji rozruchu, eksploatacji, konserwacji oraz BHP 1 przeciwpozarowg dla
obstugi obiektow w warunkach normalnego uzytkowania oraz w sytuacjach awaryjnych,

e zapewnienie nadzoru autorskiego projektantow.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdéwienia dokumentacje projektowa
zawierajacg nastepujace elementy:

e Kompletny, wielobranzowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679 wraz z pdzniejszymi zmianami), zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi normami.

e Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 2021, poz. 2458), stuzacy do rozliczen finansowych robot budowlanych.

e Specyfikacje techniczng wykonania i1 odbioru robot budowlanych szczegdétowo opisang
w rozporzadzeniu Ministra Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021, poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych.

e Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami 1 wytycznymi oraz ze
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

e Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien.

e Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej 1 opisu przedmiotu zamdwienia.

e Zestawienie tabelaryczne — wykaz nieruchomosci, na ktorych realizowana jest inwestycja
dla celu analizowania dokumentacji terenowo — prawne;j.

e Dokumentacja powykonawcza.

W ramach prac projektowych wymagane jest rOwniez petnienie stalego nadzoru autorskiego
przez autorow projektu.

Cato$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastgpujacych formatéw elektronicznych:

e rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF,

e  opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel oraz PDF.

W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mie¢ takg samg nazwe jak w wersji papierowe;j,
zalgczniki réwniez powinny by¢ ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowe;.

W przypadku plikéw w wersji elektronicznej w szczegdlnosci map, po otwarciu danego
dokumentu gléwnego, pliki powigzane miaty tak zdefiniowane $ciezki dostepu by podczytywaty
si¢ automatycznie 1 aby Zamawiajacy nie musiat podgrywac ich recznie.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych

z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;.
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Wykonawca a co za tym idzie projektant jest zobowigzany do pehlienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje¢ budowy oraz dokumentacje
powykonawcza.

1.1.2.1. Wielobranzowy projekt budowlany

Wielobranzowy projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2024 r. poz. 473), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
normami.

Wielobranzowy projekt budowlany ma umozliwi¢ uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz prowadzenie procesu budowlanego.

Wielobranzowy projekt budowlany powinien zawiera¢ komplet niezbednych opinii, uzgodnien
1 sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami, opinii z narady
koordynacyjnej oraz wymaganych operatow, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologicznej itp.
W tym.m.in.:

e warunki techniczne budowy stacji uzdatniania wody,

decyzja srodowiskowa,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciag z mpzp,

pozwolenie wodno-prawne — jezeli bedzie wymagane,

niezbedna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytkow,

niezbedna  dokumentacja 1 uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

e niezbedna dokumentacja i uzgodnienia z Panstwowym Inspektorem Sanitarnym,

e inne opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowg oraz umozliwiajace
prowadzenie 1 zakonczenia procesu budowy oraz przekazanie do uzytkowania,

e informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e os$wiadczenia pn. ,,prawa do dysponowania terenem na cele budowlane" - pisemne zgody
wiascicieli nieruchomosci, na ktérych beda projektowane sieci.

Podczas projektowania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koszty inwestycji, ekonomi¢
si pozniejszg eksploatacje obiektow. Nalezy obiekty lokalizowa¢ na dziatkach gminnych oraz
prywatnych, w miar¢ mozliwosci umieszcza¢ poza pasami jezdnymi. Zgodnie z ustawg o
drogach publicznych: obiekty budowlane przy drogach powinny by¢ usytuowane w odleglosci
od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej 8 m w terenie zabudowy.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na wycinke zieleni kolidujacej, przygotuje projekt nasadzen rekompensacyjnych
razem z oszacowaniem kosztow w formie kosztorysu, jezeli bedzie taka potrzeba. Skutki
wynikajagce z decyzji nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu przez Wykonawce przedmiaru
1 kosztorysu inwestorskiego (optaty, koszty nasadzen, przygotowania terenu itp.). Nalezy tak
projektowac obiekty, aby w jak najwigkszym stopniu zachowac istniejgcg roslinnosc.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajagcemu lub wskazanemu przez niego Przedstawicielowi Zamawiajacego, do
weryfikacji 2 dodatkowe egzemplarze kompletnego projektu budowlanego w jezyku polskim
(opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne) oraz 1 projekt budowlany w wersji
elektronicznej (na ptycie CD lub DVD). Dokumentacja przekazywana Zamawiajgcemu winna
by¢ wykonana zgodnie z zapisami PFU.
Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan 1 wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym Po zatwierdzeniu przez wskazane powyzej osoby
11



odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz
pozostanie w posiadaniu Zamawiajacego.

1.1.2.2. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 2021, poz.2458), stuzacego do rozliczen finansowych robdt budowlanych.

Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowala wszystkie elementy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z celem, ktéremu ma stuzy¢, w tym
w szczegolnosci:

e dojazdy, transport, przemieszczenie si¢ wykonawcy;

prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp);
obstuge geodezyjna;

obstuge geologiczna;

prace projektowe;

uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien, opinii;

powielenie, drukowanie 1 sktadowanie dokumentacji projektowe;;

przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow, itp.;

realizacje warunkow prowadzenia robot w drogach publicznych;

odwadnianie wykopow;

prace ziemne i montazowe;

wymiang gruntdow w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego
wbudowania;

e odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zageszczenia
gruntu w wykopach;

e usuni¢cie 1 zagospodarowanie we wlasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatow, odpadow
1 wszelkich innych pozostatosci zwigzang z realizacja przedmiotu zamowienia;

e budowe¢ kompletnego budynku,

posadowienie i montaz zbiornika retencyjnego,

montaz technologii oraz rurociggéw miedzyobiektowych,

remont istniejacych zbiornikow,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

roboczogodziny;

zuzycie sprzetu;

dostawe i zakup materiatow.

Cen¢ podang w ofercie traktuje si¢ jako sumg¢ cen wszystkich ww. elementow sktadowych,
w tym takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje si¢ jako ryczaltowe.

1.1.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych winna by¢ wykonana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021, poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych.

1.1.2.4. Spis opracowan z oSwiadczeniem o zgodnosci z obowiazujacymi przepisami
Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie

z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi.
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1.1.2.5. Pozostale opracowania projektowe

e Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien. Oryginaty uzgodnien mogg zawarte
by¢ w egz. 1 projektu budowlanego (ktéry po ostemplowaniu przez urzad bedzie witasnoscig
Zamawiajacego) lub jako komplet w odrgbnej teczce przekazanej Inwestorowi.

e Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej 1 opisu przedmiotu zamowienia.

e Zestawienie tabelaryczne — wykaz nieruchomosci, na ktorych realizowana jest inwestycja
dla celu analizowania dokumentacji terenowo — prawne;j.

1.1.2.6. Ilos¢ oraz forma opracowan

Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe w nastgpujacej ilosci i formie:

W formie papierowe;:

e Kompletny wielobranzowy projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno — budowlany oraz projekt techniczny) — 4 kpl.

e Kosztorys inwestorski — 2 kpl.

e Specyfikacje wykonania i odbioru robot — 2 kpl.

e Spis opracowan wraz z oswiadczeniem o zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa —
2 kpl.

e Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien — 1 kpl.

e Os$wiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamowienia —
2 egz.

e Zestawienie tabelaryczne — wykaz nieruchomosci, na ktorych realizowana jest inwestycja —
2 kpl,

e Instrukcja rozruchu, eksploatacji, konserwacji oraz BHP i przeciwpozarowa — 2 kpl.

e Dokumentacj¢ powykonawcza — 2 kpl.

W formie elektronicznej — na ptycie DVD lub CD:

e Kompletng dokumentacj¢ wymieniong wyzej — 2 kpl.

Dokumentacj¢ projektowa w wersji elektronicznej nalezy do Zamawiajacego przekazad
w formie:

e skan dokumentacji opisowej i graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa,
w kolorze z rozdzielczo$cig minimum 300 dpi zapisujac je w plikach *.pdf lub rownowazne,

e wersja wektorowa dokumentacji graficznej, zwlaszcza plandéw zagospodarowania z trescia
mapy do celow projektowych w postaci plikow *.dwg ostatnich wersji projektow,

e wersja edytowalna opiséw, zestawien, specyfikacji w formacie MS Word, MS Exel lub
rownowazne,

e wersja edytowalna kosztorysu inwestorskiego w formacie *ath lub MS Exel lub
rOwnowazne.

1.1.2.7. Wymagania uzupelniajace do prac projektowych

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania opracowania
koncepcyjnego w formie zatgcznika graficznego ktéry zostanie przekazany niezwlocznie po
podpisaniu  umowy; danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajacego, a takze na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajace
niezbedne dla prawidlowego wykonania Zamodwienia. Wszelkie zastrzezenia wraz
Z propozycjami rozwigzan nalezy ztozy¢ pisemnie wraz z raportem wstepnym.

Jezeli prawo lub inne uwarunkowania wymagaja, aby wybrane dokumenty Wykonawcy bytly
zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez wlasciwe instytucje,
to ww. weryfikacja i/lub uzyskanie uzgodnien b¢dzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez koordynatora prac
projektowych. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
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przez koordynatora prac projektowych, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia 1 przekazania do uzytkowania (w tym m in.: uzgodnienie na naradzie
koordynacyjnej lub innej jednostce koordynujacej dokumentacje zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, uzgodnienia z wilasciwym zarzadem drog, z wlasciwym zarzadem melioracji
wodnych, zarzadca wod, uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
wlascicielami posesji prywatnych i inne.).

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorow 1 sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez witascicieli sieci lub wurzadzen, nadzory wiascicieli
infrastruktury nadziemnej 1 podziemnej przy prowadzeniu robdt i usuwaniu kolizji (tzn.
energetyki, gazowni, telekomunikacji, sieci wodociaggowych i kanalizacyjnych itp.). Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenie rowniez ewentualne koszty nadzoru archeologicznego
herpetologicznego, geotechnicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez
Koordynatora prac projektowych 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektéw, pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy opracowania koncepcyjnego w formie zalacznika
graficznego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych 1 przebiegu trasy sieci. Wykonawca
jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan poprzez wykonanie wlasnych obliczen
technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad Kontraktu. W
przypadku wyniknigcia rozbieznosci w rozwigzaniach i1 danych przedstawionych przez
Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce, nie bgdzie on roscil praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caly zakres objety
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU i umozliwi¢ dostarczenie odbiorcom wody
o parametrach zgodnych z przepisami prawa.

1.1.3.  Szczegolowy zakres prac wykonawczych

W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca wszystkie prace budowlano — montazowe
(W tym prace przygotowawcze i zakonczeniowe) wraz z uruchomieniem i przekazaniem do
uzytkowania.

W terminie wskazanym w Umowie Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
1 przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegdlowego harmonogramu realizacji
Kontraktu. Harmonogram winien by¢ sporzadzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy —
etap projektowy i wykonawczy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Wykonawca nie ma prawa powotywac si¢ na HRF, ktory nie zostat pisemnie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i1 Zmawiajacego. Zmiana HRF w zakresie kolejnos$ci
wykonywania prac projektowych czy robot budowlanych, kwot miesiecznych ptatnosci, nie
skutkuje zmiang umowy.

Zakres prac wykonawczych obejmuje m.in.

e Opracowanie szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt objetych
umowa. Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robdt budowlanych bez pisemnego
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego (zwanego réwniez ,,HRF”),

e Protokolarne przejecie trenu budowy.

e Organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy.
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e  Zapewnienie biezacej, state i pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot.

e Powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o zamierzonym terminie rozpoczecia
prac budowalnych.

e Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen na prowadzenie prac.

e Przygotowanie projektu organizacji ruchu.

e Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych.

e Zorganizowanie i1 wykonanie wszystkich zaplanowanych i1 niezaplanowanych dostaw
materiatlow oraz prac budowlano — montazowych 1 polaczeniowych, ktore zakonczone zostang
osiggnigciem zatozonych efektow inwestycyjnych.

e  Wykonanie prac montazowo — budowlanych.

e  Wykonanie niezbednych préb, badan, sprawdzen, odbioréw technicznych potwierdzonych
podpisanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego protokotami.

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej lacznie z inwentaryzacja geodezyjnag (przed
zakryciem robot ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych) w zakresie wymaganym prawem i
wymaganym przez Inspektora.

e Uzyskanie wymaganych dokumentoéw i spelienie wszelkich wymogoéw dla przekazania
wykonanych obiektow do eksploatacji i uzytkowania w rozumieniu polskiego prawa,

e Realizacja obowigzkow wynikajacych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie
Zglaszania Wad 1 Rgkojmi.

e Doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosci, potwierdzone protokotami
podpisanym przez wtascicieli tych nieruchomosci.

e Opracowanie 1 przediozenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
z inwentaryzacja wykonanych sieci 1 obiektow, z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacja
wspotrzednych punktow charakterystycznych.

1.1.3.1. Wykonanie prac montazowo - budowlanych

Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektowa, w tym zgodnie

z prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowe.

Warunkiem rozpoczecia Robdot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy

oraz wypetnienie pozostatych wymagan wynikajacych z Kontraktu. Prace mozna rozpoczaé

jedynie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg.

Zastosowanie innego materiatu bedzie mozliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiajagcemu

stosowanego uzasadnienia, Ze rozwigzanie zamienne jest rownie skuteczne jak oczekiwania

Zamawiajacego.

W zakres robot montazowo — budowlanych wchodzi¢ bedzie, m. in.:

e wlasciwe 1 zgodne z zasadami sztuki budowlanej i1 przepisami prawa wykonanie petnego

zakresu robot ujetych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

e wykonanie niezb¢dnych robot towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, biura,

zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.).

e  Zakres robdt obejmuje:

o Przygotowanie terenu budowy,

o Budowe budynku stacji uzdatniania wody z wydzielonym sanitariatem oraz
pomieszczeniem dla obstugi (stacja przewidziana na czasowy pobyt ludzi podczas awarii
urzadzen oraz kontroli pracy urzadzen),

o Wymiana gruntu nieno$nego jezeli wymagana

Montaz technologii uzdatniania wody,

o Dostawe 1 montaz urzadzen kontrolno — pomiarowych — wprowadzenie automatyzacji i
monitoringu procesOw uzdatniania wody z mozliwoscig sterowania r¢cznego (system
SCADA),

o Prace rozbidérkowe istniejgcego budynku stacji.

o Prace rozbiorkowe istniejacego ogrodzenia.

(@)
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O O O O O O

Budowa zbiornika retencyjnego o pojemnosci 50m?

Wykonanie mi¢dzyobiektowych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

Montaz hydrantu przeciwpozarowego na terenie stacji,

Wykonanie instalacji elektrycznej stacji uzdatniania wody,

Wykonanie instalacji AKPiA stacji uzdatniania wody.

Wykonanie instalacji wewnetrznych w budynku: wod-kan, ogrzewania, wentylacji,
osuszania,

Wykonanie przebudowy przylacza energetycznego zgodnie z wydanymi warunkami —
przeniesienie licznika energii elektryczne;j

Wykonanie zewngtrznej instalacji elektryczne;j

Zagospodarowanie terenu SUW — wykonanie ogrodzenia, placu manewrowego, opaski
wokot budynku,

Remont istniejacych studni gtebinowych, remont istniejacych obudéw studni

Remont istniejacych zbiornikdw wod poplucznych oraz neutralizoator

Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejacych ciggéw drenarskich
w miejscach uszkodzonych w wyniku robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem roboét
podstawowych.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z Klasyfikacja Srodkéw Trwatych oraz
przygotowanie niezb¢dnych dokumentéw do przekazania obiektu do uzytkowania.
Utrzymanie istniejacych obiektow ,,w ruchu” - w trakcie realizacji prac budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej produkcji i dostawy wody dla
odbiorcow, w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej jakosci.

Zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorow technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiajacego 1 przepisami prawa oraz ewentualne
uzupehnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji 1 w wymaganym
czasie po jej zakonczeniu. Z wszystkich prob, badan i odbioréw winien by¢ sporzadzony
protokot podpisany przez obie strony (Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Przedstawiciela Wykonawcy).

Uzyskanie przez Wykonawce robot zezwolenia wlasciwego rzeczowo zarzadcy drog na
prowadzenie robot w pasie drogowym, na podstawie opracowanego przez Wykonawce
projektu organizacji ruchu.

Zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot.

Zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej 1 nocnej wraz z minimalizacja
ucigzliwo$ci dla mieszkancow.

Zorganizowanie 1 wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdéw oraz prac budowlano — montazowych i polaczeniowych, ktore zakonczone
zostang osiggni¢ciem zalozonych efektow inwestycyjnych.

Uzyskanie wymaganych dokumentdw i spetnienie wszelkich wymogow dla przekazania
wykonanych obiektow do eksploatacji 1 uzytkowania w rozumieniu polskiego prawa.
Realizacja obowigzkéw wynikajacych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie
Zgtaszania Wad 1 Rekojmi.

Doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomos$ci, potwierdzone
protokotami podpisanym przez wiascicieli tych nieruchomosci.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe 1 wykonczeniowe
nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Inzyniera i Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i1 pozostatych
dokumentéw Kontraktu.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje
wszelkie informacje o dostgpie do placu budowy oraz, Ze projektuje roboty wedlug pozyskanych
informacji.
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1.1.3.2. Rozruchy i szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenie rozruchu stacji uzdatniania wody oraz
szkolenia pracownikow z zakresu eksploatacji tej stacji. W zakres prac wchodzg m,in.:

e uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,

e wykonanie préb eksploatacyjnych i eksploatacji probne;,

e dokonanie przeszkolenia personelu przyszilego uzytkownika wybudowanych obiektow,

e uzyskanie wszelkich dokumentéw i spelnienie wszelkich wymogoéw w trybie przekazania
zamoOwienia do eksploatacji 1 uzytkowania zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym.

1.1.3.3. Dokumentacja geodezyjna powykonawczej.

Po zakonczeniu robot budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje
1 przekaze Zamawiajagcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ktora winna
przedstawia¢ wszystkie obiekty wraz z uzbrojeniem tak, jak zrealizowal je Wykonawca, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw 1 detali wykonanych robdt obejmujaca mapy, szkice i
operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych
doktadnosci. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa w Polsce i wymogami Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Bartoszycach. Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej. Dodatkowo Wykonawca przedtozy inwentaryzacje powykonawcza
w wersji papierowej w skali 1:500. Przedlozony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej winien by¢ sporzadzony na podkladzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga
si¢ sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektow 1 sieci w wersji
numerycznej, w formacie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego, na aktualnych
mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500.

W ramach inwentaryzacji wymagane jest réwniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punktow wykonanych obiektoéw oraz
charakterystycznych punktow wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w wersji papierowej
wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i
papierowej. Odpowiednig ilo$¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym
zawierajacg inwentaryzacje powykonawcza na w/w cyfrowej mapie wektorowej), pozostate
egzemplarze nalezy przedlozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktdry przedmiotowa
dokumentacje¢ przekaze Zamawiajacemu.

Pomiary geodezyjne winny by¢ dokonywane na biezaco na otwartym wykopie. Do momentu
przedstawienia przez Wykonawce opracowania z pomiaréw powykonawczych sygnowanych
przez geodetg, nie zostanie potwierdzony odbidr robot zanikajacych — protokoét nie zostanie
podpisany przez przedstawicieli stron.

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy
poda¢ kilka danych z terenu tj.: wspotrzedne, rzgdne, wysokosci sieci kolidujgcej, parametry
rury ostonowe;j, itp.

1.1.3.4. Przekazanie obiektu do eksploatacji

Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy i przekazania
obiektu do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbedne do tego celu dokumenty tj.:

e dziennik budowy, badz dzienniki;

e pisemne o$wiadczenie, ze teren budowy zostat doprowadzony do porzadku,

e pisemne o$swiadczenia wiascicieli nieruchomosci, ze teren budowy zostal doprowadzony
do porzadku,

e pisemne o§wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petlnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowa
1 dokumentacja projektows;

e oklauzulowang inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

e protokoty prob szczelnosci sieci,
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e pozytywne wyniki préb bakteriologicznych wody,

e badania wydajnosci hydrantu,

e oraz inne niewymienione wyzej dokumenty, a niezbedne do uzyskania decyzji
na uzytkowanie obiektu,

e dokumenty potwierdzajace zgloszenie/uzyskanie decyzji o uzytkowaniu.

1.1.3.5. Pozostale prace Wykonawcy — Plan zapewnienia jakoSci

Opracowanie Planu Zapewnienia Jako$ci, gdy jego wykonanie zleci Zamawiajacy lub jego
Przedstawiciel. PZJ powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

e cze$¢ 0gdlng opisujacy:

o organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

o warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz os6b odpowiedzialnych za kontrolg jako$ci poszczegolnych branz robot,

o system (sposob i procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o metod¢e magazynowania materiatdw, sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed
utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

o  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

o  sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nast¢pujacymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 609)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. nr 2023, poz. 1478)

e Ustawa zdnia 7 czerwca 2001 r. ozbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2024 r. Nr 757)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2014 poz. 1800)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2022 poz. 2405 z p6zn. zm.)

e Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454)
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e Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych

u ludzi (Dz. U. z 2024 poz. 924),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 nr 725)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. 2023 nr 1752)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024 1380 z pdzn.

zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225
ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie  uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2023 poz. 1563)

e Wymagania i/lub warunki wynikajace z otrzymanych, badz uzyskanych warunkéw,
uzgodnien, decyzji, postanowien, pozwolen (w tym stawiane wymagania porealizacyjne);

e Innych organdw wymaganych przepisami szczegolnymi.

e Operat wodnoprawny na poboér wody podziemnej oraz odprowadzanie poptuczyn na obiekcie
stacji wodociggowej w Wiewiorkach

e Wizja lokalna

W postepowaniu przetargowym moga wzia¢ udziat wytacznie wykonawcy spetniajacy wszystkie
warunki udziatu w postepowaniu zgodnie, niewykluczeni z postepowania zgodnie z Ustawg
Prawo Zamoéwien Publicznych, ktorzy ztoza komplet o$wiadczen, dokumentéw i opracowan,
wymienionych w specyfikacji istotnych warunkow zamédwienia.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego, na
kazdym etapie jej wykonywania.

Jako$¢ wody produkowanej po budowie stacji musi odpowiadaé parametrom okreslonym w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) i nie moze ich przekracza¢ w
czasie eksploatacji stacji.

1.3. Polozenie

Ujecie wody 1 uzdatniania wody jest polozone na terenie miejscowosci Wiewiorki.
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie istniejacego ujecia wody wraz z odprowadzeniem
wod poptucznych, zlokalizowanych na dziatkach o nr ew. 59/2, 190, 62, 63/2, 63/1, 64/2, 152 w
obrebie 0051-Wiewiorki, gm. Gérowo Itaweckie.

Ujecie wody w Wiewiorkach jest zlokalizowane na terenach objetych formami ochrony
przyrody — Natura 2000 — obszary ptasie - Ostoja Warminska.
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Teren wokot studni 1 stacji uzdatniania wody jest ogrodzony i zagospodarowany zielenig.
Na dziatke wykonany jest wjazd z brama wjazdowa. Lokalizacja inwestycji przedstawiona
zostala w czesci graficznej opracowania — rysunek S-1

1.4. Stan istniejacy
Wedhlug informacji przedstawionych przez Z.B.Z.G. EKOWOD w Lidzbarku Warminskim,
produkcja wody z ujecia w Wiewidrkach ksztattuje sie obecnie na poziomie 20m?/d.
Wedhug informacji przedstawionych przez Z.B.Z.G. EKOWOD w Lidzbarku Warminskim, w
najblizszym czasie zapotrzebowanie wzroénie do 60 m*/d.
e Ujecie wody funkcjonuje w oparciu o dwie studnie glebinowe - nr 1 1 2. Zasoby
eksploatacyjne ujecia zostaly zatwierdzone Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Olsztynie,
0S.11.8530/74-117/88 z dnia 07.07.1988 r. wynosza =36 m*/h przy depresji s=11,0 m dla ujecia
ztozonego z dwoch studni.
e Parametry techniczno-hydrogeologiczne studni nr 1 - zgodnie z zalacznikiem
e Parametry techniczno-hydrogeologiczne studni nr 2 — zgodnie z zalgcznikiem
e Badania wody surowej oraz uzdatnionej — zgodnie z zatgcznikiem
e Stacja uzdatniania wody wyposazona w:

o Aeratory fi 500 mm — 2 szt.

o Filtry cisnieniowe fi 1000 mm — 4 szt.

o Agregat sprezarkowy

o Chlorator awaryjny

o Zbiornik hydroforowy — 1 szt.

Ujecie wody w Wiewiorkach stanowi wtasnos¢ Gminy Goérowo Itaweckie, jest
eksploatowane przez Zaktad Budzetowy Zwigzku Gmin EKOWOD w Lidzbarku Warminskim 1
zaopatruje w wode mieszkancéw miejscowosci Wiewiorki Deksyty oraz Weskajny. Pobierana
woda jest przeznaczona do celow bytowo — gospodarczych.

W sktad ujecia wody wchodza dwie studnie glebinowe oraz stacja uzdatniana wody. Zasoby
Ujecia wody zostaty zatwierdzone Decyzjg nr OS.I1.8530/74-117/88 z dnia 07.07.1988 r. o
zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej zawierajacej ustalenie zasobow wody
podziemnej dla ujecia w miejscowosci Wiewiorki, wydana przez Urzad Wojewddki w Olsztynie,
w ilosci Q=36 m>/h przy depresji s=11,0 m dla ujecia ztozonego z dwdch studni.

Gmina Gorowo Itaweckie uzyskata pozwolenie wodnoprawne na pobor wod z ujecia
glebinowego w miejscowosci Wiewidrki w ilo$ciach:

b Qmax godz. = 6,3 rn3/h

L4 Qér. dobowe — 60 m3/d

L4 Qmax roczne — 21 960 m3/r0k

Wody poptuczne stacji uzdatniania wody sa odprowadzane poprzez trzykomorowy odstojnik
popluczyn do studni na rurociggu melioracyjnym.

Gmina Gorowo Itaweckie uzyskata pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wod
poplucznych w ilos$ci:

e Qmaxs=0,001139 m*/s

e Qsér.d-7.8m’/d

e Qdop.r.=260 m?/rok

Zalacznikiem do niniejszego opracowania jest opinia geotechniczna, mimo to Wykonawca
sprawdzi 1 oceni istniejace badania gruntu pod katem okreslenia wszystkich faktow mogacych
mie¢ wptyw na przysztg budowe¢ np. natura gruntu ijego parametry, prawdopodobna no$nos¢,
wlasno$ci chemiczne, woda gruntowa iproponowane metody fundamentowania, jak tez
konieczno$¢ ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi wyniki tego sprawdzenia i oceny
InZynierowi Kontraktu.
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1.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i1 budowlanych zwigzanych z
przebudowg stacji uzdatniania wody powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe
wymagania, ktoére zapewnig jej prawidlowe wtasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe. Jako podstawe
opracowywania projektow 1 wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia 1 wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.
Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonywanych robot powinny
zapewni¢ wysoka trwato$¢ 1 niezawodnos$¢ budowanych obiektéw. Powinny one uwzgledniaé
takze mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych
do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych.
Dobor parametrow technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analiz¢
rzeczywistych warunkéw pracy.
Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jako$ci, trwate i odporne na
uszkodzenia, zastosowana armatura powinna charakteryzowaé si¢ wysoka jakoscia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.
Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyskaé akceptacje¢ Zamawiajgcego.
Akceptacje Zamawiajacego powinny uzyskaé rowniez technologie prowadzenia robot na etapie
projektu 1 wykonawstwa.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiatdéw, urzadzen
1 rozwigzan technologicznych, ktére obowigzuja na terenie zarzadzanym przez Zaklad
Budzetowy Zwiazku Gmin EKOWOD w Lidzbarku Warminskim.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych i poleceniami InZzyniera.
Przedmiot nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod
budowlano-montazowych spetniajagcych te wymagania. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ przy
wykorzystaniu materiatow spetniajacych wymagania obowigzujacych przepisOw, norm przy
zachowaniu standardu i jako$ci robot jak dla tego typu inwestycji.
Na polecenie Inzyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robdt wraz z niezbgdnymi
rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje si¢, ze koszt tych opracowan wliczony jest w
Kwotg Kontraktowa.

W ramach zadania znajduje si¢ zaprojektowanie i budowa nowego budynku stacji
uzdatniania wody z wydzielonym sanitariatem oraz pomieszczeniem dla obstugi (stacja
przewidziana na czasowy pobyt ludzi podczas awarii urzadzen oraz kontroli pracy urzadzen),
budowa zbiornika retencyjnego o pojemnosci 50 m?, remont istniejacych studni i zbiornikow
oraz demontaz istniejacej i montaz nowej technologii uzdatniania wody. Istniejagce ogrodzenie
nalezy wymieni¢, istniejacy plac manewrowy nalezy odtworzyc¢.

Wodeg z ujecia przewiduje si¢ uzdatnia¢ w nastepujacym uktadzie technologicznym:
e Ujecie wody (istniejace) skladajace si¢ z 2 studni, projektowana wydajnos¢ ujecia
Qmaxh = 6,3 m*/h, Qg a = 60 m*/d, Qmax roczmic = 21 960 m>/rok (I° pompowania),
e Napowietrzanie ci$nieniowe w aeratorze cisnieniowym, powietrze sprezone ze spre¢zarki
bezolejowej w ilosci 5-10% w stosunku do uzdatnianej wody,
Filtracja jednostopniowa przez ztoze chalcedonitowe z predkoscig max 10 m/h,
Dezynfekcja wody podchlorynem sodu dawka 1.5 g C12/m? w razie koniecznoéci
Zbiornik retencyjny wody czystej o pojemnosci catkowitej 50m?
Zestaw pompy obiegowej w celu utrzymania parametréw wody uzdatnionej
Pompownia sieciowa 0 wyd. Qg ¢ = 60 m*/d,
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W tym celu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych urzadzen i instalacji:

Nowe orurowanie oraz obudowanie istniejagcych studni (zainstalowanie nowych pomp
glebinowych wraz z armaturg kontrolno-pomiarowa, zaporowa, rurami ttocznymi
(wewnatrz odwiertow),

budowa nowego uktadu uzdatniania i dystrybucji wody na wydajno$¢ Qs 4 = 60 m*/d w
nowo wybudowanym budynku

Dodatkowo nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ roboty budowlane w postaci :

1.6.

budowa kompletnego budynku Stacji Uzdatniania Wody,

budowa rurociggéw miedzyobiektowych wraz z armatura,

remont istniejacego odstojnika poptuczyn,

remont istniejacego neutralizatora Sciekow

budowa ogrodzenia

budowa stalowego zbiornika wody czystej o poj. V=50m> na wilasnym fundamencie,
wylewanym na mokro,

Montaz hydrantu przeciwpozarowego na terenie stacji,

Wykonanie instalacji elektrycznej stacji uzdatniania wody,

Wykonanie rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej,

Wykonanie instalacji AKPiA stacji uzdatniania wody.

Wykonanie instalacji wewng¢trznych w budynku: wod-kan, ogrzewania, wentylacji,
osuszania,

Wykonanie przebudowy przylacza energetycznego zgodnie z wydanymi warunkami —
przeniesienie licznika energii elektrycznej

Wykonanie zewngtrznej instalacji elektrycznej

instalacja systemu sterowania, sygnalizacji 1 wizualizacji procesu uzdatniania wody (uktadu
technologicznego),

wykonanie utwardzen placéw, o$wietlenia

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowang w jezyku
polskim Polska Norma PN-ISO 9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika
obiektu budowlanego, w szczegolnoSci:

1.6.1. powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okreSleniem ich

funkcji,
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Lp. Pomieszczenie Posadzka Pow1erzchn1a Povylerzchma
podtogi uzytkowa

0/1 Stacja uzdatniania wody plytki gresowe 65,00 m? 65,00 m?
antyposlizgowe

012 Chlorownia plytki gresowe 5,08 m’ 5,08 m?
antyposlizgowe

0/3 wC plytki gresowe 3,29 m? 3,29 m?
antyposlizgowe

0/4 Pomieszczenie porzadkowe plytki gresowe 7,14 m? 7,14 m?
antyposlizgowe
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1.6.2. wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udzial
powierzchni ruchu w powierzchni netto,

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 98,0m?.

Kubatura budynku wynosi 399,91m>.

1.6.3. inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,
Nie dotyczy

1.6.4. okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.
Wielkos¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow - +-40%

2.  Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie 1 wykonanie prac majacych na celu przebudowe stacji
uzdatniania wody w Wiewiorkach obejmujace:

budowe nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacjg technologiczng o wydajnosci
Qmaxh = 6,3m%/h, Qs.a = 60m>/d, Q max rocznie = 21 960 m>/rok (zgodnie z Decyzja pozwolenie
wodnoprawne) w miejscowosci Wiewiorki wraz z budowa obiektéw towarzyszacych
niezbe¢dnych dla funkcjonowania stacji uzdatniania wody.

Roboty musza by¢ zaprojektowane iwykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
polskich przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszych Wymaganiach
Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy
1 braki dostrzezone na rysunkach iobjasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one
zaaprobowane, czy nie, chyba, Zze owe niezgodnos$ci, btedy 1 braki wystgpowaty na rysunkach
1 objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych, majacych estetyczny iczysty wyglad.
Zaplecze budowy zlokalizowa¢ w oddaleniu od cieku/rowu, zbiornikow wodnych, na
uszczelnionym podlozu. Wyposazy¢é w niezbedna ilo$¢ pojemnikéw, kontenerdw, koszy do
gromadzenia odpaddéw 1 zapewni¢ ich sukcesywny wywoédz. Wykonawca ma zapewni¢ we
wlasnym zakresie doplyw pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robdt zwigzanych
z Kontraktem.

W jakimkolwiek przypadku gdy zrodtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzg¢tu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigcie wszelkich srodkoéw
bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajacych z tego zrédta pradu.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych;

2.1.1. Wymagania technologiczne i materialowe

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z wyborem metody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robot.

Dobrane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci
posiada¢ niezbgdne deklaracje, atesty, certyfikaty, atesty higieniczne.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowg, przepisami prawa i Polskim Normami.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, speniaé
Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, oraz odpowiednie atesty, w tym higieniczne.
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Transport oraz przechowywanie materiatow powinny odbywaé si¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty
wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru sposob i termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materialow, a takze o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Wszystkie materiaty, ktére Wykonawca bedzie chcial wbudowa¢ musza uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez zatwierdzenie ztozonych przez Wykonawce
wnioskow materiatowych.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodno$ci producenta, kart katalogowe.

TECHNOLOGIA STACJI UZDATNIANIA WODY

Ze wzgledu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilo$ci Zelaza, manganu i
amoniaku) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci. Wykonawca ma za
zadanie zaprojektowa¢ i wykona¢ petny uktad technologiczny uzdatniania wody podziemnej i
uzyska¢ produkcje wody o wydajnosci Q max h =63 m 3 /h, Q ér. d =60 m 3 /d , Q max
rocznie = 21 960 m 3 /rok (zgodnie z Decyzja pozwolenie wodnoprawne) w miejscOwosci
Wiewiorki. Po uzdatnieniu woda musi spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 Dz. U.z 2015r poz.139 poz 1893.

W uktadzie technologicznym nalezy przewidzie¢ co najmniej:
e zbiorniki ci$nieniowe do napowietrzania wody surowej o odpowiedniej objetosci
o filtry (I°) z zasypka piaskowo - chalcedonitowa o odpowiedniej objetosci
montaz uzbrojenia zapewniajacych automatyczng prace filtrow, przepustnice pneumatyczne
1tp.
montaz pompy ptuczacej,
montaz dmuchaw,
instalacja przewodow technologicznych w budynku stacji,
montaz sprezarek bezolejowych (Srubowych) do napowietrzania wody surowej i do napedu
sitownikow przepustnic pneumatycznych, minimum 2 sztuki
e montaz zestawu pompowego sieciowego o wydajnosci min. Q $ér. d = 60m>/d , sktadajacego
si¢ z min. 3 pomp zasilanych przetwornicg czgstotliwosci,
e dezynfekcja wody — 1,5% roztworem podchlorynu sodu.

AERATOR

Wszystkie podstawowe elementy mieszacza wodno-powietrznego (plaszcz, dno elipsoidalne,
wlazy, krocce, sito, itp.) wykonane powinny by¢ ze stali niskowgglowych - atestowanych.
Cisnienie p = 6 bar nie moze by¢ przekroczone podczas eksploatacji mieszacza.

Mieszacz wodno-powietrzny powinien by¢ aeratorem statycznym, w ktorym struga wody
wspotpradowo lub przeciwpradowo miesza si¢ z podawanym przez uklad dysz sprezony
powietrzem.

Zbiornik powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz farbg z atestem PZH na
kontakt z wodg pitng. Powierzchnie zewngtrzne zbiornikéw powinny zabezpieczone by¢ farbami
poliuretanowymi.

[lo$¢ powietrza wprowadzona do procesu kontrolowana powinna by¢ za posrednictwem
rotametru o zakresie pomiarowym dostoswanym do ilosci wprowadzanego do aeratora
powietrza.

Powietrze do procesu aeracji wprowadzane powinno by¢ poprzez otwarcie zaworu
elektromagnetycznego zainstalowanego na rurociggu dosylowym powietrza do aeratora.
Otwarcie zaworu powinno nastepowac w okresie pracy pompy gtebinowej na ujeciu. Dodatkowo
w celu eliminacji mgly wodnej z powietrza wprowadzonego do wody, nalezy zainstalowa¢ na
rurociggu ttocznym (powietrznym) stacji przygotowania spr¢zonego powietrza o0 wyposazonej w
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nastepujace elementy: filtr odwadniacz, odolejacz, reduktor ci$nienia, manometr, elementy
mocujace i in..

AGREGATY POMPOWE

W zestawach pompowych zaleca si¢ stosowa¢ pompy wirowe pionowe. Dobor zespolow
pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnos$ci. Nalezy
dazy¢ do doboru jednakowych pomp, dobor pomp o zréznicowanej wydajnosci powinien by¢
uzasadniony racjonalng pracg pompowni. Zestaw hydroforowy wraz z armaturg oraz wymagang
armaturg dodatkowa nalezy dostarczy¢ zgodny z aktualnie obowigzujacymi wymaganiami i
certyfikatami dla zestawdw hydroforowych przeciwpozarowych.

Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujacych nalezy bra¢ pod uwage:

» Warunki pracy pomp

 Zadania funkcjonalne i warunki wspoétdzialania pompowni z pozostatymi elementami systemu
wodociggowego

* Zatozony dla pompowni cykl pracy pomp i rozktad rozbioru wody w ciggu doby

* Warunki racjonalnego rozwigzania pompowni pod wzgledem technicznym oraz przysztych
kosztéw eksploatacyjnych, w tym zwlaszcza zuzycia energii

Laczna wydajno$¢ pomp roboczych (wydajno$¢ nominalna pompowni) powinna odpowiadac¢ 1,2
maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo — gospodarcze lub wydajnosci
p.poz. jesli jest wigksza niz 1,2 Qmax.

Wymagana wydajno$¢ zestawu pompowego wynosi:

Qmaxh = 6,3m>/h, Qi a = 60m>/d (zgodnie z Decyzja pozwolenie wodnoprawne).

W ramach opracowania branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy:

* Zasilanie w energi¢ elektryczna

* Mozliwos¢ recznego zalgczania i wytgczania poszczegdlnych pomp

* Zabezpieczenie przed suchobiegiem

* Zapewnienie roéwnomiernego w czasie obcigzania pomp z mozliwoscig recznego wyboru
pompy pracujacej

* Sygnalizacje awarii pomp

SPREZARKI

Urzadzenie wykorzystywane bedzie do napowietrzania wody surowej oraz do zasilania
sitownikow napedéw pneumatycznych Wymagana wydajno$¢ agregatu Q= 8-10% ilosci
uzdatnianej wody.

Do celéw napowietrzania wody nalezy zastosowaé sprezarke bezolejowa zainstalowang na
zbiorniku sprezonego powietrza o pojemnosci 200-250 dm®. Powinny byé zainstalowane dwa
agregaty sprezarkowe. Sprezarka powinna posiada¢ funkcje autorestartu np. po zaniku napigcia
w instalacji. Na zbiorniku agregatu sprezarkowego montowany powinien by¢ fabrycznie, zawor
bezpieczenstwa zabezpieczajacy zbiornik. Za zbiornikiem, ci$nienie powietrza powinno byc¢
redukowane do warto$ci ponizej 0,6 MPa.

Konieczne jest zamontowanie tam zaworu bezpieczenstwa o nadcis$nieniu poczatku otwarcia
ponizej 0,6 MPa.

Agregat sprezarkowy powinien posiadac atest higieniczny PZH.

FILTRY

Wszystkie elementy filtra ciSnieniowego (ptaszcz, dna wypukle, wlazy, krocce, itp.) wykonane
powinny by¢ ze stali niestopowych — atestowanych. Cisnienie dopuszczalne PS=6 bar oraz
temperatura dopuszczalna TS=50°C nie moze by¢ przekroczone podczas eksploatacji filtra.

Filtr zabezpieczony powinien by¢ antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnatrz zywicg
poliestrowa z atestem PZH na kontakt z wodg pitna, na zewnatrz uniwersalng farba do ochrony
czasowej - zestaw farb poliuretanowych.
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Uzbrojenie filtrow powinny stanowi¢ przepustnice z napedami pneumatycznymi dwustronnego
dziatania, z elektromagnetycznymi zaworami pilotowymi na napigcie 24 V DC, z thumikami
wyptywu montowane na rurociggach — instalacjach stanowigcych orurowanie technologiczne
kazdego z filtrow.

Korpusy przepustnic wykonane powinny by¢ z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone
antykorozyjnie, dyski wykonane ze stali nierdzewnej AISI316, uszczelnienia z EPDM.
Dodatkowo filtry powinny posiada¢ wyposazenie:

* manometr tarczowy 0-0,6 MPa na wlocie wody surowej do filtra i na wylocie wody
uzdatnionej. Manometry montowane powinny by¢ na kurkach manometrycznych tréjdroznych

* kurek do poboru probek wody uzdatnionej dn-15 z wydluzong wylewka, mosi¢zny

» odpowietrznik automatyczny ze stali nierdzewnej oraz instalacje do odpowietrzania rgcznego
filtrow

» zawOr spustowy usytuowany u dotu filtra.

Proces ptukania filtrow nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem phlucznej fazy powietrznej
(dmuchawa) oraz ptucznej fazy wodnej (pompa ptuczna).

Faza powietrzna plukania zt6z filtracyjnych, realizowana powinna by¢ przy zastosowaniu
sprezonego powietrza pochodzacego z dmuchawy.

Faza wodna ptukania z16z filtracyjnych, realizowana powinna by¢ przy zastosowaniu pompy
phucznej, dla ktorej czepnig stanowi¢ beda zbiorniki retencyjne wody uzdatnione;.

Wody pochodzace z ptukania filtrow, kierowane bgda do odstojnika wod poptucznych, ktoéry
nalezy zaprojektowac¢ oraz wybudowac.

Do celéw ptukania wodnego nalezy zastosowa¢ pompe phuczng, zapewniajaca intensywnosé
ptukania zt6z filtracyjnych na poziomie ok. 16 - 18 dm?/sek.*m?. Urzadzenia stuzace do
ptukania z16z filtracyjnych, powinny gwarantowa¢ uzyskanie ekspansji zt6z filtracyjnych, na
poziomie 25 — 30 %.

DMUCHAWY

Wydajnos¢ urzadzenia dobra¢ w zaleznosci od $rednicy filtréw 1 parametrow ztoza filtracyjnego.
Do celéw plukania powietrznego nalezy zastosowa¢ dmuchawe typu Root’s, zapewniajaca
intensywno$¢ ptukania zt6z filtracyjnych na poziomie ok. 16 - 18 dm?/sek.*m?.

Dmuchawa wyposazona powinna by¢ w obudowg¢ dZzwigkochtonng oraz zawor przecigzeniowy.

DEZYNFEKCJA WODY

Nalezy przyja¢ ze w celach awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej dezynfekcji sieci
nalezy przewidzie¢ zastosowanie w pomieszczeniu SUW ukladu dozujgcego roztwor
podchlorynu sodu.

Ze wzgledu na awaryjny charakter chlorowania, a takze krotka (ok. 2 tygodnie) trwalos¢
handlowego roztworu podchlorynu sodu nie przewiduje si¢ magazynowania podchlorynu sodu w
pomieszczeniu stacji — chlorowni.

Roztwor podchlorynu bedzie dowozony w przypadku konieczno$ci dozowania. Zestaw dozujacy
podchloryn sodu sktada¢ si¢ powinien z nastepujacych elementéw tj.:

» zbiornika polietylonowego o pojemnosci ok. 100 — 120 dm?

* pompy dozujacej - membranowej, o wydajnosci odpowiadajacej warunkom eksploatacji
instalacji.

W zbiorniku podchlorynu montowane sa:

* sondy poziomu - informujacych o niskim poziomie roztworu w zbiorniku

* sonda suchobiegu - wylaczajaca pompke dozujaca

* mieszadta recznego,

* zaworu wtryskowego,

* zaworu stopy ssacej,

* kabla sterujacego i zasilajgcego,

* przewodu ttocznego z PE.
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Wydajnos¢ pompy dozujgcej powinna wynosi¢ minimum 6 1/h oraz ci$nienie maksymalne pracy
8 bar.

ARMATURA

Armatur¢ do automatyzacji procesOw plukania stanowi¢ powinny przepustnice z nap¢dem
pneumatycznym. Przewody 1aczace agregaty pompowe z kolektorem ssawnym 1 ttocznym
powinny by¢ wyposazone w przepustnice lub zasuwy odcinajace, umozliwiajace odlaczenie
poszczegbdlnych agregatow pompowych w przypadku konieczno$ci ich naprawy lub wymiany.
Na przewodzie ttocznym kazdej pompy powinien by¢ zainstalowany zawor zwrotny sprezynowy
lub kulowy. Na przylaczach ssawnych 1 ttocznych nalezy instalowa¢ zasuwy odcinajace,
umozliwiajace odlaczenie uktadow pompowych w przypadku ich naprawy lub wymiany.

Na przewodzie wody surowej i wody do ptlukania oraz na przewodach tlocznych ze stacji
powinny by¢ zainstalowane przeplywomierze elekromagnetyczne.

RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE

Rurociagi powinny by¢ tak dobrane, aby predkos$¢ przeptywu nie przekraczata 1,5 m/s — ttoczne
1 0,8 m/s — rurociagi ssawne . Odlegtos¢ rurociggdédw od $Scian oraz odlegto$¢ miedzy rurociggami
powinny umozliwia¢ tatwy montaz i demontaz rurociagdéw o ztaczach kolierzowych.

Instalacje technologiczng wewnatrz budynku SUW nalezy zaprojektowaé i wykona¢ ze stali PN-
OH18N9 /wg AISI 304/. Cisnienie nominalne dla rur 1 ksztaltek: PN 10 bar.

Armatur¢ stanowig przepustnice z napedami pneumatycznymi oraz z dzwigniami recznymi
Instalacje technologiczng na zewnatrz budynku SUW nalezy zaprojektowac z rur 1 ksztaltek PE.

POMIAR ILOSCI WODY W STACJI UZDATNIANIA WODY.

W budynku stacji uzdatniania wody nalezy zainstalowa¢ urzadzenia pomiarowe nat¢zenia
przeplywajacej wody. Pomiary natezenia przeptywu i objgto$ci sumarycznych wody, nalezy
prowadzi¢ za posrednictwem wodomierzy z nadajnikiem impulséw lub przeplywomierzy
elektromagnetycznych.

Urzadzenia pomiarowe zainstalowac¢ nalezy :

1) na rurociggach wody surowej pochodzacej z ujecia — dla kazdej studni osobno,

2) na rurociggu wody pluczne;j

3) na rurociggu wody uzdatnionej wprowadzanej do sieci odbiorcze;j.

Wartosci chwilowego natezenia przeplywu i1 sumarycznych objetosci przeplywajacej wody
powinny mie¢ mozliwo$¢ odczytywania na panelu operacyjnym montowanym na elewacji szafy
sterowniczej oraz powinny by¢ przesylane — transmitowane do centralnego stanowiska
monitorowania 1 wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

BUDYNEK

Nalezy zaprojektowa¢ budynek parterowy murowany, wykonany w konstrukcji tradycyjne;j.
Budynek w rzucie oparty na planie czworokata o maksymalnych wymiarach ok. 14,00 x 7,00m.
Projektowana wysoko$¢ kalenicy powinna wynosi¢ 6,00m +/- 1,00 powyzej poziomu terenu.
Wysoko$¢ elewacji frontowej 5,00m powyzej poziomu terenu. Zaprojektowaé dach dwuspadowy
o kacie nachylenia potci dachowych 15-40°. Pokrycie dachu - blachodachoéwka lub blacha na
rabek stojacy. Orynnowanie w kolorze pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej. Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie stropodachu zelbetowego pokrytego
styropapa i dwiema warstwami papy termozgrzewalne;.

W budynku stacji uzdatniania wody wydzieli¢ nalezy pomieszczenia chlorowni oraz wezet w.c.
Wejscie do pomieszczenia chlorowni odbywac si¢ powinno odrgbnym wejsciem z zewnatrz.
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Sciany fundamentowe mozna wykonaé z bloczkéow betonowych o grubosci 24cm, utozonych
osiowo na fawach zelbetowych. Izolacj¢ termiczng stanowi styropian grubo$ci 6 cm, natomiast
jako hydroizolacj¢ zastosowac -bitumiczne, dyspersyjne preparaty do hydroizolacji.

Lawy 1 stopy fundamentowe nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ dostosowujac do lokalnych
warunkow gruntowych.

W budynku, dla potrzeb posadowienia urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ fundamenty,
poprzez wylanie betonowych, zbrojonych konstrukcyjnie fundamentéw /B20/ o wysokosci ok.
60 cm, na chudym betonie, o wymiarach zgodnie z opracowaniami projektowymi branzy
konstrukcyjne;.

Nalezy przewidzie¢ izolacj¢ pionowa i poziomg fundamentow.

Sciany zewnetrzne budynku stacji uzdatniania wody wykonaé nalezy z bloczkéw gazobetonu
odmiana 700 1 grubosci 24 cm, murowane na zaprawie zgodnie z wytycznymi producenta
bloczkow. Ocieplenie $cian zewngetrznych wykona¢ nalezy styropianem metoda ,,lekka mokrg”
w systemie np. NRO. Warstwe zewnetrzng wykonac z tynku strukturalnego.

Sciany wewnetrzne nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonu gr.12cm.

Nadproza i wience zaprojektowa¢ i wykona¢ wg indywidualnego rozwigzania projektanta
zgodnego PN 1 EN.

Zaprojektowac 1 wykona¢ wg indywidualnego rozwigzania projektanta zgodnego PN 1 EN.

Zaprojektowac ilos¢ okien gwarantujgcg normatywne oswietlenie. Okna wykona¢ z PCV z
nawiewnikami. Okna z profili PCV, jednoramowe, 4-ro komorowe o wsp. 0,9W/m?K, szklone
szyba potrdjng zespolong. Parapety wewnetrzne z PVC — biate.

Drzwi zewnetrzne wykonac¢ jako stalowe ocieplane, malowane proszkowo.

Drzwi wewnetrzne wykona¢ jako drewniane, ptytowe.

Pod posadzka nalezy wykona¢ podsypke zwirowa gr.15 cm (zaggszczong i stabilizowang
cementem), podktad z chudego betonu o gr.10cm (C16/20), izolacje przeciwwilgociowa z folii
polietylenowej oraz izolacj¢ termiczng ze styropianu o grubo$ci minimum 8cm.

Posadzke wykona¢ z ptytek gres antyposlizgowych, klejonych do szlichty cementowe;.

Na $cianach wewnetrznych wykona¢ nalezy tynk cementowo-wapienny III kat. zatarty na
gladko.

Oktadziny - $ciany w budynku stacji uzdatniania wody do wysokosci 2,8 m powinny wytozone
by¢ ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi. Kolorystyke ptytek uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Malowanie §cian powyze] plytek ceramicznych oraz sufit - 2 x farbg emulsyjng w kolorze
bialym.

Wszystkie elementy jak stolarka okienna i drzwiowa, przegrody takie jak §ciany, podloga na
gruncie 1 dach muszg spelnia¢ wymagania stawiane w WT 2021r. dla wartosci wspotczynnikow
przenikania ciepta.

Nad drzwiami zaprojektowac daszki systemowe o konstrukcji aluminiowe;j.

POZOSTALE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA
WODY

Osuszanie hali technologiczne;.

W budynkach SUW, w celu eliminacji zjawiska roszenia si¢ urzadzen i rurociggéw zainstalowaé
nalezy osuszacze powietrza o nastepujacej charakterystyce:

Moc osuszania : litrow 106 /24 h przy (30°C-80%RH)

Zasilanie :230V/50Hz
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Przeptyw : 850 m3/h
Pobierana moc maksymalna : 1350 W
Zakres pracy temperatur : 2 °C +35°
Cigzar :28kg
Wyposazenie dodatkowe : elektroniczny system kontroli z mozliwos$cia
programowania zadanej wilgotno$ci powietrza w zakresie
od 30 + 90 % RH, elastyczny przewod do stalego
usuwania kondensatu.
[los¢: 2 szt.
Ogrzewanie.
W pomieszczeniach technologicznych do okresowego ogrzewania hali technologicznej nalezy
zainstalowac 4 sztuki grzejnikow elektrycznych o maksymalnej mocy do 2,0 kW oraz po jednym
grzejniku o mocy 0,5 kW, w pomieszczeniu wc oraz chlorowni.

ZBIORNIK RETENCYJNY

Przewiduje si¢ budowe stalowego zbiornika retencyjnego o pojemnosci V=50m> posadowionego
na fundamencie zelbetowym. Zbiornik musi by¢ ocieplony oraz wyposazony we wszystkie
rurociggi technologiczne. Zbiornik wyréwnawczy szt. 1, prefabrykowany wykonany z blachy
stalowej czarnej i ksztattownikow stalowych spawanych. Od wewnatrz zabezpieczony zywicami
poliestrowymi z atestem PZH do kontaktu z wodag pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne
zbiornika zabezpieczone zestawem farb chlorokauczukowych. W plaszczu zbiornika
umieszczony wilaz rewizyjny kotierzowy z uszczelkg gumowa. Zabezpieczenie termiczne z ptyt
z welny mineralnej o grubosci 15cm ostonigtej powtoka z blachy ocynkowanej w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajagcym. Zbiornik od gory wyposazony w przykrycie stozkowe z
zainstalowanym odpowietrzeniem i wtazem do serwisowania zbiornika.

Ponadto zbiornik powinien wyposazony by¢ w drabing zewne¢trzng oraz wewnetrzng
umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika.

W sklad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi¢ powinno réwniez wewngtrzne
orurowanie. Wszystkie krocce przylaczeniowe zakonczone kotnierzami na cisnienie Po =1,0
MPa 1 znajduja si¢ w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i
wykonywaniu fundamentu.

Od s$rodka zbiornik malowany musi by¢ farbg z atestem PZH.

ODSTOJNIK POPLUCZYN

Nalezy wykona¢ remont istniejgcego odstojnika popluczyn. Wewnatrz nalezy wykonad
uzupetnienie konstrukcji betonowej, na zewnetrz zbiorniki odkopaé, wykonaé uzupetnienie
konstrukcji oraz zaizolowac.

NEUTRALIZATOR

Nalezy wykona¢ remont istniejagcego neutralizatora $ciekow z chlorowni. Wewnatrz nalezy
wykona¢ uzupetnienie konstrukcji betonowej, na zewnetrz zbiorniki odkopaé, wykonaé
uzupehienie konstrukcji oraz zaizolowac.

ZBIORNIK SCIEKOW SANITARNYCH

Przewiduje si¢ wybudowanie bezodplywowego =zbiornika $ciekéw sanitarnych o poj.
magazynowej minimum V=3,0m’. Proponuje si¢ prefabrykowany zbiornik tworzywowy.

RUROCIAGI ZEWNETRZNE

Wszystkie rurociagi zewngtrzne cisnieniowe wykonane powinny by¢ z rur PE taczonych przez
zgrzewanie doczotowe lub ksztattki elektrooporowe, PN10.

Rurociagi zewnetrzne kanalizacyjne — grawitacyjne, nalezy zaprojektowac i wybudowaé z rur
PVC-U kanalizacyjnych, gladkich klasy S (8 kN/m? ) taczonych za pomoca uszczelek
gumowych.
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Zmiany kierunku, spadku i przekroju wykonywa¢ w studniach kanalizacyjnych rewizyjnych z
kregéw zelbetowych DN1000 mm zgodnie z PN-B-10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wilazy
zeliwne DN600 mm klasy B125 (tereny zielone) i D400 (tereny utwardzone). Pokrywy
studzienne zlokalizowane w drogach nalezy posadowi¢ na pierscieniach odcigzajacych.

Na kanatach zaprojektowac¢ rowniez studzienki nie wtazowe, rewizyjno — potaczeniowe, typowe
z tworzyw sztucznych o $rednicy kinety i rury studziennej, Dsmin > 400 mm.

Studzienki z tworzyw sztucznych sktadac si¢ powinny z :

* kinety - $rednica wlotow i wylotéw DN/OD 200/160 mm

* srednica kinety DN/ID> 400 mm

* rury trzonowej / pionowej o $rednicy DN/ID> 400 mm

* rury teleskopowej DN/ID 400 mm z wiazem zeliwnym z pokrywa typu

D400. Wysoko$¢ rury teleskopowej min. 0,7m.

Studzienki z polietylenu musza odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 1 EN476:1997.

DROGI WEWNETRZNE , BRAMA WJAZDOWA , OGRODZENIE TERENY ZIELONE

Nalezy wykona¢ na terenie SUW drogi, place manewrowe i opaski z kostki brukowe;.
Przewidywana powierzchnia - ~ 500m?. Zamontowaé brame wjazdowa oraz furtke z pelnym
osprzetem. Wykona¢ ogrodzenie panelowe. Laczna dlugo$¢ - ~ 210m. Ogrodzenie wykonaé z
paneli stalowych powlekanych tworzywem sztucznym o wysokosci 1,5m wraz ze slupkami o
rozstawie okoto 2,5m zakotwionym w cokole.

Po wykonaniu wykopdw i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, poptuczyn oraz rurociggéw
sieci 1 przytaczy wodociggowych na terenie SUW nalezy przystgpi¢ do zasypania wykopow
wraz z zageszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o grubos$ci max. 30cm do
zageszczenia minimum [s=0,98 oraz wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Pobocza drog 1
placow oraz caty ,zielony” teren projektowanej SUW wykona¢ metodg tradycyjng warstwa
odsgczajaca 15 cm i1 warstwa humusu (czarnoziemu) 10 cm obsiane trawa.

Konstrukcje placu manewrowego nalezy wykona¢ wedtug wartos$ci:
* warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego — 15 cm

» podbudowa z KELSM 0/31,5 mm — 15 cm

* podsypka piaskowo-cementowa 1:4 —4 cm

* kostka betonowa — 8 cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 AUTOMATYKA

W ramach budowy SUW przewiduje si¢ wykonanie nowych linii zasilajacych i sterowniczych
do wszystkich urzadzen technologicznych i AKPiA. Linie te maja zapewni¢ doprowadzenie
energii oraz kontrole 1 petng automatyke:.

Jako zabezpieczenie gtowne w nowej rozdzielnicy zastosowaé kompaktowy wytacznik mocy
wyposazony w elektroniczne wyzwalacze zabezpieczeniowe. Wylacznik wyposazy¢é w
wyzwalacz wzrostowy, do ktérego podtaczony zostanie przycisk P.POZ. zlokalizowany przy
gtownym wejsciu do budynku.

Nowoprojektowany obiekt wyposazy¢ w agregat pradotworczy, szatke pomiarowa, z
zabezpieczeniami oraz wyposazy¢ w urzadzenia zabezpieczajace w wymagany stopien
skompensowania mocy biernej tg fi ponizej 0,4.

Nowoprojektowang rozdzielnice wykonac na bazie taczonych szeregowo szaf energetycznych z
blachy stalowej o stopniu ochrony IP 54. Szafy posadowi¢ na cokotach wysokosci 100mm.
Przewiduje si¢ zastosowanie na elewacji rozdzielnicy elektronicznego analizatora parametrow
sieci elektrycznych, ktory bedzie pokazywal aktualne wartosci pradow i1 napi¢¢ oraz zuzycie
energii elektrycznej przez urzadzenia pracujace na catej Stacji, dodatkowo poprzez port
komunikacyjny wszystkie mierzone przez analizator parametry przekazywane beda do
sterownika PLC 1 aplikacji wizualizacyjnej. Przy rozdzielnicy zainstalowa¢ odpowiednio

dobrang automatyczng bateri¢ kondensatorow do regulacji wspdlczynnika mocy. W
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projektowanej rozdzielnicy technologicznej odbywac si¢ bedzie sterowanie urzgdzeniami
technologicznymi zainstalowanymi na Stacji, rozdzielnice wyposazy¢ w nowoczesng aparature¢
zabezpieczeniowg 1 lgczeniowa. Na elewacji rozdzielnicy znajdowacé si¢ musza elementy
sterownicze, czyli przetaczniki rodzaju pracy, przyciski START, STOP oraz diody
sygnalizacyjne LED.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Instalacja do zasilania i1 sterowania urzadzeniami technologicznymi wewnatrz budynku SUW
zaprojektowa¢ jako nowa, natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju urzadzenia,
prowadzonymi w korytkach kablowych Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW.
Przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji oswietleniowej 1 gniazd wtykowych 400/230/24VAC
w budynku.

Oswietlenie wykona¢ na bazie przemystowych opraw LED IP65 rozmieszczonych tak, aby
zapewni¢ wymagane natgzenie i1 jako$¢ oswietlenia w poszczegodlnych pomieszczeniach obiektu.
Czg$¢ opraw wyposazy¢ w modul zasilania awaryjnego 2h. Wszystkie obwody instalacji
oswietleniowej 1 gniazd wtykowych SUW zabezpieczone 1 zasilane bedag w nowej rozdzielnicy
technologicznej SUW.

Urzadzenia zewnetrzne podlacza¢ przez szafki posredniczace wyposazone w jednotorowe
ztaczki zaciskowe. Stosowaé szafki z materialdéw izolacyjnych o wysokiej odpornosci
mechanicznej. Dla nowego budynku SUW wykona¢ oszacowanie ryzyka powstania szkod
piorunowych i1 na jego podstawie zaprojektowa¢ i wykona¢ nowa zewngtrzng ochrong
odgromowg (LPS) budynku SUW oraz zbiornikow wody czyste;.

Dla nowych obiektéw - SUW i zbiorniki wody czystej wykona¢ instalacje uziemienia.

Wewnatrz budynku SUW wykona¢ gtowng szyne wyréwnawczg z bednarki ocynkowanej Fe/Zn
25 x 4 mm ulozonej na $cianie dokota hali technologicznej. Szyn¢ wyréwnawcza nalezy
potaczy¢ z przewodem PE, obudowa nowej rozdzielnicy technologicznej. Do szyny
wyrownawcze] przytaczaé rurociggi metalowe wchodzace jak 1 wychodzace z budynku oraz
wszystkie pozostale konstrukcje metalowe. Szyne utozy¢ na wysokosci okoto 35 cm od
posadzki.

Ochrong przeciwprzepieciowg w obwodach zasilajagcych urzadzenia technologiczne stanowié
bedzie ochronnik klasy I+II o charakterystyce B+C 4p o zdolnosci odprowadzania pradow
udarowych 12,5 kA na biegun i 50 kA 1acznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy
technologicznej SUW.

Dla ochrony zewnetrznych przetwornikow pomiarowych tj. sond hydrostatycznych
zainstalowanych w studniach i

zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostang w ich torach
pradowych 4-20mA dwustopniowe ochronnik dedykowane do ukladow pomiarowych i
sterowania.

Wizualizacja pracy SUW
Przewiduje si¢ wykonanie pelnego, zdalnego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania Wody.
Nalezy dostarczy¢ modut GSM do dostgpu do wizualizacji z dowolnego miejsca.

2.1.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp. liczba jednostek 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umowag. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i nie powodowa¢ zagrozenia zycia, bezpieczenstwa
1 Srodowiska.

31



2.1.3. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, ktorym sa przewozone.
Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewozenie
kruszywa 1 piasku moze odbywacé si¢ przy wykorzystaniu $§rodkow transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.14. Skladowanie

Rury nalezy skladowa¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow 1 nieréwnosci
W pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdhuz wykopéw w odkladzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania odbioru robdét budowlanych

2.2.1. Wstep

Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych wymagan sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody w Wiewidrkach,
gm. Gorowo Itaweckie.

Zakres stosowania WW
Wymagania nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 1 czgsci ogoélnej niniejszego PFU.

2.2.2.  Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania 1 ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i ustugi konieczne do wykonania
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na terenie budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czeSci skladowej urzadzen
1 materiatow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy 1 do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ wuzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet 1 nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwal z terenu
budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite 1 spojne rozwigzania materialowe oraz techniczno —
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robot objetych PFU.
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2.2.3. Gwarancje i ubezpieczenia
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen ponosi Wykonawca.

2.2.4. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczgcia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy 1 uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopelnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy oraz niniejszym PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu budowlanego (projektow:
zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego oraz projektow technicznych, ktore
beda zatwierdzone przez Inzyniera i inne odpowiednie organy.

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oprocz WW, Rysunkow 1 innych informacji, o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane
dotyczace Robot 1 technicznych parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze$ciach, lecz kazda
cze$¢ musi by¢ kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i1 zatwierdzona przez odpowiednie
organy jako oddzielna cz¢$¢ Robot.

2.24.1. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegdlniona niniejszym dokumencie nie jest wyczerpujaca
1 stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu. Jezeli w
trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupeilnienie dokumentéow Wykonawca
sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezb¢dne do wlasciwego wykonania robot
na wlasny koszt w liczbie 1 egzemplarzach opisanych w PFU.

2.24.2. Zgodnos$¢ robot z PFU i dokumentami

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6dlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach
1 w PFU beda uwazane za warto$ci docelowe.

2.2.4.3. Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji 1 ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa
regulujagcego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowiazujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajacego.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktore
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien na
roOwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

2.2.4.4. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje, pozwolenia i wszelkie inne uzgodnienia Wykonawca winien uzyska¢ na swdj koszt.
Takie decyzje to migdzy innymi: pozwolenie na budowe, pozwolenie na zajgcie pasa
drogowego, pozwolenie na uzytkowanie. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej
do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktorego
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na
wykonanie dokumentow oraz robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.2.4.5. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFU
1 poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jako$ciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
skladowanie 1 wbudowanie. Materialty przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci,
posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

2.2.4.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.5. Wykonanie rob6t wraz z projektem

2.2.5.1. Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki
1 warunki:

e kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania
1 realizacji robot,

e czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

2.2.5.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do informowania o stanie realizacji Kontraktu poprzez raporty
miesigczne oraz zdjecia z postgpu prac. W uzasadnionych przypadkach, na zadanie
Zamawiajagcego Wykonawca powinien przedstawi¢ raport ad hoc w terminie do 7 dni od
otrzymania pisemnego wezwania. Raporty podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, a w okresie prac projektowych koordynatora prac projektowych

2.2.5.2.1. Raporty miesi¢czne

Wykonawca jest zobowigzany do informowania zespot nadzorujacy Kontrakt o stanie realizacji
Umowy poprzez raporty w formie i o tre$ci uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczal Raporty Miesieczne, ktore beda stanowity
podstawe sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przekazywania
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sprawozdan, zgodnie z umowa, w wersji pisemnej i1 elektronicznej, ktore powinny zawierac
miedzy innymi takie informacje jak:

e  Opis zakresu i rodzaj prac,

e Szczegoly wszelkich probleméw zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacja (notatki,
o$wiadczenia, pisma, wystgpienia itd.),

Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robot,

Wykres postepu robdt w stosunku do Harmonogramu realizacji robot,

Kolorowe fotografie przedstawiajace postep robot na kazdym odcinku,

Szczegotowy program robdt na nastgpny miesiac,

Wykaz istotnych wydarzen,

Podsumowanie 1 propozycje,

Informacje dotyczace kontroli zewnetrznych 1 wewnetrznych, wraz z kopig protokotu
sporzadzonego na okoliczno$¢ kontroli,

e Inne, wg uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raport miesieczny nalezy przekaza¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektroniczne;.
Wykonawca przekaze je w terminie do 7 dni kolejnego miesigca do Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacy majg 7 dni na wniesienie uwag
badz akceptacje tresci raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie si¢ do uwag. Brak
informacji zwrotne] od Wykonawcy oznacza akceptacje treSci raportu wraz z uwagami
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

2.2.5.2.2.Raporty AD HOC

Wykonawca na kazde zagdanie Zamawiajacego bedzie opracowywat i dostarczal Raporty ad hoc.
Raport ad hoc nalezy przekaza¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. wersji elektroniczne;.
Wykonawca przekaze go w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacy maja 7 dni na wniesienie uwag
badz akceptacje tresci raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie si¢ do uwag. Brak
informacji zwrotnej od Wykonawcy oznacza akceptacje treSci raportu wraz z uwagami
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego

2.2.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych odbywac si¢
bedzie ,,pod ruchem”.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w ruchu obiektow i urzadzen na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamodwienia, az do
zakonczenia 1 odbioru robdt, a w szczegolnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

e W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo robot.

e Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przylaczenia
wszelkich czynnikéw i mediow na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznos$¢.

2.2.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.
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W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz be¢dzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow 1 drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami, mozliwo$cig
powstania pozaru.

2.2.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegolno$ci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

e warunkéw uzytkowania materialow 1 dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

e przechowywania i usuwania odpadéw 1 gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
1 czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

e sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.2.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z WW, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.2.5.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Podczas realizacji robdt musi by¢ utrzymana ptynno$¢ ruchu publicznego. Koszty objazdéw,
przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.2.5.9. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robo6t, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego wuszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

2.2.5.10. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu.
Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopow.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia 1 decyzje konieczne
do prowadzenia robdot odwadniajacych.

2.2.6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakos$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 WW.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w WW, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lony, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi wymagane
proby, z ktorych sporzadzony zostanie stosowny protokoét.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne w porzadku chronologicznym.

Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub Aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.
e W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez WW, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.
e  Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
e Aprobaty PZH.

2.2.7. Odbiory robot

2.2.7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie pdznie;j
niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknigciem, zakryciem robot).

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robo6t nie moze kontynuowa¢ Robdt bez odbioru Robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt. Zaden
odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okre$lonych
w Umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robot zanikajacych zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub ich
wadliwego wykonania, to Inwestor odmoéwi odbioru z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad na wilasny koszt, w terminie
okreslonym przez Inwestora.

2.2.7.2. Odbior czesciowy

Przedmiotem odbioru cz¢sciowego jest w petni wykonany odcinek kanalizacji lub wodociagu
ktéry moze by¢ samoistnym obiektem.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot i1 prac dla odbieranego
odcinka bedacego elementem przedmiotu umowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o zakonczeniu przedmiotu zadania i1 osiggnieciu
gotowosci do odbioru czesciowego nie pdzniej niz w okresie 3 dni roboczych od zakonczenia
robot. Zamawiajacy wraz ze swoimi stluzbami (min. inspektorem nadzoru) przystapi do odbioru
cze$ciowego przedmiotu umowy w ciaggu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do
odbioru powiadamiajac o terminie i miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawce. Prace
komisji odbiorowej powinny skonczy¢ si¢ niezwlocznie jednak w terminie nie dluzszym niz
90 dni od ich rozpoczecia. Odbior czeSciowy przeprowadza Komisja powolana przez
Zamawiajacego z udzialem stuzb Inspektora nadzoru, Wykonawcy, organdéw administracji
1 kontrolnych odpowiednio do zakresu Robdt 1 przepisow prawa. Zamawiajagcy moze powota¢ do
Komisji rowniez innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow. Do zgloszenia gotowosci
odbioru czgsciowego wykonawca zalacza:

e dziennik budowy;

e pisemne o$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ze roboty bedace
przedmiotem odbioru s3 wykonane w pelnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa;

e oswiadczenia wlascicieli o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych;

e kompletng dokumentacj¢ konieczng do dokonania przez Zamawiajacego zawiadomienia
wlasciwego organu o zakonczeniu odbioru celem przystgpienia do uzytkowania obiektu
budowlanego;

e pisemne o§wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowa
1 dokumentacja projektows;

e pisemne o$wiadczenie podwykonawcoOw, ze wykonane przez nich roboty zostaly w pehni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot;

e dokumenty gwarancyjne, atesty materialowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczace wbudowanych materiatow.

e inwentaryzacj¢ geodezyjnag powykonawcza z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

e pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg robot oraz potwierdzenia zaplaty optat — w tym za zajgcie pasa drogowego, jezeli
konieczno$¢ wniesienia oplaty wigzata si¢ z ich uzyskaniem.

e kompletng dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje techniczng powykonawcza,
potwierdzong przez projektanta i Inspektora nadzoru

e dokumentacje fotograficzng i filmowa przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci obrazujaca
przywrocenie terenu na ktérym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,

e wyniki z inspekcji sieci sanitarnych,

e zatwierdzony przez Inspektora/Zamawiajacego  protokét z  prob  koncowych
przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym,;

e projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

e proby szczelnosci,

e wyniki pomiaro6w wskaznika zagg¢szczenia gruntu pod drogami,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzulami z osrodka geodezyjnego

e cwentualnie projekt budowlany zamienny dla robdt wykonanej niezgodnie
z projektem budowlanym,

e rozliczenie robot budowlanych.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru cze$ciowego zostang stwierdzone wady nadajgce si¢ do
usunigcia, to Inwestor moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na
dokonanie niezbednych czynnos$ci celem ich usuni¢cia. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
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protokolarnie, a terminem zakonczenia rob6t budowlanych w ramach wykonania zadania bgdzie
w takiej sytuacji terminem usuni¢cia wad okreslonym w protokole usunigcia wad.

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru okaze si¢, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Inwestor
moze wedlug wlasnego wyboru:

e jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

e  odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru czgsciowego dokonywanego po usunigciu przez Wykonawce stwierdzonych wad,
przepisy powyzsze stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmoéwi odbioru z winny
wykonawcy. Z czynno$ci tej zostanie sporzadzony protokoét z wykazem brakéw. Miejsce,
szczegdtowy schemat prac odbiorowych oraz godzing zebrania komisji odbiorowej wskazuje
Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidtowego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot budowlanych (kamerowanie, badanie
ptyta dynamiczna, badania laboratoryjne).

Przed zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez PFU wiasciwych prob z ktorych
dokumentacja bedzie zatgcznikiem do zgloszenia gotowosci robot do odbioru czesciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajacego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwaza si¢
w przypadku braku stwierdzenia w toku czynno$ci odbiorowych wad lub brakéw, dzien
zgloszenia robdt budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakéw,
dzien zgloszenia do powtdérnego odbioru przedmiotu zadania jezeli czynnosci odbiorowe
potwierdza usuniecie wad lub brakoéw. Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do odbioréw
czesciowych jak i do odbiorow robo6t zanikajacych.

Czynnosci odbiorowe maja na celu poza weryfikacja jako$ci i terminowos$ci wykonania,
zweryfikowanie ilosci wykonanych elementéw oraz dhlugosci zrealizowanej sieci dla ktorych
przyjete byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za
zrealizowany przedmiot umowy. Bezusterkowy protokot z czynnosci odbioru z wykazang
dlugosciag zrealizowanej sieci oraz iloscig wykonanych elementéw 1 ich iloczynem w oparciu
o ceny jednostkowe bedzie podstawa dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT
dokumentujacej wykonanie robot budowlanych.

2.2.7.3. Odbior koncowy techniczny

Odbidr koncowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich
Rob6t budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy 1 potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia robot
1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial w probach
1 sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiajacego.

W celu dokonania odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdéw, protokoty
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odbioréw technicznych 1 odbioréw czgsciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbidér koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze korzysta¢ z pomocy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonatl przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego — technicznego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz
14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbior nie
moze trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego — technicznego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze odstapic¢
od Odbioru, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢cia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen. Po uplywie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest
ponawiana.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego — technicznego robot.

Do zgloszenia gotowosci odbioru koncowego — technicznego wykonawca zalacza:

e dziennik budowy;

e os$wiadczenia wlascicieli o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych;

e pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w pelnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowa
1 dokumentacja projektowa;

e pisemne o$wiadczenie podwykonawcow, ze wykonane przez nich roboty zostaly w pelni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu
zaplaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot;

e dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jako$ci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczace wbudowanych materiatow;

e inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

e pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku
z realizacja robot oraz potwierdzenia zaptaty optat, jezeli konieczno$¢ wniesienia oplaty wigzata
si¢ z ich uzyskaniem.

e kompletng dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje techniczng powykonawcza,
potwierdzong przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obslugi i eksplantacji
obiektu;

projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokoty préb szczelnosci,

badania bakteriologiczne wody,

badania wydajnos$ci hydrantu,

wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzulami o$rodka dokumentacji geodezyjnej
w Bartoszycach,

e dokumentacja filmowa 1 fotograficzna z doprowadzenia do porzadku wszystkich
nieruchomosci przez ktére przebiegata sie¢

e sprawozdanie techniczne (raport koncowy), ktory bedzie zawieraé:

o zakres i lokalizacje wykonanych robot,

o uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
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o date rozpoczecia i zakonczenia robot,
o stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonego celu i efektow.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru czg$ciowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do
usuni¢cia, to Inwestor moze zazada¢ usuni¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na
dokonanie niezbednych czynnosci celem ich usuniecia. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem zakonczenia rob6t budowlanych w ramach wykonania zadania bgdzie
w takiej sytuacji terminem usuni¢cia wad okreslonym w protokole usunigcia wad.

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru okaze si¢, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Inwestor
moze wedlug wlasnego wyboru:

- jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar 1 odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie

- odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru koncowego — technicznego dokonywanego po usuni¢ciu przez Wykonawce
stwierdzonych wad, przepisy powyzsze stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnal
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odméwi odbioru z winny
wykonawcy. Z czynno$ci tej zostanie sporzadzony protokot z wykazem brakow.

Miejsce, szczegotowy schemat prac odbiorowych oraz godzing zebrania komisji odbiorowe]
wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidlowego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt budowlanych (kamerowanie, badanie
ptyta dynamiczna, badania laboratoryjne).

Przed zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego - technicznego
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez PFU wiasciwych prob
z ktorych dokumentacja bedzie zatacznikiem do zgloszenia gotowosci robot do odbioru
czegsciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajacego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwaza si¢ w
przypadku braku stwierdzenia w toku czynnos$ci odbiorowych wad lub brakow, dzien zgloszenia
robdt budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakow, dzien
zgloszenia do powtornego odbioru przedmiotu zadania jezeli czynno$ci odbiorowe potwierdzg
usuniecie wad lub brakow.

Czynnosci odbiorowe maja na celu poza weryfikacjg jakosci 1 terminowo$ci wykonania,
zweryfikowanie ilo$ci wykonanych elementow oraz dlugosci zrealizowanej sieci dla ktorych
przyjete byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za
zrealizowany przedmiot umowy.

2.2.7.4. Odbior koncowy

Niezaleznie od dokonania odbioru koncowego — technicznego, dokonany zostanie odbior
koncowy robot. Z odbioru koncowego robot sporzadzony zostanie Protokot odbioru koncowego
robot, ktéry po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawa do dokonania
koncowych rozliczen Stron. Odbidr koncowy rob6dt winien by¢ dokonany w terminie 30 dni.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego — technicznego albo
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do realizacji
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przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Za dzien dokonania Odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed
uptywem okresu r¢gkojmi i gwarancji jakoSci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
1 ryzyko Wykonawcy. Do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do
wykonania zastgpczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po
usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
r¢kojmi lub gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza si¢ Protokot odbioru ostatecznego.

2.2.7.5. Dokumenty odbioru robdt

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e oryginal Dziennika budowy;

e oswiadczenie kierownika budowy:

o o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe,

o o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

protokoty z badan i sprawdzen,

deklaracje zgodnosci i atesty,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

e os$wiadczenia wiascicieli nieruchomo$ci o doprowadzeniu nieruchomosci do stanu
pierwotnego.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemne;.
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I1. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow;

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ istniejgca stacja uzdatniania wody wraz z istniejacym
budynkiem. Na etapie wykonywania dokumentacji nalezy wystapi¢ o warunki zabudowy na
budowe nowego budynku stacji uzdatniania wody oraz zbiornika retencyjnego.

2. oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane;
Dzialtka jest wtasnoscig Inwestora.

3. wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

Zamawiajagcy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowa¢ zasady kontraktowe wynikajace
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605, z p6zn. zm.). Wykonawca jest
zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spelniajacy wymagania okreslone
w aktualnych nast¢pujacych przepisach:

e Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024, poz. 725)

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213)

e Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023, poz.
1752)

e Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne (Dz. U. 2023, poz.1478)

e Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2024, poz. 757)

e Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023, poz. 977)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2023, poz. 1336)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2024, poz. 54)

e Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci u porzagdku w gminach (Dz. U.
2024, poz. 399)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679, z p6zn. zm.)

e Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
poz.2454)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225,
Z pOzn. zm.),

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2014 poz. 1800)

e Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. 2015, poz. 1483)
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e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska Dz. U.
2021, poz. 1555)

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu §rodkow chemicznych do
uzdatniania wody 1 oczyszczania sciekow (Dz. U. 1994, nr 21, poz.73)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650, z p6zn.
zm.)

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018, poz. 583, z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831),

e Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robot przy opisie
poszczeg6lnych rodzajéw robot.

e  Obowigzujac Polskie i Europejskie Normy Budowlane.

e Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych i wykonawczych.

e Pozostatych obowigzujacych przepisach prawa;

e Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamdwienia nastgpig zmiany przepisOw prawa,
wowczas Wykonawcy winni stosowac si¢ do nowych, obowigzujacych w danym momencie
ustaw 1 aktow wykonawczych.

4. inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:
e kopia mapy zasadnicze;j,
e geologia
e badania wody
e operat wodnoprawny
e pozwolenie wodnoprawne
Sporzqdzit:
mgr inz. Tomasz Baranowski

upr. bud. nr WAM/0033/PWOS/14
mgr inz. Aleksandra Baran

upr. bud. nr WAM/0035/POOS/14
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IV. Cze¢s¢ graficzna

Plan sytuacyjny

Rzut parteru

Przekrdj poprzeczny budynku

Elewacja poludniowo wschodnia

Elewacja p6inocno zachodnia

Elewacja pélnocno wschodnia i potudniowo zachodnia
Rzuty zbiornika retencyjnego

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

S-1
S-2
S-3
S-4

S-6
S-7
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