SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: Budowa kanalizacji deszczowe;j

ADRES: 63-400 Ostréw Wikp. ul. Krucza

ZAMAWIAJACY: Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski

KODY CPV:

Grupy robot:

451 - Przygotowanie terenu pod budowe

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czgs$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasy robét:

4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne

4523 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;

Kategorie robét:

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli; przepompownie §ciekdw

45233 - Roboty w zakresie naprawy drog



Zestawienie kodow CPV:

Nr STI Rodzaj robot Kod CPV
STI-01.00 Wymagania og6lne

STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych |45111200-0
STI-01.02 Roboty ziemne 45112500-0
STI-01.03 Kanalizacja deszczowa 45232410-9

Zawarto$¢ opracowania:

1. STI-01.00
2. STI-01.01
3. STI-01.02
4. STI-01.03

Wymagania og6lne
Wytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
Roboty ziemne

Kanalizacja deszczowa
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1. Wstep.

Projektuje si¢ budowg kanatu deszczowego o §rednicy Dz315 mm z rur PP-B

1.1. Nazwa zaméwienia.
Budowa kanalizacji deszczowej

1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi.

Specyfikacja swoim zasi¢giem obejmuje budowe kanatu deszczowego o srednicy Dz315 mm PP-B
wraz z przykanalikami deszczowymi

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekOw
opadowych

1.4.2. Osadnik wstgpny — kompletny zbiornik zelbetowy stuzacy do zatrzymywania
zanieczyszczen stalych zawartych w wodach deszczowych

1.4.3. Separator wod deszczowych - kompletny zbiornik Zelbetowy stuzacy do oczyszczania
pierwszej fali wod deszczowych z substancji ropopochodnych oraz zawiesin

1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastgpuje
dzigki sile cigzkos$ci

1 .4.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
1.4.6. Studnia kanalizacyjna -obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

1.4.7. Podsypka - material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem . kanalizacyjnym i
obsypka.

1.4.8. Obsypka - materiatl gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wykopu.

1.4.9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zwane dalej
Specyfikacjami Technicznymi o skrécie (STI), stanowig opracowania zawierajace w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu 1 jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.4.10. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
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toku wykonywania robot.
1.4.11. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

1.4.12. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu kanalizacji deszczowej wodykt. 1.3.0. ,,Wymagah og6lnych”

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.15 InZynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do spawowania nadzoru
nad obiektami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

1.4.16. Inne definicje-pozostate definicje zgodne z normg PN-EN 752-1 oraz FIDIC.

1.5.0. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i
pozwoleniem na budowg¢: Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wymogow
przedstawionych w poszczegdlnych STI:

1. STI-01.00 Wymagania ogdlne

2. STI-01.01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
2. STI-01.02 Roboty ziemne

3. STI-01.03 Kanalizacja deszczowa

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plan
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ glownych wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy kanalizacji
deszczowej oraz reperOw, dziennik budowy 1 ksiege obmiaréw oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STI.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z nastgpujacych elementow:
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- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowe;j

- przedmiary rob6t dla w/w dokumentacji projektowe;,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla w/w rob6t budowlanych,

- dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna)

W/w komplety dokumentacji znajduja si¢ w posiadaniu Zamawiajagcego 1 zostang
przekazane Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.5.3. Zgodnosé robot z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne
b) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub  opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania budowy przez wyznaczonego przez siebie
Inzyniera. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 STL
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STI beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego Polskimi Normami. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STI, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich. pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub STI. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w. petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
STI, i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy, w sposob okreslony w STI-01.00 ,,Wymagania ogdlne", w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat, tymczasowe
urzadzenie zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapory itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne Srodki niezbgdne dla ochrony robdét,
bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zap6r 1 znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez
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Inzyniera, tablice informacyjne, ktérych ksztalt, wielko$¢ i tres¢ bedzie zgodna z
Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 621/2004 z dnia 01.04.2004r. oraz prawem polskim.
Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego rob6t, Wykonawca bedzie .podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢. do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia i hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane  pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczalne do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub  brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnoéci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wilasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze, przystgpienia
do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia
1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera

1 zainteresowane jednostki bgdace wiascicielami lub eksploatujacy te instalacje 1 urzadzenia oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
naprawy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiladz na wuzycie pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciggly bedzie powiadamial Inzyniera o fakcie
uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca  bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementdw na wilasny koszt,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowana kanalizacja sanitarna i deszczowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy zawarte w ustawach i
rozporzadzeniach, a takze inne przepisy zwiazane z wykonaniem przedmiotowych robot, oraz
przestrzegac ich w czasie wykonywania prac.

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢, oznakowanie i utrzymanie objazdéw w trakcie
prowadzenia rob6t zgodnie z wykonanym przez wykonawce 1 zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu dla poszczegélnych etapow robot, oraz do ich rozbidrki i likwidacji po
zakonczeniu robdt. Uwaza si¢ ze zajecie paséw drogowych 1 wykonanie  objazdéow z
odpowiednim oznakowaniem nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.14. Odbior techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia na piSmie oraz wpisem do dziennika budowy o
dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robo6t, oraz planowanych rozruchach urzadzen
technologicznych

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inzynier z zaznaczeniem, przyjecie
lub zajeciem stanowiska.

2. Materiaty.

2.1.0. Zrédla uzyskania materiatow.

Zrédla uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce, przed
rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., pdz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z p6zniejszymi
zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie
zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inzyniera material z innego zrédta. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie
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oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bgda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania oraz kompletowac certyfikaty, atesty
i $wiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly beda spetniaty wymagania STI.

2.2.0. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarcza¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji  zrodta. Wymagania te dotycza materialow stosowanych do
wykonywania podtozy pod rurociagi, studnie i separator, oraz do osypki rurociggdw i wymiany
gruntu w wykopie, stosowane do zalozen projektowych zawartych w  poszczegdlnych
Dokumentacjach Projektowych, a takze materialéw stosowanych do odtworzenia nawierzchni.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za  spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
poszczegdlnych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta dostaw. Wykonawca  poniesie  wszystkie
koszty zwigzane 2z pozyskaniem materialow

i dostarczeniem ich do robot. Wszystkie materialy odpowiadajace wymogom pozyskane z
wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych
beda wykorzystane do

rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Inzyniera. Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.

2.3.0. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwos¢ do
rob6t i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.0. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STI przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
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zawartym w STI lub projekcie organizacji robdt. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1
wydajnos¢ sprzgtu  bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot,  zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji  Projektowej, STI i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub STI przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera nie moze byc¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wlasnos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
Dokumentacji  Projektowej, STI i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie
Inzyniera bgdg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robdét.
5.1.0. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialtéw 1 wykonywanych robdt, zgodnie z wymogami przepisOw Prawa
Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. p6z. 2016) art. 3 ust. 1 pkt. 13 1 art. 41-47. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inzynier,
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2.0. Polecenia InZyniera.

Inzynier bedzie podejmowac¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robdt, oceng
jako$ci materiatdbw 1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
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interpretacjag Dokumentacji Projektowej i STI oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw
kontraktu przez Wykonawce. Inzynier bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i
bezstronny. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST1, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatbw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach
materialowcOw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét 1
kontroli wszystkich materiatow dostarczconych na budowe Ilub na niej produkowanych,
wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i STI.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.4.0. Polecenia Inzyniera powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.0. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STI oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gblng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiena pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes$¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1los¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czegstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
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sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot,
- sposdb postepowania z materiatlami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2.0. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1  jakosci  materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni. system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STI. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos$¢ sg okreslone w STI, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby -zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 'Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia

1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢
nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw 1 dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢gcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3.0. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga. By¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢
udziatu w pobieraniu probek. Na  zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w. przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
materiatbw wymagajacych tego typu opakowan beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera.

14



6.4.0. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie- obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STI, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed  przystapieniem  do
pomiarw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.0. Raporty 7 badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.0. Badania prowadzone przez InZyniera.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw 1 rob6t z wymaganiami STI na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
sw0j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z Dokumentacja Projektowa i STI. W takim przypadku catkowite koszty
powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207
z 2003r., péz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z pdzniejszymi zmianami) Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane przez STI, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8.0. Dokumentacja budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy-nalezy wpisywaé¢ w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom- lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta  do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
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jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostata dokumentacja budowy.

Do dokumentacji budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) Swiadectwa Przejecia dla Robét (Etapu) i protokoty odbioru robét,

e) protokoty konieczno$ci 1 protokotly z negocjacji oraz protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) ksiazki obmiaréw,

h) operaty geodezyjne.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

7.1.0. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreSla¢ faktyczny  zakres wykonywanych robot, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot 1
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiardw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
Przedmiarze Robot, w STI lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2.0. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odleglosci  pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli STI wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w [m] jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci,
ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STI
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7.3.0. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy,  stosowany Ww czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia

te lub sprzet wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
Legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4.0. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca w miar¢ potrzeby dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom STI. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania diluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob

zrozumiatly 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot.

8.1.0. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STI, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru rob6t dokonuje
Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza. Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym  powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie  przeprowadzony
niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
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budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STI 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.4.0. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia roboti przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i STI. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbior6w robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 STI z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest wystawione przez
Inzyniera Swiadectwo Przejecia Robét (Etapéw) po zakonczeniu Préb Koncowych z. pozytywnym
wynikiem oraz protokol odbiorg ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty: Dokumentacj¢ Powykonawczg podstawowa z naniesionymi zmianami
oraz dodatkow3 jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

1.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajagce lub
zamienne),

2.Recepty i ustalenia technologiczne,

3.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
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4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STI.
5.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze STI.
6.0pini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STI, Rysunki (dokumentacje) na
wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
wodociggowej i oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

7.Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

8.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.0. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 4.0. ,,0dbior ostateczny robot".

9. Podstawa ptatnosci.
9.1.0. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STI i
w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegbétowe zasady i terminy ptatnosci
zawiera kontrakt na wykonanie robot.
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9.2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogolne STI-01.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w STI-
01.00 ,,Wymagania Og6lne" obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3.0. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: uzgodnienie z InZynierem
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu InZynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

(a) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(b) optaty/dzierzawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., péz. 2016) z
pOzniejszymi zmianami.

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., p6z. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43/99, p6z. 430).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, p6z. 735).
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.01) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wytyczeniem trasy kanatu deszczowego o srednicy Dz315 mm z rur
PP-B wraz z przykanalikami deszczowymi w ul. Kruczej w Ostrowie Wlkp.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacja Techniczna (STI-01.01) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pkt. 1.3.
»Wymagan og6lnych”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajagcymi 1 majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy kanalizacji deszczowej oraz potozenia obiektow towarzyszacych na kanalizacji.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:

a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposOb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow kanalizacji deszczowej

Wyznaczenie obiektéw na kanalizacji deszczowej obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu
i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochron¢ ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposOb ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1 .4.0.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot.
Og6lne wymagania dotyczace robot podano w STI-01.00 ,,Wymagania og6lne" . pkt 1.5.0.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogolne -wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skfadowania podano w STI-01.00
,»Wymagania ogélne" pkt 2,

2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m 1 dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o srednicy 5 mm
1 dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugo$s¢ okoto 0,50 m 1 przekroj
prostokatny.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy.

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy 1 punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy
sprzet: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktow

wysoko$ciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STI-01.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow.

Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STI-01.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGiK
(od1do 7).
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i1 wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich biedach wykrytych w wytyczeniu
punktow giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuni¢te na koszt
Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji
Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty,
wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej 1 rzednych
rzeczywistych, wymagaja powiadomienia 1 akceptacji przez Inzyniera. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty osiowe, punkty gléwne trasy i
punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. lezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to

zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidtowe;j realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty osiowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gléwnymi
na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy kanalizacji deszczowej, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z
wykonaniem trasy kanalizacji deszczowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy kanalizacji
deszczowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéow
betonowych lub grubych ksztalttownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repem i jego rzg¢dne;j.

5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j
albo innej osnowy geodezyjnej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w
punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz
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nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktow
osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt 2.2. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umieszczonych poza
granicg robot.

5.5. Wyznaczenie krawedzi wykopow.

Wyznaczenie krawegdzi wykopéw na powierzchni terenu (okre$lenie granicy robot), wykonaé
zgodnie z Dokumentacjag Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ migdzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy kanalizacji deszczowej.

5.6. Wyznaczenie potoZenia obiektow na kanalizacji deszczowej.

Dla kazdego z obiektdw na kanalizacji deszczowej nalezy wyznaczyC jego polozenie w terenie
poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu. Potozenie obiektu w planie
nalezy okres$li¢ z doktadnos$cig okre§long w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robdt zwigzanych z
wyznaczeniem obiektéw jest cze$cig obmiaru robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowe;.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w STI-01.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 8.
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8.2. Sposob odbioru robot.

Odbiér robot zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena | km wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie krawedzi wykopow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatnos$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow na sieci jest ujeta w koszcie robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983

Nk
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
STI-01.02

Kalisz, grudzien 2022 r.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.02) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych, zwigzanych z budowa kanatu deszczowego

o Srednicy Dz315 mm z rur PP-B wraz z przykanalikami deszczowymi w ul. Kruczej w Ostrowie
Wikp.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna (STI-01.02) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w zakresie podanym
w pkt. 1.3. ,,Wymagan Ogdlnych”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy kanalizacji deszczowej i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach (kat. I-IV),

b) umocnienie §cian wykopow,

¢) zasypanie wykopu i zaggszczenie poszczegOlnych warstw zasypki,

d) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t ziemnych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajagca warunki
statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Gtgbokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac zwigzanych
z trasg kanalizacji deszczowe;.

1.4.7. Reczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy uzyciu sprzgtu recznego

(fopaty, oskardy itp.)

1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzgtu
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, tadowarki itp.)

1.4.9. Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze Scianami umocnionymi szalunkami pelnymi lub
azurowymi.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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Is = Pd / Pds

gdzie:
Pd-gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie zPN-B-04481, zgodnie z normgBN-77/8931-12,

(Mg/m3)

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi,

o dpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 ,,Wymagania Og6lne"
pkt. 4.0.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STI-04.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 5.
2. MATERIALY (GRUNTY).

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STI-01.00
,»Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow.

Podstawe podziatu gruntéw i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie naturalnym oraz wsp6tczynnikéw spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki wykopow. Grunty przydatne do zasypki wykopéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych i
za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac
nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa zasypki lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Materialy stosowane do
zasypki wykopéw w miejscu gruntow niespetniajacych wymogoéw nosnosci lub wymogow
wlasciwego zageszczenia muszg odpowiada¢ warunkom podanym w dokumentacji geologicznej,
Dokumentacji Projektowej i kazdorazowo musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera. Grunty i materiaty
nieprzydatne do wykonania zasypki wykopéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce¢ na
odktad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;j
wilgotnosci.
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Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow na kategorie

Gestos¢  |Przecietne
objetosci |spulchnieni
Kate- |[Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu sianie odspojeniu
w % od
goria naturalny |pierwotnej
m obietoscil’
kN/m3
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do
Popioty lotne niezlezate 11,8 od5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do
25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do
Zwir bez spoiwa lub malo spoisty 16,7 od 15 do
NK
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do
3 Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, thuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40
mm 17,7 od 20 do
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne 1 plastyczne, bez
glazéw 19,6 od 20 do
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do
19,6
Popioty lolne zlezate 17,7 od 20 do
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami
lub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, poétzwarte i zwarte 19,6 od 25 do
4 Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci 20,6 od 25 do
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 20,6 od 25 do
Itotupek miegkki 16,7 od 25 do
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazamio 19,6 od 25 do
masie do 10 kg
19,6 od 25 do
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Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do
AR
19,6
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10-=-30%
gruntu 20,6 od 30 do
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do
45
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do
Margle migkkie lub srednio twarde stabo spekane 16,7
22.6 od 30 do
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7
22.6 od 30 do
45

1) Mniejsze warto$ci stosowac przy obliczaniu iloSci materiatéw na warstwy zasypki przed ich
wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkdw przewozowych.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogoélne" pkt. 3. 3.2
Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprz¢tu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi

itp.),

- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- maszyn 1 urzadzen do wykonywania przewiertow poziomych

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogolne" pkt. 4.
4.2. Transport gruntow.

Wybdr Srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci  sprzetu  stosowanego do  urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

34



Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 5.

5.2. Doktadnosé¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +-10 m.
Réznica w stosunku do projektowanych rzgednych dna wykopu nie moze przekraczac¢ + - 2 cm.

5.3. Zasady prowadzenia robot
5.3.1 Wykonywanie robot ziemnych - wykopy otwarte.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z normami PN B 10736 oraz PN 68/B 06050. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli odpowiedniego
uzbrojenia podziemnego. Nast¢gpnie uprawniony geodeta powinien wytyczyé w terenie
projektowang kanalizacje deszczowa. W miejscu przewidywanych skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ przekopy prébne celem weryfikacji miejsca
i glebokosci jego utozenia w ziemi. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢
recznie.  Roboty ziemne pod projektowang kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykonywaé
mechanicznie oraz r¢cznie. Zaktada sig, ze 20% robdt ziemnych wykonana bedzie rgcznie, a 80%
mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ na miejskie wysypisko sSmieci. Projektuje
si¢ wykonywanie wykopow dla kanalizacji deszczowej na catej jej projektowanej dtugosci jako
waskoprzestrzenne.
Przewiduje si¢ szeroko$¢ wykopu taka, aby odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi Sciankami rury a
sciang umacnianego wykopu wyniosta min. 40 cm.
Szerokos¢ minimalna wykopu powinna wynosic:

= dlarur Dz315 mm s=110,0 cm

= dla rur Dz160 mm s=96,0 cm
Przewiduje si¢, ze kanal deszczowy na catym swoim odcinku bedzie uktadany na podsypce
z piasku Sredniego o gruboSci 15,0 cm. Podloze pod kanal deszczowy nalezy starannie
przygotowac.
Powierzchnia posadowienia rur musi by¢ dopasowana do ksztattu powierzchni zewngtrznej kanatu.
Studnie rewizyjne uktada¢ nalezy na podsypce z piasku $redniego o grubosci 20,0 cm. Przewiduje
si¢ pelng wymiang gruntu na trasie projektowanego kanatu deszczowego. Wykonang kanalizacje
nalezy zasypywa¢ piaskiem S$rednim warstwami ubijajac ja mechanicznie do otrzymania
nastepujacych wspodtczynnikéw zageszcezenia gruntu:

= 0-02m Is =1,00

* 0-12m Is=0,97
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= ponizej 1,2 m Is=0,95
Przed rozpoczgciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ kanat deszczowy i studnie rewizyjne przed
wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu.
Zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni) moze by¢ wykonana w przypadku usunigcia z niego
kamieni, gruzu i korzeni.
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gérne sklepienie rury powinna by¢
zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wilasciwego stopnia zaggszczenia.
Zasypke wykopu nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-002205. Po wykonaniu robot
ziemnych nalezy teren uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniem
Miejskiego Zarzadu Drég w Ostrowie Wielkopolskim.

5.3.2. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania robot ziemnych.

Wymagania odnos$nie dokladnos$ci wykonania robdt ziemnych podano w pkt. 5.2 niniejszych
specyfikacji.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odnosnych norm.

5.3.3. Umocnienie wykopow.

Przewiduje si¢, ze wykopy do glebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy o giebokosci 1,01 m
do 1,50 m projektuje si¢ umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla glgbokosci
powyzej 1,50 m przewiduje do umocnien wykopoéw zastosowaé plytowy system obuddw
szalunkowych. Umozliwiajag one umocnienia wykopéw o glebokosci od 1,5 m do 6,9 m i
szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

5.3.4. Odwodnienie wykopu.

Nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopéw w trakcie budowy kanalizacji deszczowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji
Projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntow w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie wlasciwego i bezpiecznego umocowania §cian wykopu,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot 1 po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
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e) zageszczenie zasypki wg wymagan okre§lonych w niniejszej specyfikacji i1 odno$nych
normach.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania Og6lne" pkt. 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 8. Roboty ziemne
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacja Techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowej.

Cena wykonania 1 m3 wykopoéw w gruntach I-IV kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- profilowanie dna wykopu,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzagdkowanie terenu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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Kalisz, grudzien 2022 r.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.03) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru kanatu deszczowego o S$rednicy Dz315 mm z rur PP-B wraz z przykanalikami
deszczowymi w ul. Kruczej w Ostrowie WIkp.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.03) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych budowa kanalizacji deszczowej w zakresie
podanym w pkt. 1.3. ,,Wymagan ogdlnych”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng.

Postanowienia wchodzace w sklad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace robdt
montazowych przy budowie kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa
zawierajaca opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi normami
i specyfikacjg STI-01.00 ,,Wymagania Og6lne" pkt 1.4.0.

1.5. Wymagania ogdélne.

Wymagania ogélne dotyczace robot podano w STI-01.00 ,,Wymagania Og6lne" pkt 1.5.0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w STI-01.00
,»Wymagania Ogolne" pkt 2.

Przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej nalezy, zgodnie z ustawag
,~Prawo Budowlane" stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spelnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odr6znieniu do wyrobéw nieobjetych
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certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOw nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie -uznanych  zasad sztuki budowlanej, bedacej zatacznikiem do rozporzadzenia
Ministra SWiA z dn. 31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odregbnymi przepisami
dokonano, oceny zgodnosci z zharmonizowang normg europejska do Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra SWiA

z dn. 05.08.1998r. wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy ,,Prawo
Budowlane" kierownik budowy obowiazany jest przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywac certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i o§wiadczenie oraz
udostegpniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2. Materiaty do budowy kanalizacji deszczowej:

Projektuje si¢ zastosowac nastgpujgce materiaty podstawowe:
= kanalizacja deszczowa z rur PP-B litych SN8 z uszczelka EPPDM
rury Dz 315 x 11,0 mm 1 dtugo$ci L = 81,0 m
» kanalizacja deszczowa z rur PVC-U litych SN8 klasy S z uszczelka wargowa
rury Dz 160 x 4,7 mm i dtugosci L = 23,0 m
* studnie rewizyjne betonowe o $rednicy @1000 mm

zgodne z norma PN-EN1917:2004/AC:2009 szt.3

= wlaz zeliwno-betonowe klasy D400 szt.3
* wentylowane szt.2

* niewentylowane szt.1

= studzienki osadnikowe betonowe @ 500 mm wg PN-EN 1917:2004 szt.8
= wpusty uliczne zeliwne typu D400 szt.8
= kréciec dostudzienny Dz315mm PP-B L=0,6m szt.2

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace stosowania sprzetu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Og6lne" pkt. 3.
Stosowany sprzet bedzie zgodny z Dokumentacja Projektowa lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera. Roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej beda
wykonywane recznie oraz przy pomocy nastgpujacych narzedzi i urzadzen:

-koparka o pdj. tyzki 0,60 m3,

-koparka o poj. tyzki 0,25 - 0,40 m3,

-koparka chwytakowa o poj. chwytaka 0,25m3

-spycharka 55 kW,

-spycharka 74 kW,

-zrywarka przyczepna

-walec statyczny samojezdny
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-walec wibracyjny samojezdny
-zageszczarka wibracyjna

-zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA
-zuraw samochodowy do 4 t,

-wiertnica dla przewiertow poziomych HWP

4.0. TRANSPORT.

Ogolne warunki dotyczace srodkow transportu podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogd6lne" pkt. 4.
Zatadunek 1 roztadunek materialow Wykonawca bedzie wykonywat z zachowaniem Srodkow
ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniom materiatow. Stosowane srodki transportu beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub inne, jezeli zostang zatwierdzone przez Inzyniera. Do robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej beda stosowane nastgpujace srodki transportu:

- samochdd dostawczy 0,9 t,

- samochdd samowytadowczy 5-10 t,

- samochod samowytadowczy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy 5-10 t,

- samochdd skrzyniowy z wciggarka o fadownosci do 5 ¢,

- ciagnik kotowy do 50 KM

- przyczepa samowyladowcza do ciagnika 5 t

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. -Wymagania ogélne.

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STI-01.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt.
5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii
robot oraz graficzny harmonogram robot okreslajacy wszystkie warunki, w ktérych beda
wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowe;.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Os$ projektowanych kanaléw i obiektow na sieci (studnie) musi wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$
powinna zosta¢ oznaczona w sposOb trwaly 1 widoczny, przez zainstalowanie taficucha reperow
roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych
kotkéw tzn. kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe powinny by¢ wbite przy kazdej
zmianie kierunku trasy, a na prostych odcinkach co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadki powinny by¢ wbijane na obu
stronach wykop, tak aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robot
ziemnych. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢
montowane na Scianach budynkow. Lancuch znakéw powinien by¢ powigzany z panstwowa siecia
reperow.

5.1.2. Wykopy.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z normami PN B 10736 oraz PN 68/B 06050. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli odpowiedniego
uzbrojenia podziemnego. Nast¢gpnie uprawniony geodeta powinien wytyczyé w terenie
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projektowang kanalizacje deszczowa. W miejscu przewidywanych skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ przekopy prébne celem weryfikacji miejsca
i glebokosci jego utozenia w ziemi. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢
r¢gcznie. Roboty ziemne pod projektowang kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykonywaé
mechanicznie oraz r¢cznie. Zaklada si¢, ze 20% robot ziemnych wykonana bedzie recznie, a 80%
mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ na miejskie wysypisko §mieci. Projektuje
si¢ wykonywanie wykopéw dla kanalizacji deszczowej na catej jej projektowanej dlugosci jako
waskoprzestrzenne.
Przewiduje si¢ szeroko$¢ wykopu taka, aby odlegtos¢ pomigdzy zewnetrznymi §ciankami rury
a $ciang umacnianego wykopu wyniosta min. 40 cm.
Szeroko$¢ minimalna wykopu powinna wynosi¢:

= dlarur Dz315 mm s=110,0 cm

= dlarur Dz160 mm s=96,0 cm
Przewiduje si¢, ze kanal deszczowy na catym swoim odcinku bedzie uktadany na podsypce
z piasku Sredniego o grubosSci 15,0 cm. Podloze pod kanal deszczowy nalezy starannie
przygotowac.
Powierzchnia posadowienia rur musi by¢ dopasowana do ksztattu powierzchni zewnetrznej kanatu.
Sposéb posadowienia rur PP-B przedstawiono na rys.3
Studnie rewizyjne uktada¢ nalezy na podsypce z piasku $redniego o grubosci 20,0 cm. Przewiduje
si¢ pelng wymiang gruntu na trasie projektowanego kanatu deszczowego. Wykonang kanalizacje
nalezy zasypywa¢ piaskiem S$rednim warstwami ubijajac ja mechanicznie do otrzymania
nastepujacych wspodtczynnikéw zageszcezenia gruntu:

* 0-02m Is =1,00

* 0-12m Is=0,97

= ponizej 1,2 m Is=0,95
Przed rozpoczgciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ kanat deszczowy i studnie rewizyjne przed
wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu.
Zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni) moze by¢ wykonana w przypadku usunigcia z niego
kamieni, gruzu i korzeni.
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna by¢
zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wilasciwego stopnia zaggszczenia.
Zasypke wykopu nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-002205. Po wykonaniu robot
ziemnych nalezy teren uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniem
Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie Wielkopolskim.

5.1.3. Odwodnienie wykopow.

Przy budowie kanalizacji deszczowej nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopdow.

5.1.4. Uktadanie przewodow.

Przewiduje si¢, ze kanal deszczowy oraz przylacza deszczowe na catym swoim odcinku bgda
uktadane na podsypce z piasku sredniego o grubosci 15,0 cm a studnie rewizyjne oraz studnie
wpustowe o grubosci 20,0 cm. Podtoze pod kanat deszczowy z przytaczami deszczowymi oraz
studnie rewizyjne 1 studnie wpustowe nalezy starannie przygotowac.
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Powierzchnia posadowienia rur musi by¢ dopasowana do ksztattu powierzchni zewnetrznej kanatu.

5.1.5. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Przewiduje si¢ wykonanie pelnej wymiany gruntu na trasie budowanej kanalizacji deszczowe;.
Wykonang kanalizacj¢ deszczowa nalezy zasypywac piaskiem srednim warstwami ubijajac ja
mechanicznie do otrzymania nastgpujacych wspdtczynnikow zageszczenia gruntu:

e« 0-02mlIs=1,00
e 0-12mIs=097
« ponizej 1,2 m Is = 0,95

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure kanalizacyjng i studzienki rewizyjne przed
wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu.

Zasypka gruntem rodzimym (piasek §redni) moze by¢ wykonana w przypadku usunigcia z niego
kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna by¢
zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wlasciwego stopnia zaggszczenia.
Zasypke wykopu nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-002205. Po wykonaniu robét
ziemnych nalezy teren uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.1.6. Roboty montazowe

Uzyte materiatly oraz spos6b wykonania kanalizacji deszczowej z rur PP-B oraz PVC-U musza
odpowiada¢ przepisom i normom zawartym w ,,Warunkach technicznych wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.COBRTI Instal.

Kanalizacj¢ deszczowg nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Dno wykopu kanalizacji nalezy wykona¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym.
Utozone rury kanalizacyjne muszg $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

Studnie rewizyjne betonowe ®1000 mm wykona¢ nalezy zgodnie

z normg PN-EN1917:2004/AC:2009 i zaopatrzy¢ w zwegzke betonowa o wysokosci h = 0,60 m.
Studnie rewizyjng nalezy zaopatrzy¢ we wilaz zeliwno-betonowy klasy D400 z zamknigciem
wentylowane oraz niewentylowane. Studnie betonowe wykonane zgodnie z normg PN-EN
1917:2004/AC:2009 nie wymagaja stosowania pierscieni odcigzajacych. Przed 1 za studnig
kanalizacyjng betonowg nalezy zamontowa¢ krdciec bosy lub kielichowy @315 mm (przegub) oraz
krociec kielichowy ® 160 mm (przegub) o dlugosci L=600 mm. W projekcie technicznym
zamieszczono technologi¢ wykonania studni rewizyjnych.

Wiazy dla studni rewizyjnych w drodze nieutwardzonej o nalezy umieszcza¢ rOwno z terenem.

Po wykonywaniu nawierzchni utwardzonej studnie bgdg regulowane do wysokosci projektowane;j
nawierzchni.

5.1.7. Badanie szczelnosci kanalizacji.

Rurociagi kanalizacyjne powinny podlega¢ badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i infiltracji
wod gruntowych do rurociagu.

Badanie eksfiltracji polega na napetnieniu rurociggu kanalizacyjnego woda, tacznie ze studniami.
Po osiaggnigciu przez wode w gérnej studni wysokosci réwnej 0,5 m ponad gorng krawedz wlotu,
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nalezy napetniony rurociag pozostawi¢ na | godzing. Po uptywie 1 godziny nie powinien nastgpic¢
zaden wyciek oraz na polaczeniach nie mogg pojawi¢ si¢ krople wody. Zabrania" si¢ dolewania
wody podczas badania. W czasie badania poziom wody gruntowej powinien zosta¢ co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu.

5.2. Warunki szczegotowe.

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowg z rur PP-B ze $ciankg litg o sztywnos$ci nominalnej SN 8 wg
PN-EN1852-1 o $rednicy Dz 315x11,0 mm.
Rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich z uszczelka EPPDM oraz pierscieniem zatrzaskowym PP
zapewniajacym trwala stabilizacj¢ potozenia uszczelki oraz zabezpieczajagcym przed wywinigciem
1 wyjeciem. Uszczelka powinna by¢ olejoodporna zgodnie z normg PN-EN681-2WH.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektowany kanat deszczowy KD-1 podiaczony
zostanie do istniejgcego kanatu deszczowego z rur PVC-U o $rednicy @30 Omm w ul. Golebiej
poprzez istniejacg studni¢ rewizyjng Dil a projektowany kanat deszczowy KD-2 do istniejacego
kanatu deszczowego rur PVC-U w ul. Kruczej poprzez istniejaca studni¢ rewizyjng Di3. Projektuje
si¢ kanat deszczowy KD-1 o dtugosci L1 = 34,0 m oraz kanat deszczowy KD-2 o dlugosci
L> = 47,0 m. Catkowita dtugo$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi Lc = 81,0 m
Wilaczenie projektowanych kanatéw deszczowych KD-1 oraz KD-2 do istniejagcych studni
rewizyjnych nalezy wykona¢ poprzez montaz w nim krééca dostudziennego Dz315 mm o
dtugosci L = 0,6 m. Otwor dla kr6¢ca w studni rewizyjnej betonowej wykona¢ nalezy wiertnica
bezudarowa. Przestrzen wolng pomiedzy otworem a kréécem wypelni¢c nalezy masa
uszczelniajaca.
Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje si¢ 3 studnie rewizyjne betonowe o S$rednicy
®1000 mm.  Studnie rewizyjne betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-EN1917:2004/AC:2009. Studnie rewizyjne zaopatrzy¢ nalezy we wtazy typu D400.
Do odwodnienia punktowego projektuje si¢ osiem studzienek osadnikowych betonowych
®500 mm wykonanych zgodnie z normg PN-EN1917:2004 z osadnikiem o wysokosci 0,5 m wraz
z wpustem ulicznym zeliwnym typu D400.
Przykanaliki deszczowe projektuje si¢ wykona¢ z rur PVC-U ze Sciankg lita SN8 o S$rednicy
Dz 160x4,7 mm klasy S wykonanych zgodnie z norma PN:EN 1401:1999. Projektuje si¢ dwa
przykanaliki deszczowe do projektowanego kanatu deszczowego KD-1:

= od projektowanego wpustu WP1 do studni D1 o dlugosci L =2,0 m

= od projektowanego wpustu WP2 do studni D1 o dlugosci L = 3,5 m
oraz cztery przykanaliki deszczowe do projektowanego kanatu deszczowego KD-2:

= od projektowanego wpustu WPS5 do studni D2 o dlugosci L =4,0 m

= od projektowanego wpustu WP6 do studni D2 o dlugosci L =2,0 m

= od projektowanego wpustu WP7 do studni D3 o dlugosci L = 3,5 m

= od projektowanego wpustu WP8 do studni D3 o dlugosci L =2,0 m
Dwa przykanaliki deszczowe od projektowanych wpustow WP3 oraz WP4 nalezy wiaczyc
poprzez istniejaca studni¢ rewizyjna Di2 na wyprowadzeniu kanalizacji deszczowej od ul. Golgbiej
o $rednicy @250 mm z rur PVC-U:

= od projektowanego wpustu WP3 do studni Di2 o dtugosci L = 1,5 m

= od projektowanego wpustu WP4 do studni Di2 o dtugosci L =4,5 m
Otwory w studni rewizyjnej betonowej Di2 dla rur Dz 160 mm wykona¢ nalezy wiertnicg
bezudarowa. Przestrzen wolng pomigdzy otworem a rurg wypetni¢ nalezy masg uszczelniajaca
Catkowita dtugos¢ projektowanych przykanalikow deszczowych @160 mm wynosi Le = 23,0 m.
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6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Przy budowie sieci kanalizacji deszczowej nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa j
higieny pracy zawartych w odno$nych rozporzadzeniach i przepisach. Kierownik budowy
zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz" i przedstawienia go do zaakceptowania
Inzynierowi.

7. KONTROLA JAKOSCI.

7.1. Zasady ogélne.

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 6.
Kontrola jako$ci wykonywanych rob6t bedzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodno$¢ z warunkami
technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej deszczowej, polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
z projektem. Nalezy sprawdzic:
a) wytyczenie osi przewodu,
b) szerokos¢ wykopu,
c) glebokos¢ wykopu,
d) szalowanie wykopu,
e) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
f) odlegto$¢ od budowy sasiadujace;,
g) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
h) rodzaj podtoza,
i) rodzaj rur i ksztattek,
j) sktadowanie rur i ksztattek,
k) ulozenie przewodu,
1) zageszczenie obsypki przewodu,
b) studzienki kanalizacyjne,
m) osadnik wstepny
n) separator wod deszczowych

Os$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spelnieniu wymagan
wlasciwego rozporzadzenia.

Gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.1.2. Natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie
powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
przed naptywem wod opadowych. Przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren. Sposdb obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢
wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Szalowanie §cian wykopu powinno zabezpieczy¢
jego statecznos$¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w
miar¢ postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
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odpowiedniej obudowy wykopu. Odlegtos¢ budynkéw od przewodoéw sieci kanalizacyjnej
okreslaja odrebne przepisy, zmniejszenie tych odlegtosci wymaga kazdorazowo
opracowania odpowiedniego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami  Technicznymi 1 odpowiednimi
przepisami.

Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich S$cigciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, armatura,
powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownym podtozu. Wybrany rodzaj podtoza
pod uktadane rurociggi okre$la Dokumentacja Projektowa. Na podlozu naturalnym przewdd
powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na % swojego obwodu. Na podtozu
naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewod powinien by¢ ulozony zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegllnie
starannie, zageszczona rgcznie lub  mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w
Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury,
nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm. Zageszczanie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac
si¢ rgcznie. Zageszczenie zasypki glownej przewodu moze odbywaé si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zagegszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

8. OBMIARY ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace obmiardéw rob6t podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogélne" pkt. 7.
Jednostki obmiarowe sg nast¢pujace:

- m: rurociagi grawitacyjne razem z wykopem, umocnieniem, podlozem 1 warstwa
zasypki i prébami, na podstawie pomiaru w terenie,

- szt studnie rewizyjne, urzadzenia , rury ochronne, na podstawie pomiarOw w terenie,

- m3: opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie.

9. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w STI-01.00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt.8. 9.1.
Rodzaje badan przy odbiorze.

9.1.1. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnoS$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno"
przekracza¢ £2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczaé * Icm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.

W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposdb jego zagegszczenia powinien

by¢ uzgodniony z Inzynierem lub projektantem,

¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,
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¢) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,

d) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie =z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa 1 wigksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewoddw grawitacyjnych
sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m2 dla przewodows;

- 0,2 /m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,4 /mZ dla studzienek kanalizacyjnych

Przy bez wykopowej budowie przewodéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i
dtugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego
szczelno$ci. Badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badan,
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje¢ szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw studzienek kanalizacyjnych jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czeSciowego, ktory stanowi
podstaw¢ do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjne;j.

Wymagane jest tez dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym - czg$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg.

9.1.2. Odbior techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikoéw badan zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokotdéw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

e) zbadaniu protokotu uruchomienia osadnika wstgpnego

f) zbadaniu protokotu uruchomienia separatora wod deszczowych

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

f) zbadaniu protokotu uruchomienia osadnika wstepnego

g) zbadaniu protokotu uruchomienia separatora wod deszczowych
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nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne.
jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koncowego. Teren po
budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje¢ obstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie =z projektem i warunkami
pozwolenia na budowg,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
z ulic 1 sgsiadujgcych nieruchomosci.

10. PODSTAWA PEATNOSCIL.

10.1. Wymagania ogélne.
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STI-01.00 ,,Wymagania Og6lne" pkt. 9.

10.2. Ptatnosci.

Platno$ci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robot w oparciu o pomiary 1
wyniki badan laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,

- wykonanie wykopdw razem z umocnieniem $cian,

- zakup materiatow i urzadzen,

- transport materiatow i urzagdzen na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podioza, podsypki z piasku, z zaggszczeniem,

- usunigcie ewentualnych kolizji,

- usuniecie materiatéw pochodzacych z demontazu,

- uktadanie i montaz rur kanalizacji grawitacyjnej ze studniami

- sprawdzanie szczelnoS$ci rurociagdéw kanalizacyjnych,

- wykonanie przejs¢ szczelnych w $cianach studni

- ochrona przeciwkorozyjna elementéw stalowych,

- wykonanie izolacji termicznej kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;j,
- doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w rdéznych
warunkach obcigzen. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztaltki z betonu nieuzbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem
stalowym zelbetowe

PN-EN 1916:2002 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.
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PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na Srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig.
PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwyktly

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w ré6znych warunkach
obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

11.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.

COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r.
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997
r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
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kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania
sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z
dnia 2 czerwca 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementow
ochrony akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i pasow
przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu
sciekdw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepisOw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95
poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38/0 1 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
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kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)
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