Projekt umowy
o zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego na czas realizacji zadania polegajacego na

wykonaniu na terenie Zaktadu/Instalacji "EKO-REGION” sp. z 0.0. w Belchatowie przy

ul. Przemyslowej 14 i 16 dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

administracyjno-gospodarczego (16) o mocy 33,06 kWp, dostawy i montazu instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-socjainego (14) o mocy 35,96 kWp

wraz z wykonaniem modernizacji dachéw tych budynkéw dla potrzeb dostawy i montazu

instalacji fotowoltaicznej

zawarta w dniu coeoiveesniness 2024 roku pomiedzy:

”"EKO-REGION” sp. z 0.0. z/s w Befchatowie, 97-400 Belchatéw, ul Bawetniana 18, wpisang przez
Sad Rejonowy dla todzi - Srédmiescia w todzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000005790, NIP 769-19-17-979; REGON 590765381, BDO 000023260,
wysokoé¢ kapitatu zaktadowego 80.611.600,00 zt, ktorg reprezentuja:

zwanym dalej ,Wykonawca”
0 nastepujgcej tresci:

Preambuta

1.

g1
Wykonawca o$wiadcza, ze zapewniony przez Wykonawce Nadzdér Inwestorski posiada
odpowiednie kwalifikacje i niezbedne uprawnienia zawodowe do wykonania umowy, wymagane
przez aktualnie obowigzujace przepisy.
Zapewniony przez Wykonawce Nadzér Inwestorski, dla potrzeb realizacji obowiazkdw inspektora
nadzoru inwestorskiego na czas realizacji zadania polegajacego na wykonaniu na terenie
Zaktadu/Instalacji "EKO-REGION” sp. z 0.0. w Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16 dostawy
i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-gospodarczego (16)
o mocy 33,06 kWp, dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
administracyjno-socjalnego (14) o mocy 35,96 kWp wraz z wykonaniem modernizacji dachéw
tych budynkdéw dla potrzeb dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej, musi posiadaé
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
- sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.
Zapewniony przez Wykonawce Nadzér Inwestorski petni¢ bedzie nadzor inwestorski w zakresie
wynikajacym z obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2024 poz. 725) oraz przepisow wykonawczych.
Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie:
1) e e
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig z umowa na wykonanie na terenie Zaktadu/Instalacji
"EKO-REGION” sp. z 0.0. w Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16 dostawy i montazu instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-gospodarczego (16) o mocy 33,06 kWwp,
dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-socjalnego (14)
o mocy 35,96 kWp wraz z wykonaniem modernizacji dachoéw tych budynkéw dla potrzeb dostawy
i montazu instalacji fotowoltaicznej.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiot umowy obejmuje zapewnienie przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego na czas

realizacji zadania polegajacego na wykonaniu na terenie Zaktadu/Instalacji "EKO-REGION”

sp. z 0.0. w Befchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16 dostawy | montazu instalacji fotowoltaicznej

na dachu budynku administracyjno-gospodarczego (16) o mocy 33,06 kWp, dostawy i montazu

instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-socjalnego (14) o mocy 35,96 kWp

wraz z wykonaniem modernizacji dachow tych budynkéw dla potrzeb dostawy i montazu instalacji

fotowoltaicznej - w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

Zapewniony przez Wykonawce Nadzér Inwestorski odpowiedzialny jest za koordynacje realizacji

inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1, w tym dokonuje sprawdzenia poprawnosci jej realizacji

zgodnie z:

1) sztuka budowlang i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024
poz. 725) oraz przepisami wykonawczymi;

2) przepisami i normami branzowymi,



3) zasadami najlepszej dostepnej wiedzy technicznej,

4) SWZ i jej zatacznikami, w tym dokumentacjg projektowag na wykonanie na terenie
Zaktadu/Instalacji "EKO-REGION” sp. z 0.0. w Belchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16
dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-
gospodarczego (16) o mocy 33,06 kWp, dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku administracyjno-socjalnego (14) o mocy 35,96 kWp wraz z wykonaniem
modernizacji dachéw tych budynkéw dla potrzeb dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej
- zatacznik nr 2 do umowy;

5) wytycznymi Zamawiajacego.

. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do:

1) sprawdzania jakosci wykonanych prac, wbudowanych i zastosowanych przez Wykonawce
instalacji fotowoltaicznej elementdw, a w szczegolnosci zapobiegania zastosowaniu wadliwych
wyrobow oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnych z aprobatg
techniczng i deklaracjg zgodnosci,

2) sprawowania kontroli zgodnodci realizacji inwestycji z:

a) umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca instalacji fotowoltaiczne;j,
b) dokumentacja, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu,

c) przepisamii normami branzowymi,

d) zasadami najlepszej dostepnej wiedzy technicznej,

3) zatwierdzenia lub wniesienia poprawek w ciggu 2 dni roboczych (przez dni robocze rozumie
sie: wszystkie dni za wyjatkiem niedziel i swiat, ktére zgodnie z art. 151(9) § 1 k.p. sa dniami
wolnymi od pracy) do przediozonego przez Wykonawce instalacji fotowoltaicznej projektu
organizacji prac, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz harmonogramu wykonania
robdt;

4) analizy dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu w celu
zidentyfikowania problemdw i podjecia dziatan zaradczych,

5) zadania od Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej dokumentow, z ktoérych wynikaé bedzie, ze
roboty, technologie, instalacje, materiaty, narzedzia i sprzet odpowiadajg wymogom prawa
polskiego, w tym zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata technicznag,

6) zajecia stanowiska do przediozonej przez Wykonawce instalacji fotowoltaicznej informacji
o koniecznoéci wykonania prac nieobjetych dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4)
niniejszego paragrafu oraz robét dodatkowych i zamiennych w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego od daty otrzymania takiej informacji,

7) zgtaszania Zamawiajagcemu koniecznosci wykonania przez Wykonawce instalacji
fotowoltaicznej robdt dodatkowych lub zamiennych,

8) sporzadzenia protokotu koniecznosci wykonania robét nieobjetych dokumentacjg projektowa
na wykonanie na terenie Zaktadu/Instalacji "EKO-REGION” sp. z 0.0. w Betchatowie przy ul.
Przemystowej 14 i 16 dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
administracyjno-gospodarczego (16) o mocy 33,06 kWp, dostawy i montazu instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-socjatnego (14) o mocy 35,96 kWp wraz
z wykonaniem modernizacji dachéw tych budynkow dla potrzeb dostawy i montazu instalacji
fotowoltaicznej, oraz robdt dodatkowych i zamiennych w przypadku ich zaakceptowania przez
Zamawiajacego;

9) sprawdzenia i weryfikacji przedstawionych przez Wykonawce instalacji fotowoltaicznej
kosztoryséw na wykonanie robét dodatkowych czy zamiennych, w tym wprowadzenia uwag
do kosztorysow;

10) uczestnictwa w odbiorze wszelkich robdt, w tym w odbiorze koficowym przedmiotu umowy
oraz do przygotowania listy wad i usterek (w przypadku ich wystgpienia),

11) uczestnictwa w procedurach odbiorowych celem uzyskania przez Wykonawce instalacji
fotowoltaicznej pozwolen i uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, w tym stanowisk
p.poz oraz pozwolenia na uzytkowanie,

12) uczestnictwa w odbiorze nieprzyjetych wadliwych robét,

13) kontroli zgodnoséci przebiegu robét z terminem okreslonym w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej, w tym harmonogramie wykonania
robot,

14) zaakceptowania cze$ciowego protokotu zdawczo-odbiorczego, oraz koricowego protokotu
zdawczo-odbiorczego, potwierdzajacego zrealizowanie przedmiotu umowy (o ktérych mowa
w umowie z Wykonawcg instalacji fotowoltaicznej),

15) wykonywania wszelkich innych czynnosci koniecznych do prawidtowego nadzoru - dotyczy
zamodwienia podstawowego i- ewentualnych roboét dodatkowych i zamiennych, zgodnie
z najlepsza wiedzg fachowg Nadzoru Inwestorskiego oraz innych czynnoéci wymaganych przez
Zamawiajgcego zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami,

gl



16) wykonywania wszelkich dziatah niezbednych do ochrony interesow Zamawiajacego
zagrozonych wadliwym wykonaniem prac lub uzyciem wadliwych lub niedopuszczonych do
obrotu materiatéw,

17) sprawdzenia kompletnosci dokumentéw przedstawionych przez Wykonawce instalacji
fotowoltaicznej,

18) kontroli ilodci i warto$ci wykonywanych robdt, tak by Nadzér Inwestorski przedstawit
Zamawiajacemu informacje wraz z zestawieniem wykonanych robdt (zakres i wartosc)
o zrealizowaniu przez Wykonawce instalacji fotowoltaicznej odpowiednio 50% i 50% wartosci
dostaw i prac objetych przedmiotem umowy oraz informacje wraz z zestawieniem
wykonanych dostaw i prac (zakres i wartoéé) o zrealizowaniu przez Wykonawce instalacji
fotowoltaicznej catodci przedmiotu zamoéwienia,

19) kontroli  prawidtowosci fakturowania przez Wykonawce instalacji  fotowoltaicznej
wykonywanych robét,

20) kontroli i nadzorowania obowiazkéw Wykonawcy instalacji fotowoltaiczne] wynikajacych
z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, instalacji fotowoltaicznej,

21) udzielenia pomocy Zmawiajacemu podczas rozliczenia kosztow inwestycji,

22) sprawdzenia i weryfikacji przedstawionych przez Wykonawce instalacji fotowoltaicznej
certyfikatéw badz atestéw dla kazdej planowanej do zrealizowania dostawy materiatu,

23) udziatu w radach budowy organizowanych w zwiazku z realizowang inwestycja,

24) sprawdzenia dostarczonej przez Wykonawce instalacji fotowoltaicznej w dniu odbioru
koncowego dokumentacji powykonawczej.

25) sprawdzenia czy podczas wykonania prac, przestrzegane sa przepisy bhp i p.poz, ktére
obowigzuja na terenie Zamawiajacego oraz czy przestrzegane sg inne wskazania dotyczace
m.in noszenia na terenie calego zaktadu kamizelek odblaskowych z nazwg firmy, w ktorych
sq zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz kaskéw ochraniajacych gtowe, itp. W przypadku
stwierdzenia naruszenia zasad opisanych w niniejszym punkcie, Nadzor Inwestorki
uprawniony jest do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawce i poinformowania o tym
fakcie Zamawiajacego.

Obowiazki Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego

1.

§3

Wykonawca i zapewniony Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia

umownego do:

1) wykonania przedmiotu umowy kompleksowo z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
z wykorzystaniem najlepszej dostepnej techniki, wiedzy i umiejetnosci,

2) przestrzegania przepiséw bhp i p.poz podczas przebywania na terenie Zamawiajacego.

3) do dostosowania godzin pracy do Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej, przy czym
Zamawiajacy wymaga petnej dyspozycyjnosci i wykonania tylu inspekcji tygodniowo (po
wejéciu Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej na teren Zaktadu/Instalacji "EKO-REGION”
sp. z 0.0. w Belchatowie) na terenie prowadzenia inwestycji, ile bedzie koniecznych z uwagi
na wykonywane prace (minimum 2 razy w tygodniu przy czym Zamawiajacy uprawniony jest
do wyznaczenia Nadzorowi Inwestorskiemu harmonogramu wizyt na terenie
Zaktadu/Instalacji "EKO-REGION” sp. z 0.0. w Betchatowie i w przypadku takiej koniecznosci
uprawniony jest poza wyznaczonym harmonogramem do wezwania Nadzér Inwestorski
celem przybycia na teren budowy). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania
Nadzoru Inwestorskiego na teren wykonania prac w razie potrzeby. Nadzér Inwestorski, po
uzgodnieniu z Zamawiajacym, wykona wszystkie inne czynnosci, niewymienione w umowie,
ktére zostang uznane za niezbedne dla prawidtowe]j realizacji zadania,

4) wykonania przedmiotu umowy z uzyciem wiasnych narzedzi i materiatéw, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie,

5) dotozenia najwyzszej starannosci w wykonaniu przedmiotu umowy,

6) uwzglednienia w toku realizacji umowy wytycznych Zamawiajgcego odnosnie wykonywania
przedmiotu umowy,

7) do przedstawienia na wniosek Zamawiajacego cotygodniowych raportéw z realizacji
inwestycji, uwzgledniajacych m. in. stan zaawansowania inwestycji, ewentualne wytyczne
w celu prawidtowego wykonania inwestycji.

2. Jezeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢ wykonania prac i dostaw niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, Nadzér Inwestorski niezwlocznie
przedstawi Zamawiajacemu konieczny zakres prac i szacunkowe koszty ich wykonania. Po
uzyskaniu zgody na ich realizacje od Zamawiajacego, Nadzér Inwestorski zobliguje Wykonawce
instalacji fotowoltaicznej do ich realizacji.

3. Bez zgody Zamawiajacego, Nadzér Inwestorski nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
instalacji fotowoltaicznej polecenia wykonania rob6t dodatkowych.
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4.

W przypadku niezbednej koniecznoéci wykonania ekspertyzy budowlanej, Nadzér Inwestorski
wykona ja na oddzielne zlecenie Zamawiajacego, po wczesniejszym uzgodnieniu wysokosci
wynagrodzenia przez Strony.

Termin realizacji umowy

g4

Termin wykonania prac bedacych przedmiotem umowy ustala sie w sposéb nastepujacy:

1)

2)

rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: w dniu zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym na
wykonanie na terenie Zaktadu/Instalacji "EKO-REGION” sp. z o.0. w Belchatowie przy
ul. Przemystowej 14 i 16 dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
administracyjno-gospodarczego (16) o mocy 33,06 kWp, dostawy i montazu instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-socjalnego (14) o mocy 35,96 kWp wraz
z wykonaniem modernizacji dachdw tych budynkdéw dla potrzeb dostawy i montazu instalacji
fotowoltaicznej. Wykonawca i zapewniony Nadzdr Inwestorski zostang poinformowani przez
Zamawiajacego o terminie zawarcia umowy, o ktérej mowa w niniejszym punkcie;
zakoficzenie przedmiotu umowy: po wykonaniu wszystkich obowigzkéw zawartych
w niniejszej umowie oraz po zrealizowaniu catosci przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wvykonawcag instalacji fotowoltaicznej na wykonanie na terenie
Zaktadu/Instalacji “EKO-REGION” sp. z 0.0. w Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 | 16
dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-gospodarczego
(16) o mocy 33,06 kWp, dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
administracyjno-socjainego (14) o mocy 35,96 kWp wraz z wykonaniem modernizacji dachow
tych budynkow dla potrzeb dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej - przewidywany termin
wykonania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji to 5 miesigey od dnia protokolarnego
przekazania Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej placu budowy.

Wynagrodzenie

1.

2.

3.

§5
Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy Strony ustalajg w wysokosci ... zt netto
(stownie: ...... ziotych 00/100 netto) plus stawka podatku VAT w wysoKoSCi veavenas zt (stownie: ......
ztotych 00/100), co daje kwotg brutto ..... zt (stownie: ...... ztotych 00/100 brutto).

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia w dwoch ratach. Wynagrodzenie ptatne
bedzie w nastepujacy sposob:

1) Pierwsza faktura w wysokosci 50% wartosci wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu,
L PR, zl netto (stownie: ......... ztotych 00/100 netto), co daje kwote brutto ...... zt (stownie:
.................. . ztotych 00/100 brutto) ptatna bedzie po zrealizowaniu 50% wartosci przedmiotu
umowy objetego umowa na wykonanie na terenie Zaktadu/Instalacji “EKO-REGION”
sp. z 0.0. w Belchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16 dostawy i montazu instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-gospodarczego (16) o mocy 33,06 kWp,
dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-socjalnego
(14) o mocy 35,96 kWp wraz z wykonaniem modernizacji dachéw tych budynkéw dla potrzeb
dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce
faktury bedzie czeSciowy protokdt zdawczo-odbiorczy potwierdzajacy zrealizowanie 50%
wartosci przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron umowy oraz Wykonawce
instalacji fotowoltaicznej.

2) Druga faktura w wysokosci 50% wartosci wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu,
| R zt netto (stownie: ..... ztotych 00/100 netto), co daje kwote brutto ..... z} (stownie:
...... ztotych 00/100 brutto) platna bedzie po zrealizowaniu kolejnych 50% wartosci
przedmiotu umowy objetego umowa na wykonanie prac, tj. catosci prac zwigzanych
z wykonaniem na terenie Zakiadu/Instalacji "EKO-REGION” sp. z 0.0. w Betchatowie przy
ul. Przemystowej 14 i 16 dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
administracyjno-gospodarczego (16) o mocy 33,06 kWp, dostawy i montazu instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-socjalnego (14) o mocy 35,96 kWp wraz
z wykonaniem modernizacji dachéw tych budynkdéw dla potrzeb dostawy i montazu instalacji
fotowoltaicznej. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie koricowy protokét
zdawczo-odbiorczy bez uwag potwierdzajacy zrealizowanie 100% wartosci przedmiotu
umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron umowy oraz Wykonawce instalacji
fotowoltaicznej.

Termin ptatnoéci kazdej faktury wynosi 30 dni od daty jej otrzymania. Za dzien dokonania
ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego, z ktérego
wyplacane sa $rodki. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada w sobote lub dzierh ustawowo wolny
od pracy, za termin ptatnosci uwaza sie pierwszy dzien roboczy nastepujacy po takim dniu.
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4. Wynagrodzenie netto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, powiekszone o nalezny podatek
VAT stanowi catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania wszelkich
zobowigzan okredlonych w umowie, w tym zwigzane z kosztami transportu, optatami celnymi, itp.

5. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamdwienia
okreélonego w niniejszej umowie oraz jej nie ujecia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przystugujg
wzgledem Zamawiajacego Zzadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegblnosci roszczenie
o dodatkowe wynagrodzenie.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym
rachunkiem w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej otwartym w zwigzku z prowadzong
dziatalnodcig gospodarcza, dla ktérego jest prowadzony rachunek VAT oraz ktéry znajduje sig
w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o podatku od towardw i ustug. Zamawiajacy zastrzega, ze jedli na dzien ptatnosci
wskazany rachunek nie bedzie znajdowat sie w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug, ptatnosc
zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualne opobznienie w zaptacie.

7. Wynagrodzenie moze by¢, a w przypadku transakcji dotyczacych nabycia towaréw lub ustug
z zatacznika nr 15 do ustawy o podatku od towardw i ustug bedzie, zaptacone z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towardw
i ustug.

8. W zwiazku z wykonaniem obowigzku wynikajacego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajacy
oéwiadcza, ze na chwile zawarcia umowy posiada status duzego przedsigbiorcy. W przypadku
zmiany statusu przedsiebiorcy, Zamawiajacy zobowigzuje sig w terminie 14 dni od daty zaistnienia
zmiany na pisemne poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie w formie oswiadczenia, co nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

Odpowiedzialno$¢
§6

1. Wykonawca i zapewniony przez niego Nadzoér Inwestorski ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

2. W razie wystapienia szkody wyniktej z niewlasciwego wykonania obowigzkéw przewidzianych
w niniejszej umowie, Wykonawca i zapewniony przez niego Nadzér Inwestorski ponosi
odpowiedzialno$¢ finansowa do wysokosci faktycznie powstatej szkody.

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej umowie, zobowigzany jest do
zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego w okresie trwania gwarancji jakosci oraz rekojmi na
wykonane prace, w tym przyjazdu na teren Zakladu/Instalacji "EKO-REGION” sp. z 0.0
w Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16 w razie zaistnienia takiej koniecznosci czy
uczestnictwa w przegladach w okresie trwania gwarancji i rekojmi. Czas reakcji Wykonawcy na
zgtoszony problem nie moze by¢ dtuzszy niz 48 godzin od dnia pisemnego zgtoszenia.

Poufnosé
87

1. Wykonawca i zapewniony przez niego Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych z umowa.

2. Wykonawca i zapewniony przez niego Nadzér Inwestorski zobowiazuje sie, ze nie bedzie ujawniac
innym podmiotom i osobom trzecim uzyskanych od Zamawiajacego informacji, kierunkéw jego
dziatania oraz wynikéw prac bez uprzedniej pisemnej jego zgody.

3. Wykonawca i zapewniony przez niego Nadzor Inwestorski otrzymuje dokumenty, o ktdérych mowa
w § 2 ust. 2 pkt 4) wytacznie w celu wykonania umowy i moze z nich korzystaé wytacznie w takim
zakresie.

Kary umowne

§8
1. Strony ustalajg nastepujgce kary umowne:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowna, w wysokoséci 1000,00 zt brutto za kazdy
dzieri opdznienia w petnieniu swoich obowigzkéw wyniklych z umowy,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia z powodu
rozwigzania przez niego umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, jak i réwniez
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz z powodu rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 20 % wynagrodzenia
w przypadku nienalezytego badz niewykonania przedmiotu umowy;



4) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kazdorazowo kare umowng w wysokosci 2000 zt brutto
za niewypetnianie przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pisSmie wskazanie niewypetnienia przez niego
obowigzkow wynikajacych z umowy;

5) W przypadku zaniechania obowiazku uczestnictwa Wykonawcy podczas odbioru robdt, w tym
odbioru korhicowego, Zamawiajgcy moze obciazyé Wykonawce karg umowng w wysokosci 20
% wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek braku uczestnictwa w odbiorach;

6) W przypadku zaniechania petnienia obowigzkow przez Wykonawce w okresie trwania gwarancji
jakosci oraz rekojmi na wykonane roboty oraz dostarczone materiaty, Zamawiajacy moze
obciazy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdy
przypadek zaniechania petnienia obowigzkéw przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia
noty obcigzajacej. Kary moga by¢ potracane z biezacego wynagrodzenia.

W przypadku gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, okreslonych
w Kodeksie Cywilnym.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia umowy czy jej
rozwigzania.

Rozwigzanie umowy

1.

8§9

Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy Ww nastepujacych sytuacjach,

z zachowaniem prawa do zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej

w § 8 ust. 1 pkt 2) w przypadku:

1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy jest realizowane
niezgodnie z przedmiotem umowy, tj.: nieterminowego wykonywania prac,

2) niewykonywania przez Wykonawce | zapewniony Nadzér Inwestorski obowigzkdéw
wynikajacych z niniejszej umowy, po wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy
i zapewniony przez niego Nadzér Inwestorski do wykonywania przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z niniejszg umowag,

3) nakazanego przez organ publiczny zajecia majatku Wykonawcy,

4) nierozpoczecia petnienia swoich obowigazkow wynikajacych z niniejszej umowy bez
uzasadnionych przyczyn Ilub nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

5) przerwy w wykonywaniu petnienia swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
trwajgcej dtuzej niz 5 dni z winy Wykonawcy,

6) powierzenia przez Wykonawce petnienia swoich obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy
osobie trzeciej.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w przypadku likwidacji, ogtoszenia

upadtosci lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy.

. Rozwigzanie umowy powinno nastapi¢ pod rygorem niewaznosci na pismie i zawierac

uzasadnienie.

Rozwigzanie umowy bez wzajemnych roszczen finansowych moze nastgpi¢ w kazdym czasie

jedynie za pisemng zgodg obu stron.

W razie rozwigzania umowy przez ktérakolwiek ze stron, cigza na niej nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu za szkody spowodowane przez siebie
i zapewniony Nadzér Inwestorski,

2) Wykonawca i zapewniony Nadzdér Inwestorski zobowigzuje sie do niewykonywania
przedmiotu umowy od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o rozwigzaniu umowy.
Zamawiajgcy ma prawo do przerwania powierzonej pracy bez wyptaty wynagrodzenia

w przypadku:

1) dopuszczenia sie wystepkéw lub wykroczen przez Nadzdér Inwestorski zapewniony przez
Wykonawce okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

2) popetnienia razacych btedow i zaniedban przez Nadzdr Inwestorski zapewniony przez
Wykonawce powodujacych zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczefnstwa $érodowiska,

3) nieprzestrzegania przez Nadzér Inwestorski zapewniony przez Wykonawce zapisow niniejszej
umowy w czesci dotyczacej petnienia nadzoru nad budowa,

Pozostate postanowienia

1.

§ 10
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku udostepniania danych osobowych
Strony postepowac bedq zgodnie z przepisami prawa obowigzujacymi z zakresu ochrony danych
osobowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych



osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwane dalej ,RODO” znajdujacym sig na stronie internetowej www.eko-region.pl

2. Inspektor Nadzoru oswiadcza, iz zapewnia wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich
érodkéw technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spefniato wymogi
wynikajace z obowiazujacych przepisow o ochronie danych osobowych oraz przepiséw RODO,
majacych zastosowanie i chronito prawa osob, ktérych dane dotycza.

3. Inspektor Nadzoru oéwiadcza, iz znane sa mu wszelkie obowiazki wynikajgce z obowiazujacych
przepisow o ochronie danych osobowych i przepiséw RODO majacych zastosowanie, ktére
zobowigzany jest wykonywa¢ podmiot przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora
danych.

4. Inspektor Nadzoru oéwiadcza, iz dopetnit wszelkich obowigzkéow w stosunku do 0s6b, ktérych
dane przekazat oraz w stosunku do Zamawiajgcego wynikajacych z przepisow o ochronie danych
osobowych i przepiséw RODO.

5. Wobec oséb i reprezentantdw, ktérymi postuguje sie podczas realizacji postanowien niniejszej
Umowy, spelni w imieniu Zamawiajacego obowigzek informacyjny "EKO-REGION" sp. z o0.0.
(zgodnie z art. 14 RODO), znajdujacy sig na stronie internetowej: www.eko-region.pl
Przedmiotowy obowiazek bedzie wypetniany takze wzgledem kazdej nowej osoby
i reprezentanta, ktérego dane sa lub maja by¢ przekazane "EKO-REGION” sp. z 0.0.

6. Inspektor Nadzoru os$wiadcza, iz przekazywane przez niego dane osobowe mogg by¢
wykorzystane wytgcznie w celach zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy.

g11
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wypeini ustawowy obowiazek w zakresie wykazania
w deklaracji VAT podatku naleznego z tytutu wystawionych faktur objetych niniejszg umowa.

g§12
Strony oéwiadczajg, iz sg czynnymi podatnikami podatku od towardw i ustug (VAT).

§ 13
W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy prawa budowlanego
i przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy:

1) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez
ustawodawce;

2) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji
polegajacej na wykonaniu na terenie Zakladu/Instalacji ”“EKO-REGION” sp. z o0.0.
w Belchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16 dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej na
dachu budynku administracyjno-gospodarczego (16) o mocy 33,06 kWp, dostawy i montazu
instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-socjainego (14) o mocy 35,96
kWp wraz z wykonaniem modernizacji dachéw tych budynkéw dla potrzeb dostawy i montazu
instalacji fotowoltaiczne;

3) w zakresie terminu wykonania prac objgtych przedmiotem umowy oraz w zakresie
wynagrodzenia przystugujagcemu Wykonawcy na wykonanie na terenie Zakladu/Instalacji
"EKO-REGION” sp. z 0.0. w Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16 dostawy | montazu
instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjno-gospodarczego  (16)
o mocy 33,06 kWp, dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
administracyjno-socjalnego (14) o mocy 35,96 kWp wraz z wykonaniem modernizacji dachow
tych budynkéw dla potrzeb dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej;

4) w zakresie zmiany ilosci i wysokosci poszczegdlnych rat wynagrodzenia (wynagrodzenie nie
moze ulec zmianie) przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy lub/i
w zakresie zmiany terminu ptatnoéci faktur — w przypadku zgody Stron na dokonanie zmiany;

5) w zakresie nieistotnej zmiany wptywajacej na przedmiot umowy, nieskutkujgcej zmiang
wynagrodzenia.

§ 15
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

§ 16
1. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za nadz6r nad wykonaniem przedmiotu umowy jest



..................... el
2. Ze strony Zamawiajacego odpowiedzialny za nadzér nad wykonaniem przedmiotu umowy jest:
Ewelina Grzegorzewska, Tomasz Chojnicki, tel. 44 633 08 15 wew. 218.

§17
Ewentualne spory wynikle ze stosowania umowy strony zobowigzuja sie rozstrzyga¢ w drodze ugody.
W przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporu, spdr rozstrzygnie sad
powszechny wiasciwy siedzibie Zamawiajacego.

§ 18
Jezykiem umowy i wszelkiej korespondencji stron jest jezyk polski.

§ 19
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zataczniki:
Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
Dokumentacja projektowa — zatacznik nr 2 do umowy.

Zamawiajacy Wykonawca



