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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Wstęp. 

 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
ogólne oraz wytyczne wykonania i odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej przy 
projekcie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyby, ul. Szkolna, dz. nr 
ewid. 26/57. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  
 
1.3. Określenia podstawowe.  
 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco:  
 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu  
 
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu  
 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące 
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu 
oraz oceną jakości Materiałów i Robót  
 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej 
 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę 
i stanowiący cześć jego Oferty. 
 
1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
 
Dotyczy: 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i ST, a także  w normach i wytycznych branżowych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 

2. Materiały. 

 
Materiały dla poszczególnych działów podano w kolejnych rozdziałach. 
 

3. Sprzęt. 

 
3.1. Wymagania ogólne.  

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. Transport. 

 
4.1. Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 
Podczas  transportu  materiały, urządzenia  i  elementy powinny  być  
zabezpieczone  przed  utratą  stateczności. Szczegółowe wytyczne odnośnie 
transportu materiałów dla poszczególnych działów podano w kolejnych 
rozdziałach. 
 

5. Wykonywanie robót. 

 
Szczegółowe wytyczne wykonywania robót dla poszczególnych działów podano 
w kolejnych rozdziałach. 
 

6. Kontrola jakości robót. 

 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 
 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów 
i urządzeń podczas prowadzonych prac, 
- sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas prowadzonych prac, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 
parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
 
Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu przekazania placu budowy. 
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6.2. Próby, badania, pomiary. 
 
Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badań i pomiarów, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po 
wykonaniu prób, badań lub pomiarów, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 
pomiary należy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych 
urządzeń lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed 
każdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne 
świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów wykorzystywanych przy 
pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
 
6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca każdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania 
bieżących czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego życzenie 
umożliwi dostęp do wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były 
wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest 
również do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów oraz 
dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa „B”. 
 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie 
CE 

 
c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi 
ST. 

 
d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane 

przepisami. 
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Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać  te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały  
i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane, a koszt ich 
demontażu  i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. 

 
7. Obmiar robót. 

 
Jednostkami obmiarowymi dla robót w poszczególnych działach podano w 
kolejnych rozdziałach.   

 
8. Odbiór robót. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika  
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie  
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego.  
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru a na jego polecenie Wykonawca dokona 
własnymi siłami obmiarów robót, podlegających odbiorowi częściowemu. 
Wykonawca jest zobowiązany do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub 
zniszczeniem materiałów i urządzeń objętych odbiorem częściowym. Wszelkie wady 
i uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze częściowym muszą być 
bezzwłocznie przez Wykonawcę usunięte. Procedura odbioru instalacji ulegających 
zakryciu lub robót odebranych protokołem częściowym nie zmienia warunków i 
terminów gwarancji przyjętych w umowie. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
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dziennika budowy (jeżeli wymagany) lub pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników prób, pomiarów i 
badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST. W 
toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub uzupełniających w poszczególnych elementach instalacyjnych, 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i 
rzeczowe wynikające z umowy a powstałe w związku z przesunięciem terminu 
odbioru końcowego z winy Wykonawcy. 
 
Do odbioru końcowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
 
a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
b) dzienniki budowy i książki obmiarów (jeżeli wymagane), 
c) protokoły z przeprowadzonych odbioru robót zanikających i odbiorów 
częściowych, 
d) protokoły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST, programem zapewnienia jakości (PZJ) i wymaganymi przepisami, 
e) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje 
techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje obsługi dla wbudowanych i zamontowanych 
materiałów, maszyn, urządzeń i elementów,  
f) rysunki i dokumentacje dla robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
g) protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników obsługi zamontowanych 
instalacji, maszyn i urządzeń. 
 
Wszelkie przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą być opracowane w 
języku polskim. Dokumenty wymienione w pkt. „c” do „g” należy przygotować w 
formie oprawionej ze szczegółowym spisem treści. Instrukcje obsługi oraz DTR dla 
zamontowanych maszyn, urządzeń i elementów instalacji należy przedłożyć w 
dwóch egzemplarzach. Kompletną dokumentację odbiorową Wykonawca przekaże 
Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem odbioru 
końcowego robót. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót.  
 

9. Podstawa płatności. 

 
9.1. Ustalenia ogólne. 

 
Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  obejmująca  wykonanie  wszystkich  
robót  wykazanych  w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych i w dokumentacji projektowej.  
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie.  
 
9.3. Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposoby ich rozliczania. 
 
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża 
wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w 
robotach podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów 
ogólnych. 
 
Wykonawca musi zapewnić do prowadzenia robót energię elektryczną oraz wodę.  
 
Zakres, termin i sposób prowadzenia prac zostanie uzgodniony w umowie. 
 
Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez 
wykonawcę organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych 
technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i 
użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzenia działań.   
 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących robót 
tymczasowych, a w szczególności:  
 
- zabezpieczenie terenów przyległych przed skutkami prowadzonych robót, 
- obsługa geodezyjna,  
- dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne), 
- odwodnienia wykopów, 
- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastępczego, 
- opracowanie dokumentacji warsztatowej, 
- opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 
- wykonanie wstępnego rozruchu urządzeń, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- uzgodnienia z właścicielami dostarczającymi media, 
- koszt odbiorów zewnętrznych, 
- koszt dodatkowego ogrzewania, 
- projekty organizacji robót. 
 
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać 
zamawiającemu dokumentację odbiorową. W skład dokumentacji odbiorowej 
wchodzi zestawienie kompletnych aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji 
zgodności i innych wymaganych dokumentów odniesienia.   
 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących prac 

towarzyszących:  
 
-  transport ręczny materiałów i wywóz gruzu,  
-  sprzątanie  po robotach budowlanych,  
-  koszt utylizacji i składowania gruzu i odpadów na wysypisku. 
 

10. Przepisy związane. 

 
Przepisy związane podano poniżej, osobno dla każdego działu. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

01.01.00 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

CPV 45231300-8 
 

1. Wstęp. 

 
1.1. Przedmiot szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
ogólne oraz wytyczne wykonania i odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej przy 
projekcie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyby, ul. Szkolna, dz. nr 
ewid. 26/57. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  

 
1.3. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszym dziale są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części “Wymagania ogólne” niniejszego STWiORB. 

 
1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

 
Dotyczy: 
- wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały. 

 
- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, 
- zasypka technologiczna, 
- obsypka technologiczna, 
- rurociągi kanalizacyjne z PVC o połączeniach wciskowych wraz z kształtkami, 
- studnia tworzywowa, 

- podstawa studni betonowa, 
- materiały pomocnicze. 

 
3. Sprzęt. 

 
3.1. Wymagania ogólne. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
 

Sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z założoną technologią, ubijak 
spalinowy, samochód samowyładowczy, zagęszczarka wibr. spalinowa, samochód 
dostawczy, żuraw samochodowy, betoniarka wolnospadowa elektryczna, wyciąg 
jednomasztowy z napędem elektrycznym. 

 
4. Transport. 

 
4.1. Wymagania ogólne. 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport materiałów. 

 
Dostawa – samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za 

pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki. 
 
Należy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę i 
składowanie na miejscu budowy takich części instalacji jak armatura, rurociągi, 
jak też na inne wrażliwe części instalacji. Zabrudzone, bądź też uszkodzone części 
instalacji nie będą przyjmowane. W okresie montażu należy również podjąć 
odpowiednie działania zapobiegawcze zmierzające do odpowiedniej ochrony 
wszelkiego rodzaju przewodów, puszek, czy otworów, które znajdują się w danych 
częściach instalacji. Wrażliwą armaturę należy zamontować możliwie jak 
najpóźniej i zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniem. 

 
5. Wykonanie robót. 

 

 Przyłącze wykonywać z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC typu S klasa 
SN8 ze ścianką litą łączonych na uszczelki wargowe z uszczelkami 
gumowymi – przewody podposadzkowe. 
 

 Spadki kanałów wykonać zgodnie z częścią rysunkową.  
 

 Rurociągi kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej grubości 
min. 20cm a następnie obsypać warstwą piasku o grubości min. 30cm. 

 

 Rurociągi kanalizacyjne można łączyć za pomocą muf lub nasuwek 
reperacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych 
instalacji. 

 

 Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy 
wykonać w przepustach ochronnych. 

 

 W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy 
prowadzić je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest 
łączenie przewodów. Przestrzeń pomiędzy rurą, a tuleją ochronną należy 
wypełnić masą, obojętną chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego 
wykonano rurę.  

 

 Cięcie rur: rurę należy dokładnie oczyścić, jeżeli jest przycinana na placu 
budowy a potem wyznaczyć miejsce przycięcia. Cięcie wykonywać piłą o 
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drobnych zębach. Należy zachować kąt prosty cięcia. Aby to osiągnąć należy 
korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed 
wykonaniem połączenia przecięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i 
zukosować po kątem 15° za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 

 

 Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków. 

 

 Badanie szczelności – Badania szczelności powinny być wykonane przed 
zakryciem kanałów, w których prowadzona jest kanalizacja wewnętrzna jak 
następuje: podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody, poziomy odpływowe 
sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

 

 W przypadku montażu rurociągów kanalizacji sanitarnej poniżej warstwy 

konstrukcyjnej nawierzchni, w celu zapewnienia wymaganej wytrzymałości, 
podsypkę, obsypkę oraz zasypkę zagęścić do wysokiego stopnia 
zagęszczenia, na całej szerokości wykopu. Nad rurociągiem ułożyć warstwę 
geowłókniny drogowej wysokiej jakości, 30cm szerzej z każdej strony w 
stosunku do szerokości wykopu. Geowłókninę przymocować kołkami do 
gruntu rodzimego. 

 

 Rury układać na podsypce piaskowej gr. 20cm. Następnie wykonać  
zasypkę piaskową z ubiciem na mokro. W miejscu przebiegu trasy wykonać 
wymianę gruntu. Posypkę oraz zasypkę rury zagęścić do stopnia 
zagęszczenia SPD=98% zmodyfikowanej wartości Proctora (klasa 
zagęszczenia „W”). Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i 
uzyskanie wstępnego naprężenia rur warunkuje uzyskanie właściwej 
wytrzymałości. 

 

 W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne należy ustalić lokalizację 
urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu i wykonać próbne przekopy w celu 
ich odsłonięcia. 

 

 Do wykonywania wykopów należy przystąpić po wstępnej niwelacji terenu 
zgodnie z rzędnymi projektowymi. 

 

 Odkryte uzbrojenie należy podwiesić i zabezpieczyć. Jako konstrukcję 
podwieszającą zastosować dźwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane. 

 

 Po tych robotach można przystąpić do wykonywania wykopów. Opisane 
wyżej roboty należy prowadzić sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod 
projektowane rurociągi wykonywać mechanicznie z wyjątkiem miejsc 
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, na których wykopy 

wykonywać należy ręcznie.  
 

 Wykopy należy wykonać, jako  wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych 
(szerokość minimum 1,0 m) zabezpieczone wypraskami stalowymi z 
rozporami. Rozstaw deskowania i rozpór należy tak dobrać, by był możliwy 
transport przewodów kanalizacyjnych na dno wykopu.  

 



- 15 - 
 

 W przypadku występowania niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, 
do odwodnienia wykopów należy użyć igłofiltrów. 

 

 W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać 
wyłącznie ręcznie z zachowaniem wymaganej ostrożności. Zasypkę wykopów 
w strefie przewodowej należy wykonywać ręcznie, pozostałą objętości w 
zależności od warunków zasypywać mechanicznie bądź ręcznie. Przy 
wykonywaniu i zasypywaniu wykopów należy przestrzegać postanowień 
zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02. 

 
6. Kontrola jakości robót. 

 
6.1. Program zapewnienia jakości. 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 
 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów 
i urządzeń podczas prowadzonych prac, 
- sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas prowadzonych prac, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 
parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
 
Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu przekazania placu budowy. 

 
6.2. Próby, badania, pomiary. 

 
Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badań i pomiarów Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po 
wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 
pomiary należy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych 
urządzeń lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed 
każdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne 
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świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów wykorzystywanych przy 
pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
 
6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca każdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania 
bieżących czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego życzenie 
umożliwi dostęp do wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były 
wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest 
również do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów oraz 
dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa „B”. 
 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie 
CE 
 

c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi 
ST. 

 
d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane 
przepisami. 
 
Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać  te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały  
i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich 

demontażu  i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. 
 

7. Obmiar robót. 

 
Jednostkami obmiarowymi są: metry sześcienne [m3], metry [m], sztuki [szt.], 
komplety [kpl.].  
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8. Odbiór robót. 

 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg STWiORB 

„Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Odbiór końcowy – wg STWiORB „Wymagania ogólne” 
 

9. Podstawa płatności. 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 

 

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 
- PN-EN 2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – zarządzanie 
systemem kanalizacyjnym 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 nr 47, poz. 401). 
 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118, 
poz. 1263). 

 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych. 

 


