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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegodlowej Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnetrznych:
kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej oraz sieci sanitarnych: kanalizacji sanitarnej przy projekcie budowy
budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chyby, ul. Szkolna, dz. nr ewid.
26/57.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, shuzace
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu
oraz oceng jakosci Materialow i Robot

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot
zgodnie  z Dokumentacja  Projektowa i  Specyfikacjami  Technicznymi,

zaakceptowane przez Inspektora

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;j

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce
i stanowigcy czesc jego Oferty.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacia Techniczna.

Dotyczy:
- kanalizacji sanitarnej podposadzkowej,



- kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej,
- instalacji wodociagowej,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji wentylacji mechaniczne;j

- sieci kanalizacji sanitarnej na terenie.

1.5. Ogobdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robo6t zostana poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych branzowych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

2. Materialy.

Materialy dla poszczegdlnych dzialow podano w kolejnych rozdziatach.
3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢é wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robo6t powinien byc¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy Ilub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do wuzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac



prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Transport materialow.

Podczas  transportu  materialy, urzadzenia i elementy powinny  byc
zabezpieczone przed utratag statecznosci. Szczegdélowe wytyczne odno$nie
transportu materialow dla poszczegolnych dzialow podano w kolejnych
rozdziatach.

5. Wykonywanie robot.

Szczegolowe wytyczne wykonywania robot dla poszczegdlnych dzialow podano
w kolejnych rozdzialach.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie roboét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materiatow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich prob i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi,

- rodzaje i iloSci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.



6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich préb, badan i pomiaréow, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po
wykonaniu prob, badan lub pomiarow, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i
pomiary nalezy wykonywac za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych
urzadzen lub przyrzadow pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed
kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne
Swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy
pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo wudzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania
biezacych czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie
umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly
wykonywane prace. Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest
rowniez do pobierania probek zastosowanych materialow i elementow oraz
dokonywania sprawdzen i badan u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtoérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostanag przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i sa prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 6.4.a i ktore spelniaja wymogi
ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.



Kazda partia dostarczonych do rob6t materialow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
i urzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane, a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi dla robot w poszczegdlnych dzialach podano w
kolejnych rozdziatach.

8. Odbior robot.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jakosc¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru a na jego polecenie Wykonawca dokona
wlasnymi silami obmiarow roboét, podlegajacych odbiorowi czeSciowemu.
Wykonawca jest zobowiazany do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub
zniszczeniem materialow i urzadzen objetych odbiorem czesciowym. Wszelkie wady
i uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze czeSciowym musza byc¢
bezzwlocznie przez Wykonawce usuniete. Procedura odbioru instalacji ulegajacych
zakryciu lub robét odebranych protokolem czeSciowym nie zmienia warunkow i
terminow gwarancji przyjetych w umowie.

8.2. 0Odbioéor koacowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do



dziennika budowy (jezeli wymagany) lub pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa ponizej. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow prob, pomiaréow i
badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ST. W
toku odbioru konncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub uzupeklniajacych w poszczegolnych elementach instalacyjnych,
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i
rzeczowe wynikajace z umowy a powstale w zwiazku z przesunieciem terminu
odbioru koncowego z winy Wykonawcy.

Do odbioru koncowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

b) dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (jezeli wymagane),

c) protokoly z przeprowadzonych odbioru robét zanikajacych i odbiorow
czesSciowych,

d) protokoly z przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST, programem zapewnienia jakosci (PZJ) i wymaganymi przepisami,
e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje
techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje obshugi dla wbudowanych i zamontowanych
materialow, maszyn, urzadzen i elementow,

f) rysunki i dokumentacje dla robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

g) protokoly z przeprowadzonych szkolen pracownikéw obstugi zamontowanych
instalacji, maszyn i urzadzen.

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty musza by¢é opracowane w
jezyku polskim. Dokumenty wymienione w pkt. ,¢” do ,g” nalezy przygotowac w
formie oprawionej ze szczegolowym spisem tresci. Instrukcje obstugi oraz DTR dla
zamontowanych maszyn, urzadzen ielementéw instalacji nalezy przedlozy¢ w
dwoch egzemplarzach. Kompletna dokumentacje odbiorowa Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru najpdzniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem odbioru
koncowego robot. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich
robot wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i w dokumentacji projektowe;j.



10.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegbélnione
w kosztorysie.

9.3. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposoby ich rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza
wykonawce. Wykonawca obowiazany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w
robotach podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow
ogoblnych.

Wykonawca musi zapewni¢ do prowadzenia roboét energie elektryczng oraz wode.
Zakres, termin i sposob prowadzenia prac zostanie uzgodniony w umowie.

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
wykonawce organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych
technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i
uzytkownikow przed negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych robot
tymczasowych, a w szczeg6lnosci:

- zabezpieczenie terenow przyleglych przed skutkami prowadzonych robot,

- obstuga geodezyjna,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne),

- odwodnienia wykopow,

- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastepczego,

- opracowanie dokumentacji warsztatowej,

- opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych,

- wykonanie wstepnego rozruchu urzadzen,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- uzgodnienia z wlascicielami dostarczajacymi media,

- koszt odbiorow zewnetrznych,

- koszt dodatkowego ogrzewania,

- projekty organizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest na swo0j koszt skompletowac i przekazac
zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa. W sklad dokumentacji odbiorowej
wchodzi zestawienie kompletnych aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci i innych wymaganych dokumentow odniesienia.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢c w cenie oferty koszty nastepujacych prac
towarzyszacych:

- transport reczny materiatow i wywoz gruzu,
- sprzatanie po robotach budowlanych,
- koszt utylizacji i sktadowania gruzu i odpadow na wysypisku.

Przepisy zwiazane.

Przepisy zwigzane podano ponizej, osobno dla kazdego dziatu.

-10 -



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

01.01.00 KANALIZACJA SANITARNA
PODPOSADZKOWA

CPV 45332300-6

211 -



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

01.01.00 KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA
CPV 45332300-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;j
przy projekcie budowy budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chyby,
ul. Szkolna, dz. nr ewid. 26/57.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. OkresSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. 0Ogoblne
wymaganie dotyczace rob6t podano w STWiORB "Wymagania ogélne".

2. Materialy.

- podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich,

- zasypka technologiczna,

- obsypka,

- rury ostonowe,

- rurociagi kanalizacyjne z PVC o potaczeniach wciskowych wraz z ksztalttkami,
- materialy pomocnicze.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania ogélne”.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozona technologia, ubijak
spalinowy, samochéd samowyladowczy, zageszczarka wibr. spalinowa, samochod
dostawczy, zuraw samochodowy, betoniarka wolnospadowa elektryczna, wyciag
jednomasztowy z napedem elektrycznym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwraca¢ szczegélna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i
skladowanie na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, rurociagi,
jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci
instalacji nie beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy réwniez podjac
odpowiednie dzialania zapobiegawcze zmierzajace do odpowiedniej ochrony
wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy otworow, ktore znajduja sie w danych
czeSciach instalacji. Wrazliwg armature nalezy zamontowac mozliwie jak
najpozniej i zabezpieczyc¢ ja przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

e Instalacje wykonywac z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC typu S klasa
SN8 ze Scianka lita laczonych na uszczelki wargowe z uszczelkami
gumowymi — przewody podposadzkowe.

o Spadki kanalow wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

e Rurociagi kanalizacyjne montowane jako podposadzkowe nalezy ukladac¢ na
podsypce piaskowej grubosci min. 20cm a nastepnie obsypaé¢ warstwa
piasku o grubosci min. 30cm.

e Rurociagi kanalizacyjne mozna taczy¢ za pomoca muf lub nasuwek
reperacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych
instalacji.

e Do montazu instalacji stosowac wylacznie uchwyty (obejmy) z wktadkag
gumowa lub uchwyty tworzywowe.

e W kazdym przypadku uchwyty montowac bezposrednio pod kielichami (na
pionach) i przy trojnikach (odcinki poziome) oraz na podejsciach do
przyborow sanitarnych. Stosowa¢ minimum dwa uchwyty na pionie jednej
kondygnacji. Uchwyty montowac¢ na calosci instalacji lacznie z odcinkami
prowadzonymi w bruzdach sciennych i podtogowych.
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PrzejScia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w przepustach ochronnych.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
prowadzi¢ je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest
laczenie przewodow. Przestrzen pomiedzy rura, a tuleja ochronna nalezy
wypelni¢ masa, obojetna chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego
wykonano rure.

Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowacC rewizje z
zastosowaniem odpowiednich drzwiczek/maskownic umozliwiajacych latwy
dostep do elementow rewizyjnych.

Ciecie rur: rure nalezy dokladnie oczyscic, jezeli jest przycinana na placu
budowy a potem wyznaczy¢ miejsce przyciecia. Ciecie wykonywac pila o
drobnych zebach. Nalezy zachowac kat prosty ciecia. Aby to osiagnac nalezy
korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owinac¢ rure kartka papieru. Przed
wykonaniem polaczenia przeciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i
zukosowac po katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinac ksztattek.

Odgatezienia przewodow  odplywowych  (pozioméw) powinny  byc
wykonywane za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony)
wbudowane w przybor lub zakladane bezposrednio pod przyborem.
Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy latwy
dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji tub wymiany
przyborow, syfonoéw i podejs¢ kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu Sciekow.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po Scianach albo w bruzdach
lub kanalach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodow.

Badanie szczelnosci — Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem kanalow, w ktorych prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna jak
nastepuje: podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$S¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody, poziomy odpltywowe
sprawdzi¢ na szczelno$S¢ poprzez ogledziny po napelnieniu woda instalacji
powyzej kolana laczacego pion z poziomem.

W przypadku montazu rurociggow kanalizacji sanitarnej ponizej warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni, w celu zapewnienia wymaganej wytrzymatosci,
podsypke, obsypke oraz =zasypke zagescic do wysokiego stopnia
zageszczenia, na catej szerokosci wykopu. Nad rurociagiem ulozy¢ warstwe
geowltokniny drogowej wysokiej jakosci, 30cm szerzej z kazdej strony w
stosunku do szerokosci wykopu. Geowldoknine przymocowac kotkami do
gruntu rodzimego.

Rury uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm. Nastepnie wykonac
zasypke piaskowa z ubiciem na mokro. W miejscu przebiegu trasy wykonac
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wymiane gruntu. Posypke oraz zasypke rury zagesSci¢c do stopnia
zageszczenia SPD=98% zmodyfikowanej wartosci Proctora (klasa
zageszczenia ,W”). Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i
uzyskanie wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie wlasciwe;j
wytrzymatosci.

e W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne nalezy wustalic lokalizacje
urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i wykonac probne przekopy w celu
ich odsloniecia.

e Do wykonywania wykopéw nalezy przystapi¢ po wstepnej niwelacji terenu
zgodnie z rzednymi projektowymi.

e Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢. Jako konstrukcje
podwieszajaca zastosowac dzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.

e Po tych robotach mozna przystapi¢ do wykonywania wykopow. Opisane
wyzej roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod
projektowane rurociagi wykonywac¢ mechanicznie z wyjatkiem miejsc
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, na ktoérych wykopy
wykonywac naleZy recznie.

e Wykopy nalezy wykonac, jako wasko-przestrzenne o Scianach pionowych
(szeroko§¢ minimum 1,0 m) zabezpieczone wypraskami stalowymi
z rozporami. Rozstaw deskowania i rozpor nalezy tak dobrac¢, by byl mozliwy
transport przewodéw kanalizacyjnych na dno wykopu.

e W przypadku wystepowania niekorzystnych warunkoéw gruntowo-wodnych,
do odwodnienia wykopow nalezy uzyc¢ iglofiltrow.

e W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac
wylacznie recznie z zachowaniem wymaganej ostroznosci. Zasypke wykopow
w strefie przewodowej nalezy wykonywac recznie, pozostala objetosci w
zaleznosci od warunkow zasypywac¢ mechanicznie badz recznie. Przy
wykonywaniu i zasypywaniu wykopoéw nalezy przestrzegac postanowien
zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

6. Kontrola jakosSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawiera¢ w szczegolnosci:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6éb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposoéb i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do wszelkich prob, badan i pomiarow Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po
wykonaniu prob, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie préby, badania i
pomiary nalezy wykonywac za pomocg sprawnych technicznie i zalegalizowanych
urzadzen lub przyrzadoéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed
kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne
Swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy
pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo wudzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania
biezacych czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie
umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly
wykonywane prace. Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest
rowniez do pobierania probek zastosowanych materialow i elementéow oraz
dokonywania sprawdzen i badan u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

-16 -



6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktoére:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i sa prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 6.4.a i ktore spelniaja wymogi
ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materialow i urzadzen powinna posiadac¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
iurzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa: metry szeScienne [m3|, metry [m].
8. Odbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L~Wymagania ogolne”.

8.2. 0Odbioéor koacowy — wg STWiORB ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwiazane.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesé 1: Postanowienia ogolne i wymagania.

- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu i obliczenia.

217 -



- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkow -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

01.02.00 KANALIZACJA SANITARNA NADPOSADZKOWA
CPV 45332300-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Techniczne].

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej nadposadzkowe;j
przy projekcie budowy budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chyby,
ul. Szkolna, dz. nr ewid. 26/57.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sga zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania kanalizacji sanitarnej nadposadzkowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. 0Ogoblne
wymaganie dotyczace rob6t podano w STWiORB "Wymagania ogélne".

2. Materialy.

- rury ostonowe,

- rurociagi kanalizacyjne z PVC o potaczeniach wciskowych wraz z ksztattkami,
- uchwyty stalowe pojed. do rur PVC,

- czyszczaki kanalizacyjne z PVC,

- przepusty w Scianach,

- rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym,

- zawory napowietrzajace,

- miski ustepowe wiszace ze stelazami montazowymi,
- umywalki,

- zlewy,

- pisuar,

- wpusty Sciekowe,

- materialy pomocnicze.
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3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozona technologia, ubijak
spalinowy, samochod samowyladowczy, zageszczarka wibr. spalinowa, samochod
dostawczy, zuraw samochodowy, betoniarka wolnospadowa elektryczna, wyciag
jednomasztowy z napedem elektrycznym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogélne.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwraca¢ szczegélna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i
skladowanie na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, rurociagi,
jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci
instalacji nie beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy rowniez podjac
odpowiednie dzialania zapobiegawcze zmierzajace do odpowiedniej ochrony
wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy otworow, ktore znajduja sie w danych
czeSciach instalacji. Wrazliwg armature nalezy zamontowac mozliwie jak
najpozniej i zabezpieczyc¢ ja przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

e Instalacje wykonywac z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC typu S klasa
SN8 ze Scianka lita laczonych na uszczelki wargowe z uszczelkami
gumowymi — przewody podposadzkowe.

o Spadki kanaléw wykonac zgodnie z czesScig rysunkowa.

e Rurociagi kanalizacyjne mozna laczy¢ za pomoca muf lub nasuwek
reperacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych
instalacji.

e Do montazu instalacji stosowaé¢ wylacznie uchwyty (obejmy) z wktadka
gumowsa lub uchwyty tworzywowe.

e W kazdym przypadku uchwyty montowac bezposrednio pod kielichami (na
pionach) iprzy trojnikach (odcinki poziome) oraz na podejSciach do
przyborow sanitarnych. Stosowa¢ minimum dwa uchwyty na pionie jednej
kondygnacji. Uchwyty montowac¢ na calosci instalacji lacznie z odcinkami
prowadzonymi w bruzdach Sciennych i podtogowych.
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e Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w przepustach ochronnych.

e Do umywalek blatowych stosowac syfony podtynkowe z chromowana rurka
przylaczeniows.

e W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
prowadzi¢ je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest
laczenie przewodow. Przestrzen pomiedzy rura, a tuleja ochronna nalezy
wypelni¢ masa, obojetna chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego
wykonano rure.

e Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowac rewizje
z zastosowaniem odpowiednich drzwiczek/maskownic umozliwiajacych
latwy dostep do elementow rewizyjnych.

e Ciecie rur: rure nalezy dokladnie oczyscic, jezeli jest przycinana na placu
budowy a potem wyznaczy¢ miejsce przyciecia. Ciecie wykonywac pila o
drobnych zebach. Nalezy zachowac kat prosty ciecia. Aby to osiagnac¢ nalezy
korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owinac¢ rure kartka papieru. Przed
wykonaniem polaczenia przeciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i
zukosowac po katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinac ksztattek.

e Odgalezienia przewodow  odplywowych (pozioméw) powinny  byc¢
wykonywane za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

e Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony)
wbudowane w przybor lub zakladane bezposrednio pod przyborem.
Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy latwy
dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji tub wymiany
przyborow, syfonéw i podejs¢ kanalizacyjnych.

e Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu Sciekow.

e Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po Scianach albo w bruzdach
lub kanalach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodow.

e Badanie szczelnosci — Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem kanalow, w ktorych prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna jak
nastepuje: podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody, poziomy odpltywowe
sprawdzi¢ na szczelnoS¢ poprzez ogledziny po napelieniu woda instalacji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

6. Kontrola jakos$ci roboét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw  Wykonawcy  nalezy  opracowanie i  przedstawienie
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
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w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposOb zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich préob i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i iloSci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich prob, badan i pomiaréw Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po
wykonaniu prob, badan lub pomiarow Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i
pomiary nalezy wykonywac za pomocg sprawnych technicznie i zalegalizowanych
urzadzen lub przyrzadow pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed
kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne
Swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy
pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania
biezacych czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie
umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly
wykonywane prace. Dla celéow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest
rowniez do pobierania probek zastosowanych materialow i elementéow oraz
dokonywania sprawdzen i badan u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie

-23-



10.

powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktoére:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i sg prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt. 6.4.a i ktore spelniajg wymogi
ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do robot materialow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy
i urzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa: metry [m], sztuki [szt.], komplety [kpl.], otwory
[otw.].

Odbior robot.
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L~Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior koncowy — wg STWiORB ,Wymagania ogolne”

Podstawa platnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

Przepisy zwiazane.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania.
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- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu i obliczenia.

- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dzialania, uzytkowania i eksploatacji

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkow -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

01.03.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA

CPV 45332200-5
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

01.03.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA
CPV 45332200-5

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Techniczne].

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowej przy projekcie
budowy budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chyby, ul. Szkolna, dz. nr
ewid. 26/57.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania instalacji wody wodociagowej,
- wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji.

1.5. Ogobdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymaganie dotyczace rob6t podano w STWiORB "Wymagania ogélne".

2. Materialy.

- rurociagi z rur wielowarstwowych PEx wraz z ksztaltkami i armatura,

- przepusty w Scianach,

- uchwyty z tworzyw sztucznych do rur,

- podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do umywalek,
zmywarki, zlewozmywakow oraz ptuczek ustepowych o polaczeniu sztywnym,
- zawory odcinajace,

- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe,

- zawory ze zlaczka do weza,

- izolacje rurociagow,

- materialy pomocnicze.
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3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zaloZzona technologia, gietarka,
poziomica, pion, klucze do rur, przenosne drabiny skladane, podesty montazowe,
przesuwne rusztowania.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i
skltadowanie na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, rurociagi,
jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci
instalacji nie beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy réwniez podjac
odpowiednie dzialania zapobiegawcze, zmierzajace do odpowiedniej ochrony
wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy otworow, ktore znajduja sie w danych
czeSciach instalacji. Wrazliwa armature nalezy zamontowaé¢ mozliwie jak
najpozniej i zabezpieczyc¢ ja przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

Dla wszystkich instalacji nalezy zapewni¢ prawidlowe ulozZenie przewodoéw pod
wzgledem wymagan fizyki przeptywu cieczy, w szczegolnosci dotyczy to przewodow
glownych. Rurociagi nalezy ukladac¢ tak aby kazdy odcinek rury mogt byc
w prawidlowy sposéb oprézniany, a w razie potrzeby takze odpowietrzany.
Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne spusty i odpowietrzenia.
Miejsca odprowadzajace wode powinny znajdowaé sie w poblizu miejsc
przytaczenia do kanalizacji. Koszt spustéw nalezy uwzgledni¢ w kosztach rur.

Rurociagi powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep
pomiedzy podporami powinien by¢ tak dobrany, aby przy pelnym obciazeniu
roboczym nie wystepowalo przerwanie spadku przewodu spowodowane
przegieciami poszczegolnych odcinkow.

Przy doborze podpor ruchomych nalezy zwréoci¢ uwage na grubosé izolacji. Izolacja
nie moze sie styka¢ z ruchomymi czeSciami podpér. W miejscach przejsScia przez
Sciany rury nalezy osloni¢ tulejami ochronnymi lub tupinami izolacyjnymi.
Poziome tuleje ochronne powinny by¢ ukladane rowno z tynkiem, pionowe tuleje
powinny wystawac¢ 2cm ponad gotowa podloge. Koncowki powinny byé rowno
przyciete i pozbawione zadzioréw. Szczeliny pomiedzy rurociagiem a tulejami
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ochronnymi powinny by¢é wypelnione odpowiednim, nieutwardzajacym sie
materiatem plastycznym.

Przewody rurowe znajdujace sie w obszarze szczelin dylatacyjnych nalezy
rozmiesci¢ w taki sposob, aby w przypadku nierownomiernego osiadania budynku,
nie powstalo Zadne zalamanie lub przecigecie. Swobodnie lezace przewody rurowe
nalezy ulozy¢ w sposéb rowny, w linii prostej oraz rownolegle w stosunku do
plaszczyzny Scian. Odstep pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki
sposob, aby mozliwe bylo dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z rur. Odstepy
pomiedzy rurami powinny byc¢ ustalone w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w sposob staranny oraz
rozmieszczone na jednakowej wysokosSci i ulozone z jednakowym odpowiednim
odstepem.

Dtuzsze odcinki rur, ktére biegng prosto pomiedzy dwoma stalymi punktami,
powinny wykazywac¢ wlasciwe mozliwosci kompensacyjne. Nalezy zwrocic
szczegolna uwage na wydluzenia termiczne. Jako kompensacje wydtuzen zaleca sie
kompensacje naturalna lub kompensatory typu U-ksztaltowego. Uzycie
kompensatorow osiowych dopuszczalne jest wylacznie w przypadkach

wyjatkowych.

Przed wydluzkami rurowymi, przed punktami zalamania rur oraz w celu
ograniczenia wielkosci wyboczen, podpory powinny by¢ wykonane w taki sposob,
aby przy niewielkim oporze tarcia bylo zapewnione prawidlowe prowadzenie osiowe
przewodow rurowych. Poza tym wszystkie podpory przewodow rurowych powinny
by¢ wykonane w sposob nieblokujacy mozliwosci ruchu, pozwoli to bowiem na to,
aby powstajace zmienne wydluzenia termiczne przebiegaly w niezaklocony sposéb
we wszystkich stanach roboczych i kierunkach (podpory rolkowe, wieszaki
wahadlowe itp.). Uszczelnienia i materialy uszczelniajace gwint musza posiadac
wymagane certyfikaty 1iatesty higieniczne, by¢ odporne na dziatanie
przewodzonych mediow.

Przewody nalezy poddawacé probie ciSnieniowej odcinkami. Préba ciSnieniowa
powinna zosta¢ przeprowadzona przed nalozeniem izolacji cieplnej, wzglednie
przed przykryciem przewodow rurowych (w bruzdach w murze itp.). Proby
ciSnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru roboét...” Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ nastepujace wytyczne. Proba
ciSnieniowa powinna trwac¢ co najmniej 1,5 godziny. Przy probie ciSnieniowej na
przewodach dtuzszych, przed przeprowadzeniem wlasciwej proby, przewody te
powinny zostaC napelnione i przez 24 godziny poddawane nadciSnieniu o nieco
nizszej wartosci niz cisSnienie prébne. Pozwoli to na wyeliminowanie z przewodu
powietrza. Armatura i urzadzenia moga by¢ poddawane cisnieniu probnemu
o wartosci nie wyzszej niz dopuszczalne dla nich ciSnienia robocze. Wszelkie
ewentualne nieszczelnosci musza zostaC usuniete. Jezeli na przewodach
zgrzewanych, spawanych lub zaciskowych, wystapia nieszczelnosci, miejsca te
nalezy oznaczy¢, a nastepnie zgrzew, zacisk lub spaw poprawic. W przypadku
duzej ilosci nieszczelnoSci zgrzewy, spawy lub zaciski (z wykorzystaniem nowych
zlaczek) nalezy w tych miejscach wykonac¢ na nowo.

Po zakonczeniu prac przy instalacji rurociagowej i pomysSlnym przebiegu prob
ciSnieniowych, przed oddaniem do uzytkowania nalezy instalacje intensywnie
przeptuka¢ — predkos¢ minimum 1,5 m/s. Po plukaniu nalezy przeprowadzic¢
wymagane czyszczenie lub dezynfekcje chemiczna, oraz kolejne plukanie czysta
woda. Wszystkie wbudowane osadniki zanieczyszczen nalezy poddac

-29-



wielokrotnemu czyszczeniu. Po zakonczeniu czyszczenia chemicznego i plukania
mozna w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru przystapic do napelnienia
poszczegblnych instalacji.

Plaszcz ochronny na przewodach rurowych nalezy po zakonczeniu prac oznaczyc¢
kolorowymi, samoprzylepnymi tasmami. Rodzaj oznaczen uzgodnic¢ z Inspektorem
nadzoru.

Zakonczenia izolacji, na przyklad w przypadku armatur, szczelin dylatacyjnych,
itp. nalezy zamknac za pomoca starannie osadzonych rozet zamykajacych, ktore
wykonane sg z nadajacego si¢ do tego celu materiatu.

Przy zamknieciach izolacji zaworow nalezy zwréci¢ uwage na to, aby dlawice
armatur nie byly dostepne. Przed nalozeniem izolacji, plaszczyzny izolacyjne
powinny by¢ czyste i suche.

W przypadku materialu wypelniajacego nalezy zwroci¢ uwage na to, aby wszystkie
puste przestrzenie byly wypelnione odpowiedniej grubosci warstwa izolacyjna.
Sprasowywanie materialu powinno przebiega¢ w granicach dopuszczalnych
tolerancji.

Wszystkie zabezpieczajace dzialania izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Instytutu
Techniki Budowlanej”.

Kolor widocznych elementow instalacyjnych uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Wszystkie istotne czeSci instalacji, w szczegolnosci zas wszystkie przyrzady
sterownicze inastawcze, powinny zostaC opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na
wszystkich przyrzadach, wzglednie urzadzeniach, powinny znajdowac sie czytelne
tabliczki znamionowe z wytloczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny
znajdowac¢ sie w latwo dostepnych miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz
tabliczki laminowane, itp. musza by¢ wykonane w jezyku polskim, takze wowczas,
gdy zostaly one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojezycznym. Instrukcje
dotyczace eksploatacji, konserwacji, opisy techniczne, itp. powinny byc¢ takze
zredagowane w jezyku polskim. Do opisania nie wolno stosowac folii.

e Rurociagi wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji nalezy wykonac¢ z rur
wielowarstwowych sanitarnych, z wkladka aluminiowg o Srednicach
zgodnych z czescig rysunkows.

e Srednice rurociagéw nalezy przyja¢ zgodnie z czesScia rysunkowa
opracowania.

e Montaz instalacji wykonac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

e Montaz uchwytow:
- stosowac wylacznie uchwyty z wktadka gumowa lub z tworzyw sztucznych,
- na odcinkach poziomych uchwyty stosowac w odleglosciach wymaganych
przez producenta rur,
- uchwyty stosowac dla wszystkich montowanych rur lacznie z odcinkami
biegnacymi w bruzdach sciennych i podtogowych,
- uchwyty montowa¢ w kazdym przypadku bezposrednio przed i za
zaworami odcinajacymi.

-30 -



e Instalacje nalezy w calosci zaizolowac¢ stosujac ponizsze zasady:
- dla instalacji prowadzonych w bruzdach Sciennych, podtogowych lub
zabudowach nalezy stosowac izolacje z polietylenu dodatkowo
zabezpieczona folia zewnetrzna o grubosciach podanych w projektach
wykonawczych. Izolacje stosowac na calosci montowanej instalacji. Dla
instalacji wody zimnej montowac izolacje w kolorze niebieskim a dla wody
cieptej i cyrkulacji w kolorze czerwonym,
- jako izolacje dla rurociagéw nieprowadzonych w bruzdach (poziomy, piony)
nalezy stosowacC izolacje ze spienionego poliuretanu o grubosciach
podanych w projektach wykonawczych,
- jezeli zastosowana armatura posiada jako wyposazenie dodatkowe
fabryczna izolacje termiczna to nalezy uwzgledni¢ koszt tej izolacji
W wycenie i zastosowac przy montazu instalacji,
- zakonczenia izolacyjne przy armaturze i urzadzeniach na instalacji
biegnacej po wierzchu nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie rozet
aluminiowych a rurociagi odpowiednio oznakowac,

e Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w przepustach
ochronnych.

e Podejscia wodne pod przybory (umywalki, zlewozmywaki, itp.) nalezy
wykonywac¢ z wykorzystaniem kolan gwintowanych typu ,wieszak” oraz
przedhuzek.

e Dla kazdego sanitariatu stosowaé¢ zawory odcinajace montowane
w miejscach mozliwie niewidocznych ale dostepnych (np. pod blatem
umywalkowym). Zawory montowac we wnekach z zastosowaniem drzwiczek
inspekcyjnych w kolorach zblizonych do koloru ukladanych plytek.
Podejscia wodne do baterii umywalkowych montowa¢ mozliwie wysoko pod
blatem umywalkowym.

e Zabudowujac lub zamurowywujac instalacje nalezy montowa¢ odpowiednie
drzwiczki rewizyjne /maskownice umozliwiajace latwy dostep do wszystkich
zaworow odcinajacych i regulacyjnych oraz pozostalych elementow instalacji
wymagajacych czasowych przegladow i konserwacji.

e Po wykonaniu montazu poszczegolnych instalacji nalezy wykonac
(w obecnosci Inspektora nadzoru) wymagane proby ciSnieniowe instalacji,
dokona¢ dwukrotnego plukania instalacji i napelnienia z ich prawidlowym
odpowietrzeniem.

e Po zakonczeniu powyzszych prac nalezy wykona¢ proby rozruchowe
poszczegolnych instalacji z dokonaniem ich regulacji.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw  Wykonawcy  nalezy  opracowanie i  przedstawienie
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST.
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Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposOb zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposoéb i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do wszelkich prob, badan i pomiarow Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po
wykonaniu prob, badan lub pomiarow Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie préby, badania i
pomiary nalezy wykonywac za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych
urzadzen lub przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed
kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne
Swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy
pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo wudzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania
biezacych czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie
umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly
wykonywane prace. Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest
rowniez do pobierania probek zastosowanych materialow i elementéow oraz
dokonywania sprawdzen i badan u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.
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6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktoére:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i sg prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 6.4.a i ktore spetniaja wymogi ST.
d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do robot materialow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
i urzadzenia, ktore nie speilniaja tych wymagan beda odrzucane, a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa: metry [m], sztuki [szt.], proba [prob.] komplety
[kpl.].

8. Odbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior koncowy — wg STWiORB ,Wymagania ogolne”

9. Podstawa platnosci.

10.

Ogoéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

Przepisy zwiazane.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslania przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).
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-  PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czesc 1:
Postanowienia ogolne.

- PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czesc 4:
Instalacja.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

01.05.00 INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331100-7
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

01.05.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45331100-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania przy
projekcie budowy budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chyby, ul. Szkolna,
dz. nr ewid. 26/57.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacija Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. 0Ogoblne
wymaganie dotyczace rob6t podano w STWiORB "Wymagania ogoélne".

2. Materialy.

- rurociagi wielowarstwowe z tworzyw sztucznych o polaczeniach zaciskanych
i zgrzewanych wraz z ksztaltkami i armatura, system mocowania rurociagow,

- rurociagi z atestem do ogrzewania podlogowego,

- szafki podtynkowe z rozdzielaczami,

- termostaty pokojowe, silowniki wraz z okablowaniem,

- grzejnik elektryczny,

- izolacja rurociagow,

- kurtyna powietrzna elektryczna z kompletem automatyki,

- przepusty w Scianach,

- materialy pomocnicze.
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3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji rob6t zgodnie z zalozong technologia, samochod
dostawczy, elektronarzedzia, poziomica, pion, przenosne drabiny skladane, nozyce
gilotynowe, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, rozladunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i
skladowanie na miejscu budowy takich czeSci instalacji jak armatura, rurociagi,
grzejniki, glowice termostatyczne, jak tez na inne wrazliwe czesSci instalacji.
Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci instalacji nie beda przyjmowane. W
okresie montazu nalezy rowniez podjac odpowiednie dzialania zapobiegawcze
zmierzajace do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy
otworow, ktore znajduja sie w danych czesSciach instalacji. Wrazliwg armature
nalezy zamontowa¢ mozliwie jak najpdézniej izabezpieczy¢ ja przed
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

Instalacje ogrzewania nalezy wykonac¢ z atestowanych rur z tworzyw sztucznych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot
instalacyjnych.

Wszystkie rury wielowarstwowe nalezy zakupié¢, dostarczy¢ na miejsce w stanie
wolnym od tluszczu, zanieczyszczen i skladowaé az do momentu montazu
w czystym, suchym miejscu z zaslepionymi koncéwkami.

Dla wszystkich instalacji nalezy zapewni¢ prawidlowe ulozZenie przewodoéw pod
wzgledem wymagan fizyki przeplywu cieczy. Rurociagi nalezy ukladac¢ tak aby
kazdy odcinek rury mogl by¢ w prawidlowy sposob oprozniany, a w razie potrzeby
takze odpowietrzany. Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne spusty
i odpowietrzenia. Miejsca odprowadzajace wode powinny znajdowac sie w poblizu
miejsc przylaczenia do kanalizacji. Koszt spustow nalezy uwzgledni¢ w kosztach
rur.

Rurociagi powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep
pomiedzy podporami powinien by¢ tak dobrany, aby przy pelnym obciazeniu
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roboczym nie wystepowalo przerwanie spadku przewodu spowodowane
przegieciami poszczegolnych odcinkow.

Przy doborze podpo6r ruchomych nalezy zwroci¢ uwage na grubosc izolacji. Izolacja
nie moze sie stykac¢ z ruchomymi czesciami podpor. W miejscach przejScia przez
Sciany oraz stropy, rury nalezy ostoni¢ tulejami ochronnymi lub tupinami
izolacyjnymi. Poziome tuleje ochronne powinny by¢ ukladane réwno z tynkiem,
pionowe tuleje powinny wystawac¢ 2cm ponad gotowa podloge. Koncowki powinny
by¢ rowno przyciete i pozbawione zadziorow. Szczeliny pomiedzy rurociagiem
a tulejami ochronnymi powinny by¢ wypelnione odpowiednim, nieutwardzajacym
sie materialem plastycznym.

Swobodnie lezace przewody rurowe nalezy ulozy¢ w sposob rowny, w linii prostej
oraz rownolegle w stosunku do plaszczyzny Scian. Odstep pomiedzy przewodami
rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposob, aby mozliwe bylo dokonanie pojedynczej
izolacji kazdej z rur. Odstepy pomiedzy rurami powinny by¢ ustalone
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Obejmy, mocowania itp. powinny byc¢
wykonane w sposob staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokosci
i ulozone z jednakowym odpowiednim odstepem.

Dtuzsze odcinki rur, ktére biegng prosto pomiedzy dwoma stalymi punktami,
powinny wykazywa¢ wlasciwe mozliwosci kompensacyjne. Nalezy zwrocic¢
szczegolna uwage na wydtuzenia termiczne. Jako kompensacje wydluzen zaleca sie
kompensacje naturalna lub kompensatory typu U-ksztaltowego. Uzycie
kompensatorow osiowych dopuszczalne jest wylacznie w  przypadkach

wyjatkowych.

Przed wydluzkami rurowymi, przed punktami zalamania rur oraz w celu
ograniczenia wielkosci wyboczen, podpory powinny by¢ wykonane w taki sposoéb,
aby przy niewielkim oporze tarcia bylo zapewnione prawidlowe prowadzenie osiowe
przewodow rurowych. Poza tym wszystkie podpory przewodow rurowych powinny
by¢ wykonane w sposob nie blokujacy mozliwosci ruchu, pozwoli to bowiem na to,
aby powstajace zmienne wydluzenia termiczne przebiegaly w niezaklocony sposéb
we wszystkich stanach roboczych ikierunkach (podpory rolkowe, wieszaki
wahadlowe itp.). Uszczelnienia i materialy uszczelniajace gwint musza posiadac
wymagane certyfikaty 1iatesty higieniczne, by¢ odporne na dzialanie
przewodzonych mediow.

Przewody nalezy poddawacé probie ciSnieniowej odcinkami. Préba ciSnieniowa
powinna zostac przeprowadzona przed nalozeniem izolacji cieplnej wzglednie przed
przykryciem przewodéw rurowych (w bruzdach w murze, w przestrzeni
miedzystropowej, itp.). Proby ciSnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét...” Dodatkowo mnalezy
uwzgledni¢ nastepujace wytyczne. Proba ciSnieniowa powinna trwac¢ co najmniej
1,5 godziny. Przy prébie ciSnieniowej na przewodach dhuzszych, przed
przeprowadzeniem wlasciwej proby, przewody te powinny zostac¢ napetnione i przez
24 godziny poddawane nadciSnieniu o nieco nizszej wartosci niz ciSnienie probne.
Pozwoli to na wyeliminowanie z przewodu powietrza. Armatura i urzadzenia moga
by¢ poddawane cisnieniu probnemu o wartosSci nie wyzszej niz dopuszczalne dla
nich ciSnienia robocze. Wszelkie ewentualne nieszczelnosci musza zosta¢ usuniete.
Jezeli na przewodach zgrzewanych, spawanych lub zaciskowych, wystapia
nieszczelnosSci, miejsca te nalezy oznaczyC, a nastepnie zgrzew, zacisk lub spaw
poprawic¢. W przypadku duzej iloSci nieszczelnoSci zgrzewy, spawy lub zaciski
(z wykorzystaniem nowych ztaczek) nalezy w tych miejscach wykonac¢ na nowo.

- 38 -



Po zakonczeniu prac przy instalacji rurociagowej i pomySlnym przebiegu prob
ciSnieniowych, przed oddaniem do uzytkowania nalezy instalacje intensywnie
przeptuka¢ — predkos¢ minimum 1,5 m/s. Po plukaniu nalezy przeprowadzic¢
wymagane czyszczenie lub dezynfekcje chemiczng, oraz kolejne plukanie czysta
woda. Wszystkie wbudowane osadniki zanieczyszczen nalezy poddac
wielokrotnemu czyszczeniu. Po zakonczeniu czyszczenia chemicznego i plukania
mozna w uzgodnieniu 2z Inspektorem nadzoru przystapic do napelnienia
poszczegblnych instalacji.

Plaszcz ochronny na przewodach rurowych nalezy po zakonczeniu prac oznaczyc¢
kolorowymi, samoprzylepnymi tasmami. Rodzaj oznaczen uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru. Rurociggi nalezy montowac¢ w sposob umozliwiajacy identyfikacje ich
wymiaru oraz podstawowych parametrow techniczno-produkcyjnych.

Wszelkie instalacje biegnace po wierzchu scian lub w kanatach instalacyjnych
powinny by¢ kolorystycznie oznaczone i wyraznie opisane odpowiednio dla rodzaju
prowadzonego medium.

Zakonczenia izolacji, na przyklad w przypadku armatur, szczelin dylatacyjnych,
itp. nalezy zamkna¢ za pomoca starannie osadzonych rozet zamykajacych, ktore
wykonane sa z nadajacego si¢ do tego celu materiatu.

Przy zamknieciach izolacji zaworow nalezy zwréci¢c uwage na to, aby dlawice
armatur nie byly dostepne. Przed nalozeniem izolacji, plaszczyzny izolacyjne
powinny by¢ czyste i suche.

W przypadku materialu wypelniajacego nalezy zwroci¢ uwage na to, aby wszystkie
puste przestrzenie byly wypelnione odpowiedniej grubosci warstwa izolacyjna.
Sprasowywanie materialu powinno przebiega¢ w granicach dopuszczalnych
tolerancji.

Wszystkie zabezpieczajace dzialania izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych Instytutu
Techniki Budowlanej”.

Kolor widocznych elementow instalacyjnych uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

Wszystkie istotne czesSci instalacji, w szczegolnosci zas wszystkie przyrzady
sterownicze i nastawcze, powinny zostac¢ opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na
wszystkich przyrzadach, wzglednie urzadzeniach, powinny znajdowac sie czytelne
tabliczki znamionowe z wytloczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny
znajdowac¢ sie w latwo dostepnych miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz
tabliczki laminowane, itp. musza by¢ wykonane w jezyku polskim, takze wowczas,
gdy zostaly one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojezycznym. Instrukcje
dotyczace eksploatacji, konserwacji, opisy techniczne, itp. powinny by¢ takze
zredagowane w jezyku polskim. Do opisania nie wolno stosowac folii.

Srednice rurociagéw nalezy przyja¢ zgodnie z czescig rysunkowsa opracowania.
Montaz instalacji wykonac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Montaz uchwytow:
- stosowac wylacznie uchwyty z wkladka gumowa lub z tworzyw sztucznych,
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- na odcinkach poziomych uchwyty stosowac¢ w odleglosciach wymaganych
przez producenta rur,

- uchwyty stosowac dla wszystkich montowanych rur tacznie z odcinkami
biegnacymi w bruzdach Sciennych i podlogowych,

- uchwyty montowa¢ w kazdym przypadku bezposrednio przed i za
zaworami odcinajacymi.

Instalacje nalezy w calosci zaizolowac stosujac ponizsze zasady:
- dla instalacji prowadzonych w bruzdach Sciennych, podtogowych lub
zabudowach nalezy stosowac izolacje 2z polietylenu dodatkowo
zabezpieczona folia zewnetrzna o grubosciach podanych w projektach
wykonawczych. Izolacje stosowac na calosci montowanej instalacji.
- jako izolacje dla rurociagéw nie prowadzonych w bruzdach (poziomy,
piony) nalezy stosowac izolacje ze spienionego poliuretanu o grubosciach
podanych w projektach wykonawczych,
- jezeli zastosowana armatura posiada jako wyposazenie dodatkowe
fabryczna izolacje termiczna to nalezy uwzgledni¢ koszt tej izolacji w
wycenie i zastosowac przy montazu instalacji,
- zakonczenia izolacyjne przy armaturze i urzadzeniach na instalacji
biegnacej po wierzchu nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie rozet
aluminiowych a rurociagi odpowiednio oznakowac,

PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w przepustach
ochronnych.

Zabudowujac lub zamurowywujac instalacje nalezy montowac¢ odpowiednie
drzwiczki rewizyjne/maskownice umozliwiajace latwy dostep do wszystkich
zaworow odcinajacych iregulacyjnych oraz pozostalych elementow instalacji
wymagajacych czasowych przegladow i konserwacji.

Po wykonaniu montazu poszczegolnych instalacji nalezy wykonac¢ (w obecnosci
Inspektora nadzoru) wymagane proby ciSnieniowe instalacji, dokona¢ dwukrotnego

ptukania instalacji i napelnienia z ich prawidlowym odpowietrzeniem.

Po zakonczeniu powyzszych prac nalezy wykona¢ proby rozruchowe
poszczegolnych instalacji z dokonaniem ich regulacji.

Wszelkie instalacje, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie
dokumenty uprawniajace do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodnosci,

aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty, itp.).

Wszystkie elementy instalacji grzewczej oraz ciepta technologicznego zamontowac
zgodnie z wytycznymi producentow.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.
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Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i spos6éb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposOb zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materiatow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich prob i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i iloSci sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich prob, badan i1 pomiarow Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po
wykonaniu prob, badan lub pomiarow Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i
pomiary nalezy wykonywac za pomocg sprawnych technicznie i zalegalizowanych
urzadzen lub przyrzadow pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed
kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne
Swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy
pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo wudzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania
biezacych czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie
umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly
wykonywane prace. Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest
rowniez do pobierania probek zastosowanych materialow i elementéw oraz
dokonywania sprawdzen i badan u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.
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6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i sa prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 6.4.a i ktore spetniaja wymogi ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do robot materialow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
i urzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa: metry [m], metry kwadratowe [m2], komplety [kpl.],
sztuki [szt.], proba.

8. Odbior robot.
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L~Wymagania ogolne”.

8.2. 0Odbioéor koaAcowy — wg STWiORB ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwiazane.

- PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i
innych plynéw wodnych - Warunki techniczne dostawy.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
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- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

01.06.00 TECHNOLOGIA KOTLOWNI

CPV 45331100-7
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.01.06 TECHNOLOGIA KOTLOWNI
CPV 45331100-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji technologii kotlowni przy
projekcie budowy budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chyby, ul. Szkolna,
dz. nr ewid. 26/57.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:

- wykonania instalacji pompy ciepta,

- ukladu przygotowania cieplej wody uzytkowej,
- automatyki kotlowni.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne
wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB "Wymagania ogolne".

2. Materialy.

- pompa ciepta o mocy 28kW,

- podgrzewacz cwu,

- zbiornik buforowy,

- stacja zmiekczania wody wraz z armatura,
- pompy obiegowe,

- pompa cyrkulacyjna,

- naczynie wzbiorcze do instalacji co,
- naczynie wzbiorcze zasobnika cwu,
- zawory trojdrogowe,

- zawor antyskazeniowy,

-reduktor ci$nienia,

- zawory odcinajace,
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- zawory zwrotne,

- zawOr bezpieczenstwa zasobnika cwu,
- Zawory spustowe,

- filtry siatkowe,

- manometry,

- termometry,

- czujnik temperatury,

- orurowanie kotlowni wraz z izolacjami,
- materialy pomocnicze.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozong technologia, samochéd
dostawczy, elektronarzedzia, poziomica, pion, przenosne drabiny sktadane, nozyce
gilotynowe, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwraca¢ szczegélna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i
skltadowanie na miejscu budowy takich czeSci instalacji jak armatura, rurociagi,
grzejniki, glowice termostatyczne, jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji.
Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci instalacji nie beda przyjmowane. W
okresie montazu nalezy rowniez podja¢ odpowiednie dzialania zapobiegawcze
zmierzajace do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy
otworow, ktore znajduja sie w danych czesSciach instalacji. Wrazliwg armature
nalezy zamontowa¢ mozliwie jak najpdézniej izabezpieczy¢ ja przed
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robét.

e Rurociagi grzewcze prowadzone w kotlowni nad posadzka nalezy wykonac
zrur stalowych czarnych ze szwem wg normy PN-EN 10224:2006,
laczonych za pomoca spawania.

¢ Rurociagi freonowe nalezy wykonac z rur miedzianych.
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Rurociagi nalezy prowadzi¢ tak, aby uzyska¢ naturalna kompensacje
wydluzen termicznych. Nalezy rowniez zastosowa¢ kompensacje U-
ksztaltna, zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
prowadzi¢ je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest
laczenie przewodow. Przestrzen pomiedzy rura, a tuleja ochronna nalezy
wypelic szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego wykonano rure.

Wszystkie przejScia rurociagow przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych
nalezy zabezpieczyC z uzyciem rozwiazan systemowych, tak aby osiagnac
wymagana klase odpornosci ogniowe;j.

Wszystkie rury wielowarstwowe nalezy zakupi¢, dostarczy¢ na miejsce
w stanie wolnym od tluszczu, zanieczyszczen i skladowac az do momentu
montazu w czystym, suchym miejscu z zaslepionymi koncowkami.

Na pionach i w najwyzszych punktach instalacji montowac nalezy
odpowietrzniki automatyczne 2”. Rurociagi prowadzi¢ nalezy ze spadkiem
w kierunku punktéw odwodnien. Wszystkie urzgadzenia nalezy montowac
zgodnie instrukcjami dostarczonymi przez producentow urzadzen.

Instalacje poddac¢ plukaniu oraz wodnej probie ciSnieniowej na ciSnienie
6 bar, czas proby minimum 2 godziny.

Montaz uchwytow:

- stosowac wylacznie uchwyty z wkladka gumowa,

- na pionach stosowac uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta rur,

- uchwyty stosowac dla wszystkich montowanych rur tacznie z odcinkami
biegnacymi w bruzdach sciennych i podtogowych,

- uchwyty montowa¢ w kazdym przypadku bezposrednio przed i za
zaworami odcinajacymi i regulacyjnymi,

- rurociagi poziome nalezy podwieszac przy uzyciu odpowiednich systemow
podparc.

Instalacje nalezy w calosci zaizolowaé stosujac materialy oraz grubosci
okreslone w dokumentacji projektowe;j.

- jezeli zastosowana armatura posiada jako wyposazenie dodatkowe
fabryczna izolacje termiczna to nalezy uwzgledni¢ koszt tej izolacji w
wycenie i zastosowac¢ przy montazu instalacji,

- zakonczenia izolacyjne przy armaturze i urzadzeniach na instalacji
biegnacej po wierzchu nalezy wykonaé poprzez zastosowanie rozet
aluminiowych a rurociagi odpowiednio oznakowac.

Kazdorazowo przed przystapieniem do izolowania lub zakrycia fragmentu
instalacji nalezy ja zglosi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru oraz poddac
probie cisnieniowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiazujacymi normami
1 przepisami.

Rurociagi nalezy montowa¢ w sposéb umozliwiajacy identyfikacje ich
wymiaru oraz podstawowych parametrow techniczno-produkcyjnych.
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o Wszelkie instalacje biegnace po wierzchu Scian, nad sufitami
podwieszanymi lub w kanatach instalacyjnych powinny by¢ kolorystycznie
oznaczone iwyraznie opisane odpowiednio dla rodzaju prowadzonego
medium.

e Do wykonania poszczegolnych instalacji nalezy bezwzglednie uzywac
sprawnych narzedzi i przyrzadow oraz atestowanych materialow
pomocniczych.

e Zabudowujac lub zamurowujac instalacje nalezy montowac¢ odpowiednie
drzwiczki rewizyjne /maskownice umozliwiajace tatwy dostep do wszystkich
zaworow odcinajacych i regulacyjnych, odpowietrznikéw, oraz pozostatych
elementow instalacji wymagajacych czasowych przegladow i konserwacji.

e Przejscia przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w przepustach ochronnych zwracajac
szczegblng uwage na wymagania dotyczace przejS¢ przewodow przez
przegrody oddzielenia stref pozarowych.

e Wszelkie instalacje, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie
dokumenty uprawniajace do stosowania w budownictwie (deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty, itp.).

e Po wykonaniu montazu poszczegolnych instalacji nalezy wykonacé
(w obecnosci Inspektora nadzoru) wymagane proby ciSnieniowe instalacji,
dokonac¢ dwukrotnego ptukania instalacji i napelnienia z ich prawidlowym
odpowietrzeniem.

e Po zakonczeniu powyzszych prac nalezy wykonaé¢ 72-godzinne proby
rozruchowe instalacji z dokonaniem ich regulacji.

o Wszystkie elementy instalacji grzewczej (np. naczynia wzbiorcze, zawory
bezpieczenstwa i inne urzadzenia oraz armatura) zamontowac zgodnie
z wytycznymi producentow.

e Przewidzie¢ uklad okablowania i automatyki do wszystkich zastosowanych

urzadzen instalacji grzewczej w budynku, zgodnie =z zaleceniami
producentow urzadzen

6. Kontrola jakosSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczego6lnosci:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- sposoéb i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Préby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich prob, badan i pomiarow Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po
wykonaniu prob, badan lub pomiarow Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i
pomiary nalezy wykonywac za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych
urzadzen lub przyrzadoéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed
kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne
Swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzadéw wykorzystywanych przy
pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.2. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo wudzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania
biezacych czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie
umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly
wykonywane prace. Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest
rowniez do pobierania probek zastosowanych materialow i elementow oraz
dokonywania sprawdzen i badan u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc =ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.
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6.3. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktoére:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosSc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i sa prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 6.4.a i ktore spetniaja wymogi ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do robot materialow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
i urzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa: sztuki [szt.], komplety [kpl.], metry [m]|, metry
kwadratowe [m?2].

8. Odbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L~Wymagania ogolne”.

8.2. 0Odbiér koncowy — wg STWiORB ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwiazane.

- PN-EN 10219-1:2007 - Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 1: Warunki
techniczne dostawy.

- PN-EN 10219-2:2007 Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze

stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 2: Tolerancje,
wymiary i wielkosci statyczne.
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- PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i
innych plynéw wodnych - Warunki techniczne dostawy.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

01.07.00 INSTALACJA WENTYLACJI

CPV 45331210-1
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IS.01.07 INSTALACJA WENTYLACJI
CPV 45331210-1

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegdlowej Specyfikaciji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogo6lne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej przy
projekcie budowy budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chyby, ul. Szkolna,
dz. nr ewid. 26/57.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacga podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.5. Ogobdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. 0Ogoblne
wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB "Wymagania ogoélne".

2. Materialy.

- centrala wentylacyjna okablowana z pelng automatyka,

- wentylator wywiewny,

- przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, wraz z ksztaltkami,
- przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, wraz z ksztattkami,
- przewody wentylacyjne elastyczne,

- Scienna czerpnia powietrza,

- wyrzutnie dachowe,

- thumiki,

- nawiewniki ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami,

- wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami,

- zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne,

- dysze nawiewne dalekiego zasiegu,

- okap kuchenny z wentylatorem,

- elementy mocujace,
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- izolacja kanatéw wentylacyjnych,
- plaszcz aluminiowy,

- przebicia w Scianach,

- materialy pomocnicze.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozong technologia, samochod
dostawczy, elektronarzedzia, poziomica, pion, przenosne drabiny sktadane, nozyce
gilotynowe, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwraca¢ szczegolna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i
skladowanie na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, wentylator,
centrala wentylacyjna, sterowniki urzadzen, jak tez na inne wrazliwe czesci
instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesSci instalacji nie beda
przyjmowane. W okresie montazu nalezy rowniez podja¢ odpowiednie dziatania
zapobiegawcze zmierzajace do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju
przewodow, puszek, czy otworow, ktére znajduja sie w danych czesciach instalacji.
Wrazliwg armature nalezy zamontowac mozliwie jak najpo6zniej i zabezpieczy¢ ja
przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

e Kanaly linii czerpni, wyrzutni, nawiewnych i wywiewnych w klasie wykonania
niskocisnieniowego typu N, klasa szczelnosci B.

e Kanaly prostokatne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubosc¢
blachy dostosowana do przekroju kanalu. Polaczenia kanaléow wykonac przy
pomocy ocynkowanych kolnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
silikonowe;j.

e Kanaly wentylacyjne okragle, zwijane, z blachy stalowej ocynkowanej, nalezy

laczy¢ za posSrednictwem muf lub nypli, z uszczelnieniem tasma samoprzylepna.
Polaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.
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Podwieszenia kanalow wykona¢ na pretach gwintowanych z podkladkami
gumowymi, lub na tasmach stalowych (wieszaki z przekladkami z gumy).
Mocowania kanatow do konstrukcji wsporczych z przekladkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby uniemozliwic
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku oraz zachowac¢ wymagana ochrone
akustycznag budynku.

Nalezy wykonac niezbedne konstrukcje wsporcze pod kanaly wentylacyjne.

Do podwieszen kanalow i wurzadzen wentylacyjnych stosowac¢ elementy
systemowe, a w przypadku ciezkich elementow konstrukcje wsporcze z
ksztaltownikow stalowych.

Wszystkie przejscia rurociagéw przez przegrody oddzielenia p.poz. nalezy
wykonac jako przejscia p.poz. o wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

W celu dotrzymania wymaganego poziomu hatasu wewnatrz budynku i na
zewnatrz budynku na kanatach wentylacyjnych nalezy zainstalowac¢ ttumiki
akustyczne. Wszelkie elementy sieci kanaléw oraz elementy montazowe w
wykonaniu ocynkowanym.

Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow wentylacyjnych (na przykilad krocce
wywiewne) nalezy osiatkowac siatka z drutu stalowego, ocynkowanego.

Na kanalach nalezy zainstalowac elementy nawiewne, elementy wywiewne,
czerpnie oraz wyrzutnie powietrza.

Przewody wyposazy¢ w otwory rewizyjne do czyszczenia kanalow.

Moc wlasciwa wentylatorow nawiewnych i wywiewnych nie moze przekraczac
wartosci dopuszczalnych wynikajacych z ,Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i
regulacji. Regulacje hydrauliczna wykonac¢ nalezy do uzyskania zadanych
przeplywow powietrza z doktadnoscia do +10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnosci powinna spelnia¢ wymagania
PN-B-76001:1996. Caltos¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.”
(wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej) oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Kanaly prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowac termicznie matami z
welny mineralnej pod folia aluminiowa. Minimalna grubos¢ izolacji 40 mm.
Styki izolacji nalezy okleic samoprzylepna tasma 2z folii aluminiowe;j.
Maty podwieszone do kanalow nalezy mocowac¢ dodatkowo przy pomocy szpilek
zgrzewanych do kanalow. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacje
nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy
wykonac¢ z uzyciem firmowych materialow montazowych i akcesoriow.

W miejscach przejScia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy prowadzic¢
je wtulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest laczenie
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przewodow. Przestrzen pomiedzy rura, a tuleja ochronng nalezy wypelnic
szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktorego wykonano rure.

o Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie instrukcjami dostarczonymi
przez producentow urzadzen.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposOb zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgapieniem do wszelkich prob, badan i pomiarow Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po
wykonaniu prob, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i
pomiary nalezy wykonywac za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych
urzadzen lub przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed
kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne
Swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy
pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.
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6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania
biezacych czynnosSci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie
umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly
wykonywane prace. Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest
rowniez do pobierania probek zastosowanych materialow i elementow oraz
dokonywania sprawdzen i badan u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtoérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i sa prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt. 6.4.a i ktore spelniajg wymogi ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materiatow i urzadzen powinna posiadac¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
iurzadzenia, ktéore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg: metry [m], metry kwadratowe [m2], metry
szesScienne [m3], komplety [kpl.], sztuki [szt.].

8. Odbior robot.
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
,Wymagania ogolne”.
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8.2. 0Odbiér koncowy — wg STWiORB ,Wymagania ogdolne”

9. Podstawa platnosci.

10.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

Przepisy zwiazane.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania
i badania.

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymiary kolnierzy
o przekroju kotowym do wentylacji ogblne;.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

02.01.00 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45231300-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Techniczne].

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej
przy projekcie budowy budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chyby,
ul. Szkolna, dz. nr ewid. 26/57.

1.2. Zakres stosowania Szczegodlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacga podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.5. Ogobdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. Ogoblne
wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB "Wymagania ogblne".

2. Materialy.

- podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich,

- zasypka technologiczna,

- obsypka technologiczna,

- rura ostonowa,

- rurociagi kanalizacyjne z PVC o polaczeniach wciskowych wraz z ksztaltkami,
- podstawa studni betonowa,

- studnia tworzywowa,

- materialy pomocnicze.
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3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozona technologia, ubijak
spalinowy, samochod samowyladowczy, zageszczarka wibr. spalinowa, samochod
dostawczy, zuraw samochodowy, betoniarka wolnospadowa elektryczna, wyciag
jednomasztowy z napedem elektrycznym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogblne”.

4.2. Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwraca¢ szczegélna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i
skladowanie na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, rurociagi,
jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci
instalacji nie beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy rowniez podjac
odpowiednie dzialania zapobiegawcze zmierzajace do odpowiedniej ochrony
wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy otworow, ktore znajduja sie w danych
czeSciach instalacji. Wrazliwg armature nalezy zamontowac mozliwie jak
najpozniej i zabezpieczyc¢ ja przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

e Wewnetrzng sie¢ wykonywac z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC typu
S klasa SN8 ze sciankg litg laczonych na uszczelki wargowe z uszczelkami
gumowymi.

o Spadki kanaléw wykonac zgodnie z czesScig rysunkowa.

e Rurociagi kanalizacyjne nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci
min. 20cm a nastepnie obsypac¢ warstwa piasku o grubosci min. 30cm.

e Rurociagi kanalizacyjne mozna taczy¢ za pomoca muf lub nasuwek
reperacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych

instalacji.

e Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w przepustach ochronnych.

e W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
prowadzic je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest
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laczenie przewodow. Przestrzen pomiedzy rura, a tuleja ochronna nalezy
wypelni¢c masa, obojetna chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego
wykonano rure.

Ciecie rur: rure nalezy dokladnie oczyscic, jezeli jest przycinana na placu
budowy a potem wyznaczyC miejsce przyciecia. Cigcie wykonywac pila o
drobnych zebach. Nalezy zachowac kat prosty ciecia. Aby to osiagnac nalezy
korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owingc¢ rure kartka papieru. Przed
wykonaniem polaczenia przeciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i
zukosowac po katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinac ksztaltek.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu Sciekow.

Badanie szczelnosci — Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem kanalow, w ktorych prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna jak
nastepuje: podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnoscé
w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody, poziomy odplywowe
sprawdzi¢ na szczelnoS¢ poprzez ogledziny po napeklieniu woda instalacji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

W przypadku montazu rurociagow kanalizacji sanitarnej ponizej warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni, w celu zapewnienia wymaganej wytrzymatosci,
podsypke, obsypke oraz =zasypke zageScic do wysokiego stopnia
zageszczenia, na caltej szerokosci wykopu. Nad rurociagiem ulozy¢ warstwe
geowlokniny drogowej wysokiej jakosci, 30cm szerzej z kazdej strony
w stosunku do szerokosci wykopu. Geowloknine przymocowac kotkami
do gruntu rodzimego.

Rury uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm. Nastepnie wykonac
zasypke piaskowa z ubiciem na mokro. W miejscu przebiegu trasy wykonaé
wymiane gruntu. Posypke oraz zasypke rury zagescic do stopnia
zageszczenia SPD=98%  zmodyfikowanej wartosci Proctora (klasa
zageszczenia ,W”). Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej
i uzyskanie wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie wlasciwej
wytrzymatosci.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne nalezy ustalic lokalizacje
urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i wykonac probne przekopy w celu
ich odsloniecia.

Do wykonywania wykopow nalezy przystapi¢c po wstepnej niwelacji terenu
zgodnie z rzednymi projektowymi.

Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢. Jako konstrukcje
podwieszajaca zastosowac dzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.

Po tych robotach mozna przystapi¢c do wykonywania wykopow. Opisane
wyzej roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod
projektowane rurociagi wykonywac¢ mechanicznie z wyjatkiem miejsc
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, na ktérych wykopy
wykonywac nalezZy recznie.
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e Wykopy nalezy wykonaé, jako wasko-przestrzenne o Scianach pionowych
(szerokoS¢ minimum 1,0 m) zabezpieczone wypraskami stalowymi
z rozporami. Rozstaw deskowania i rozpor nalezy tak dobrac, by byt mozliwy
transport przewodow kanalizacyjnych na dno wykopu.

e W przypadku wystepowania niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych,
do odwodnienia wykopow nalezy uzy¢ iglofiltrow.

e W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac
wylacznie recznie z zachowaniem wymaganej ostroznosci. Zasypke wykopow
w strefie przewodowej nalezy wykonywacé recznie, pozostala objetosci
w zaleznosci od warunkow zasypywac¢ mechanicznie badz recznie. Przy
wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegac postanowien
zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw  Wykonawcy  nalezy  opracowanie i  przedstawienie
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektows i ST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materiatow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowac¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do wszelkich prob, badan i pomiarow Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po
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wykonaniu prob, badan lub pomiarow Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i
pomiary nalezy wykonywac za pomocg sprawnych technicznie i zalegalizowanych
urzadzen lub przyrzadoéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed
kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne
Swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzadéw wykorzystywanych przy
pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania
biezacych czynnosSci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego Zyczenie
umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly
wykonywane prace. Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest
rowniez do pobierania probek zastosowanych materialow i elementow oraz
dokonywania sprawdzen i badan u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostanag przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i sg prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt. 6.4.a i ktore spelniajg wymogi
ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materiatow i urzadzen powinna posiadac¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
iurzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.
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7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa: metry szeScienne [m3], metry [m], sztuki [szt.].

8. Odbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L~Wymagania ogolne”.

8.2. Odbioér koncowy — wg STWiORB ,Wymagania ogolne”

9. Podstawa platnosci.

10.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

Przepisy zwiazane.

- PN-EN 2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne — zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$snia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych.
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