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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja  Techniczna  ST.01.000  –  „Wymagania  Ogólne”  odnosi  się  do  wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku
świetlicy wiejskiej”.
Jeżeli  w  specyfikacji  technicznej,  w  punkcie  dotyczącym  szczegółowych  warunków
wykonania  robót  nie  podano  sposobu  wykonania  jakiejkolwiek  pozycji  zawartej
w przedmiarze robót, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu robót budowlanych opisanych w ppkt. 5.2.

3. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
Tabele  z  klasyfikacją  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  CPV  znajdują  się
w poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Dla  przedmiotowego
zamierzenia przewiduje się poniższe roboty budowlane:

• roboty ziemne
• fundamenty – CPV 45262210-6
• słupy żelbetowe
• ściany i ścianki działowe – CPV 45262500-6
• stropy, wieńce, podciągi, nadproża, wylewki,
• konstrukcje dachu, pokrycie dachu – CPV 45261410-1
• posadzki – CPV 45432110-8
• stolarka okienna i drzwiowa – CPV 45421100-5
• roboty wykończeniowe wewnętrzne – CPV 45400000-1
• elewacje – CPV 45321000-3

4. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować poniższe dokumentacje:

• projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
• projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków,
• projekt organizacji i harmonogram robót,
• projekt zaplecza technicznego budowy.
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5. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Podział funkcjonalny terenu opracowania  
Po  wykonaniu  projektowanego  przedsięwzięcia,  przewiduje  się  następujący  podział
funkcjonalny terenu opracowania:

• strefa projektowanego budynku świetlicy wiejskiej
• utwardzenia piesze i jezdne (w tym miejsca postojowe),
• zieleń wysoka i niska.

5.2 Zakres prac  
Zamierzenie projektowe polega na budowie budynku świetlicy wiejskiej, w skład którego
wchodzą następujące prace budowlane:

• budowa budynku świetlicy wiejskiej,
• wykonanie utwardzeń pieszych i jezdnych, 
• montaż elementów małej architektury,
• wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej.

6. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH

6.1 Roboty tymczasowe  
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się
do  użytku  oraz  likwidacji,  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  realizacji
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie robót tymczasowych.
Koszty związane z placem budowy i zapleczem należą w całości do Wykonawcy. Koszty
związane  z  robotami  tymczasowymi  powinny  być  rozłożone  proporcjonalnie  we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje:

• ogrodzenie placu budowy,
• zagospodarowanie placu budowy,
• wykonanie dróg tymczasowych,
• realizację ewentualnych elementów organizacji ruchu,
• odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów.

6.2 Prace towarzyszące  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją
umowy.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca
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zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby  będzie  służył  pomocą  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu
lokalizacji  i  rzędnych  wyznaczonych  przez  Wykonawcę.  Stabilizacja  sieci  punktów
odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie zabezpieczona przez  Wykonawcę, zaś
w przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów  przez  pracowników  Wykonawcy,
zostaną  one  założone  ponownie  na  jego  koszt,  również  w  przypadkach,  gdy  roboty
budowlane  wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
• sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych,
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
• ustabilizowanie punktów w sposób trwały,
• ochronę punktów przed zniszczeniem,
• oznakowanie punktów w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
• zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrębie robót,
• wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia fundamentów i przewodów 

podziemnych,
• sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót,
• odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych.

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić
Inspektora  Nadzoru o wszystkich  błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych
trasy i (lub) reperów roboczych.
Wykonawca uwzględni również realizację prac towarzyszących tj. porządkowanie miejsca
pracy oraz utrzymywanie czystości na terenie budowy.
Robót  pomiarowych  Zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i  wyznaczeniu
robót,  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Koszty  związane
z robotami  towarzyszącymi  powinny  być  rozłożone  proporcjonalnie  we  wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robót.

7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

7.1 Granice terenu  
Teren, na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja (działka o nr ewid. 26/57)
położony jest w miejscowości Chyby i wyznaczony jest przez:

• od północy działki sąsiednie,
• od wschodu działki sąsiednie,
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• od południa drogę dojazdową,
• od zachodu działki sąsiednie.

7.2 Ukształtowanie terenu  
Teren  opracowania  posiada  różnice  terenu  dochodzące  do  3,54  m.  Średnia  rzędna
terenu opracowania wynosi około 78,94 m n.p.m.

7.3 Obecne zagospodarowanie terenu opracowania  
Teren opracowania  obecnie jest  niezabudowany. W granicach lokalizacji  budynku nie
występuje zieleń godna zachowania.

7.4 Organizacja robót budowlanych  
Wykonawca robót budowlanych ponosi odpowiedzialność za jakość ich wykonania oraz
za ich zgodność z decyzją o pozwoleniu na budowę, dokumentacją projektową, a także
specyfikacjami technicznym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  lub
elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach
i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, będą wykonywane
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym.

7.5 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy:

• teren budowy,
• wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,
• dziennik budowy,
• dwa egzemplarze dokumentacji projektowej,
• dwa komplety specyfikacji technicznych.

7.6 Przygotowanie terenu budowy  
Wykonawca jest  zobowiązany do przygotowania  Terenu Budowy przed rozpoczęciem
Robót Budowlanych, uwzględniając wszelkie środki ostrożności poprzez:

• ogrodzenie placu budowy zgodnie z ppkt. 7.7 niniejszej specyfikacji,
• oczyszczenie  terenu  budowy  ze  zbędnych  materiałów,  urządzeń  i  przedmiotów

mogących stworzyć przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót,
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• zabezpieczenie istniejących przewodów prądu elektrycznego,
• zapewnienie  korzystania  z  prądu  elektrycznego  niezbędnego przy  wykonywaniu

robót budowlanych oraz oświetleniu placu budowy i miejsc pracy,
• przygotowanie  pomieszczeń  istniejących  dla  pracowników  zatrudnionych  na

budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń,
• przygotowanie miejsca do składowania materiałów i  sprzętu zmechanizowanego

lub pomocniczego poza budynkiem,
• urządzenie  pomieszczeń  socjalnych  dla  pracowników  tj.  jadalnie,  szatnia,

umywalnie i toalety.

7.7 Ogrodzenie terenu budowy  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  poprzez  wykonanie
ogrodzenie  w  celu  zapobieżenia  niebezpieczeństwa  w  czasie  wykonywania  robót
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Wysokość ogrodzenia powinna
wynosić  1,80 m. Ogrodzenie wykonać  z  siatki  metalowej  umocowanej  do wkopanych
w grunt  słupków. W wykonanym  ogrodzeniu  należy  zlokalizować  wejścia  i  bramy  dla
ruchu pieszego i pojazdów drogowych.

7.8 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót poprzez:

• dostarczenie,  zainstalowanie  i  utrzymywanie  tymczasowych  urządzeń
zabezpieczających  tj.  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenia,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony,

• zabezpieczenie  i  utrzymanie  warunków  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego
do pracy,

• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,
• obwieszczenie publiczne o fakcie przystąpienia do robót przed ich rozpoczęciem

w sposób uzgodniony z Inwestorem,
• umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic

informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inwestora.  Tablice
informacyjne  będą  utrzymywane przez  Wykonawcę  w  dobrym stanie  przez  cały
okres realizacji robót,

• zorganizowanie zaplecza budowy,
• wykonanie wszystkich prac wstępnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza,

a także  doprowadzenie  instalacji  niezbędnych  do  jego  funkcjonowania  oraz
wyposażenie w odpowiednie obiekty i drogi montażowe,

• uzyskanie  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich  czynników  i  mediów
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energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, ścieki itp.,

• zabezpieczenie  korzystania  z  w/w  czynników i  mediów  energetycznych  za  które
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny,

• uporządkowanie  plac  budowy  po  zakończeniu  każdego  elementu  robót
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu
budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

8. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU

8.1 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych  
W  trakcie  trwania  prac,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  w  należytym
porządku dróg dojazdowych do placu budowy oraz niezwłoczne naprawienie wszelkich
szkód, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych
i poza nimi. Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazdów i przejść na teren budowy.
Transport  materiałów  i  wyposażenia  dla  potrzeb  wykonania  przedmiotu  zamówienia
będzie prowadzony w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i nie
kolidujący z aktualnymi wymaganiami Zamawiającego.

8.2 Zabezpieczenie chodników i jezdni  
W  dniu  przekazania  placu  budowy  Inspektor  Nadzoru  i  Wykonawca  spiszą  protokół
z wizualnej  oceny  stanu  technicznego  nawierzchni,  krawężników,  chodników  i  innych
elementów  występujących  wzdłuż  dojazdu  na  budowę.  Wykonawca  zapewni  takie
użytkowanie tych elementów, aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze.
Jeśli  w  skutek  działalności  Wykonawcy  dojdzie  do  jakichkolwiek  uszkodzeń  na  w/w
ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu
w dniu przekazania placu budowy. 
W rejonie  miejsca  prowadzonych  prac  oraz  w  strefie  przyległej  Wykonawca  zapewni
odpowiednie  oznakowanie  informacyjne  o  trwających  pracach  i  ewentualnym
niebezpieczeństwie dla zdrowia lub życia osób.

8.3 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Terenu
Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji  Umowy aż  do
zakończenia  i  Przejęcia  Robót,  a  w  szczególności  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy
i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia
służącego  do  pracy,  a  także  zabezpieczy  Teren  Budowy  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych. 
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8.4 Wydzielenie stref niebezpiecznych  
Przy  robotach  Wykonawca  na  swój  koszt  zabezpieczy  i  wydzieli  –  o  ile  zajdzie  taka
konieczność  -  strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

9. DOKUMENTY BUDOWY

9.1 Dziennik budowy  
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika
budowy ponosi Wykonawca. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć  przebiegu
Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy.
Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości

i harmonogramów Robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny

przerw w Robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,
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• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robót,

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je
przeprowadzał,

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,

• inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.

9.2 Księga obmiaru  
Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót wpisuje się do Księgi Obmiaru.

9.3 Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty
te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora Nadzoru.

9.4 Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 9.1-9.3 następujące
dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania Terenu Budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
• protokoły odbioru Robót,
• protokoły narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.

9.5 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
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zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie  w formie  przewidzianej  z  prawem. Wszelkie  dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

10. ORGANIZACJA PRAC
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  prac  zasadniczych,  w  ramach  prac
przygotowawczych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  i  przekazania
Inspektorowi Nadzoru następujących dokumentów do akceptacji:

• projekt organizacji robót,
• harmonogram terminowo-rzeczowy robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• program zapewnienia jakości.

11. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane przez  Inspektora  Nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona
odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową  lub ST i  wpłynie to na nie zadowalającą  jakość  elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

12. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
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w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi  na piśmie przez  Inwestora. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i  wyznaczeniu
robot zostaną  poprawione przez Wykonawcę  na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inwestora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
i ST, a także w normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inwestor  uwzględni
wyniki badań  materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważana kwestię.
Polecenia  Inwestora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszystkie  materiały
i urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia
zakończenia  przez  Inwestora.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu
końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby
zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na
polecenie  Inwestora  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

14. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  istniejących  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za
urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable
itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem  tych
instalacji  i  urządzeń  w czasie  trwania  budowy. Wykonawca zobowiązany jest  umieścić
w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw
i ponosząc  koszty  tych  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
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spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi
i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego. 

15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

15.1 Obowiązki wykonawcy w zakresie ochrony środowiska  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  się  w  czasie  prowadzenia  Robót  do
przepisów  zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony
środowiska. Od czasu rozpoczęcia realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca
będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  oraz  wydanych  decyzji
i opracowań  w  zakresie  ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,
a także będzie unikał  działań  szkodliwych dla  innych jednostek występujących na tym
terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub innych czynników  powodowanych  jego
działalnością. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• utrzymywanie Terenu Budowy oraz wykopów w stanie bez wody stojącej,
• lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków

wodnych pyłami lub substancjami,
• możliwością powstania pożaru.

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  znajomość  i  stosowanie  w  czasie  prowadzenia  Robót
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

15.2 Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska  
W okresie  trwania  budowy i  wykończania  Robót  Wykonawca  będzie  stosował  się  do
ustaleń określonych w poniższych aktach prawnych:

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880), 
• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62,

poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,
• Ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r  o  odpadach  –  (Dz.U.  Nr  62,  poz.  628)

z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl  ustawy
wytwórcą  odpadów  powstających  w  wyniku  realizacji  przedmiotu  umowy.
W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania
odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami),

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481),

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
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realizacji  obowiązków  dostawców  ścieków  przemysłowych  oraz  warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

16. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PPOŻ. NA BUDOWIE

16.1 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących szkodliwe  promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów
szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

16.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę  czasową  dla
wszelkiego rodzaju  Robót, które  mają  być  wykonane w zakresie  przełożenia  instalacji
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

16.3 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
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16.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  na  własny  koszt  miejsca  do
magazynowania  materiałów  oraz  dostępu  do  zaplecza  socjalnego,  w  tym  toalet.
Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 

16.5 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez pracowników Wykonawcy.

17. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

17.1 Założenia podstawowe  
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów  i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,
w ramach prac  przygotowawczych do realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru,  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ).  Na  jego
podstawie  musi  zapewnić,  aby  personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są
niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

17.2 Obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  wynikających
z poniższych dokumentów i aktów prawnych: 

• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.
Nr  99  poz. 1152, z  2000 r.  Nr  19  poz. 239);  Dział  Dziesiąty  –  „Bezpieczeństwo
i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110),

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.),

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
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zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.),
• Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  sporządzonego  zgodnie  z  w/w

rozporządzeniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

18. PODSTAWOWE OKREŚLENIA UŻYTE W ST
• aprobata  techniczna –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,
wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do udzielania  aprobat  technicznych;  spis
jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki
Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994  r.  W  sprawie  aprobat
i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami),

• cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. nr 144, poz. 1204 oraz
z 2003 r. nr 137, poz. 1302),

• certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi
dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do
obrotu i  stosowania. W budownictwie (zgodnie z  Ustawą  z  dnia  7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność
wyrobu  z  PN  lub  aprobatę  techniczną  (w  wypadku  wyrobów,  dla  których  nie
ustalono PN),

• deklaracja  zgodności –  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną  odpowiedzialność, że wyrób jest
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną,

• dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów
częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opis  służące  realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu także dziennik montażu,

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę,

• dokumentacja projektowa – służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę –składa się

 
18



ST.01.000                                                                                    wymagania ogólne

w  szczególności  z  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  lub  budowlano-
wykonawczego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,

• dziennik  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót,

• grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
robót  określone  w  rozporządzeniu  w  sparwie  Wspólnego  Słownika  Zamówień
(CPV),

• Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego –  osoba  posiadająca  odpowiednie
wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,
wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor
powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych
robót. bierze udział w odbiorach częściowych , zanikających i odbiorze obiektu,

• instrukcja techniczna – opracowana przez wykonawcę lub dostawcę/producenta
dokumentacja  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  efektywne
i bezpieczne użytkowanie przedmiotu zamówienia,

• Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym również  pracownik Zamawiającego,
wyznaczona  przez  Zamawiającego  do  reprezentowania  jego  interesów  przez
sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
Inżynierem określa się Inżyniera – koordynatora),

• Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
umowy,

• kontrakt –  oznacza umowę  o  roboty budowlane, warunki  techniczne wykonania
robót, ofertę, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie,

• laboratorium -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót,

• materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne
z Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

19



wymagania ogólne                                                                                    ST.01.000

• najkorzystniejsza  oferta -  należy  przez  to  rozumieć  ofertę,  która  przedstawia
najkorzystniejszy  bilans  ceny i  innych kryteriów odnoszących się  do przedmiotu
zamówienia publicznego, albo ofertę  z najniższą  ceną, a w przypadku zamówień
publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie
można  z  góry  opisać  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący  -  ofertę,  która
przedstawia  najkorzystniejszy bilans ceny i  innych kryteriów odnoszących się  do
przedmiotu zamówienia publicznego,

• obmiar  robót  –  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych  dokonany  w  celu
weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmian  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem,

• odbiór  częściowy  –  odbiór  polegający  na  ocenie  ilości,  jakości  oraz  ustaleniu
wynagrodzenia za wykonaną  część  robót, dla której w szczegółowych warunkach
umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została
wbrew  postanowieniom  warunków  umowy  zajęta  w  użytkowanie  przez
Zamawiającego,

• odbiór  końcowy -  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od
wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób,
wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika
budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem
i uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  przyległych,
wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego
dokumentacji powykonawczej,

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub
ulegają zakryciu,

• odpowiednia  (bliska)  zgodność –  zgodność  wykonywanych  robót
z dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych,

• polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  Nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

• pozwolenie  na  budowę –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż  budowa
obiektu budowlanego,

• projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem
dokumentacji projektowej,
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• protokół konieczności – dokument wskazujący wytypowanie robót dodatkowych,
robót  zamiennych  lub  zamówień  dodatkowych,  sporządzony  przez  inspektora
nadzoru,  podpisany  przez  kierownika  budowy,  inspektora  nadzoru,  projektanta
i Zamawiającego.  Wykonanie  powyższych  prac  następuje  po  zatwierdzeniu
protokołu  konieczności  przez  Zamawiającego  na  warunkach  zawartej  umowy
dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia,

• przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  wg
technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach pomiarowych,

• przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która
wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotem
robót,

• rejestr  obmiarów –  akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót
w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

• roboty budowlane -  należy przez to rozumieć  wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane  przez  osobę  trzecią,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez
zamawiającego,

• roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po
wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót,

• specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych
i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu,

• ślepy  kosztorys –  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności
technologicznej i wykonania,

• teren  budowy –  obszar,  na  którym  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

• usługa - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie
są roboty budowlane lub dostawy,

• wykonawca -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo
jednostkę  organizacyjną  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  która  ubiega  się
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
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zamówienia publicznego,

• wykonawca  robót –  Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich
wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru,

• zamawiający –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo
jednostkę  organizacyjną  nie  posiadającą  osobowości  prawnej  obowiązaną  do
stosowania ustawy,

• znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni  stopień  zaufania, iż
dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym
dokumentem normatywnym.

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie budynku świetlicy wiejskiej”
w miejscowości Chyby, gm. Tarnowo Podgórne.

2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
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i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli  Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem
i niezapłaceniem.

5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj  Robót, w którym znajdują  się  niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

6.1 Odbiór materiałów  
Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym
i ilościowym w magazynie własnym odbiorcy poprzez:

• policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów,
• porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów,
• sprawdzenie  rodzaju  i  ilości  opakowania  materiałów,  jego  cech  i  znaków  oraz

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy,
• sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych,
• sporządzenie protokółu odbioru materiałów (z wykazaniem ew. wad i braków).

6.2 Miejsca składowania  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą  one
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy
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w miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

6.3 Sprzęt pomocniczy  
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający
istotne  jego  właściwości  techniczne,  jak  np.  dopuszczalny  udźwig,  nośność,  ciśnienie
i temperaturę lub inne ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Wraz  ze  sprzętem  zmechanizowanym  i  pomocniczym  podlegającym  przepisom
o dozorze technicznym powinny być dostarczane aktualne dokumenty uprawniające do
jego eksploatacji.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

1. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót
powinien być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  odpowiadać  pod względem typów i  ilości
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. WYDAJNOŚĆ SPRZĘTU
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umową.

3. DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. USTALENIA WARIANTOWE
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
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warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robót.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

1. OGRANICZENIA USTAWOWE
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

2. WPŁYW NA JAKOŚĆ ROBÓT
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie
z zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

3. DOPUSZCZALNE WARUNKI OBCIĄŻEŃ
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

4. LIKWIDACJA ZNISZCZEŃ
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  Terenu
Budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.  Wykonawca  będzie  prowadził  roboty  wg  uzgodnionego  harmonogramu
i zgodnie  z  zapisami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd
w usytuowaniu,  poziomach,  wymiarach  czy  wyosiowaniu  Robót.  Polecenia  Inspektora
Nadzoru będą  wykonywane nie później  niż  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
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otrzymaniu przez  Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania  Robót. Skutki  finansowe z  tego
tytułu ponosi Wykonawca.

2. WYTYCZENIE BUDYNKU
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.

3. MATERIAŁY
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

4. TEREN BUDOWY
Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Terenu  Budowy  i  do  wszelkich
dodatkowych  obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione
z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie
utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz
będzie przechowywał  w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar
materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady
i niepotrzebne  dłużej  Roboty  Tymczasowe.  Podczas  prowadzenia  robót  budowlanych
i wykończeniowych  (prace  malarskie,  murarskie,  tynkarskie,  wiercenie,  kucie,  itp.)
zabezpieczy  przed  zniszczeniem  i  zabrudzeniem  wszelkie  instalacje,  urządzenia,
wyposażenie  w  obszarze  prowadzonych  robót.  Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek
odtworzenia  Terenu  Budowy  do  stanu  pierwotnego  w  przypadku  udokumentowanych
zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 

 
26



ST.01.000                                                                                    wymagania ogólne

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST,
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one
tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru
świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną
legitymację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi  przez  Inspektora  Nadzoru. Program zapewnienia  jakości  będzie  zawierać
część ogólną oraz część szczegółową opisującą każdy asortyment Robót.

2.1 Zakres części ogólnej  
• organizacja wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
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• organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• BHP,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów Robót,
• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych Robót,
• wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić  prowadzenie
badań),

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków
i zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Zakres części szczegółowej opisującej każdy asortyment Robót  
• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami

technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i  wykonywania poszczególnych elementów
Robót,

• sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

3. POBIERANIE PRÓBEK
Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone
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przez  Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań
wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. BADANIA I POMIARY
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
o rodzaju, miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Zapewniona  mu będzie  wszelka  potrzebna pomoc, w tym także ze  strony  Wykonawcy
i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6. RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, jednak nie później niż  w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane Inżynierowi  na  formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną
zgodność  z  warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą  posiadać  atesty wydane
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przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań  będą  dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru.
Materiały  posiadające  atest  a  urządzenia  –  ważne  legitymacje  mogą  być  badane
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

8. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność
z kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz  właściwych przepisów i  dokumentów technicznych, deklarację
zgodności,

• lub certyfikat zgodności z Polską Normą,
• lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ppkt.
1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o  zakresie  obmierzanych  Robót  i  o  terminie  obmiaru,  co  najmniej  3  dni  przed  tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  według
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
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2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

2.1 Informacje ogólne  
Przedmiar robót to określenie ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania
oraz  podstaw  do  ustalenia  cen  jednostkowych  robót  lub  jednostkowych  nakładów
rzeczowych, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych.

2.2 Ogólne zasady przedmiarowania  
• ściany –  wszystkie  przedmiary  należy  rozpocząć  od  lewego  górnego  narożnika

rysunku  rzutu  budynku  stosując  zasadę  najpierw  zewnętrzne  elementy
konstrukcyjne,  następnie  wewnętrzne  elementy  podłużne  i  poprzeczne.  Przy
obliczaniu  ilości  robót  zaleca  się  stosowanie  następujących  zasad:  numeracja
pozycji przedmiaru  dostosować do pozycji kosztorysowych, z podziałem na części
i rozdziały,  każdy  element  lub  przedmiarowana  robota  powinna  być  powiązana
z odpowiednim rysunkiem, obliczanie należy przeprowadzić w tej samej kolejności
np.  od  lewej  do  prawej,  wymiary  liniowe  należy  wpisywać  w  metrach
z dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,  dla  każdej  obliczonej  wielkości
należy  podać  formułę  jej  obliczeń,  wszystkie  wymiary  podawane  w formule
powinny znajdować się na rysunku,

• pokrycia dachu – pokrycia dachu oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni
ich połaci bez doliczania zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy itp. Rury spustowe
i rynny  oblicz  się  w  metrach  bieżących  przyjmując  dla  rynien  ich  długość  po
zewnętrznych  krawędziach  a  dla  rur  spustowych  największą  długość.  Okienka
dachowe typu „wole oko”, okna połaciowe, zbiorniki przy rynnach włazy dachowe
maszty oblicza się w sztukach,

• izolacje –  przeciwwilgociowe,  przeciwwodne  oraz  izolacje  cieplne
i przeciwdźwiękowe oblicz się w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni.
Wymiary  powierzchni  przyjmuję  się  w  świetle  surowych  murów.  Z  obliczonej
powierzchni potrąca się pow. otworów, słupów, pilastrów itp. większe niż 1m2,

• tynki – tynki i gładzie oblicza się  w metrach kwadratowych jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu.
Z  nakładów  na  powierzchnie  tynków  potrąca  się  nakład  na  powierzchnie  nie
otynkowane,  powierzchnie  ciągnione  lub  obróbek  kamiennych  i  innych,  jeżeli
każda  z  nich  jest  większa  niż  1m2 .Potrąca  się  również  nakłady  na  otwory
o powierzchni  ponad  1m2,  jeżeli  oścież  ich  są  nieotynkowane  oraz  otwory
o powierzchnia ponad 3m2,

• malowanie –  malowanie  farbami  wodnymi  emulsyjnymi  ścian  i  sufitów  należy
obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy
się  od  wierzchu  podłogi  do  spodu  sufitu.  Przy  malowaniu  farbami  wodnymi
emulsyjnymi ścian, jeżeli ościeża i nadproża są  również  malowane, z powierzchni
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ich nie potrąca się otworów do 3m2., Jeżeli ościeża i nadproża nie są  malowane
wówczas  potrąca  się  powierzchni  otworów  mierzonych  w  świetle  ościeżnic  lub
muru. Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o powierzchni do
1m2. Otwory ponad 3m2 potrąca się doliczając powierzchnie malowanych ościeży.

3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie
przez cały okres trwania Robót.

4. WAGI I ZASADY WAŻENIA
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

5. CZAS I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA OBMIARÓW
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  Robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru  Obmiarów, którego  wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. PROCEDURA PRZEJĘCIA ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi wstępnemu,
• odbiorowi końcowemu,
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• odbiorowi po okresie rękojmi,
• odbiorowi ostatecznemu – pogwarancyjnemu.

2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika
Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później  niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z Dokumentacją  Projektową, ST i  uprzednimi
ustaleniami.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub
zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
Nadzoru  ma  prawo  nakazać  Wykonawcy  odkrycie  nieodebranych  elementów  na  koszt
Wykonawcy. 

3. CZĘŚCIOWY ODBIÓR ROBÓT
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Inspektor  Nadzoru  na  wniosek  Wykonawcy  dokona  odbioru  części  robót,  które
Wykonawca zamierza rozliczyć osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcą
zakres  odbioru  i  jego  termin.  Odbiór  polegać  będzie  na  stwierdzeniu  prawidłowości
wykonania  prac  i  ich  zakresu.  Uwagi  dotyczące  odbieranego  zakresu  spisane  zostaną
w protokole odbioru częściowego. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół
częściowego  odbioru  robót  stanowi  podstawę  do  wystawienia  faktury  przejściowej.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

4. ODBIÓR WSTĘPNY ROBÓT
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości,  jakości  i  wartości.  Gotowość  do  odbioru  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektorowi  Nadzoru.  Odbiór  wstępny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym
w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
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zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  wstępnego  dokona  komisja
wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań  i  pomiarów, ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania
robót z dokumentacja przetargową i ST. 

5. DOKUMENTY DO ODBIORU WSTĘPNEGO
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  wstępnego  Robót  jest  protokół
odbioru wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli  została sporządzona w trakcie realizacji Umowy,

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
• dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST

i ew. PZJ,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie

z ST i ew. PZJ,
• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej,
• instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku,  gdy  według  komisji  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6. KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonania  całości  robót  oraz  robót  związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
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do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy
z bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru. Odbiór
końcowy robót  nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa  w  punkcie  poniżej  pt.  „Dokumenty  do  odbioru  końcowego  robót”.  Odbioru
końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inwestora  i  Wykonawcy. Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego
robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych
lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robot w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji
projektowej  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych
w dokumentach kontraktowych. 

6.1 Odbiór jakościowy  
Odbiór  jakościowy  prac  nastąpi  w  oparciu  o  szczegółowe  specyfikacja  techniczne,
obowiązujące  normy  budowlane  (a  w  przypadku  ich  braku  w  oparciu  o  karty
technologiczne producentów materiałów i  urządzeń)  określające sposób wykonywania
prac  oraz  dopuszczalne  tolerancje  i  odchyłki.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  lub
odstępstw,  Zamawiający  wyznaczy  dodatkowy  termin  ich  usunięcia.  W przypadku  nie
usunięcia przez Wykonawcę usterek i odstępstw w wyznaczonym terminie, Zamawiający
przerwie  czynności  odbiorowe  i  rozpocznie  odbiór  po  ponownym  zgłoszeniu
zakończenia robót przez Wykonawcę (wówczas data ponownego zgłoszenia traktowana
będzie jako termin zakończenia robót) lub też  zgodnie z umową  poleci usunięcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

6.2 Odbiór ilościowy  
Odbiór  ilościowy  robót  będzie  podstawą  do  ustalenia  wartości  zrealizowanych  przez
Wykonawcę prac. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu książkę obmiaru robót. Po jej
sprawdzeniu przez Zamawiającego, Wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi
kosztorys  powykonawczy. Sprawdzony i  zatwierdzony kosztorys  powykonawczy będzie
podstawą do wystawienia faktury. 
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7. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• specyfikacje techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,
• atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne  dokumenty  wymagane  przez  Zamawiającego,  Sprawozdanie  techniczne

będzie zawierać: 
◦ zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
◦ wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej

przekazanej przez  Zamawiającego,
◦ uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
◦ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W  przypadku,  gdy  według  komisji  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  według  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8. OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  ostateczny  –  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych
z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji. 
Odbiór  ostateczny  polega  na ocenie  wykonanych robót  związanych z  usunięciem wad
stwierdzonych przy  odbiorze końcowym i  zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad  odbioru  końcowego.  Zamawiający  na  zasadach  i  terminie  podanym  w  umowie
wyznaczy  w  formie  pisemnej  termin  przeglądu  przed  zakończeniem  okresu
rękojmi/gwarancyjnego przedmiotu zamówienia.
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Na usunięcie  ewentualnych wad i  usterek Zamawiający  wyznaczy  stosowny termin. Nie
wykonanie  lub  nie  terminowe  wykonanie  prac  poprawkowych  związanych  z  likwidacją
stwierdzonych  wad  i  usterek  upoważnia  Zamawiającego  (po  terminie  30  dni  od
wyznaczenia daty ich usunięcia) do udzielenia zamówienia na ich usunięcie osoby trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad  zaistniałych  w  okresie  rękojmi.  Przed  upłynięciem  okresu  rękojmi,  Zamawiający
zorganizuje  i  przeprowadzi  odbiór  „po  okresie  rękojmi”.  Zastrzeżenia  i  uwagi  wynikłe
w trakcie odbioru zostaną spisane w „Protokole odbioru po okresie rękojmi”. Wykonawca
usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE
Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH
Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie robót tymczasowych. Koszty związane z placem
budowy  i  zapleczem  należą  w  całości  do  Wykonawcy.  Koszty  związane  z  robotami
tymczasowymi  powinny  być  rozłożone  proporcjonalnie  we  wszystkich  pozycjach
Przedmiaru Robót.
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Roboty  towarzyszące  i  tymczasowe,  wyszczególnione  w  przedmiarze,  w  szczególności
rozbiórki,  winny  być  rozliczane  wg  obmiarów  ich  rzeczywistego  zakresu,  w  obecności
Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące
i tymczasowe niewyszczególnione w przedmiarze, winny być  ujęte w kosztach ogólnych
Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem
i ceną jednostkową robót określoną w wycenionym Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  Specyfikacjach  Technicznych  i  Dokumentacji
Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
• wartość  pracy sprzętu wraz z  kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
• koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
• koszty  urządzenia  i  eksploatacji  oraz  likwidacji  zaplecza  budowy  (w  tym

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowana  Robót,  koszty  robót  towarzyszących  i  tymczasowych  nie
wyszczególnionych  w  przedmiarze,  koszty  projektów  uzupełniających,  wydatki
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,
ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
• obsługę geodezyjną,
• wywóz odpadów,
• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
• podatki  obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych

nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną  pozycję  w Wycenionym
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. Zamawiający dopuszcza możliwość
rozliczenia robót etapami, na podstawie faktur przejściowych. Dopuszcza się wystawienie
jednej faktury przejściowej (dotyczącej robót budowlanych, elektrycznych) miesięcznie.
Każda  faktura  wystawiona  zostanie  po  sporządzeniu  i  podpisaniu  przez  Wykonawcę
i Zamawiającego protokołu odbioru (częściowego) robót. 
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie
wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy
wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych
norm i przepisów, a w szczególności wyszczególnionych w pkt. 2 i pkt. 3.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od  obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY
• PN-90/B-03200- Konstrukcje i podłoża budowli.
• PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.
• PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.
• PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.
• PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone.
• PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
• PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie.
• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 
• PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie – 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły - Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.
• PN-EN 772-20:2002 Metody badań elementów murowych.
• PN-EN 1304:2002  Dachówki ceramiczne.
• PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej.
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3. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                  
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2020, 
poz. 1608)

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. nr 2021, poz. 741)

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.                                   
(Dz. U. z 2020, poz. 2052)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                                                    
(Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych                          
(Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313)

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007, nr 19, poz. 115)
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych                                               

(Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym                                                           
(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129)

• Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, nr 62, poz. 627)
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

z dnia 15 października 2013 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U. z 2014, poz. 112).
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