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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegodlowej Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru przytacza wodociagowego przy projekcie
budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chyby, ul. Szkolna, dz. nr ewid.
26/57.

1.2. Zakres stosowania Szczegodlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, shuzace
do przeprowadzania wszelkich badan i préob zwiazanych z realizacja Kontraktu
oraz ocena jakosci Materiatow i Robot

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét
zgodnie  z Dokumentacja  Projektowa i1  Specyfikacjami  Technicznymi,

zaakceptowane przez Inspektora

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Roboét wyceniony przez Wykonawce
i stanowiacy czesc¢ jego Oferty.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- przylacza wodociagowego.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robo6t zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych branzowych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

2. Materialy.
Materialy dla poszczegolnych dzialow podano w kolejnych rozdziatach.
3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spelnial normy ochrony sSrodowiska i przepisy
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do wuzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materialow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom



dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Transport materialow.

Podczas  transportu  materialy, urzadzenia i elementy powinny  byc¢
zabezpieczone przed utratag statecznosci. Szczegdélowe wytyczne odnosnie
transportu materialow dla poszczegolnych dzialow podano w kolejnych
rozdziatach.

5. Wykonywanie roboét.

Szczegolowe wytyczne wykonywania robot dla poszczegdlnych dzialow podano
w kolejnych rozdziatach.

6. Kontrola jakosSci roboét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materiatow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi,

- rodzaje i iloSci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna



wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich prob, badan i pomiarow, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po
wykonaniu prob, badan lub pomiarow, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i
pomiary nalezy wykonywac za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych
urzadzen lub przyrzadow pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed
kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne
Swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy
pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo wudzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania
biezacych czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie
umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly
wykonywane prace. Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest
rowniez do pobierania probek zastosowanych materialow i elementow oraz
dokonywania sprawdzen i badan u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc =ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostanag przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i sg prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 6.4.a i ktére spelniaja wymogi
ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materialow i urzadzen powinna posiadac¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
i urzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane, a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.



7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi dla robét w poszczegolnych dzialach podano w
kolejnych rozdziatach.

8. Odbior robot.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru a na jego polecenie Wykonawca dokona
wlasnymi silami obmiaréw robot, podlegajacych odbiorowi czeSciowemu.
Wykonawca jest zobowiazany do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub
zniszczeniem materialow i urzadzen objetych odbiorem czeSciowym. Wszelkie wady
i uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze czeSciowym musza byc¢
bezzwlocznie przez Wykonawce usuniete. Procedura odbioru instalacji ulegajacych
zakryciu lub robét odebranych protokolem czeSciowym nie zmienia warunkéw i
terminow gwarancji przyjetych w umowie.

8.2. 0Odbiér koncowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy (jezeli wymagany) Ilub pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny



jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow prob, pomiaréw i
badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja i ST. W
toku odbioru konncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych
lub uzupelniajacych w poszczegolnych elementach instalacyjnych,
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i
rzeczowe wynikajace z umowy a powstale w zwiazku z przesunieciem terminu
odbioru koncowego z winy Wykonawcy.

Do odbioru koncowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

b) dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (jezeli wymagane),

c) protokoly z przeprowadzonych odbioru robot zanikajacych i odbiorow
czesciowych,

d) protokotly z przeprowadzonych prob, badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST, programem zapewnienia jakosci (PZJ) i wymaganymi przepisami,
e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje
techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje obstugi dla wbudowanych i zamontowanych
materialow, maszyn, urzadzen i elementow,

f) rysunki i dokumentacje dla robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

g) protokoly z przeprowadzonych szkolen pracownikoéw obshlugi zamontowanych
instalacji, maszyn i urzadzen.

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty musza by¢ opracowane w
jezyku polskim. Dokumenty wymienione w pkt. ,¢” do ,g” nalezy przygotowac w
formie oprawionej ze szczegolowym spisem tresci. Instrukcje obstugi oraz DTR dla
zamontowanych maszyn, urzadzen ielementow instalacji nalezy przedlozy¢ w
dwoch egzemplarzach. Kompletna dokumentacje odbiorowa Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru najpozniej na S dni przed wyznaczonym terminem odbioru
koncowego robot. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich
robot wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i w dokumentacji projektowe;j.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione
w kosztorysie.



9.3. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposoby ich rozliczania.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obciaza
wykonawce. Wykonawca obowiazany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w
robotach podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow
ogolnych.

Wykonawca musi zapewni¢ do prowadzenia robot energie elektryczna oraz wode.
Zakres, termin i sposob prowadzenia prac zostanie uzgodniony w umowie.

Zakres i charakter robot tymczasowych =zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
wykonawce organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych
technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i
uzytkownikow przed negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych robot
tymczasowych, a w szczeg6lnosci:

- zabezpieczenie terenow przyleglych przed skutkami prowadzonych robot,

- obshuga geodezyjna,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne),

- odwodnienia wykopow,

- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastepczego,

- opracowanie dokumentacji warsztatowej,

- opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

- wykonanie wstepnego rozruchu urzadzen,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- uzgodnienia z wtascicielami dostarczajacymi media,

- koszt odbiorow zewnetrznych,

- koszt dodatkowego ogrzewania,

- projekty organizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest na swodj koszt skompletowaé i przekazac
zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa. W sklad dokumentacji odbiorowej
wchodzi zestawienie kompletnych aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci i innych wymaganych dokumentéow odniesienia.

Oferent obowiazany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych prac
towarzyszacych:

- transport reczny materialow i wywoz gruzu,
- sprzatanie po robotach budowlanych,

- koszt utylizacji i sktadowania gruzu i odpadow na wysypisku.

10. Przepisy zwiazane.

Przepisy zwigzane podano ponizej, osobno dla kazdego dziatu.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru przytacza wodociagowego przy projekcie
budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chyby, ul. Szkolna, dz. nr ewid.
26/57.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania przylacza wodociagowego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. 0Ogoblne
wymaganie dotyczace rob6t podano w STWiORB "Wymagania ogélne".

2. Materialy.

- podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich,
- obsypka technologiczna,

- zasypka technologiczna,

- rura ostonowa

- rurociagi polietylenowe wraz z ksztattkami,
- przejsScie PE/stal,

- wodomierz skrzydetkowy,

- opaska do nawiercania pod cisnieniem,

- zasuwa do przytaczy domowych,

- tasma lokalizacyjna,

- zawory kulowe,

- filtr siatkowy,

- zawor antyskazeniowy BA

- materialy pomocnicze.
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3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zaloZzona technologia, gietarka,
poziomica, pion, klucze do rur, przenosne drabiny skladane, podesty montazowe,
przesuwne rusztowania.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i
skltadowanie na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, rurociagi,
jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci
instalacji nie beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy réwniez podjac
odpowiednie dzialania zapobiegawcze, zmierzajace do odpowiedniej ochrony
wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy otworow, ktore znajduja sie w danych
czeSciach instalacji. Wrazliwa armature nalezy zamontowaé¢ mozliwie jak
najpozniej i zabezpieczyc¢ ja przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

Dla przylacza nalezy zapewni¢ prawidlowe ulozenie przewodow pod wzgledem
wymagan fizyki przeptywu cieczy. Rurociagi nalezy uktadac¢ tak aby kazdy odcinek
rury mogt by¢ w prawidlowy sposéb oprozniany, a w razie potrzeby takze
odpowietrzany. Przylacze nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne spusty i
odpowietrzenia. Miejsca odprowadzajace wode powinny znajdowac sie w poblizu
miejsc przylaczenia do kanalizacji. Koszt spustow nalezy uwzgledni¢ w kosztach
rur.

Przewody rurowe znajdujace sie w obszarze szczelin dylatacyjnych nalezy
rozmiesci¢ w taki sposob, aby w przypadku nierownomiernego osiadania budynku,
nie powstalo zadne zalamanie lub przeciecie. Swobodnie lezace przewody rurowe
nalezy ulozy¢ w sposob rowny, w linii prostej oraz rownolegle w stosunku do
plaszczyzny Scian. Odstep pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki
sposéb, aby mozliwe bylo dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z rur. Odstepy
pomiedzy rurami powinny by¢ ustalone w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Proby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét...” Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ nastepujace wytyczne.
Proba ciSnieniowa powinna trwac¢ co najmniej 1,5 godziny. Przy prébie ciSnieniowej
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na przewodach dluzszych, przed przeprowadzeniem wlasciwej proby, przewody te
powinny zostac napelnione i przez 24 godziny poddawane nadciSnieniu o nieco
nizszej wartosci niz ciSnienie probne. Pozwoli to na wyeliminowanie z przewodu
powietrza. Wszelkie ewentualne nieszczelnoSci musza zosta¢ usuniete. Jezeli na
przewodach zgrzewanych, spawanych lub zaciskowych, wystapia nieszczelnosci,
miejsca te nalezy oznaczyC, a nastepnie zgrzew, zacisk lub spaw poprawic. W
przypadku  duzej iloSci nieszczelnosci  zgrzewy, spawy lub  zaciski
(z wykorzystaniem nowych zlaczek) nalezy w tych miejscach wykonac¢ na nowo.

Po zakonczeniu prac i pomyslnym przebiegu prob cisnieniowych, przed oddaniem
do uzytkowania nalezy przylacze intensywnie przeplukac - predkos¢ minimum
1,5 m/s. Po plukaniu nalezy przeprowadzi¢ wymagane czyszczenie lub dezynfekcje
chemiczna, oraz kolejne plukanie czysta woda. Wszystkie wbudowane osadniki
zanieczyszczen nalezy poddaé¢ wielokrotnemu czyszczeniu. Po zakonczeniu
czyszczenia chemicznego i plukania mozna w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
przystapic¢ do napelnienia poszczegdélnych instalacji.

Plaszcz ochronny na przewodach rurowych nalezy po zakonczeniu prac oznaczyc¢
kolorowymi, samoprzylepnymi taSmami. Rodzaj oznaczen uzgodnic¢ z Inspektorem
nadzoru.

Kolor widocznych elementow instalacyjnych uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Wszystkie istotne czesSci przylacza, w szczegolnosci zas wszystkie przyrzady
sterownicze i nastawcze, powinny zostac¢ opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na
wszystkich przyrzadach, wzglednie urzadzeniach, powinny znajdowac sie czytelne
tabliczki znamionowe z wytloczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny
znajdowac sie w latwo dostepnych miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz
tabliczki laminowane, itp. musza by¢ wykonane w jezyku polskim, takze wowczas,
gdy zostaly one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojezycznym. Instrukcje
dotyczace eksploatacji, konserwacji, opisy techniczne, itp. powinny byc¢ takze
zredagowane w jezyku polskim. Do opisania nie wolno stosowac folii.

e Rurociag nalezy wykonac z rur polietylenowych o Srednicy zgodnej z czeScia
rysunkowa.

e Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w przepustach
ochronnych.

e Po wykonaniu montazu przylacza nalezy wykonac¢ (w obecnosci Inspektora
nadzoru) wymagane proby ciSnieniowe, dokonac¢ dwukrotnego plukania
przytacza i napelnienia z jego prawidlowym odpowietrzeniem.

e W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne nalezy ustalic lokalizacje
urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i wykonac probne przekopy w celu

ich odsloniecia.

e Do wykonywania wykopow nalezy przystapi¢ po wstepnej niwelacji terenu
zgodnie z rzednymi projektowymi.

e Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢. Jako konstrukcje
podwieszajaca zastosowac dzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.
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e Po tych robotach mozna przystapi¢ do wykonywania wykopéw. Opisane
wyzej roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod
projektowane rurociagi wykonywa¢ mechanicznie z wyjatkiem miejsc
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, na ktérych wykopy
wykonywac nalezy recznie.

e Wykopy nalezy wykona¢, jako wasko-przestrzenne o Scianach pionowych
(szerokos¢ minimum 1,0 m) =zabezpieczone wypraskami stalowymi 2z
rozporami. Rozstaw deskowania i rozpor nalezy tak dobrac, by byl mozliwy
transport przewodow na dno wykopu.

e W przypadku wystepowania niekorzystnych warunkoéw gruntowo-wodnych,
do odwodnienia wykopow nalezy uzyc iglofiltrow.

e W miejscu skrzyzowan 2z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac
wylacznie recznie z zachowaniem wymaganej ostroznosci. Zasypke wykopow
w strefie przewodowej nalezy wykonywacC recznie, pozostala objetosci w
zaleznosci od warunkow zasypywac¢ mechanicznie badz recznie. Przy
wykonywaniu i zasypywaniu wykopoéw nalezy przestrzegac postanowien
zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

e Po ulozeniu rur w wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
inwentaryzacji geodezyjne;j.

e Po zakonczeniu powyzszych prac nalezy wykona¢ proby rozruchowe
przytacza z dokonaniem regulacji.

6. Kontrola jakosSci roboét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposOb zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materiatow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i iloSci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow.
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Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich préb, badan i pomiaréw Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po
wykonaniu prob, badan lub pomiarow Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i
pomiary nalezy wykonywac za pomocg sprawnych technicznie i zalegalizowanych
urzadzen lub przyrzadow pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed
kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne
Swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy
pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo wudzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania
biezacych czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie
umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczenn, w ktorych sa lub byly
wykonywane prace. Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest
rowniez do pobierania probek zastosowanych materialow i elementow oraz
dokonywania sprawdzen i badan u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i sa prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt. 6.4.a i ktore spelniajg wymogi ST.

-16 -



d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materialow i urzadzen powinna posiadac¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy
iurzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane, a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa: metry [m], metry szesScienne [m3], zlaczki [zlacz.],
przejscie, sztuki [szt.], komplety [kpl.], préba [prob.].

8. Odbior robot.
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L Wymagania ogolne”.

8.2. Odbioér koncowy — wg STWiORB ,Wymagania ogolne”

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pltatnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwiazane.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslania przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

- PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne.

- PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i
innych plynow wodnych - Warunki techniczne dostawy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).
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