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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
ogólne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnętrznych: 
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania i wentylacji 
mechanicznej oraz sieci sanitarnych: kanalizacji sanitarnej przy projekcie budowy 
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyby, ul. Szkolna, dz. nr ewid. 
26/57. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  
 
1.3. Określenia podstawowe.  
 
UŜyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniŜej określenia naleŜy 
rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  
 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu  
 
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu  
 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, słuŜące 
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu 
oraz oceną jakości Materiałów i Robót  
 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej 
 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę 
i stanowiący cześć jego Oferty. 
 
1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
 
Dotyczy: 
- kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, 
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- kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej, 
- instalacji wodociągowej, 
- instalacji centralnego ogrzewania, 
- instalacji wentylacji mechanicznej 
- sieci kanalizacji sanitarnej na terenie. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i ST, a takŜe  w normach i wytycznych branŜowych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 

2. Materiały. 
 

Materiały dla poszczególnych działów podano w kolejnych rozdziałach. 
 

3. Sprzęt. 
 

3.1. Wymagania ogólne.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. Transport. 
 

4.1. Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
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prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 
Podczas  transportu  materiały, urządzenia  i  elementy powinny  być  
zabezpieczone  przed  utratą  stateczności. Szczegółowe wytyczne odnośnie 
transportu materiałów dla poszczególnych działów podano w kolejnych 
rozdziałach. 
 

5. Wykonywanie robót. 
 
Szczegółowe wytyczne wykonywania robót dla poszczególnych działów podano 
w kolejnych rozdziałach. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 
 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów 
i urządzeń podczas prowadzonych prac, 
- sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego podczas prowadzonych prac, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 
parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
 
Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu przekazania placu budowy. 
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6.2. Próby, badania, pomiary. 
 
Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badań i pomiarów, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po 
wykonaniu prób, badań lub pomiarów, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 
pomiary naleŜy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych 
urządzeń lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed 
kaŜdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne 
świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów wykorzystywanych przy 
pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
 
6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca kaŜdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania 
bieŜących czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego Ŝyczenie 
umoŜliwi dostęp do wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były 
wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest 
równieŜ do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów oraz 
dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa „B”. 
 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie 
CE 

 
c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi 
ST. 

 
d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane 

przepisami. 
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KaŜda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać  te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały  
i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane, a koszt ich 
demontaŜu  i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. 

 
7. Obmiar robót. 

 
Jednostkami obmiarowymi dla robót w poszczególnych działach podano w 
kolejnych rozdziałach.   

 
8. Odbiór robót. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika  
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie  
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego.  
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru a na jego polecenie Wykonawca dokona 
własnymi siłami obmiarów robót, podlegających odbiorowi częściowemu. 
Wykonawca jest zobowiązany do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub 
zniszczeniem materiałów i urządzeń objętych odbiorem częściowym. Wszelkie wady 
i uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze częściowym muszą być 
bezzwłocznie przez Wykonawcę usunięte. Procedura odbioru instalacji ulegających 
zakryciu lub robót odebranych protokołem częściowym nie zmienia warunków i 
terminów gwarancji przyjętych w umowie. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
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dziennika budowy (jeŜeli wymagany) lub pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniŜej. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników prób, pomiarów i 
badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST. W 
toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub uzupełniających w poszczególnych elementach instalacyjnych, 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i 
rzeczowe wynikające z umowy a powstałe w związku z przesunięciem terminu 
odbioru końcowego z winy Wykonawcy. 
 
Do odbioru końcowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
 
a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
b) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (jeŜeli wymagane), 
c) protokoły z przeprowadzonych odbioru robót zanikających i odbiorów 
częściowych, 
d) protokoły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST, programem zapewnienia jakości (PZJ) i wymaganymi przepisami, 
e) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje 
techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje obsługi dla wbudowanych i zamontowanych 
materiałów, maszyn, urządzeń i elementów,  
f) rysunki i dokumentacje dla robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
g) protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników obsługi zamontowanych 
instalacji, maszyn i urządzeń. 
 
Wszelkie przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą być opracowane w 
języku polskim. Dokumenty wymienione w pkt. „c” do „g” naleŜy przygotować w 
formie oprawionej ze szczegółowym spisem treści. Instrukcje obsługi oraz DTR dla 
zamontowanych maszyn, urządzeń i elementów instalacji naleŜy przedłoŜyć w 
dwóch egzemplarzach. Kompletną dokumentację odbiorową Wykonawca przekaŜe 
Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem odbioru 
końcowego robót. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót.  
 

9. Podstawa płatności. 
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
 

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  obejmująca  wykonanie  wszystkich  
robót  wykazanych  w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych i w dokumentacji projektowej.  
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie.  
 
9.3. Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposoby ich rozliczania. 
 
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąŜa 
wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w 
robotach podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów 
ogólnych. 
 
Wykonawca musi zapewnić do prowadzenia robót energię elektryczną oraz wodę.  
 
Zakres, termin i sposób prowadzenia prac zostanie uzgodniony w umowie. 
 
Zakres i charakter robót tymczasowych zaleŜeć będzie od przyjętej przez 
wykonawcę organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych 
technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i 
uŜytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzenia działań.   
 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących robót 
tymczasowych, a w szczególności:  
 
- zabezpieczenie terenów przyległych przed skutkami prowadzonych robót, 
- obsługa geodezyjna,  
- dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne), 
- odwodnienia wykopów, 
- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastępczego, 
- opracowanie dokumentacji warsztatowej, 
- opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 
- wykonanie wstępnego rozruchu urządzeń, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- uzgodnienia z właścicielami dostarczającymi media, 
- koszt odbiorów zewnętrznych, 
- koszt dodatkowego ogrzewania, 
- projekty organizacji robót. 
 
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać 
zamawiającemu dokumentację odbiorową. W skład dokumentacji odbiorowej 
wchodzi zestawienie kompletnych aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji 
zgodności i innych wymaganych dokumentów odniesienia.   
 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty następujących prac 
towarzyszących:  
 
-  transport ręczny materiałów i wywóz gruzu,  
-  sprzątanie  po robotach budowlanych,  
-  koszt utylizacji i składowania gruzu i odpadów na wysypisku. 
 

10. Przepisy związane. 
 

Przepisy związane podano poniŜej, osobno dla kaŜdego działu. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
01.01.00 KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA 

CPV 45332300-6 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
ogólne oraz wytyczne wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej podposadzkowej 
przy projekcie budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyby, 
ul. Szkolna, dz. nr ewid. 26/57. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  

 
1.3. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszym dziale są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części “Wymagania ogólne” niniejszego STWiORB. 

 
1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

 
Dotyczy: 
- wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały. 
 

- podłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, 
- zasypka technologiczna, 
- obsypka, 
- rury osłonowe, 
- rurociągi kanalizacyjne z PVC o połączeniach wciskowych wraz z kształtkami, 
- materiały pomocnicze. 
 

3. Sprzęt. 
 

3.1. Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
 

Sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią, ubijak 
spalinowy, samochód samowyładowczy, zagęszczarka wibr. spalinowa, samochód 
dostawczy, Ŝuraw samochodowy, betoniarka wolnospadowa elektryczna, wyciąg 
jednomasztowy z napędem elektrycznym. 

 
4. Transport. 
 

4.1. Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów. 
 

Dostawa – samochodem cięŜarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za 
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki. 
 
NaleŜy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę i 
składowanie na miejscu budowy takich części instalacji jak armatura, rurociągi, 
jak teŜ na inne wraŜliwe części instalacji. Zabrudzone, bądź teŜ uszkodzone części 
instalacji nie będą przyjmowane. W okresie montaŜu naleŜy równieŜ podjąć 
odpowiednie działania zapobiegawcze zmierzające do odpowiedniej ochrony 
wszelkiego rodzaju przewodów, puszek, czy otworów, które znajdują się w danych 
częściach instalacji. WraŜliwą armaturę naleŜy zamontować moŜliwie jak 
najpóźniej i zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniem. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
• Instalację wykonywać z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC typu S klasa 

SN8 ze ścianką litą łączonych na uszczelki wargowe z uszczelkami 
gumowymi – przewody podposadzkowe. 
 

• Spadki kanałów wykonać zgodnie z częścią rysunkową.  
 

• Rurociągi kanalizacyjne montowane jako podposadzkowe naleŜy układać na 
podsypce piaskowej grubości min. 20cm a następnie obsypać warstwą 
piasku o grubości min. 30cm. 

 
• Rurociągi kanalizacyjne moŜna łączyć za pomocą muf lub nasuwek 

reperacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych 
instalacji. 

 
• Do montaŜu instalacji stosować wyłącznie uchwyty (obejmy) z wkładką 

gumową lub uchwyty tworzywowe. 
 

• W kaŜdym przypadku uchwyty montować bezpośrednio pod kielichami (na 
pionach) i przy trójnikach (odcinki poziome) oraz na podejściach do 
przyborów sanitarnych. Stosować minimum dwa uchwyty na pionie jednej 
kondygnacji. Uchwyty montować na całości instalacji łącznie z odcinkami 
prowadzonymi w bruzdach ściennych i podłogowych. 
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• Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane naleŜy 
wykonać w przepustach ochronnych. 

 
• W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane, naleŜy 

prowadzić je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest 
łączenie przewodów. Przestrzeń pomiędzy rurą, a tuleją ochronną naleŜy 
wypełnić masą, obojętną chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego 
wykonano rurę.  

 
• Na kaŜdym pionie kanalizacyjnym naleŜy zamontować rewizje z 

zastosowaniem odpowiednich drzwiczek/maskownic umoŜliwiających łatwy 
dostęp do elementów rewizyjnych. 

 
• Cięcie rur: rurę naleŜy dokładnie oczyścić, jeŜeli jest przycinana na placu 

budowy a potem wyznaczyć miejsce przycięcia. Cięcie wykonywać piłą o 
drobnych zębach. NaleŜy zachować kąt prosty cięcia. Aby to osiągnąć naleŜy 
korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed 
wykonaniem połączenia przecięty bosy koniec naleŜy oczyścić z zadziorów i 
zukosować po kątem 15° za pomocą pilnika. Nie naleŜy przycinać kształtek. 
 

• Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być 
wykonywane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niŜ 45°. 
 

• Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) 
wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. 
Przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy 
dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji tub wymiany 
przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. 

 
• Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku 

przeciwnym do przepływu ścieków. 
 

• Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach 
lub kanałach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego 
swobodne wydłuŜanie przewodów. 

 
• Badanie szczelności – Badania szczelności powinny być wykonane przed 

zakryciem kanałów, w których prowadzona jest kanalizacja wewnętrzna jak 
następuje: podejścia i przewody spustowe naleŜy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody, poziomy odpływowe 
sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji 
powyŜej kolana łączącego pion z poziomem. 

 
• W przypadku montaŜu rurociągów kanalizacji sanitarnej poniŜej warstwy 

konstrukcyjnej nawierzchni, w celu zapewnienia wymaganej wytrzymałości, 
podsypkę, obsypkę oraz zasypkę zagęścić do wysokiego stopnia 
zagęszczenia, na całej szerokości wykopu. Nad rurociągiem ułoŜyć warstwę 
geowłókniny drogowej wysokiej jakości, 30cm szerzej z kaŜdej strony w 
stosunku do szerokości wykopu. Geowłókninę przymocować kołkami do 
gruntu rodzimego. 

 
• Rury układać na podsypce piaskowej gr. 20cm. Następnie wykonać  

zasypkę piaskową z ubiciem na mokro. W miejscu przebiegu trasy wykonać 
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wymianę gruntu. Posypkę oraz zasypkę rury zagęścić do stopnia 
zagęszczenia SPD=98% zmodyfikowanej wartości Proctora (klasa 
zagęszczenia „W”). Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i 
uzyskanie wstępnego napręŜenia rur warunkuje uzyskanie właściwej 
wytrzymałości. 

 
• W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne naleŜy ustalić lokalizację 

urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu i wykonać próbne przekopy w celu 
ich odsłonięcia. 

 
• Do wykonywania wykopów naleŜy przystąpić po wstępnej niwelacji terenu 

zgodnie z rzędnymi projektowymi. 
 
• Odkryte uzbrojenie naleŜy podwiesić i zabezpieczyć. Jako konstrukcję 

podwieszającą zastosować dźwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane. 
 
• Po tych robotach moŜna przystąpić do wykonywania wykopów. Opisane 

wyŜej roboty naleŜy prowadzić sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod 
projektowane rurociągi wykonywać mechanicznie z wyjątkiem miejsc 
skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, na których wykopy 
wykonywać naleŜy ręcznie.  

 
• Wykopy naleŜy wykonać, jako  wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych 

(szerokość minimum 1,0 m) zabezpieczone wypraskami stalowymi 
z rozporami. Rozstaw deskowania i rozpór naleŜy tak dobrać, by był moŜliwy 
transport przewodów kanalizacyjnych na dno wykopu.  

 
• W przypadku występowania niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, 

do odwodnienia wykopów naleŜy uŜyć igłofiltrów. 
 
• W miejscu skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać 

wyłącznie ręcznie z zachowaniem wymaganej ostroŜności. Zasypkę wykopów 
w strefie przewodowej naleŜy wykonywać ręcznie, pozostałą objętości w 
zaleŜności od warunków zasypywać mechanicznie bądź ręcznie. Przy 
wykonywaniu i zasypywaniu wykopów naleŜy przestrzegać postanowień 
zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02. 

 
6. Kontrola jakości robót. 

 
6.1. Program zapewnienia jakości. 

 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 
 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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- sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów 
i urządzeń podczas prowadzonych prac, 
- sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego podczas prowadzonych prac, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 
parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
 
Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu przekazania placu budowy. 

 
6.2. Próby, badania, pomiary. 

 
Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badań i pomiarów Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po 
wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 
pomiary naleŜy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych 
urządzeń lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed 
kaŜdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne 
świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów wykorzystywanych przy 
pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
 
6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca kaŜdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania 
bieŜących czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego Ŝyczenie 
umoŜliwi dostęp do wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były 
wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest 
równieŜ do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów oraz 
dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa „B”. 
 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie 
CE 
 

c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi 
ST. 

 
d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane 
przepisami. 
 
KaŜda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać  te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały  
i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich 
demontaŜu  i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. 
 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostkami obmiarowymi są: metry sześcienne [m3], metry [m].  
 
8. Odbiór robót. 

 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg STWiORB 

„Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Odbiór końcowy – wg STWiORB „Wymagania ogólne” 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 
 
- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania. 
 
- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 
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- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 5: MontaŜ i badania, instrukcje działania, uŜytkowania i eksploatacji 
 
- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 
- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 nr 47, poz. 401). 
 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118, 
poz. 1263). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
01.02.00 KANALIZACJA SANITARNA NADPOSADZKOWA 

CPV 45332300-6 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
ogólne oraz wytyczne wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej 
przy projekcie budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyby, 
ul. Szkolna, dz. nr ewid. 26/57. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  

 
1.3. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszym dziale są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części “Wymagania ogólne” niniejszego STWiORB. 

 
1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

 
Dotyczy: 
- wykonania kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały. 
 

- rury osłonowe, 
- rurociągi kanalizacyjne z PVC o połączeniach wciskowych wraz z kształtkami, 
- uchwyty stalowe pojed. do rur PVC, 
- czyszczaki kanalizacyjne z PVC, 
- przepusty w ścianach, 
- rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, 
- zawory napowietrzające, 
- miski ustępowe wiszące ze stelaŜami montaŜowymi, 
- umywalki, 
- zlewy, 
- pisuar, 
- wpusty ściekowe, 
- materiały pomocnicze. 
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3. Sprzęt. 
 

3.1. Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
 

Sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią, ubijak 
spalinowy, samochód samowyładowczy, zagęszczarka wibr. spalinowa, samochód 
dostawczy, Ŝuraw samochodowy, betoniarka wolnospadowa elektryczna, wyciąg 
jednomasztowy z napędem elektrycznym. 

 
4. Transport. 
 

4.1. Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów. 
 

Dostawa – samochodem cięŜarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za 
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki. 
 
NaleŜy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę i 
składowanie na miejscu budowy takich części instalacji jak armatura, rurociągi, 
jak teŜ na inne wraŜliwe części instalacji. Zabrudzone, bądź teŜ uszkodzone części 
instalacji nie będą przyjmowane. W okresie montaŜu naleŜy równieŜ podjąć 
odpowiednie działania zapobiegawcze zmierzające do odpowiedniej ochrony 
wszelkiego rodzaju przewodów, puszek, czy otworów, które znajdują się w danych 
częściach instalacji. WraŜliwą armaturę naleŜy zamontować moŜliwie jak 
najpóźniej i zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniem. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
• Instalację wykonywać z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC typu S klasa 

SN8 ze ścianką litą łączonych na uszczelki wargowe z uszczelkami 
gumowymi – przewody podposadzkowe. 
 

• Spadki kanałów wykonać zgodnie z częścią rysunkową.  
 

• Rurociągi kanalizacyjne moŜna łączyć za pomocą muf lub nasuwek 
reperacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych 
instalacji. 

 
• Do montaŜu instalacji stosować wyłącznie uchwyty (obejmy) z wkładką 

gumową lub uchwyty tworzywowe. 
 

• W kaŜdym przypadku uchwyty montować bezpośrednio pod kielichami (na 
pionach) i przy trójnikach (odcinki poziome) oraz na podejściach do 
przyborów sanitarnych. Stosować minimum dwa uchwyty na pionie jednej 
kondygnacji. Uchwyty montować na całości instalacji łącznie z odcinkami 
prowadzonymi w bruzdach ściennych i podłogowych. 
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• Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane naleŜy 

wykonać w przepustach ochronnych. 
 

• Do umywalek blatowych stosować syfony podtynkowe z chromowaną rurką 
przyłączeniową. 

 
• W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane, naleŜy 

prowadzić je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest 
łączenie przewodów. Przestrzeń pomiędzy rurą, a tuleją ochronną naleŜy 
wypełnić masą, obojętną chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego 
wykonano rurę.  

 
• Na kaŜdym pionie kanalizacyjnym naleŜy zamontować rewizje 

z zastosowaniem odpowiednich drzwiczek/maskownic umoŜliwiających 
łatwy dostęp do elementów rewizyjnych. 

 
• Cięcie rur: rurę naleŜy dokładnie oczyścić, jeŜeli jest przycinana na placu 

budowy a potem wyznaczyć miejsce przycięcia. Cięcie wykonywać piłą o 
drobnych zębach. NaleŜy zachować kąt prosty cięcia. Aby to osiągnąć naleŜy 
korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed 
wykonaniem połączenia przecięty bosy koniec naleŜy oczyścić z zadziorów i 
zukosować po kątem 15° za pomocą pilnika. Nie naleŜy przycinać kształtek. 
 

• Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być 
wykonywane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niŜ 45°. 
 

• Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) 
wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. 
Przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy 
dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji tub wymiany 
przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. 

 
• Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku 

przeciwnym do przepływu ścieków. 
 

• Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach 
lub kanałach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego 
swobodne wydłuŜanie przewodów. 

 
• Badanie szczelności – Badania szczelności powinny być wykonane przed 

zakryciem kanałów, w których prowadzona jest kanalizacja wewnętrzna jak 
następuje: podejścia i przewody spustowe naleŜy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody, poziomy odpływowe 
sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji 
powyŜej kolana łączącego pion z poziomem. 

 
6. Kontrola jakości robót. 

 
6.1. Program zapewnienia jakości. 

 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie 
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), 
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w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 
 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów 
i urządzeń podczas prowadzonych prac, 
- sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego podczas prowadzonych prac, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 
parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
 
Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu przekazania placu budowy. 

 
6.2. Próby, badania, pomiary. 

 
Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badań i pomiarów Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po 
wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 
pomiary naleŜy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych 
urządzeń lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed 
kaŜdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne 
świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów wykorzystywanych przy 
pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
 
6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca kaŜdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania 
bieŜących czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego Ŝyczenie 
umoŜliwi dostęp do wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były 
wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest 
równieŜ do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów oraz 
dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
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powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa „B”. 
 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie 
CE 

 
c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi 
ST. 

 
d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane 
przepisami. 
 
KaŜda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać  te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały  
i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich 
demontaŜu  i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. 
 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostkami obmiarowymi są: metry [m], sztuki [szt.], komplety [kpl.], otwory 
[otw.].  

 
8. Odbiór robót. 

 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg STWiORB 

„Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Odbiór końcowy – wg STWiORB „Wymagania ogólne” 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 
 
- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania. 
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- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 
 
- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 5: MontaŜ i badania, instrukcje działania, uŜytkowania i eksploatacji 
 
- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 
- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 nr 47, poz. 401). 
 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118, 
poz. 1263). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
01.03.00 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

CPV 45332200-5 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
ogólne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowej przy projekcie 
budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyby, ul. Szkolna, dz. nr 
ewid. 26/57. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  

 
1.3. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszym dziale są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części “Wymagania ogólne” niniejszego STWiORB. 

 
1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

 
Dotyczy: 
- wykonania instalacji wody wodociągowej, 
- wykonania instalacji ciepłej wody uŜytkowej oraz cyrkulacji. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały. 
 

- rurociągi z rur wielowarstwowych PEx wraz z kształtkami i armaturą, 
- przepusty w ścianach, 
- uchwyty z tworzyw sztucznych do rur, 
- podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do umywalek, 
zmywarki, zlewozmywaków oraz płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym, 
- zawory odcinające, 
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, 
- zawory ze złączką do węŜa, 
- izolacje rurociągów, 
- materiały pomocnicze. 
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3. Sprzęt. 
 

3.1. Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
 

Sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią, giętarka, 
poziomica, pion, klucze do rur, przenośne drabiny składane, podesty montaŜowe, 
przesuwne rusztowania. 

 
4. Transport. 
 

4.1. Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów. 
 

Dostawa – samochodem cięŜarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za 
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki. 
 
NaleŜy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę i 
składowanie na miejscu budowy takich części instalacji jak armatura, rurociągi, 
jak teŜ na inne wraŜliwe części instalacji. Zabrudzone, bądź teŜ uszkodzone części 
instalacji nie będą przyjmowane. W okresie montaŜu naleŜy równieŜ podjąć 
odpowiednie działania zapobiegawcze, zmierzające do odpowiedniej ochrony 
wszelkiego rodzaju przewodów, puszek, czy otworów, które znajdują się w danych 
częściach instalacji. WraŜliwą armaturę naleŜy zamontować moŜliwie jak 
najpóźniej i zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniem. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
Dla wszystkich instalacji naleŜy zapewnić prawidłowe ułoŜenie przewodów pod 
względem wymagań fizyki przepływu cieczy, w szczególności dotyczy to przewodów 
głównych. Rurociągi naleŜy układać tak aby kaŜdy odcinek rury mógł być 
w prawidłowy sposób opróŜniany, a w razie potrzeby takŜe odpowietrzany. 
Instalację naleŜy zaopatrzyć we wszelkie niezbędne spusty i odpowietrzenia. 
Miejsca odprowadzające wodę powinny znajdować się w pobliŜu miejsc 
przyłączenia do kanalizacji. Koszt spustów naleŜy uwzględnić w kosztach rur. 
 
Rurociągi powinny być podparte w regularnych odstępach, przy czym odstęp 
pomiędzy podporami powinien być tak dobrany, aby przy pełnym obciąŜeniu 
roboczym nie występowało przerwanie spadku przewodu spowodowane 
przegięciami poszczególnych odcinków. 
 
Przy doborze podpór ruchomych naleŜy zwrócić uwagę na grubość izolacji. Izolacja 
nie moŜe się stykać z ruchomymi częściami podpór. W miejscach przejścia przez 
ściany rury naleŜy osłonić tulejami ochronnymi lub łupinami izolacyjnymi. 
Poziome tuleje ochronne powinny być układane równo z tynkiem, pionowe tuleje 
powinny wystawać 2cm ponad gotową podłogę. Końcówki powinny być równo 
przycięte i pozbawione zadziorów. Szczeliny pomiędzy rurociągiem a tulejami 
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ochronnymi powinny być wypełnione odpowiednim, nieutwardzającym się 
materiałem plastycznym. 
 
Przewody rurowe znajdujące się w obszarze szczelin dylatacyjnych naleŜy 
rozmieścić w taki sposób, aby w przypadku nierównomiernego osiadania budynku, 
nie powstało Ŝadne załamanie lub przecięcie. Swobodnie leŜące przewody rurowe 
naleŜy ułoŜyć w sposób równy, w linii prostej oraz równolegle w stosunku do 
płaszczyzny ścian. Odstęp pomiędzy przewodami rurowymi naleŜy dobrać w taki 
sposób, aby moŜliwe było dokonanie pojedynczej izolacji kaŜdej z rur. Odstępy 
pomiędzy rurami powinny być ustalone w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Obejmy, mocowania itp. powinny być wykonane w sposób staranny oraz 
rozmieszczone na jednakowej wysokości i ułoŜone z jednakowym odpowiednim 
odstępem. 
 
DłuŜsze odcinki rur, które biegną prosto pomiędzy dwoma stałymi punktami, 
powinny wykazywać właściwe moŜliwości kompensacyjne. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na wydłuŜenia termiczne. Jako kompensacje wydłuŜeń zaleca się 
kompensację naturalną lub kompensatory typu U-kształtowego. UŜycie 
kompensatorów osiowych dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach 
wyjątkowych. 
 
Przed wydłuŜkami rurowymi, przed punktami załamania rur oraz w celu 
ograniczenia wielkości wyboczeń, podpory powinny być wykonane w taki sposób, 
aby przy niewielkim oporze tarcia było zapewnione prawidłowe prowadzenie osiowe 
przewodów rurowych. Poza tym wszystkie podpory przewodów rurowych powinny 
być wykonane w sposób nieblokujący moŜliwości ruchu, pozwoli to bowiem na to, 
aby powstające zmienne wydłuŜenia termiczne przebiegały w niezakłócony sposób 
we wszystkich stanach roboczych i kierunkach (podpory rolkowe, wieszaki 
wahadłowe itp.). Uszczelnienia i materiały uszczelniające gwint muszą posiadać 
wymagane certyfikaty i atesty higieniczne, być odporne na działanie 
przewodzonych mediów. 
 
Przewody naleŜy poddawać próbie ciśnieniowej odcinkami. Próba ciśnieniowa 
powinna zostać przeprowadzona przed nałoŜeniem izolacji cieplnej, względnie 
przed przykryciem przewodów rurowych (w bruzdach w murze itp.). Próby 
ciśnieniowe naleŜy przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót...” Dodatkowo naleŜy uwzględnić następujące wytyczne. Próba 
ciśnieniowa powinna trwać co najmniej 1,5 godziny. Przy próbie ciśnieniowej na 
przewodach dłuŜszych, przed przeprowadzeniem właściwej próby, przewody te 
powinny zostać napełnione i przez 24 godziny poddawane nadciśnieniu o nieco 
niŜszej wartości niŜ ciśnienie próbne. Pozwoli to na wyeliminowanie z przewodu 
powietrza. Armatura i urządzenia mogą być poddawane ciśnieniu próbnemu 
o wartości nie wyŜszej niŜ dopuszczalne dla nich ciśnienia robocze. Wszelkie 
ewentualne nieszczelności muszą zostać usunięte. JeŜeli na przewodach 
zgrzewanych, spawanych lub zaciskowych, wystąpią nieszczelności, miejsca te 
naleŜy oznaczyć, a następnie zgrzew, zacisk lub spaw poprawić. W przypadku 
duŜej ilości nieszczelności zgrzewy, spawy lub zaciski (z wykorzystaniem nowych 
złączek) naleŜy w tych miejscach wykonać na nowo. 
 
Po zakończeniu prac przy instalacji rurociągowej i pomyślnym przebiegu prób 
ciśnieniowych, przed oddaniem do uŜytkowania naleŜy instalacje intensywnie 
przepłukać – prędkość minimum 1,5 m/s. Po płukaniu naleŜy przeprowadzić 
wymagane czyszczenie lub dezynfekcję chemiczną, oraz kolejne płukanie czystą 
wodą. Wszystkie wbudowane osadniki zanieczyszczeń naleŜy poddać 
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wielokrotnemu czyszczeniu. Po zakończeniu czyszczenia chemicznego i płukania 
moŜna w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru przystąpić do napełnienia 
poszczególnych instalacji. 
 
Płaszcz ochronny na przewodach rurowych naleŜy po zakończeniu prac oznaczyć 
kolorowymi, samoprzylepnymi taśmami. Rodzaj oznaczeń uzgodnić z Inspektorem 
nadzoru. 
 
Zakończenia izolacji, na przykład w przypadku armatur, szczelin dylatacyjnych, 
itp. naleŜy zamknąć za pomocą starannie osadzonych rozet zamykających, które 
wykonane są z nadającego się do tego celu materiału. 
 
Przy zamknięciach izolacji zaworów naleŜy zwrócić uwagę na to, aby dławice 
armatur nie były dostępne. Przed nałoŜeniem izolacji, płaszczyzny izolacyjne 
powinny być czyste i suche. 
 
W przypadku materiału wypełniającego naleŜy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie 
puste przestrzenie były wypełnione odpowiedniej grubości warstwą izolacyjną. 
Sprasowywanie materiału powinno przebiegać w granicach dopuszczalnych 
tolerancji. 
 
Wszystkie zabezpieczające działania izolacyjne powinny być wykonane zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Instytutu 
Techniki Budowlanej”. 
 
Kolor widocznych elementów instalacyjnych uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Wszystkie istotne części instalacji, w szczególności zaś wszystkie przyrządy 
sterownicze i nastawcze, powinny zostać opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na 
wszystkich przyrządach, względnie urządzeniach, powinny znajdować się czytelne 
tabliczki znamionowe z wytłoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny 
znajdować się w łatwo dostępnych miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz 
tabliczki laminowane, itp. muszą być wykonane w języku polskim, takŜe wówczas, 
gdy zostały one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojęzycznym. Instrukcje 
dotyczące eksploatacji, konserwacji, opisy techniczne, itp. powinny być takŜe 
zredagowane w języku polskim. Do opisania nie wolno stosować folii. 
 

• Rurociągi wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji naleŜy wykonać z rur 
wielowarstwowych sanitarnych, z wkładką aluminiową o średnicach 
zgodnych z częścią rysunkową. 

 
• Średnice rurociągów naleŜy przyjąć zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania.  
 
• MontaŜ instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

 
• MontaŜ uchwytów: 

- stosować wyłącznie uchwyty z wkładką gumową lub z tworzyw sztucznych, 
- na odcinkach poziomych uchwyty stosować w odległościach wymaganych 
przez producenta rur, 
- uchwyty stosować dla wszystkich montowanych rur łącznie z odcinkami 
biegnącymi w bruzdach ściennych i podłogowych, 
- uchwyty montować w kaŜdym przypadku bezpośrednio przed i za 
zaworami odcinającymi. 
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• Instalację naleŜy w całości zaizolować stosując poniŜsze zasady: 
 - dla instalacji prowadzonych w bruzdach ściennych, podłogowych lub 
zabudowach naleŜy stosować izolację z polietylenu dodatkowo 
zabezpieczoną folią zewnętrzną o grubościach podanych w projektach 
wykonawczych. Izolację stosować na całości montowanej instalacji. Dla 
instalacji wody zimnej montować izolację w kolorze niebieskim a dla wody 
ciepłej i cyrkulacji w kolorze czerwonym, 
- jako izolację dla rurociągów nieprowadzonych w bruzdach (poziomy, piony) 
naleŜy stosować izolację ze spienionego poliuretanu o grubościach 
podanych w projektach wykonawczych, 
- jeŜeli zastosowana armatura posiada jako wyposaŜenie dodatkowe 
fabryczną izolację termiczną to naleŜy uwzględnić koszt tej izolacji 
w wycenie i zastosować przy montaŜu instalacji, 
- zakończenia izolacyjne przy armaturze i urządzeniach na instalacji 
biegnącej po wierzchu naleŜy wykonać poprzez zastosowanie rozet 
aluminiowych a rurociągi odpowiednio oznakować, 
 

• Przejścia przez przegrody budowlane naleŜy wykonywać w przepustach 
ochronnych. 
 

• Podejścia wodne pod przybory (umywalki, zlewozmywaki, itp.) naleŜy 
wykonywać z wykorzystaniem kolan gwintowanych typu „wieszak” oraz 
przedłuŜek. 

 
• Dla kaŜdego sanitariatu stosować zawory odcinające montowane 

w miejscach moŜliwie niewidocznych ale dostępnych (np. pod blatem 
umywalkowym). Zawory montować we wnękach z zastosowaniem drzwiczek 
inspekcyjnych w kolorach zbliŜonych do koloru układanych płytek. 
Podejścia wodne do baterii umywalkowych montować moŜliwie wysoko pod 
blatem umywalkowym. 

 
• Zabudowując lub zamurowywując instalacje naleŜy montować odpowiednie 

drzwiczki rewizyjne/maskownice umoŜliwiające łatwy dostęp do wszystkich 
zaworów odcinających i regulacyjnych oraz pozostałych elementów instalacji 
wymagających czasowych przeglądów i konserwacji. 

 
• Po wykonaniu montaŜu poszczególnych instalacji naleŜy wykonać 

(w obecności Inspektora nadzoru) wymagane próby ciśnieniowe instalacji, 
dokonać dwukrotnego płukania instalacji i napełnienia z ich prawidłowym 
odpowietrzeniem. 

 
• Po zakończeniu powyŜszych prac naleŜy wykonać próby rozruchowe 

poszczególnych instalacji z dokonaniem ich regulacji. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości. 
 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie 
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 
 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów 
i urządzeń podczas prowadzonych prac, 
- sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego podczas prowadzonych prac, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 
parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
 
Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu przekazania placu budowy. 

 
6.2. Próby, badania, pomiary. 

 
Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badań i pomiarów Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po 
wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 
pomiary naleŜy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych 
urządzeń lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed 
kaŜdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne 
świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów wykorzystywanych przy 
pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
 
6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca kaŜdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania 
bieŜących czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego Ŝyczenie 
umoŜliwi dostęp do wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były 
wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest 
równieŜ do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów oraz 
dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa „B”. 
 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie 
CE 

 
c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST. 
d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane 
przepisami. 
 
KaŜda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać  te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały  
i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane, a koszt ich 
demontaŜu  i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. 
 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostkami obmiarowymi są: metry [m], sztuki [szt.], próba [prob.] komplety 
[kpl.].  

 
8. Odbiór robót. 

 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg STWiORB 

„Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Odbiór końcowy – wg STWiORB „Wymagania ogólne” 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 
 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294). 
 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określania przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70). 
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- PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi – Część 1: 
Postanowienia ogólne. 
 
- PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi – Część 4: 
Instalacja. 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 nr 47, poz. 401). 
 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118, 
poz. 1263). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
01.05.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

CPV 45331100-7 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
ogólne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania przy 
projekcie budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyby, ul. Szkolna, 
dz. nr ewid. 26/57. 
                                                       
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  

 
1.3. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszym dziale są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części “Wymagania ogólne” niniejszego STWiORB. 

 
1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 
Dotyczy: 
- wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały. 
 

- rurociągi wielowarstwowe z tworzyw sztucznych o połączeniach zaciskanych 
i zgrzewanych wraz z kształtkami i armaturą, system mocowania rurociągów, 
- rurociągi z atestem do ogrzewania podłogowego, 
- szafki podtynkowe z rozdzielaczami, 
- termostaty pokojowe, siłowniki wraz z okablowaniem, 
- grzejnik elektryczny, 
- izolacja rurociągów, 
- kurtyna powietrzna elektryczna z kompletem automatyki, 
- przepusty w ścianach, 
- materiały pomocnicze. 
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3. Sprzęt. 
 

3.1. Wymagania ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

 
Sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią, samochód 
dostawczy, elektronarzędzia, poziomica, pion, przenośne drabiny składane, noŜyce 
gilotynowe, podesty montaŜowe, przesuwne rusztowania. 

 
4. Transport. 
 

4.1. Wymagania ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport materiałów. 

 
Dostawa – samochodem cięŜarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za 
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki. 
 
NaleŜy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę i 
składowanie na miejscu budowy takich części instalacji jak armatura, rurociągi, 
grzejniki, głowice termostatyczne, jak teŜ na inne wraŜliwe części instalacji. 
Zabrudzone, bądź teŜ uszkodzone części instalacji nie będą przyjmowane. W 
okresie montaŜu naleŜy równieŜ podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze 
zmierzające do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodów, puszek, czy 
otworów, które znajdują się w danych częściach instalacji. WraŜliwą armaturę 
naleŜy zamontować moŜliwie jak najpóźniej i zabezpieczyć ją przed 
zanieczyszczeniem. 
 

5. Wykonanie robót. 
 

Instalację ogrzewania naleŜy wykonać z atestowanych rur z tworzyw sztucznych, 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót 
instalacyjnych. 
 
Wszystkie rury wielowarstwowe naleŜy zakupić, dostarczyć na miejsce w stanie 
wolnym od tłuszczu, zanieczyszczeń i składować aŜ do momentu montaŜu 
w czystym, suchym miejscu z zaślepionymi końcówkami. 

 
Dla wszystkich instalacji naleŜy zapewnić prawidłowe ułoŜenie przewodów pod 
względem wymagań fizyki przepływu cieczy. Rurociągi naleŜy układać tak aby 
kaŜdy odcinek rury mógł być w prawidłowy sposób opróŜniany, a w razie potrzeby 
takŜe odpowietrzany. Instalację naleŜy zaopatrzyć we wszelkie niezbędne spusty 
i odpowietrzenia. Miejsca odprowadzające wodę powinny znajdować się w pobliŜu 
miejsc przyłączenia do kanalizacji. Koszt spustów naleŜy uwzględnić w kosztach 
rur. 
 
Rurociągi powinny być podparte w regularnych odstępach, przy czym odstęp 
pomiędzy podporami powinien być tak dobrany, aby przy pełnym obciąŜeniu 
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roboczym nie występowało przerwanie spadku przewodu spowodowane 
przegięciami poszczególnych odcinków. 
 
Przy doborze podpór ruchomych naleŜy zwrócić uwagę na grubość izolacji. Izolacja 
nie moŜe się stykać z ruchomymi częściami podpór. W miejscach przejścia przez 
ściany oraz stropy, rury naleŜy osłonić tulejami ochronnymi lub łupinami 
izolacyjnymi. Poziome tuleje ochronne powinny być układane równo z tynkiem, 
pionowe tuleje powinny wystawać 2cm ponad gotową podłogę. Końcówki powinny 
być równo przycięte i pozbawione zadziorów. Szczeliny pomiędzy rurociągiem 
a tulejami ochronnymi powinny być wypełnione odpowiednim, nieutwardzającym 
się materiałem plastycznym. 
 
Swobodnie leŜące przewody rurowe naleŜy ułoŜyć w sposób równy, w linii prostej 
oraz równolegle w stosunku do płaszczyzny ścian. Odstęp pomiędzy przewodami 
rurowymi naleŜy dobrać w taki sposób, aby moŜliwe było dokonanie pojedynczej 
izolacji kaŜdej z rur. Odstępy pomiędzy rurami powinny być ustalone 
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Obejmy, mocowania itp. powinny być 
wykonane w sposób staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokości 
i ułoŜone z jednakowym odpowiednim odstępem. 
 
DłuŜsze odcinki rur, które biegną prosto pomiędzy dwoma stałymi punktami, 
powinny wykazywać właściwe moŜliwości kompensacyjne. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na wydłuŜenia termiczne. Jako kompensacje wydłuŜeń zaleca się 
kompensację naturalną lub kompensatory typu U-kształtowego. UŜycie 
kompensatorów osiowych dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach 
wyjątkowych. 
 
Przed wydłuŜkami rurowymi, przed punktami załamania rur oraz w celu 
ograniczenia wielkości wyboczeń, podpory powinny być wykonane w taki sposób, 
aby przy niewielkim oporze tarcia było zapewnione prawidłowe prowadzenie osiowe 
przewodów rurowych. Poza tym wszystkie podpory przewodów rurowych powinny 
być wykonane w sposób nie blokujący moŜliwości ruchu, pozwoli to bowiem na to, 
aby powstające zmienne wydłuŜenia termiczne przebiegały w niezakłócony sposób 
we wszystkich stanach roboczych i kierunkach (podpory rolkowe, wieszaki 
wahadłowe itp.). Uszczelnienia i materiały uszczelniające gwint muszą posiadać 
wymagane certyfikaty i atesty higieniczne, być odporne na działanie 
przewodzonych mediów. 
 
Przewody naleŜy poddawać próbie ciśnieniowej odcinkami. Próba ciśnieniowa 
powinna zostać przeprowadzona przed nałoŜeniem izolacji cieplnej względnie przed 
przykryciem przewodów rurowych (w bruzdach w murze, w przestrzeni 
międzystropowej, itp.). Próby ciśnieniowe naleŜy przeprowadzić zgodnie 
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót...” Dodatkowo naleŜy 
uwzględnić następujące wytyczne. Próba ciśnieniowa powinna trwać co najmniej 
1,5 godziny. Przy próbie ciśnieniowej na przewodach dłuŜszych, przed 
przeprowadzeniem właściwej próby, przewody te powinny zostać napełnione i przez 
24 godziny poddawane nadciśnieniu o nieco niŜszej wartości niŜ ciśnienie próbne. 
Pozwoli to na wyeliminowanie z przewodu powietrza. Armatura i urządzenia mogą 
być poddawane ciśnieniu próbnemu o wartości nie wyŜszej niŜ dopuszczalne dla 
nich ciśnienia robocze. Wszelkie ewentualne nieszczelności muszą zostać usunięte. 
JeŜeli na przewodach zgrzewanych, spawanych lub zaciskowych, wystąpią 
nieszczelności, miejsca te naleŜy oznaczyć, a następnie zgrzew, zacisk lub spaw 
poprawić. W przypadku duŜej ilości nieszczelności zgrzewy, spawy lub zaciski 
(z wykorzystaniem nowych złączek) naleŜy w tych miejscach wykonać na nowo. 
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Po zakończeniu prac przy instalacji rurociągowej i pomyślnym przebiegu prób 
ciśnieniowych, przed oddaniem do uŜytkowania naleŜy instalacje intensywnie 
przepłukać – prędkość minimum 1,5 m/s. Po płukaniu naleŜy przeprowadzić 
wymagane czyszczenie lub dezynfekcję chemiczną, oraz kolejne płukanie czystą 
wodą. Wszystkie wbudowane osadniki zanieczyszczeń naleŜy poddać 
wielokrotnemu czyszczeniu. Po zakończeniu czyszczenia chemicznego i płukania 
moŜna w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru przystąpić do napełnienia 
poszczególnych instalacji. 
 
Płaszcz ochronny na przewodach rurowych naleŜy po zakończeniu prac oznaczyć 
kolorowymi, samoprzylepnymi taśmami. Rodzaj oznaczeń uzgodnić z Inspektorem 
nadzoru. Rurociągi naleŜy montować w sposób umoŜliwiający identyfikację ich 
wymiaru oraz podstawowych parametrów techniczno-produkcyjnych. 
 
Wszelkie instalacje biegnące po wierzchu ścian lub w kanałach instalacyjnych 
powinny być kolorystycznie oznaczone i wyraźnie opisane odpowiednio dla rodzaju 
prowadzonego medium. 
 
Zakończenia izolacji, na przykład w przypadku armatur, szczelin dylatacyjnych, 
itp. naleŜy zamknąć za pomocą starannie osadzonych rozet zamykających, które 
wykonane są z nadającego się do tego celu materiału. 
 
Przy zamknięciach izolacji zaworów naleŜy zwrócić uwagę na to, aby dławice 
armatur nie były dostępne. Przed nałoŜeniem izolacji, płaszczyzny izolacyjne 
powinny być czyste i suche. 
 
W przypadku materiału wypełniającego naleŜy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie 
puste przestrzenie były wypełnione odpowiedniej grubości warstwą izolacyjną. 
Sprasowywanie materiału powinno przebiegać w granicach dopuszczalnych 
tolerancji. 
 
Wszystkie zabezpieczające działania izolacyjne powinny być wykonane zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Instytutu 
Techniki Budowlanej”. 
 
Kolor widocznych elementów instalacyjnych uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Wszystkie istotne części instalacji, w szczególności zaś wszystkie przyrządy 
sterownicze i nastawcze, powinny zostać opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na 
wszystkich przyrządach, względnie urządzeniach, powinny znajdować się czytelne 
tabliczki znamionowe z wytłoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny 
znajdować się w łatwo dostępnych miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz 
tabliczki laminowane, itp. muszą być wykonane w języku polskim, takŜe wówczas, 
gdy zostały one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojęzycznym. Instrukcje 
dotyczące eksploatacji, konserwacji, opisy techniczne, itp. powinny być takŜe 
zredagowane w języku polskim. Do opisania nie wolno stosować folii. 

 
Średnice rurociągów naleŜy przyjąć zgodnie z częścią rysunkową opracowania.  

 
MontaŜ instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

 
MontaŜ uchwytów: 

- stosować wyłącznie uchwyty z wkładką gumową lub z tworzyw sztucznych, 
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- na odcinkach poziomych uchwyty stosować w odległościach wymaganych 
przez producenta rur, 
- uchwyty stosować dla wszystkich montowanych rur łącznie z odcinkami 
biegnącymi w bruzdach ściennych i podłogowych, 
- uchwyty montować w kaŜdym przypadku bezpośrednio przed i za 
zaworami odcinającymi. 

 
Instalację naleŜy w całości zaizolować stosując poniŜsze zasady: 

 - dla instalacji prowadzonych w bruzdach ściennych, podłogowych lub 
zabudowach naleŜy stosować izolację z polietylenu dodatkowo 
zabezpieczoną folią zewnętrzną o grubościach podanych w projektach 
wykonawczych. Izolację stosować na całości montowanej instalacji. 
- jako izolację dla rurociągów nie prowadzonych w bruzdach (poziomy, 
piony) naleŜy stosować izolację ze spienionego poliuretanu o grubościach 
podanych w projektach wykonawczych, 
- jeŜeli zastosowana armatura posiada jako wyposaŜenie dodatkowe 
fabryczną izolację termiczną to naleŜy uwzględnić koszt tej izolacji w 
wycenie i zastosować przy montaŜu instalacji, 
- zakończenia izolacyjne przy armaturze i urządzeniach na instalacji 
biegnącej po wierzchu naleŜy wykonać poprzez zastosowanie rozet 
aluminiowych a rurociągi odpowiednio oznakować, 
 

Przejścia przez przegrody budowlane naleŜy wykonywać w przepustach 
ochronnych. 

 
Zabudowując lub zamurowywując instalacje naleŜy montować odpowiednie 
drzwiczki rewizyjne/maskownice umoŜliwiające łatwy dostęp do wszystkich 
zaworów odcinających i regulacyjnych oraz pozostałych elementów instalacji 
wymagających czasowych przeglądów i konserwacji. 

 
Po wykonaniu montaŜu poszczególnych instalacji naleŜy wykonać (w obecności 
Inspektora nadzoru) wymagane próby ciśnieniowe instalacji, dokonać dwukrotnego 
płukania instalacji i napełnienia z ich prawidłowym odpowietrzeniem. 

 
Po zakończeniu powyŜszych prac naleŜy wykonać próby rozruchowe 
poszczególnych instalacji z dokonaniem ich regulacji. 

 
Wszelkie instalacje, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie 
dokumenty uprawniające do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty, itp.).  

 
Wszystkie elementy instalacji grzewczej oraz ciepła technologicznego zamontować 
zgodnie z wytycznymi producentów. 

 
6. Kontrola jakości robót. 

 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów 
i urządzeń podczas prowadzonych prac, 
- sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego podczas prowadzonych prac, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 
parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
 
Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu przekazania placu budowy. 
 
6.2. Próby, badania, pomiary. 
 
Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badań i pomiarów Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po 
wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 
pomiary naleŜy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych 
urządzeń lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed 
kaŜdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne 
świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów wykorzystywanych przy 
pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
 
6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca kaŜdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania 
bieŜących czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego Ŝyczenie 
umoŜliwi dostęp do wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były 
wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest 
równieŜ do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów oraz 
dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa „B”. 
 
b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie 
CE 
 
c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST. 
 
d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane 
przepisami. 
 
KaŜda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać  te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały  
i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich 
demontaŜu  i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. 
 

7. Obmiar robót. 
 
Jednostkami obmiarowymi są: metry [m], metry kwadratowe [m2], komplety [kpl.], 
sztuki [szt.], próba.  
 

8. Odbiór robót. 
 

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg STWiORB 
„Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Odbiór końcowy – wg STWiORB „Wymagania ogólne” 
 
 
9. Podstawa płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 
 

- PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i 
innych płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy. 
 
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).  
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 nr 47, poz. 401). 
 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118, 
poz. 1263). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
IS.01.06 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 

CPV 45331100-7 
 
1. Wstęp. 

 
1.1.   Przedmiot szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
ogólne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji technologii kotłowni przy 
projekcie budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyby, ul. Szkolna, 
dz. nr ewid. 26/57. 
 

1.2.   Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  

 
1.3.   Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszym dziale są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części “Wymagania ogólne” niniejszego STWiORB. 

 
1.4.   Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

 
Dotyczy: 
- wykonania instalacji pompy ciepła, 
- wykonania gruntowego poziomego wymiennika ciepła, 
- układu przygotowania ciepłej wody uŜytkowej, 
- automatyki kotłowni. 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały. 

 
- pompa ciepła o mocy 28kW, 
- wymiennik ciepła, 
- studnia zbiorcza, 
- podgrzewacz cwu, 
- zbiornik buforowy, 
- stacja zmiękczania wody wraz z armaturą, 
- pompy obiegowe, 
- pompa cyrkulacyjna, 
- naczynie wzbiorcze do instalacji co, 
- naczynie wzbiorcze zasobnika cwu, 
- zawory trójdrogowe, 
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- zawór antyskaŜeniowy, 
- reduktor ciśnienia, 
- zawory odcinające, 
- zawory zwrotne, 
- zawór bezpieczeństwa zasobnika cwu, 
- zawory spustowe, 
- filtry siatkowe, 
- manometry, 
- termometry, 
- czujnik temperatury, 
- orurowanie kotłowni wraz z izolacjami, 
- materiały pomocnicze. 
 
3. Sprzęt. 

 
3.1.   Wymagania ogólne. 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.   Sprzęt do wykonywania robót. 
 

Sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią, samochód 
dostawczy, elektronarzędzia, poziomica, pion, przenośne drabiny składane, noŜyce 
gilotynowe, podesty montaŜowe, przesuwne rusztowania. 

 
4. Transport. 

 
4.1.   Wymagania ogólne. 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 

 
4.2.   Transport materiałów. 

 
Dostawa – samochodem cięŜarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za 
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki. 
 
NaleŜy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę i 
składowanie na miejscu budowy takich części instalacji jak armatura, rurociągi, 
grzejniki, głowice termostatyczne, jak teŜ na inne wraŜliwe części instalacji. 
Zabrudzone, bądź teŜ uszkodzone części instalacji nie będą przyjmowane. W 
okresie montaŜu naleŜy równieŜ podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze 
zmierzające do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodów, puszek, czy 
otworów, które znajdują się w danych częściach instalacji. WraŜliwą armaturę 
naleŜy zamontować moŜliwie jak najpóźniej i zabezpieczyć ją przed 
zanieczyszczeniem. 
 
5. Wykonanie robót. 

 
• Rurociągi grzewcze prowadzone w kotłowni nad posadzką naleŜy wykonać 

z rur stalowych czarnych ze szwem wg normy PN-EN 10224:2006, 
łączonych za pomocą spawania.  

 
• Rurociągi glikolu naleŜy wykonać z rur HDPE. 
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• Rurociągi naleŜy prowadzić tak, aby uzyskać naturalną kompensację 

wydłuŜeń termicznych. NaleŜy równieŜ zastosować kompensację U-
kształtną, zgodnie z częścią rysunkową opracowania.  

 
• W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane, naleŜy 

prowadzić je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest 
łączenie przewodów. Przestrzeń pomiędzy rurą, a tuleją ochronną naleŜy 
wypełnić szczeliwem elastycznym, obojętnym chemicznie w stosunku do 
tworzywa, z którego wykonano rurę.  
 

• Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany i stropy oddzieleń poŜarowych 
naleŜy zabezpieczyć z uŜyciem rozwiązań systemowych, tak aby osiągnąć 
wymaganą klasę odporności ogniowej. 
 

• Wszystkie rury wielowarstwowe naleŜy zakupić, dostarczyć na miejsce 
w stanie wolnym od tłuszczu, zanieczyszczeń i składować aŜ do momentu 
montaŜu w czystym, suchym miejscu z zaślepionymi końcówkami. 

 
• Na pionach i w najwyŜszych punktach instalacji montować naleŜy 

odpowietrzniki automatyczne ½”. Rurociągi prowadzić naleŜy ze spadkiem 
w kierunku punktów odwodnień. Wszystkie urządzenia naleŜy montować 
zgodnie instrukcjami dostarczonymi przez producentów urządzeń.  
 

• Instalacje poddać płukaniu oraz wodnej próbie ciśnieniowej na ciśnienie 
6 bar, czas próby minimum 2 godziny. 
 

• MontaŜ uchwytów:  
- stosować wyłącznie uchwyty z wkładką gumową, 
- na pionach stosować uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta rur, 
- uchwyty stosować dla wszystkich montowanych rur łącznie z odcinkami 
biegnącymi w bruzdach ściennych i podłogowych, 
- uchwyty montować w kaŜdym przypadku bezpośrednio przed i za 
zaworami odcinającymi i regulacyjnymi, 
- rurociągi poziome naleŜy podwieszać przy uŜyciu odpowiednich systemów 
podparć. 

  
• Instalację naleŜy w całości zaizolować stosując materiały oraz grubości 

określone w dokumentacji projektowej.  
- jeŜeli zastosowana armatura posiada jako wyposaŜenie dodatkowe 
fabryczną izolację termiczną to naleŜy uwzględnić koszt tej izolacji w 
wycenie i zastosować przy montaŜu instalacji, 
- zakończenia izolacyjne przy armaturze i urządzeniach na instalacji 
biegnącej po wierzchu naleŜy wykonać poprzez zastosowanie rozet 
aluminiowych a rurociągi odpowiednio oznakować. 
 

• KaŜdorazowo przed przystąpieniem do izolowania lub zakrycia fragmentu 
instalacji naleŜy ją zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru oraz poddać 
próbie ciśnieniowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami. 
 

• Rurociągi naleŜy montować w sposób umoŜliwiający identyfikację ich 
wymiaru oraz podstawowych parametrów techniczno-produkcyjnych. 
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• Wszelkie instalacje biegnące po wierzchu ścian, nad sufitami 

podwieszanymi lub w kanałach instalacyjnych powinny być kolorystycznie 
oznaczone i wyraźnie opisane odpowiednio dla rodzaju prowadzonego 
medium. 
 

• Do wykonania poszczególnych instalacji naleŜy bezwzględnie uŜywać 
sprawnych narzędzi i przyrządów oraz atestowanych materiałów 
pomocniczych. 

 
• Zabudowując lub zamurowując instalacje naleŜy montować odpowiednie 

drzwiczki rewizyjne/maskownice umoŜliwiające łatwy dostęp do wszystkich 
zaworów odcinających i regulacyjnych, odpowietrzników, oraz pozostałych 
elementów instalacji wymagających czasowych przeglądów i konserwacji. 

 
• Przejścia przewodów instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody 

budowlane naleŜy wykonać w przepustach ochronnych zwracając 
szczególną uwagę na wymagania dotyczące przejść przewodów przez 
przegrody oddzielenia stref poŜarowych. 
 

• Wszelkie instalacje, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie 
dokumenty uprawniające do stosowania w budownictwie (deklaracje 
zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty, itp.).  
 

• Po wykonaniu montaŜu poszczególnych instalacji naleŜy wykonać 
(w obecności Inspektora nadzoru) wymagane próby ciśnieniowe instalacji, 
dokonać dwukrotnego płukania instalacji i napełnienia z ich prawidłowym 
odpowietrzeniem.  
 

• Po zakończeniu powyŜszych prac naleŜy wykonać 72-godzinne próby 
rozruchowe instalacji z dokonaniem ich regulacji.  
 

• Wszystkie elementy instalacji grzewczej (np. naczynia wzbiorcze, zawory 
bezpieczeństwa i inne urządzenia oraz armatura) zamontować zgodnie 
z wytycznymi producentów. 
 

• Przewidzieć układ okablowania i automatyki do wszystkich zastosowanych 
urządzeń instalacji grzewczej w budynku, zgodnie z zaleceniami 
producentów urządzeń  

 
 

6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1.   Program zapewnienia jakości. 

 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów 
i urządzeń podczas prowadzonych prac, 
- sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego podczas prowadzonych prac, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 
parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
 
Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu przekazania placu budowy. 
 

6.2.   Próby, badania, pomiary. 
 
Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badań i pomiarów Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po 
wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 
pomiary naleŜy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych 
urządzeń lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed 
kaŜdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne 
świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów wykorzystywanych przy 
pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
 

6.2.    Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca kaŜdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania 
bieŜących czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego Ŝyczenie 
umoŜliwi dostęp do wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były 
wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest 
równieŜ do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów oraz 
dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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6.3.   Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 

 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa „B”. 
 
b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie 
CE 
 
c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST. 
 
d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane 
przepisami. 
 
KaŜda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać  te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały  
i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich 
demontaŜu  i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. 
 
7. Obmiar robót. 
 
Jednostkami obmiarowymi są: sztuki [szt.], komplety [kpl.], metry [m], metry 
kwadratowe [m2].  
 
8. Odbiór robót. 

 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
8.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg STWiORB 
„Wymagania ogólne”. 
 
8.2.   Odbiór końcowy – wg STWiORB „Wymagania ogólne” 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne”. 

 
10. Przepisy związane. 

 
- PN-EN 10219-1:2007 - Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze 
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 1: Warunki 
techniczne dostawy. 
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- PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze 
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 2: Tolerancje, 
wymiary i wielkości statyczne. 
 
- PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i 
innych płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy. 
 
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).  
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 nr 47, poz. 401). 
 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118, 
poz. 1263). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 52 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

01.07.00 INSTALACJA WENTYLACJI 

CPV 45331210-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 53 - 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
IS.01.07 INSTALACJA WENTYLACJI 

CPV 45331210-1 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
ogólne oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej przy 
projekcie budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyby, ul. Szkolna, 
dz. nr ewid. 26/57. 
                                                       
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszym dziale są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części “Wymagania ogólne” niniejszego STWiORB. 

 
1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 
Dotyczy: 
- wykonania instalacji wentylacji mechanicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały. 
 

- centrala wentylacyjna okablowana z pełną automatyką, 
- wentylator wywiewny, 
- przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, wraz z kształtkami, 
- przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, wraz z kształtkami, 
- przewody wentylacyjne elastyczne, 
- ścienna czerpnia powietrza, 
- wyrzutnie dachowe, 
- tłumiki, 
- nawiewniki ze skrzynkami rozpręŜnymi i przepustnicami, 
- wywiewniki ze skrzynkami rozpręŜnymi i przepustnicami, 
- zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne, 
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- dysze nawiewne dalekiego zasięgu, 
- okap kuchenny z wentylatorem, 
- elementy mocujące, 
- izolacja kanałów wentylacyjnych, 
- płaszcz aluminiowy, 
- przebicia w ścianach, 
- materiały pomocnicze. 

 
3. Sprzęt. 
 

3.1. Wymagania ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

 
Sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią, samochód 
dostawczy, elektronarzędzia, poziomica, pion, przenośne drabiny składane, noŜyce 
gilotynowe, podesty montaŜowe, przesuwne rusztowania. 

 
4. Transport. 
 

4.1. Wymagania ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport materiałów. 

 
Dostawa – samochodem cięŜarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za 
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki. 
 
NaleŜy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę i 
składowanie na miejscu budowy takich części instalacji jak armatura, wentylator, 
centrala wentylacyjna, sterowniki urządzeń, jak teŜ na inne wraŜliwe części 
instalacji. Zabrudzone, bądź teŜ uszkodzone części instalacji nie będą 
przyjmowane. W okresie montaŜu naleŜy równieŜ podjąć odpowiednie działania 
zapobiegawcze zmierzające do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju 
przewodów, puszek, czy otworów, które znajdują się w danych częściach instalacji. 
WraŜliwą armaturę naleŜy zamontować moŜliwie jak najpóźniej i zabezpieczyć ją 
przed zanieczyszczeniem. 
 

5. Wykonanie robót. 
 

• Kanały linii czerpni, wyrzutni, nawiewnych i wywiewnych w klasie wykonania 
niskociśnieniowego typu N, klasa szczelności B. 
 

• Kanały prostokątne naleŜy wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubość 
blachy dostosowana do przekroju kanału. Połączenia kanałów wykonać przy 
pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy 
silikonowej. 
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• Kanały wentylacyjne okrągłe, zwijane, z blachy stalowej ocynkowanej, naleŜy 
łączyć za pośrednictwem muf lub nypli, z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. 
Połączenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.  
 

• Podwieszenia kanałów wykonać na prętach gwintowanych z podkładkami 
gumowymi, lub na taśmach stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). 
Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. 
 

• Wszelkie elementy instalacji naleŜy wykonać w taki sposób, aby uniemoŜliwić 
przenoszenie drgań na konstrukcję budynku oraz zachować wymaganą ochronę 
akustyczną budynku. 
 

• NaleŜy wykonać niezbędne konstrukcje wsporcze pod kanały wentylacyjne. 
 

• Do podwieszeń kanałów i urządzeń wentylacyjnych stosować elementy 
systemowe, a w przypadku cięŜkich elementów konstrukcje wsporcze z 
kształtowników stalowych. 
 

• Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia p.poŜ. naleŜy 
wykonać jako przejścia p.poŜ. o wymaganej klasie odporności ogniowej. 
 

• W celu dotrzymania wymaganego poziomu hałasu wewnątrz budynku i na 
zewnątrz budynku na kanałach wentylacyjnych naleŜy zainstalować tłumiki 
akustyczne. Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montaŜowe w 
wykonaniu ocynkowanym.  
 

• Wszelkie otwarte zakończenia przewodów wentylacyjnych (na przykład króćce 
wywiewne) naleŜy osiatkować siatką z drutu stalowego, ocynkowanego. 
 
Na kanałach naleŜy zainstalować elementy nawiewne, elementy wywiewne, 
czerpnie oraz wyrzutnie powietrza. 
 

• Przewody wyposaŜyć w otwory rewizyjne do czyszczenia kanałów. 
 

• Moc właściwa wentylatorów nawiewnych i wywiewnych nie moŜe przekraczać 
wartości dopuszczalnych wynikających z „Warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
 

• Całość instalacji wentylacyjnych naleŜy poddać badaniom rozruchowym i 
regulacji. Regulację hydrauliczną wykonać naleŜy do uzyskania zadanych 
przepływów powietrza z dokładnością do +10/-10%. 
 

• Instalacja wentylacyjna pod względem szczelności powinna spełniać wymagania  
PN-B-76001:1996. Całość procedur odbiorowych naleŜy przeprowadzić zgodnie 
z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.” 
(wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
Kanały prowadzone wewnątrz budynku naleŜy zaizolować termicznie matami z 
wełny mineralnej pod folią aluminiową. Minimalna grubość izolacji 40 mm. 
Styki izolacji naleŜy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. 
Maty podwieszone do kanałów naleŜy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek 
zgrzewanych do kanałów. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację 
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naleŜy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje naleŜy 
wykonać z uŜyciem firmowych materiałów montaŜowych i akcesoriów.  

 
• W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane, naleŜy prowadzić 

je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest łączenie 
przewodów. Przestrzeń pomiędzy rurą, a tuleją ochronną naleŜy wypełnić 
szczeliwem elastycznym, obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z 
którego wykonano rurę.  

 
• Wszystkie urządzenia naleŜy montować zgodnie instrukcjami dostarczonymi 

przez producentów urządzeń.  
 
6. Kontrola jakości robót. 

 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów 
i urządzeń podczas prowadzonych prac, 
- sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego podczas prowadzonych prac, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 
parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
 
Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu przekazania placu budowy. 
 
6.2. Próby, badania, pomiary. 
 
Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badań i pomiarów Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po 
wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 
pomiary naleŜy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych 
urządzeń lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed 
kaŜdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne 
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świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów wykorzystywanych przy 
pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
 
 
 
6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca kaŜdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania 
bieŜących czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego Ŝyczenie 
umoŜliwi dostęp do wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były 
wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest 
równieŜ do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów oraz 
dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa „B”. 
 
b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie 
CE 
 
c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST. 
 
d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane 
przepisami. 
 
KaŜda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać  te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały  
i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich 
demontaŜu  i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. 
 

7. Obmiar robót. 
 
Jednostkami obmiarowymi są: metry [m], metry kwadratowe [m2], metry 
sześcienne [m3], komplety [kpl.], sztuki [szt.].  
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8. Odbiór robót. 
 

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg STWiORB 
„Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg STWiORB „Wymagania ogólne” 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 
 

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania 
i badania.  
 
- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 
 
- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy 
o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej. 
 
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).  
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 nr 47, poz. 401). 
 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118, 
poz. 1263). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
02.01.00 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

CPV 45231300-8 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
ogólne oraz wytyczne wykonania i odbioru wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej 
przy projekcie budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyby, 
ul. Szkolna, dz. nr ewid. 26/57. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  

 
1.3. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszym dziale są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w części “Wymagania ogólne” niniejszego STWiORB. 

 
1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

 
Dotyczy: 
- wykonania wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały. 
 

- podłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, 
- zasypka technologiczna, 
- obsypka technologiczna, 
- rura osłonowa, 
- rurociągi kanalizacyjne z PVC o połączeniach wciskowych wraz z kształtkami, 
- podstawa studni betonowa, 
- studnia tworzywowa, 
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- materiały pomocnicze. 
 
 
 
 

3. Sprzęt. 
 

3.1. Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

 
Sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią, ubijak 
spalinowy, samochód samowyładowczy, zagęszczarka wibr. spalinowa, samochód 
dostawczy, Ŝuraw samochodowy, betoniarka wolnospadowa elektryczna, wyciąg 
jednomasztowy z napędem elektrycznym. 

 
4. Transport. 
 

4.1. Wymagania ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów. 
 

Dostawa – samochodem cięŜarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za 
pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki. 
 
NaleŜy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę i 
składowanie na miejscu budowy takich części instalacji jak armatura, rurociągi, 
jak teŜ na inne wraŜliwe części instalacji. Zabrudzone, bądź teŜ uszkodzone części 
instalacji nie będą przyjmowane. W okresie montaŜu naleŜy równieŜ podjąć 
odpowiednie działania zapobiegawcze zmierzające do odpowiedniej ochrony 
wszelkiego rodzaju przewodów, puszek, czy otworów, które znajdują się w danych 
częściach instalacji. WraŜliwą armaturę naleŜy zamontować moŜliwie jak 
najpóźniej i zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniem. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
• Wewnętrzną sieć wykonywać z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC typu 

S klasa SN8 ze ścianką litą łączonych na uszczelki wargowe z uszczelkami 
gumowymi. 
 

• Spadki kanałów wykonać zgodnie z częścią rysunkową.  
 

• Rurociągi kanalizacyjne naleŜy układać na podsypce piaskowej grubości 
min. 20cm a następnie obsypać warstwą piasku o grubości min. 30cm. 

 
• Rurociągi kanalizacyjne moŜna łączyć za pomocą muf lub nasuwek 

reperacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych 
instalacji. 
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• Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane naleŜy 
wykonać w przepustach ochronnych. 

 
• W miejscach przejścia przewodów przez przegrody budowlane, naleŜy 

prowadzić je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest 
łączenie przewodów. Przestrzeń pomiędzy rurą, a tuleją ochronną naleŜy 
wypełnić masą, obojętną chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego 
wykonano rurę.  

 
• Cięcie rur: rurę naleŜy dokładnie oczyścić, jeŜeli jest przycinana na placu 

budowy a potem wyznaczyć miejsce przycięcia. Cięcie wykonywać piłą o 
drobnych zębach. NaleŜy zachować kąt prosty cięcia. Aby to osiągnąć naleŜy 
korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed 
wykonaniem połączenia przecięty bosy koniec naleŜy oczyścić z zadziorów i 
zukosować po kątem 15° za pomocą pilnika. Nie naleŜy przycinać kształtek. 

 
• Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku 

przeciwnym do przepływu ścieków. 
 

• Badanie szczelności – Badania szczelności powinny być wykonane przed 
zakryciem kanałów, w których prowadzona jest kanalizacja wewnętrzna jak 
następuje: podejścia i przewody spustowe naleŜy sprawdzić na szczelność 
w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, poziomy odpływowe 
sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji 
powyŜej kolana łączącego pion z poziomem. 

 
• W przypadku montaŜu rurociągów kanalizacji sanitarnej poniŜej warstwy 

konstrukcyjnej nawierzchni, w celu zapewnienia wymaganej wytrzymałości, 
podsypkę, obsypkę oraz zasypkę zagęścić do wysokiego stopnia 
zagęszczenia, na całej szerokości wykopu. Nad rurociągiem ułoŜyć warstwę 
geowłókniny drogowej wysokiej jakości, 30cm szerzej z kaŜdej strony 
w stosunku do szerokości wykopu. Geowłókninę przymocować kołkami 
do gruntu rodzimego. 

 
• Rury układać na podsypce piaskowej gr. 20cm. Następnie wykonać  

zasypkę piaskową z ubiciem na mokro. W miejscu przebiegu trasy wykonać 
wymianę gruntu. Posypkę oraz zasypkę rury zagęścić do stopnia 
zagęszczenia SPD=98% zmodyfikowanej wartości Proctora (klasa 
zagęszczenia „W”). Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej 
i uzyskanie wstępnego napręŜenia rur warunkuje uzyskanie właściwej 
wytrzymałości. 

 
• W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne naleŜy ustalić lokalizację 

urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu i wykonać próbne przekopy w celu 
ich odsłonięcia. 

 
• Do wykonywania wykopów naleŜy przystąpić po wstępnej niwelacji terenu 

zgodnie z rzędnymi projektowymi. 
 
• Odkryte uzbrojenie naleŜy podwiesić i zabezpieczyć. Jako konstrukcję 

podwieszającą zastosować dźwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane. 
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• Po tych robotach moŜna przystąpić do wykonywania wykopów. Opisane 
wyŜej roboty naleŜy prowadzić sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod 
projektowane rurociągi wykonywać mechanicznie z wyjątkiem miejsc 
skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, na których wykopy 
wykonywać naleŜy ręcznie.  

 
• Wykopy naleŜy wykonać, jako  wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych 

(szerokość minimum 1,0 m) zabezpieczone wypraskami stalowymi 
z rozporami. Rozstaw deskowania i rozpór naleŜy tak dobrać, by był moŜliwy 
transport przewodów kanalizacyjnych na dno wykopu.  

 
• W przypadku występowania niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, 

do odwodnienia wykopów naleŜy uŜyć igłofiltrów. 
 
• W miejscu skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać 

wyłącznie ręcznie z zachowaniem wymaganej ostroŜności. Zasypkę wykopów 
w strefie przewodowej naleŜy wykonywać ręcznie, pozostałą objętości 
w zaleŜności od warunków zasypywać mechanicznie bądź ręcznie. Przy 
wykonywaniu i zasypywaniu wykopów naleŜy przestrzegać postanowień 
zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02. 

 
6. Kontrola jakości robót. 

 
6.1. Program zapewnienia jakości. 

 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie 
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 
 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów 
i urządzeń podczas prowadzonych prac, 
- sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego podczas prowadzonych prac, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 
parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
 
Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu przekazania placu budowy. 

 
6.2. Próby, badania, pomiary. 
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Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badań i pomiarów Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po 
wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 
pomiary naleŜy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych 
urządzeń lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed 
kaŜdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne 
świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów wykorzystywanych przy 
pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 
 
6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca kaŜdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania 
bieŜących czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego Ŝyczenie 
umoŜliwi dostęp do wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były 
wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest 
równieŜ do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów oraz 
dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa „B”. 
 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie 
CE 
 

c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi 
ST. 

 
d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane 
przepisami. 
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KaŜda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać  te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały  
i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich 
demontaŜu  i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. 
 
 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostkami obmiarowymi są: metry sześcienne [m3], metry [m], sztuki [szt.].  
 
8. Odbiór robót. 

 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg STWiORB 

„Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Odbiór końcowy – wg STWiORB „Wymagania ogólne” 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania 
ogólne”. 
 

10. Przepisy związane. 
 

- PN-EN 2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – zarządzanie 
systemem kanalizacyjnym 
 
- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 nr 47, poz. 401). 
 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118, 
poz. 1263). 
 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i śeglugi Śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi ścieków, a takŜe przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 
do wód lub do urządzeń wodnych. 


