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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegodlowej Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru przylacza kanalizacji sanitarnej przy
projekcie budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chyby, ul. Szkolna, dz. nr
ewid. 26/57.

1.2. Zakres stosowania Szczegodlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, shuzace
do przeprowadzania wszelkich badan i préob zwiazanych z realizacja Kontraktu
oraz ocena jakosci Materialow i Robot

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét
zgodnie  z Dokumentacja  Projektowa i1  Specyfikacjami  Technicznymi,

zaakceptowane przez Inspektora

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Roboét wyceniony przez Wykonawce
i stanowiacy czesc¢ jego Oferty.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- przylacza kanalizacji sanitarne;j.



1.5. Ogobdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robo6t zostana poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych branzowych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

2. Materialy.

Materialy dla poszczegolnych dziatéow podano w kolejnych rozdziatach.
3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢é wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy Ilub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako§s¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materialéow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Transport materialéw.

Podczas  transportu  materialy, urzadzenia i elementy powinny  byc¢
zabezpieczone przed utratg statecznosci. Szczegbélowe wytyczne odnosnie
transportu materialow dla poszczegdlnych dzialow podano w kolejnych
rozdziatach.

5. Wykonywanie roboét.

Szczegolowe wytyczne wykonywania robot dla poszczegdlnych dzialow podano
w kolejnych rozdziatach.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposOb zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materialow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi,

- rodzaje i iloSci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaltadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.



6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich préb, badan i pomiaréow, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po
wykonaniu prob, badan lub pomiarow, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i
pomiary nalezy wykonywac za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych
urzadzen lub przyrzadow pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed
kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne
Swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy
pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo wudzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania
biezacych czynnosci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie
umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly
wykonywane prace. Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest
rowniez do pobierania probek zastosowanych materialow i elementow oraz
dokonywania sprawdzen i badan u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtoérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostanag przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i sa prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 6.4.a i ktore spelniaja wymogi
ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.



Kazda partia dostarczonych do rob6t materiatow i urzadzen powinna posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
i urzadzenia, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucane, a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi dla robot w poszczegdlnych dzialach podano w
kolejnych rozdziatach.

8. Odbior robot.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jakosc¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru ana jego polecenie Wykonawca dokona
wlasnymi silami obmiarow roboét, podlegajacych odbiorowi czeSciowemu.
Wykonawca jest zobowiazany do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub
zniszczeniem materialow i urzadzen objetych odbiorem czesciowym. Wszelkie wady
i uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze czeSciowym musza byc¢
bezzwlocznie przez Wykonawce usuniete. Procedura odbioru instalacji ulegajacych
zakryciu lub robét odebranych protokolem czeSciowym nie zmienia warunkow i
terminow gwarancji przyjetych w umowie.

8.2. 0Odbioéor koacowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do



dziennika budowy (jezeli wymagany) lub pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa ponizej. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow prob, pomiaréow i
badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ST. W
toku odbioru konncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub uzupeklniajacych w poszczegolnych elementach instalacyjnych,
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i
rzeczowe wynikajace z umowy a powstale w zwiazku z przesunieciem terminu
odbioru koncowego z winy Wykonawcy.

Do odbioru koncowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

b) dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (jezeli wymagane),

c) protokoly z przeprowadzonych odbioru robét zanikajacych i odbiorow
czesSciowych,

d) protokoly z przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST, programem zapewnienia jakosci (PZJ) i wymaganymi przepisami,
e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje
techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje obshugi dla wbudowanych i zamontowanych
materialow, maszyn, urzadzen i elementow,

f) rysunki i dokumentacje dla robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

g) protokoly z przeprowadzonych szkolen pracownikéw obstugi zamontowanych
instalacji, maszyn i urzadzen.

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty musza by¢é opracowane w
jezyku polskim. Dokumenty wymienione w pkt. ,¢” do ,g” nalezy przygotowac w
formie oprawionej ze szczegolowym spisem tresci. Instrukcje obstugi oraz DTR dla
zamontowanych maszyn, urzadzen ielementéw instalacji nalezy przedlozy¢ w
dwoch egzemplarzach. Kompletna dokumentacje odbiorowa Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru najpdzniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem odbioru
koncowego robot. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich
robot wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i w dokumentacji projektowe;j.



9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegbélnione
w kosztorysie.

9.3. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposoby ich rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza
wykonawce. Wykonawca obowiazany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w
robotach podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow
ogoblnych.

Wykonawca musi zapewni¢ do prowadzenia robot energie elektryczna oraz wode.
Zakres, termin i sposob prowadzenia prac zostanie uzgodniony w umowie.

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
wykonawce organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych
technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i
uzytkownikow przed negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujacych robot
tymczasowych, a w szczeg6lnosci:

- zabezpieczenie terenow przyleglych przed skutkami prowadzonych robot,

- obstuga geodezyjna,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne),

- odwodnienia wykopow,

- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastepczego,

- opracowanie dokumentacji warsztatowej,

- opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych,

- wykonanie wstepnego rozruchu urzadzen,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- uzgodnienia z wlascicielami dostarczajacymi media,

- koszt odbiorow zewnetrznych,

- koszt dodatkowego ogrzewania,

- projekty organizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest na swo0j koszt skompletowac i przekazac
zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa. W sklad dokumentacji odbiorowej
wchodzi zestawienie kompletnych aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci i innych wymaganych dokumentow odniesienia.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢c w cenie oferty koszty nastepujacych prac
towarzyszacych:

- transport reczny materialow i wywoz gruzu,
- sprzatanie po robotach budowlanych,

- koszt utylizacji i sktadowania gruzu i odpadow na wysypisku.

10. Przepisy zwiazane.

Przepisy zwigzane podano ponizej, osobno dla kazdego dziatu.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczegolowej Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne oraz wytyczne wykonania i odbioru przylacza kanalizacji sanitarnej przy
projekcie budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chyby, ul. Szkolna, dz. nr
ewid. 26/57.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym dziale sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres§leniami podanymi w czesci “Wymagania og6lne” niniejszego STWiORB.

1.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Dotyczy:
- wykonania przylacza kanalizacji sanitarne;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. 0Ogoblne
wymaganie dotyczace rob6t podano w STWiORB "Wymagania ogélne".

2. Materialy.

- podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich,

- zasypka technologiczna,

- obsypka technologiczna,

- rurociagi kanalizacyjne z PVC o potaczeniach wciskowych wraz z ksztaltkami,
- studnia tworzywowa,

- podstawa studni betonowa,

- materialy pomocnicze.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania ogélne”.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet przeznaczony do realizacji robot zgodnie z zalozona technologia, ubijak
spalinowy, samochod samowyladowczy, zageszczarka wibr. spalinowa, samochod
dostawczy, zuraw samochodowy, betoniarka wolnospadowa elektryczna, wyciag
jednomasztowy z napedem elektrycznym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow.

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za
pomoca recznej lub elektrycznej wciagarki.

Nalezy zwraca¢ szczegélna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i
skladowanie na miejscu budowy takich czesci instalacji jak armatura, rurociagi,
jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci
instalacji nie beda przyjmowane. W okresie montazu nalezy réwniez podjac
odpowiednie dzialania zapobiegawcze zmierzajace do odpowiedniej ochrony
wszelkiego rodzaju przewodow, puszek, czy otworow, ktore znajduja sie w danych
czeSciach instalacji. Wrazliwg armature nalezy zamontowac mozliwie jak
najpozniej i zabezpieczyc¢ ja przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie roboét.

e Przylacze wykonywac z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC typu S klasa
SN8 ze Scianka lita laczonych na uszczelki wargowe z uszczelkami
gumowymi — przewody podposadzkowe.

o Spadki kanalow wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

e Rurociagi kanalizacyjne nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci
min. 20cm a nastepnie obsypac¢ warstwa piasku o grubosci min. 30cm.

e Rurociagi kanalizacyjne mozna taczy¢ za pomoca muf lub nasuwek
reperacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych
instalacji.

e Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w przepustach ochronnych.

e W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
prowadzic je w tulejach ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest
laczenie przewodow. Przestrzen pomiedzy rura, a tuleja ochronna nalezy
wypelni¢ masa, obojetna chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego
wykonano rure.

e Ciecie rur: rure nalezy dokladnie oczyscic, jezeli jest przycinana na placu
budowy a potem wyznaczy¢ miejsce przyciecia. Ciecie wykonywac pila o

-13 -



drobnych zebach. Nalezy zachowac kat prosty ciecia. Aby to osiagnac nalezy
korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owingc¢ rure kartka papieru. Przed
wykonaniem polaczenia przeciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i
zukosowac po katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinac ksztaltek.

Przewody kanalizacyjne powinny byc¢ ukladane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu Sciekow.

Badanie szczelnosci — Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem kanalow, w ktorych prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna jak
nastepuje: podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnoS¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody, poziomy odplywowe
sprawdzi¢ na szczelnoS¢ poprzez ogledziny po napelnieniu woda instalacji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

W przypadku montazu rurociagow kanalizacji sanitarnej ponizej warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni, w celu zapewnienia wymaganej wytrzymatlosci,
podsypke, obsypke oraz zasypke zageScic do wysokiego stopnia
zageszczenia, na calej szerokosci wykopu. Nad rurociagiem ulozy¢ warstwe
geowlokniny drogowej wysokiej jakosci, 30cm szerzej z kazdej strony w
stosunku do szerokosci wykopu. Geowldknine przymocowac kotkami do
gruntu rodzimego.

Rury uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm. Nastepnie wykonac
zasypke piaskowa z ubiciem na mokro. W miejscu przebiegu trasy wykonac
wymiane gruntu. Posypke oraz zasypke rury zageSci¢c do stopnia
zageszczenia SPD=98% zmodyfikowanej wartosci Proctora (klasa
zageszczenia ,W”). Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i
uzyskanie wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie wlasciwej
wytrzymatosci.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne nalezy ustalic lokalizacje
urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i wykonac¢ probne przekopy w celu
ich odsloniecia.

Do wykonywania wykopow nalezy przystapi¢ po wstepnej niwelacji terenu
zgodnie z rzednymi projektowymi.

Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢. Jako konstrukcje
podwieszajaca zastosowac dzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.

Po tych robotach mozna przystapi¢ do wykonywania wykopow. Opisane
wyzej roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod
projektowane rurociagi wykonywa¢ mechanicznie z wyjatkiem miejsc
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, na ktérych wykopy
wykonywac nalezy recznie.

Wykopy nalezy wykonac, jako wasko-przestrzenne o Scianach pionowych
(szerokoS¢ minimum 1,0 m) zabezpieczone wypraskami stalowymi z
rozporami. Rozstaw deskowania i rozpor nalezy tak dobrac, by byl mozliwy
transport przewodéw kanalizacyjnych na dno wykopu.
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e W przypadku wystepowania niekorzystnych warunkow gruntowo-wodnych,
do odwodnienia wykopow nalezy uzy¢ iglofiltrow.

e W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac
wylacznie recznie z zachowaniem wymaganej ostroznosci. Zasypke wykopow
w strefie przewodowej nalezy wykonywac recznie, pozostala objetosci w
zaleznosSci od warunkéw zasypywac¢ mechanicznie badZ recznie. Przy
wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegac postanowien
zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

6. Kontrola jakos$ci roboét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ w szczegolnosci:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz skladowanych materiatow
i urzadzen podczas prowadzonych prac,

- sposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robot,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi
parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do wszelkich prob, badan i pomiarow Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po
wykonaniu prob, badan lub pomiarow Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i
pomiary nalezy wykonywac¢ za pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych
urzadzen lub przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed
kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne
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Swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub przyrzadow wykorzystywanych przy
pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie technicznym w calym okresie trwania budowy.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania
biezacych czynnosSci kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie
umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sa lub byly
wykonywane prace. Dla celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest
rowniez do pobierania probek zastosowanych materialow i elementow oraz
dokonywania sprawdzen i badan u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc =ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i sa prawidlowo oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadaja deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi dyrektywami UE i oznaczenie
CE

c) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt. 6.4.a i ktore spelniajg wymogi
ST.

d) posiadaja atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane
przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materiatow i urzadzen powinna posiadac¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty
iurzadzenia, ktéore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucane a koszt ich
demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa: metry szeScienne [mS3|, metry [m], sztuki [szt.],
komplety [kpl.].
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8. Odbior robot.

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg STWiORB
L~Wymagania ogolne”.

8.2. 0Odbioér koacowy — wg STWiORB ,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwiazane.

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne — zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118,
poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speilni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych.
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