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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna ST 01.008 „Posadzki” odnosi się do wymagań wykonania i odbioru
posadzek,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Budowa
budynku świetlicy wiejskiej” w Chybach, gm. Tarnowo Podgórne.
Zakres robót obejmuje:

• przygotowanie odpowiedniego podłoża (podkłady z ubitych materiałów sypkich 
i betonu lekkiego, izolacje przeciwwilgociowe i przeciw wodne)

• położenie płytek podłogowych

• położenie wykładzin podłogowych wraz z elementami uzupełniającymi

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
grupy klasy kategorie opis 

45432110-8 posadzki

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH

1.1 Wymagania ogólne  
Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  materiałów  budowlanych  uwzględniono
w Specyfikacji Technicznej  ST 01.000
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 
są:

• płyty styropianowe  PODŁOGA EPS 031 o grubości 15 cm

• folia izolacyjna PE gr 0,2 mm

• jastrych  cementowy,  podkład  cementowy,  cienkowarstwowy,  do  układania
agregatem  pompującym  lub  ręcznie,  ruch  pieszy  po  2-4  godzinach,
paroprzepuszczalny, do stosowania wewnątrz budynków, szybkosprawny, o bardzo
dobrej  przyczepności  do  podłoża,  nie  wymagający  stosowania  membran
pielęgnacyjnych, przyjazny dla ludzi i środowiska naturalnego

• siatka do zbrojenia podłoża 

• płynna folia uszczelniająca: masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną,
nieprzepuszczalną  dla  wody,  folię  z  tworzywa  sztucznego,  która  nie  zawiera
rozpuszczalników; gęstość folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3
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• płytki gresowe, antypoślizgowe (wg opisu technicznego)

• zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa

• zaprawa do fugowania

• krzyżyki dystansowe,

• listwy wykończeniowe do glazury,

• papa termozgrzewalna izolacyjna,

• wykładzina obiektowa PCV heterogeniczna wraz z elementami uzupełniającymi (wg 
opisu technicznego) 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  posadzki  betonowej  powinny  być  zakończone
wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i
izolacji  podłóg, roboty  instalacji  sanitarnych,  elektrycznych  i  innych  –  w  szczególności
wszelkich  instalacji  podpodłogowych,  a  także  wszelkie  kanały,  bruzdy  i  przebicia
odpowiednio wykończone. Przystąpienie do wykonania robót wykładzinowych powinno
nastąpić  po  okresie  osiadania  i  skurczu  elementów  konstrukcji  budynku.  Temperatura
podczas wykonywania posadzki betonowej nie powinna być niższa niż +5oC i powinna być
utrzymywana w ciągu całej doby. Wykonane posadzki betonowej należy chronić w ciągu
pierwszych dwóch dni po ukończeniu układania przed nasłonecznieniem i przewiewem.

Przed przystąpieniem do wykonania posadzki  betonowej należy przygotować  wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt oraz rozplanować sposób układania płytek. 

2. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  uwzględniono  w  Specyfikacji
Technicznej „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie.
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany
przez Inspektora.
Sprzęt  potrzebny  do  wykonania  robót  to:  skrzynia  na  zaprawę,  kielnia  murarska,
poziomnica,  pędzle,  wiadra,  piła  elektryczna,  ręczna,  pasy  montażowe,  szczotki  do
czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych. 
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IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

1.1 Informacje ogólne  
Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportu  uwzględniono  w  Specyfikacji
Technicznej „Wymagania ogólne”.

1.2 Pakowanie i magazynowanie  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą  one
potrzebne do wbudowania)  były  zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją
jakość  i  właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów  musi  się  odbywać  na  zasadach
i w warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób  skutecznie
zabezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca  czasowego
składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót  doprowadzone  przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie
zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +50C do +350C
najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. 

1.3 Transport  
Transport  betonu  samochodami  samowyładowczymi  lub  betonowozami  z  węzła
betoniarskiego.  Masę  betonową  należy  transportować  środkami  niepowodującymi:
naruszenia  jednorodności  masy,  zmian  w  składzie  masy  w  stosunku  do  stanu
początkowego  (bezpośrednio  po  wymieszaniu).  Czas  trwania  transportu  i  jego
organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do  miejsca  układania  masy  betonowej
o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: − 90
minut  przy  temperaturze  otoczenia  +150C  −  70  minut  przy  temperaturze  otoczenia
+200C − 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C. Stosowanie środków transportu
bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót przedstawiono w Specyfikacji  technicznej  „Wymagania
ogólne”. 

2. POSADZKA BETONOWA
Do  robót  podłogowych  należy  przystąpić  po  otynkowaniu  ścian  i  sufitów.  Roboty
izolacyjne  mogą  być  prowadzone  w  temperaturze  powyżej  5oC.  Jako  warstwę
przeciwwilgociową stosujemy dwie warstwy papy asfaltowej powlekanej, klejonej lepikiem
asfaltowym,  grubość  1-1,5mm,  szerokość  zakładów  papy,  co  najmniej  100mm,
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z przesunięciem zakładów w kolejnych arkuszach o 200mm.

Podkład  wylewany:  podkłady  monolityczne  są  wykonane  z  zaprawy  cementowej
o stosunku  cement  do  piasku  1-3  lub  gotowych  zapraw  przygotowanych  fabrycznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Wytrzymałość podkładu cementowego na
ściskanie  powinna  być  większa  niż  12MPa,  a  na  zginanie  ponad  2Mpa.  Zaprawę
cementowa  układa  się  między  listwami  kierunkowymi  wysokości  równej  grubości
podkładu, zagęszczając  je  ręcznie  lub mechanicznie  z  równoczesnym wyrównywaniem
i zatarciem  drewnianą  pacą.  Nie  dopuszcza  się  nawilżania  podkładu,  lub  nakładania
drobnoziarnistej  zaprawy.  Podkład  zbrojony  należy  wykonać  w  dwóch  warstwach.
Najpierw  nakłada  się  warstwę  grubości  połowy  grubości  podkładu,  a  po  ułożeniu
zbrojenia uzupełnia się mieszanką betonową do pełnej grubości podkładu. Podkłady ze
spoiwem cementowym powinny być zdylatowane. W czasie twardnienia zaprawy podkład
musi być  w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym. Do wykończenia
posadzki  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  innych  robót  budowlanych
i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji, oraz po wyschnięciu podkładu.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Dostarczone  na  plac  budowy  materiały  należy  kontrolować  pod  względem  ich  jakości.
Zasady dokonywania  takiej  kontroli  powinien ustalić  kierownik  budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały
i wyroby  posiadają:  −  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  e  zapewniono
zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych.  −  Deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją
określoną wyżej.  Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania  podkładów  wyrównawczych  i  spadkowych  powinny  być  przeprowadzane
w sposób  umożliwiający  ocenę  wszystkich  wymagań  a  w  szczególności:  −  zgodności
z dokumentacją  projektową  i  zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny
i pomiary) − stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, − jakości
zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności  przedłożonych  przez  dostawców  Prawidłowości  wykonania  podkładów  przez
sprawdzenie:  −  równości  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej,  zgodnie  z  ustalonym
spadkiem przy użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywać  prześwitów  większych  niż  2mm.  −  odchylenia  powierzchni  podkładu  od
płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm
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na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT
Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  -
„Wymagania ogólne". 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały 
do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa,

• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidłowości wykonanej posadzki będzie obejmować sprawdzenie:

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki 
gresowe oraz wykładziny heterogeniczne z projektem przez oględziny i pomiary 
stan podłoży

• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców

• prawidłowość wykonania posadzek przez sprawdzenie:

◦ przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu

◦ odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m, odchylenie to nie 
powinno być większe niż 3 mm na całej długość łaty

◦ prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm

◦ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać
grubości określonej przez producenta,

◦ przyczepności i równości wykładzin heterogenicznych

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  prac  związanych  z  wykonaniem  posadzek
powinien  obejmować  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek  i  wykładzin
podłogowych.
Ułożenie oraz barwę  materiałów należy sprawdzić  wizualnie i  porównać  z wymaganiami
projektu technicznego.
Wyniki  kontroli  powinny  być  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy. 
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VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej -
“Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość  wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. 

VIII ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Odbiór posadzek.
Podczas odbioru posadzek sprawdzamy:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- suchość i dokładność oczyszczenia podkładu
- jakość posadzki betonowej
- sprawdzenie  sposobu  zabezpieczenia  posadzki  do  czasu  całkowitego

odbioru
Odbiór  materiałów i  robót  powinien obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową
oraz  sprawdzeniem  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórców.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym.

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE
Rozliczenie  wykonanych  robót  należy  wykonać  zgodnie  ze  Specyfikacją  Techniczną
„Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH
Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  Specyfikacją
Techniczną „Warunki ogólne”.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE
Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej” w Chybach,
gm. Tarnowo Podgórne,

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
• normy,
• aprobaty techniczne, 
• wytyczne i instrukcje producenta,
• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY
• PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
• wodnej.
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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