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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna ST.01.007 „Konstrukcja i pokrycie dachu” odnosi się do wymagań
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie realizacji stropodachu oraz pokrycia
dachu, który zostanie wykonany w ramach zadania inwestycyjnego n.: „Budowa budynku
świetlicy wiejskiej” w Chybach, gm. Tarnowo Podgórne.

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
grupy klasy kategorie opis 

konstrukcje dachowe

pokrycie dachu

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  materiałów  budowlanych  uwzględniono
w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997.

2. WYMAGANIA OGÓLNE
Projektuje się strop niewentylowany - odpowietrzany. W stropodachu tym pod pokryciem
papowym znajduje się sieć kanalików powietrznych umożliwiających ujście nadmiaru pary
wodnej  dyfundującej  z  wnętrza  budynku  spod  pokrycia  na  zewnątrz.  System
odpowietrzający,  uzyskany  za  pomocą  papy  z  gruboziarnistą  posypką  lub  papy
perforowanej, powinien mieć połączenie z powietrzem zewnętrznym. Połączenie to uzyskuje
się  albo  na  krawędziach  stropodachu  przez  odpowiednie  ukształtowanie  obróbek
blacharskich,  albo  też  przez  ustawienie  wywietrzników  na  powierzchni  dachu,  jeśli
wykonanie takich obróbek jest niemożliwe. Wykonawca w celu dobrego wykonania warstw
pokrycia  dachowego  i  ich  odpowietrzania  powinien  przyjąć  system  (np.system
dwuwarstwowy PAROC, z kanalikami). Projektuje się  strop Teriva Panel, gr.  20 cm. Ciężar
własny stropu 4,03 kN/m2, wysokość stropu 0,20 cm, szerokość paneli stropowych 0,60m.
Obciążenie użytkowe 0,50 kN/m2.
Zaleca się płyty podpierać w środku rozpiętości legarem biegnącym prostopadle do płyt,
podpartym stemplami, dotyczy  to w szczególności  płyt  o rozpiętości  powyżej  4 m. Płyty
o większych rozpiętościach zaleca się układać płyty ze strzałkę odwrotną mniejszą od 1/250
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L .Po ułożeniu płyt na stropie, niewypełnione nisze uzupełnia się wibrowanym betonem klasy
C25/30 oraz górnym zbrojeniem. Zbrojenie przypodporowe projektuje się  z  prętów Æ 4
w rozstawie co 20 cm o wymiarach 120 cm na 200 cm. Żebra rozdzielcze z 2 prętów Æ 10
w rozstawie co 3,0 m. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta
stropu.
Zaleca się  taki  dobór rozkładu płyt stropu, aby obciążenie linowe od ścianek działowych
przypadały nad żebrem płyty lub zamkiem pomiędzy płytami.
Płyty o rozpiętości do 4,0 m nie wymagają  dodatkowego dozbrojenia. Płyty o rozpiętości
powyżej  4,0 m należy wzmocnić  poprzez ułożenie zbrojenia w zamku pomiędzy płytami.
Minimalne  dozbrojenie  powinno  składać  się  z  4  prętów  podłużnych  o  średnicy  Æ 10,
strzemion Æ 6 co 25 cm oraz prętów poprzecznych Æ 8 co 25 cm o długości minimalnej L =
160 cm, których zadaniem jest przeniesienie obciążenia na sąsiednie zebra i płyty.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność
z umową,  przyjętym  zakresem  robót  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy
(Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego).  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ma obowiązek zachowania  na budowie przepisów BHP, ppoż. oraz  ochrony
środowiska.

3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Materiały muszą być odpowiednio opakowane oraz przewożone w bezpieczny sposób na
miejsce budowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych,
dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.
Przewożenie materiałów transportem samochodowym. Załadunek i wyładunek – ręczny lub
poprzez sprzęt mechaniczny, wyposażony w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania
dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca zobowiązany jest  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku
i wyładunku materiałów. 
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Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi takich jak:
- ręczną zgrzewarka na gorące powietrze
- wałek dociskowy
- dysza do szczeliny szerokiej

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu uwzględniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.
Transport elementów płyt na stropodach powinien się odbywać środkami zapewniającymi
przewiezienie elementów w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.

2. TRANSPORT KONSTRUKCJI

Materiały muszą być odpowiednio opakowane oraz przewożone w bezpieczny sposób na 
miejsce budowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Przewożenie materiałów transportem samochodowym. Załadunek i wyładunek – ręczny lub 
poprzez sprzęt mechaniczny, wyposażony w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

3. TRANSPORT POKRYCIA 

Rolki papy opakowane w sposób zabezpieczający je przed odkształceniami i rozwijaniem
należy przewozić krytymi środkami transportu. Mogą być przewożone w kontenerach lub na
paletach,  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami.  W  czasie  transportu  należy  przestrzegać
przepisów  bezpieczeństwa  przewozowego.  Transport  prefabrykowanych  elementów
obróbek  blacharskich  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  odpowiedni
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Papę  należy  przechowywać
w pomieszczeniach krytych zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych
z dala od źródeł  ciepła, zgodnie z  instrukcją  producenta. Blacha ocynkowana powlekana
powinna  być  transportowana i  składowana w stanie  suchym. W przypadku składowania
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zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy zapewnić również przykrycie
odporne na działanie wiatru.

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót przedstawiono w Specyfikacji  technicznej  „Wymagania
ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami.  Wskazane
w dokumentacji  przetargowej  nazwy  materiałów  i  producentów  mają  charakter
przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów
i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 

2. PRZYGOTOWANIE I OBRÓBKA MATERIAŁÓW
Przed  przystąpieniem  do  montażu  elementów,  Wykonawca  powinien  dokonać
sprawdzenia powłok ochronnych (ewentualnie je uzupełnić)  zapoznać  się  z  protokółem
odbioru elementów od Wytwórcy i  potwierdzić  to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

3. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcyjnych należy zwrócić 
szczególną uwagę na stan elementów wmontowywanych, czy nie występują żadne 
spękania, uszkodzenia oraz pęknięcia.

4. ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH

Montaż papy termozgrzewalnej
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy dokonać pomiarów połaci
dachowej, sprawdzić  osadzenie wpustów dachowych, wielkość  spadków połaci  dachu
oraz określić  ilość  przerw dylatacyjnych i  w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie
rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.
Optymalną  temperaturą  do  prowadzenia  prac  z  użyciem  pap  asfaltowych  jest
temperatura powyżej +5°C. Temperaturę stosowania pap można obniżyć pod warunkiem,
że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone
na dach bezpośrednio przed zgrzaniem, tak aby temperatura rolki papy nie była niższa
niż +5°C.

7



konstrukcja i pokrycie dachu                                                                    ST.01.007

Nie  należy  prowadzić  prac  dekarskich  na  dachach  o  zawilgoconej  lub  oblodzonej
powierzchni, a także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i innego
oprzyrządowania, oraz  od wstępnego wykonania  z  papy  podkładowej  obróbek detali
dachowych takich jak ogniomury, kominy, świetliki.
Przy nachyleniach dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do okapu,
natomiast przy większym spadku papę  układa się  pasami prostopadłymi do okapu ze
względu na możliwość osuwania się układanych pasów papy podczas ich zgrzewania, co
spowodowane jest znaczną masą papy. Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby
nawet po wystąpieniu ugięcia elementów konstrukcyjnych dachu zapewniał  skuteczne
odprowadzenie wody. Dlatego też nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze
niż 1%, ale tam gdzie jest to możliwe zaleca się większe spadki.
Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po
przymierzeniu  z  uwzględnieniem  zakładów  oraz  ewentualnym  przycięciu,  zwinąć  ją  z
dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na całej  ich  szerokości  należy  podgrzać
palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki.
Zasadnicza  operacja  układania  papy  metodą  zgrzewania  polega  na  rozgrzewaniu
podłoża oraz spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy
jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża
świadczy odpowiedni  wypływ masy, który powinien wynosić  od 0,5 do 1 cm na całej
długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o
nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem.
Kolejne pasy  papy  należy  łączyć  ze  sobą  na  zakład wzdłużny  o  szerokości  8-10 cm i
poprzeczny  o  szerokości  12-15  cm.  Zakłady  powinno  się  wykonywać  ze  szczególną
starannością  i  zgodnie z  kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z  kierunkiem wiatrów
wiejących w danej  okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i  ich wystudzeniu należy sprawdzić
prawidłowość  wykonania  zgrzewów.  Miejsca  źle  zgrzane  trzeba  po  odchyleniu  papy
podgrzać  i  ponownie  skleić.  Miejsca  wypływu  masy  bitumicznej  zaleca  się  posypać
posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.
Pasy  papy  powinny  być  tak  rozmieszczone  aby  zakłady  zarówno  poprzeczne  jak  i
wzdłużne  nie  pokrywały  się.  Pasy  papy  nawierzchniowej  należy  przesunąć  względem
papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca
się  odcięcie  pod kątem 45% narożnika  z  każdego pasa znajdującego się  na  spodzie
zakładu.

Montaż obróbki blacharskiej
Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  blacharskich należy  zakończyć  wszystkie
roboty  pokrycia  dachu.  Obróbki  blacharskie  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju
pokrycia  dachu  oraz  do  wielkości  pochylenia.  W  pokryciach  blaszanych  obróbki
blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki stojące podwójne lub zgodnie z
wymogami montażu zalecanego przez producenta gotowych elementów obróbek. Przy
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wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  wykonywania
dylatacji.

Obróbki blacharskie przy murach ogniowych, wietrznikach, masztach itp. powinny być
wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Blacha stalowa powlekana o grubości 0,5-0,6mm wg normy PN-EN 10327:2006 (Taśmy
i blachy  ze  stali  niskowęglowych  powlekane  ogniowo  w  sposób  ciągły  do  obróbki
plastycznej na zimno) oraz PN-EN 10143:1997 (Stal – Taśmy i blachy powlekane ogniowo
w sposób ciągły  powłokami  metalicznymi  –  Tolerancje  wymiarów i  kształtu  -  Warunki
techniczne  dostawy).  Magazynowanie  –  w  zadaszonych  pomieszczeniach  w  pozycji
leżącej.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne".  Celem kontroli  robót powinno być  takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli  i urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badania materiałów oraz robót.
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  (Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego)  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymogom  norm  określającym  procedury
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów
ponosi wykonawca.

2. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONYWANIA PRAC
Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  -
„Wymagania ogólne" ST 01.000. 
Kontrola wykonania konstrukcji
Jakość  materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• certyfikat  zgodności  lub  deklaracja  zgodności  z  dokumentem  odniesienia  (PN,

aprobata techniczna, itp.).
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Kontrola wykonania pokryć
• ocenę  jakości  materiałów  przed  montażem,  sprawdzenie  kompletności

dokumentów,
• ocenę przygotowania podłoża,
• ocenę  prawidłowości  i  dokładności  wykonania  pokrycia  i  prowadzenia  prac

zgodnie
• z wytycznymi producentów i normami,
• sprawdzenie mocowania obróbek, jakości wykończenia i utrzymania wymaganych
• spadków,
• ocenę  praktyczną  skuteczności  pokrycia  i  odwodnienia  dachu  poprzez  próby

wodne.

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  
ST.01.000 “Wymagania ogólne". 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora.

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów oraz prace związane z docięciem elementów
na budowie, łącznie z:

• wynajmem, dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót demontażem 
potrzebnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek

VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej -
“Wymagania ogólne".
Podstawę  odbioru  robót  budowlanych,  polegających  na  wykonaniu  konstrukcji  dachu
powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja  przetargowa  z  ostatecznymi  uzgodnieniami  z  Zamawiającym
(harmonogram robót),
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• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.

2. SZCZEGÓŁOWE  ZASADY ODBIORU ROBÓT
• odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na
budowę.  Odbiór  materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości
technicznych  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio
znakiem  bezpieczeństwa,  znakiem  budowlanym  lub  znakiem  zgodności  z  PN.
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą  znajdować się inne informacje,
w tym  instrukcja  określająca  zakres  stosowania  i  sposób  stosowania.  Sprawdzić
należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału

• odbiór robót
Odbiór  robót  obejmuje  sprawdzenie  zachowania  technologii  wykonania
elementów.  Ponadto  należy  sprawdzić  zachowanie  projektowanych  wymiarów,
pionu  i  poziomu.  Należy  sprawdzić  sposób  wykonania  pokrycia  dachu  oraz
wykonania obróbek blacharskich. Odbioru należy dokonać przez oględziny.

• odbiór końcowy
◦ sprawdzenie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zrealizowania  zawartych  tam

zaleceń
◦ sprawdzenie odbioru materiałów,
◦ sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,
◦ sprawdzenie  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  budowlanym

i dokumentacją techniczną,
◦ sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych

powyżej

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE
Rozliczenie  wykonanych  robót  należy  wykonać  zgodnie  ze  Specyfikacją  Techniczną
ST.01.000  „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH
Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  Specyfikacją
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Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE
Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej” w Chybach,
gm. Tarnowo Podgórne,

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
• normy,
• aprobaty techniczne,
• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY
• PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.-Część 1:
Stal.

• PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z
blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu.

• PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane
• PN-61/B  –10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej

i cynkowej.
• Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Obmiaru  Robót  Budowlano-Montażowych.

Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne
• oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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