Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.86.2024 zatgeznik nr 5 do SWZ

PROJEKT - nie zalaczaé do oferty
UMOWANF ..o, /FIN/2024
zawarta dnia ...................... 2024 r. w Malborku, pomigdzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba; 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265

reprezentowana przez:

Siedziba:;
Nrtelefonu: ..o
REGON: NIP: KRS:

Reprezentowang przez:
zwanym dalej ,,Wykonawca”,
zgodnie z wynikiem postepowania 0 udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamowier: publicznych
(tj. Dz.U. 22023 r., poz.1605) zwang dalej Ustawq Pzp.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamoOwienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

Remont schodéw zewnetrznych budynku nr 130 w kompleksie wojskowym
w Pruszczu Gdanskim w 22. BLT Malbork
— sygnatura sprawy 22.BLT.5ZP.2612.86.2024

2. Na przedmiot umowy sktadaja sie roboty budowlane w zakresie :

- remont schodéw zewnetrznych ( strona lewa)
Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7°°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).

3. Szczegotowy zakres rzeczowy robot w tym robdt towarzyszacych i tymczasowych okreslajg
zataczniki do niniejszej umowy:

a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR) —
zatgcznik nr 1 do umowy;
b. przedmiar robo6t — zatacznik nr 2 do umowy;

4. Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegolnosci z ustawg z dnia
07 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2024 poz. 725) , ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605) i ustawg z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2024 poz. 1061)

5. Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazynow na terenie kompleksu
wojskowego w Pruszczu Gdanskim nw. materialty budowlane:
- plytki gres 33,3x33,3 cm w pelnej iloSci.
- ptytki stropnicowe 33,3x33,3 cm w pelnej ilosci
Pozostate materiaty dostarcza Wykonawca robot.
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6.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 3, zaistniale rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposob zapewniajacy prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalaja w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznos$ci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 3 przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tres¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzeczno$ci co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowiazku,
pomija¢ si¢ bedzie za§ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.
§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

10.

11.

12.

Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologia opisana w Specyfikacji
Warunkéw zamdwienia, przy uzyciu materialdw zgodnych z wymaganiami okre$lonymi
w przedmiarze robot, STWIOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U.
2024 r., poz. 725) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowiazujaca Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm

Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje odniesienie do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;j,
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materiatow posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wlasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725). Na kazde zadanie
Zamawiajacego materialy te zostang poddane badaniom na terenie budowy lub tez w okreslonym
przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztéw badan (ekspertyz i opinii) przez podmioty zewnegtrzne niezaleznych
od Zamawiajacego, W przypadku gdy Zamawiajacy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia
do technologii wykonanych robét i jakosci zastosowanych materiatéw, a badania potwierdza
nie spetnienie norm technicznych i jakosciowych przewidzianych umows.

. Dokonywania dostaw materiatow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej

i brak miejsca przed budynkiem.
Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbgdnej do realizacji zamowienia.

. Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze po

przekazaniu terenu robot budowlanych.

. Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika

kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robot” z umozliwianiem potwierdzania
przez osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

Wyznaczenia kierownika robot spetniajgcego wymagania kwalifikacyjne dla osob zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspolpracy z przedstawicielami Zamawiajacego.
Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pylem budowlanym — niezb¢dnych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamdéwienia i
funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

Poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie
budowy i w jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikéw i podwykonawcow
od chwili przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego
odbioru koncowego, ktory jest jednoczes$nie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za
otoczenie rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji os6b przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wilasciwych
warunkoéw BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewngtrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. i Srodowiska Zamawiajacego i ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za
pracownikow wilasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku
prowadzenia robot.

Utrzymania w czysto$ci budynku (placu), w (na) ktérym wykonywane sa prace, poprzez
szczelne zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, Srodkow
czystosci.

Ponoszenia kosztéw biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokoét terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu robdt w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbgdnych materiatéw, gruzu, odpaddéw i $mieci
komunalnych.

Do zagospodarowania odpadoéw powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj
koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Do przyjecie na siebie wszelkich obowiazkow wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1587 ) w tym w
szczegOlnosci obowiazku prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadow z
zastosowaniem karty ewidencji odpadoéw oraz karty przekazania odpadu.

Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do

ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo

budowlane” (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) oraz udostepnienia im danych i informacji

wymaganych tg ustawa.

Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy

harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef

Infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadatl aktualizacje harmonogramu

rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespdjny z faktycznym

postepem prac.

Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postep robdt pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego
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28.

29.

robot, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory

zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej

umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w

terminie 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
W przypadku konieczno$ci podpisania aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram
rzeczowo- finansowy robo6t w terminie 3 dni od podpisania aneksu.
Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do wbudowania
materialow/urzadzen w formie pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materialow/ urzadzen” na
minimum 3 dni przed ich wbudowaniem.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zardwno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy

w okresie realizacji umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465. ), osoby
ktére beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do
wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem robot
ogo6lnobudowlanych-w tym :

a) prace budowlane

. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz osob

zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktérych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesiac oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgloszenia ich do Odbioru Koncowego.

. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce

oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogoéw dotyczacych zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:

a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia Zgdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajagcy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robot, w szczegdlno$ci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust 1. z iloécig 0s6b
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce dokumentow i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponize;.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez

niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien

jego ztozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowigzku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) o$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci doktadne okre$lenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
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osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegdlnosci bez adreséw oraz nr PESEL
pracownikdéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenia whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob;, a wykonujacych wskazane wyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 12 ust. 2 lit. g.

6. Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0so6b wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyzej.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelna ochrong danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie — 6 tygodni

od dnia przekazania placu budowy

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowiazuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty
zawarcia umowy.

3. Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego os$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
koncowego.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

1. Zamawiajacy powotuje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

- Rafat Klosinski - koordynator

- Dariusz Wciset — inspektor nadzoru.

2. Powotany inspektor nadzoru uprawniony jest do:

- biezgcego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,

- informowania niezwlocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robot Wykonawce
0 stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwlocznie
usuni¢te przez Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora
nadzoru.. Czynnosci te sa niezalezne od czynnosci dokonywanych w czasie odbioru robot.
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- sprawdzenie jakosci robot w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wytacza i nie
ogranicza Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili odbioru.
- zglaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osob, ktore jego zdaniem sg
niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktorych obecnos¢ na terenie
robot jest uznana przez Inspektora za niepozadang.
- wstrzymania realizacji robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za
konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych roboét i pisemnego powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swoj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
- przekazywania Wykonawcy dodatkowych + instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robdt lub usunigcia stwierdzonych wad lub
nieprawidlowosci. Wykonawca ma obowiazek dostosowaé sposob wykonywania robdt do
rysunkow, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.
- zatwierdzania planowanych do wbudowania materiatlow i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawcg ,,wniosku
o zatwierdzenie  materiatlow/urzadzen”  potwierdzajace tym samym = zgodno$¢
materiatlow/urzadzen z uzgodniong technologia w SWZ oraz Ustawg o wyrobach budowlanych.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
P AECYZJi i
— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: ..............coooiiiiiiin
4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pozniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robdt, wykaz osob i pojazdéw mechanicznych
biorgcych udziat w realizacji zamowienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia i wjazdu na teren budowy.
5. Kopig korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowa¢ na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.
§6
MEDIA
1. Zamawiajacy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdétowo okre§lony w protokole przekazania terenu
budowy.
4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.
§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy
Wykonawey przysluguje wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze zlozong oferta, warto$é
wynagrodzenia wynosi:
wynagrodzenie catkowite brutto .................... 7k,
(STOWNIE: oo ZEOtYCh o 100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
a. cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczaltowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia:
b. wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdt objetych dokumentacjg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
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o

oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich

kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych

czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
€. niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidlowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Zamawiajacy nie przewiduje zwickszenia wynagrodzenia z tytutu wstrzymania robot lub przerwy
w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie cze$ciej niz jeden raz na miesigc 1 ktére beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesiaca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby,
ktoérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).
Wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.
Wartos¢ poszczegoélnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda
wynikac z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach,
ktorych dotycza faktury przejSciowe.
Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokot czesciowy odbioru
robot podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotéw odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom:;
a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw poswiadczonych za zgodno$é
z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
b) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o otrzymaniu zaplaty za czes$é
przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture.
W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamoéwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
0 ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie  dokona¢  bezposredniej zaplaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,

o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku dokonania obnizenia wartosci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia

zgodnie z §9 ust. 11 litera b, Zamawiajacy potraca ww. kwote z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznajg dzien

ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej

ptatnos$ci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spekieniu

warunkow z ust.13.

Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie taczne nizej

wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy;

b) odbior koncowy robodt spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robdt (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

€) przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich wydanych przepustek.

Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego

prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny

z rejestrem prowadzonym przez Krajowag Administracje Skarbowa (KAS):

Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy
17 Marca 20 w Malborku (pokéj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.
Wykonawca wystawi fakturg na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841 REGON 192471265.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej
umowy.
§9
ODBIOR ROBOT

. Strony ustalajg, ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaty nastepujagcym odbiorom,

potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbidér czesciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia czesciowego robot, ktore stanowig
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu
odbioru robot czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie
rozliczeniowym i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawa rozpoczecia procedury
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10.

11.

odbioru czesciowego jest przekazanie Zamawiajacemu zastawienia wykonanych robét do
zatwierdzenia przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6lnych branzach.
b) odbiér kohcowy - dokonuje si¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy si¢ spisaniem protokolu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych
1 rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;
¢) odbidr ostateczny - dokonuje si¢ przed upltywem okresu gwarancji.
Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbioréw
czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
1 potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6élnych branzach.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-
536275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

. Wykonawca w dniu ztoZenia oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedtozy

Zamawiajacemu komplet dokumentow wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.) oraz okreslonych w niniejszej umowie
i jej zatgcznikach, a takze pisemne o$§wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktérym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
i kradziezg wykonane roboty na koszt wlasny.

. W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje

nadzoru w poszczeg6élnych branzach sprawdza rowniez kompletnosé przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentéw.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robét prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach wszystkich
rob6t, w tym zanikajgcych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiarow;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f) karte gwarancyjna na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacj¢ zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementow
z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.- zgodnie z zatacznikiem nr 5a do ustawy 0 odpadach z dnia 14
grudnia 2012 z p6zn. zm.

Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich

rozpoczecia.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego

i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich

toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:
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15.

a) zostanie ujawniony zakres robot niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie
zakonczenia catosci robot lub zostanag stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru robot okreslajac w protokole powdd ich nieodebrania
i termin ponownego przystapienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12
ust. 2 litera a,

b) zostana stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza
protokot odbioru koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robot budowlanych za ww. element stanowiacy wade wg. zasad okreslonych
w §18 ust. 3 pkt. 4 litera g,

C) zostana stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wiasnego wyboru przez podmiot
trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego
przedmiotem robét budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z §
11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru
koncowego robét. Postanowienia ust. 1-6 majg odpowiednie zastosowanie do odbioréw
czesciowych.
Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bgdzie na
sprawdzeniu usunigtych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rgkojmi/gwarancji
przeprowadzi czynnos¢ odbioru ostatecznego
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wiasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
§ 10
PODWYKONAWCY

. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie

wykonywat roboty objete niniejsza umowa sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,

zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,

wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawCow: .............c.eeveveeeennn.n. wykona nastepujacy
ZaKreS TZECZOWY TODOL: oo s be e srers ,
pozostaty zakres robdt Wykonawca wykona sitami wiasnymi, przedmiotu umowy, co nie
wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich muszg by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcsg, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie terminow
wykonania umowy,

4) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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5) umowa z podwykonawcg musi zawieraé:
a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;
b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
tego zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy;
¢) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;
warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastapi po ich odbiorze,
a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;
d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawca, odbiory przez Wykonawce
robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé odbiory przez Zamawiajgcego
robot zrealizowanych przez Wykonawce,

7) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytgcznie te roboty, ktore zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja
podzlecanego zakresu robot, zgodnie z art. 647 ' Kodeksu Cywilnego, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z
czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie i
zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy,
a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT,;

10) zastrzezenia, 0 ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, diuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robot,

c) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty,

d) beda zawieraly postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot,

e) bedg zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg ha
podstawie umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniaé¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminows realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robot lub ich zawieszenie
przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien o mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,
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i) nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego
od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

J) nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawcg zakresu robét, bedacego czescig zamowienia,
nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem
kopi¢ umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystgpienia
0 zaptatg kary umownej;

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméow o podwykonawstwo o wartosci brutto
wigkszej niz 50.000.00 zt;

13) w przypadku umoéw, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty
faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowiazkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zagdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapic jedynie za pisemng zgoda Zamawiajacego,

21) oile nie zmieni to warunkow umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktora czes¢ zamowienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robot dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonaweca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania roboét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.
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§ 11
GWARANCIJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru oraz za
wady powstale po odbiorze. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢
na okres ...... miesiecy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co
potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 lit. b)
umowy.

2. Niezaleznie od rgkojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji co do jakosci
zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostanie protokotem odbioru koncowego roboét, o ktérym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usunigcia wad zastosowanych materialow oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnia si¢

W powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

b) usunigcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym

prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach

ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”

(tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061),

¢) zleci¢ wykonanie rob6t na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartosé¢ i warto$¢ poniesionej

szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w niniejszej

umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (t.j. Dz. U. z 2024

r., poz. 1061)

5. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie r¢kojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

6. Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najpozniej w ciagu 7 dni.

7. W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy moze usung¢ je na
koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

9. Karta gwarancyjna obejmujgcy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

10.Na wyroby objete gwarancjg producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robét dokumenty
potwierdzajace gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone ,za zgodnos¢
z oryginalem” przez Wykonawce.

11.Gwarancja musi obejmowac¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy posiadajg gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunigcia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak i na adres
e-mail: ... .

13.0kres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu o czas
usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.

14.W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie 0s6b reprezentujacych firme¢ Wykonawcy;

) ogtoszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

f) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE
1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 4
ust.1;

b) za spowodowanie przerwy trwajgcej dluzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 7 ust.1, za kazdy dzien opoznienia;

) ztytutu odstgpienia od umowy w catoséci badz w czgsci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

d) ztytutu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ i wjazdéw na
teren wojskowy 0s6b 1 pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO,;

e) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktérym prowadzone sg prace
w wysokosci 500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 2 ust.17

f) za zawiniong zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkow gwarancyjnych
spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedlozenia wykazu lub
dokumentu dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu
zadanego wykazu lub dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust.
4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek takiej zwtoki,

h) 10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

i) 0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien
zwloki;

) 0,1 % warto$ci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do
dnia ujawnienia jej realizacji;

K) W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 i 18--20 Wykonawca
zaplaci kare umowna w wysokosci 200 zlotych odrebnie za kazdy przypadek;

) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy
Zamawiajacemu;

m) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidtowego.

n) W przypadku stwierdzenia realizacji robot niezgodnie z uzgodniong technologia w SWZ
(w zakresie sposobu realizacji jak i rodzajow uzywanych materiatow) wykonywania
poszczegblnych robot, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek
potwierdzony wpisem przez osobe¢ nadzorujaca w dzienniku wykonywanych robdt;
Zastosowanie ww. kary nie powoduje zwolnienia Zamawiajacego z mozliwosci uznania
takiego zdarzenia jako czynnos$¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt h.

0) W przypadku niewywigzania si¢ z termindw okreslonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca
zaplaci kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki odrebnie za kazdy przypadek.

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 7 ust. 1.

4. Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczona odpowiedzialnosc¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.

5. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061)
do wysokosci poniesionej szkody.

6. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b) innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego;

7. Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez
Zamawiajacego.

8. Termin zaplaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty obcigzeniowej. W razie opOznienia z zaptata kary umownej Zamawiajacy moze zadaé
odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610), jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawcg noty obcigzeniowe;.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za szkody,
ktore powstang podczas lub w zwigzku z realizacjag umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawceg wad ujawnionych w robotach, az
do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.
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. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte
w ustalonym terminie.

. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usuni¢cia wad.
. Zastgpcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktore naliczane sa do momentu zastepczego usunigcia.
§ 14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypelni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0so6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamowien w niniejszym postgpowaniu oraz w toku wykonania umowy.
. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia
w Rozdziale ........
. Strony zobowiazujg sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe o0s6b
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zaméwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
danych osobowych przy wykorzystaniu s$rodkéw technicznych i organizacyjnych
proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw oséb fizycznych.
. Strony zobowiazuja sie do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia

zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.
§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegolnosci w nastgpujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujagcych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy
lub co najmniej jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcodw wspodlnie realizujgcych
zamowienie (konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z czlonkéw
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejgt realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczgt robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciggu 7
dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze w tych
okoliczno$ciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

Strona 16 z 25



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.86.2024 zatgeznik nr 5 do SWZ

f) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz
nie kontynuuje ich w ciaggu 14 dni, pomimo wezwania zlozonego na piSmie przez
Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze
opoznienie nie nastgpito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywatl roboty objete przedmiotem umowy w sposéob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajgcego do prawidtowe;j
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n) nie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie

0) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.

p) w przypadku naliczenia kar okreslonych w § 12 pkt. 3

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajagcym 14 dni
od daty powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;
b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zgdaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz
od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

5. Odstgpienie od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapic¢
w terminie 14 dni od daty powzigcia informacji przez strong uprawniona do odstapienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.

§ 16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

1. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;
b) przekazania placu budowy;
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10.

11.

C) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwiazku z odstapieniem od umowy
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, CO nie pozbawia Zamawiajacego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzone;j
mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

. Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie.
Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawcge w przewidzianym w umowie terminie
z obowiazkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wlasna rgke
i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,
zawiadamiajg o tym Wykonawce na pi$mie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu
budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

. W przypadku odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace

przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja

w jego dyspozycji.

. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,

ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz
warto$¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robdt w toku.

. Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢
drugg stron¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

. Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia

o odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.
Protokét robot w toku, o ktérych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego wartosci prac i materialow, na dzien
sporzadzania protokolu, za ktore Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 14 z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.
Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 17
SILA WYZSZA

. Strony nie bedg ponosily zadnej odpowiedzialno$ci za czgSciowe lub catkowite nie wywigzanie

si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.

. Przez sile wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewng¢trzne, ktorych nie

mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powoddz, trzgsienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

. Strona poszkodowana przez sil¢ wyzszg zobowigzana jest do poinformowania na pi$mie druga

strone o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania

si¢ na wystapienie sity wyzszej.
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5. Po zakonczeniu oddzialywania sily wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwltocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podjac wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddzialywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,,Prawo zamoéwien Publicznych” (t.j.Dz. U. z 2023 poz. 1605) i Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. ,,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamoéwien publicznych (przewiduje
mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastepujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujacych przypadkach:
a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia;

c) z powodu konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, ktoérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglgdnie obowigzujacym powodujacych
konieczno$¢ wydluzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystgpujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt budowlanych objetych umows;

g) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore odbiegaja
w sposoéb istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h) z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkoéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

j) w przypadku znalezienia na tereniec budowy przedmiotow  wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw
na termin realizacji robot;

K) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji
przedmiotu umowy;

1) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcys;

m) w przypadku uzasadnionego opo6znienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materialdw niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze, ze
dochowat nalezytej starannos$ci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;
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n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku koniecznosci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1
pkt. 7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ) ktorego realizacja
bedzie miata wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzgdzeniami podziemnymi

g) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, klgska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

r) nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robo6t lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu

S) konieczno$cig wykonania robdt zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego.

u) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie
wynikajacym z ilo$ci sumy roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o ktérym mowa ust. 3.
pkt 4, litera g) podzielong przez ilos¢ pracownikéw deklarowanych do wykonania robot w
§2 ust. 29 i 8 godzinny dzien pracy z uwzglednieniem ustawowo dni wolnych od pracy.
Zapis powyzszy dotyczy ust. 3 pkt. 1 ¢, d, f, k, o, s.

2) Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w cato$ci lub cze$ci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania;
b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.
c) W przypadku zastosowania tanszych lub réwnowaznych rozwigzan technologicznych;

3) Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnos$ci powodujacych taka zmiane.

4) Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych Ilub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku
ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci;
podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majagcych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostgpnych
bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie
przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego
charakteru umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany iloéci faktur, terminéw ptatnosci czy
warto$ci faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany nie
beda istotne oraz nie beda negatywnie wplywatly na realizacj¢ zamowienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
wartosci pierwotnej umowy.

g) w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
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kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych rob6t dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie mozna bedzie ustalic warto$é
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie
kosztorysu ofertowego sporzadzona metoda szczegdtows, przy zastosowaniu nastepujacych
no$nikdéw cenotwdrczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

stawka roboczogodziny ,,R” e,

- koszty posrednie ,,Kp” 0od R i S S %
- koszty zakupu ,,Z” od M TP %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) - ..., %

Ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw beda przyjmowane wg $rednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z miesigca stwierdzenia wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych.
W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnosci
zastosuje srednig cen¢ rynkowa ujeta w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud,
Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach $rednig ceng z trzech ofert
oglaszanych publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. Kosztorys przedktada w
formie wydruku wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia cen w terminie 5 dni od przekazania
przez Zamawiajacego przedmiaru ww. robot. Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o
KNR i innych katalogach pokrewnych, a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje
indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.
5) zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana
do przejecia obowiazkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne
osobie dotychczas pelniacej te funkcje oraz bedzie spelniala wymogi okreslone w
specyfikacji warunkéw zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych,
takich jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkéw,
nienalezyte wykonywanie obowigzkow.
6) zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezytg starannoscia, ulegt likwidacji, doszto
do rozwigzania umowy 1aczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania
opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

¢) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w
takiej liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robét przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zaméowienia,

e) koniecznosé powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materiatow,

f) w przypadku opoznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem
umowy, ktore nastgpily po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt
takiej sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:
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a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoécig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaty wywigzac si¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywac
platnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jako$ci lub innych parametréw materiatéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym

10.

zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostepnoscig na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatdéw, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie
lepszej jakos$ci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robdt, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f) konieczno$cig usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bg¢dzie wymuszona

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cia zmiany umowy

z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego 1 wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej
zmiany.

Z okolicznos$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy sporzadzi protokot

koniecznos$ci , ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu

koniecznosci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiajacy sporzadzi
przedmiar robét, ktory bedzie dla Wykonawcy podstawa sporzadzenia kosztorysu réoznicowego

w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego przedmiaru.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) nalezy wskazac ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzagdzonego
metodg szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotwoérczych przyjetych
do sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

€) nalezy wyliczy¢ réznic¢ migdzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,réznicowy" nalezy przedtozyé Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze
whnies¢ uwag i sugestie, ktore zostana uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni
poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wiasnych wyliczeniach.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych
z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub

wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on

osobg nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trdjstronnego aneksu do niniejszej umowy, na

mocy ktorego:

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

C) nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajgcego;

d) termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla
wprowadzenia nowego wykonawcy na teren budowy;

e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku  do
podwykonawcow, dostawcow i uslugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy
i odpowiada¢ bgdzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia
tych podmiotéw;

f) gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytulu robot w
toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcoéw, dostawcow
i ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania
wzajemnych zobowigzah z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze
zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajacego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez

Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) zmiana adreséw do korespondencji stron,

€) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana 0sob reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o§wiadczenia
danej Strony 1 wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow begda dokonywane w formie pisemnego

aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy

postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§ 19
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowiacej

zalgcznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres
realizacji umowy.
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. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty jej
wznowienia.

§20
INNE POSTANOWIENIA
. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdéci si¢ z wnioskiem do
Dowddcy 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdanskim (49. BLot Pruszcz Gdanski)o wydanie
przepustek (osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy
(miejsca realizacji rob6t budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Szefa
Infrastruktury 22. BLT Malbork. Wniosek dostgpny w siedzibie Zamawiajacego.
. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepiséw
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach
strzezonych, w tym rowniez wej$¢ i wjazdéw na teren wojskowy osob i1 pojazdéw zgodnie z
wydanymi przepustkami.
. Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonow komorkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi. Wszelkie zauwazone przypadki nieuprawnionego
uzywania takich aparatow nad terenami wojskowymi nalezy zgtasza¢ do Zandarmerii
Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdanskim, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Pionu Ochrony 49. BLot Pruszcz Gdanski
. Podstawg do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystagpieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (49. BLot Pruszcz Gdanski) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora
Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez
Dowodztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z
zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021r.
w sprawie organizowania wspolpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.
MON z 2021 r., poz.177)
§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ treSci umowy ani dokumentacji technicznej Iub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek
osobie trzecigj.
. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia.
. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamoéwien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. 22024 r., poz.
1061).
. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.
. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.
. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej
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z takim zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy wskazane w nagtdowku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§22
ZALACZNIKI

Integralng czg$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdtowo

warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Zatacznik nr 2 - przedmiar robot

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95

ustawy Pzp) i minimalnej ilo$ci pracownikéw realizujacych umowe

Zatacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentow)

Zatacznik nr 5 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 6- polisa OC

Zatacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy \

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO: ]
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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