
 
 

Przedmiar robót
 

Roboty drogoweRodzaj robót (branża):

  

Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dziekanowice na działce nr ewid. 5/4, 3/4, 5/15   dł. 230 mInwestycja

  

  

  

Droga dojazdowa w msc. DziekanowiceAdres:

28-440 dz. nr ewid. 5/4, 3/4, 5/15   

  

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kody CPV:

  

Gmina DziałoszyceInwestor:

Skalbmierska 5 

28-440 Działoszyce 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

Michał DyrdółSporządził:

 Sprawdził:

Grudzień 2022Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-81

   0,230kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg kołowych w
terenie równinnym

BCP
451.40.01.10.10

1.1

0,230km0,230

   0,150haKarczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie
pozostałości po karczunku.

BCD
D-01.02.01.22.03

1.2

0,150ha0,15

   360,000m2Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15
cm

BCA 01-06-011.3

360,000m260*6

   360,000m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubości 12 cm,
spoiny wypełnione piaskiem

BCD
D-01.02.04.27.01

1.4

360,000m260*6

   300,000m2Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce
cementowo-piaskowej

BCD
D-01.02.04.25.03

1.5

300,000m260*5

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233000-92

   180,000m3Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na
odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem
skarp na odkładzie

BCD
D-02.01.01.13.01

2.1

180,000m3(230*5+50)*0,15

  1 200,000m2Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. II-IV

BCD
D-04.01.01.31.01

2.2

1 200,000m2230*5+50

  1 200,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31-63 mm, warstwa dolna,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

BCD
D-04.04.02.24.01

2.3

1 200,000m2230*5+50

  1 200,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

BCD
D-04.04.02.24.01

2.4

1 200,000m2230*5+50

   993,000m2Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją
asfaltową

BCD
D-04.03.01.22.03

2.5

993,000m2230*4,1+50

   993,000m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W
dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

BCD
D-05.03.05.11.04

2.6

993,000m2230*4,1+50

   970,000m2Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

BCD
D-04.03.01.22.04

2.7

970,000m2230*4+50

   970,000m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S
dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

BCD
D-05.03.05.21.05

2.8

970,000m2230*4+50

   230,000m2Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po
zagęszczeniu 6 cm

BCD
D-04.04.02.51.01

2.9

230,000m2230*0,5*2

Roboty wykończeniowe.45233000-93

   460,000m2Plantowanie skarp i korony nasypów drogowychBCD
K-06.01.01.01

3.1

460,000m2230*1*2

   15,000szt.Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonemBCD
D-03.06.01.21.01

3.2

15,000szt.15
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