
 
 

Przedmiar robót
 

Roboty drogoweRodzaj robót (branża):

  

Przebudowa drogi dojazdowej Działoszyce Chmielów na działkach nr ewid. 352, 394 dł. 860 mInwestycja

  

  

  

Droga dojazdowa Działoszyce - ChmielówAdres:

28-440 dz. nr ewid. 352, 394 

  

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kody CPV:

  

Gmina DziałoszyceInwestor:

Skalbmierska 5 

28-440 Działoszyce 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

Michał DyrdółSporządził:

 Sprawdził:

Grudzień 2022Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

1 SeKo Smart 15.1.1.11



Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-81

   0,860kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg kołowych w
terenie równinnym

BCP
451.40.01.10.10

1.1

0,860km0,860

   0,300haKarczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie
pozostałości po karczunku.

BCD
D-01.02.01.22.03

1.2

0,300ha0,3

  2 150,000m2Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15
cm

BCA 01-06-011.3

2 150,000m2860*2,5

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233000-92

   378,420m3Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na
odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem
skarp na odkładzie

BCD
D-02.01.01.13.01

2.1

378,420m3(116*4+744*2,7+50)*0,15

  2 522,800m2Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. II-IV

BCD
D-04.01.01.31.01

2.2

2 522,800m2116*4+744*2,7+50

  2 522,800m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31-63 mm, warstwa dolna,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

BCD
D-04.04.02.24.01

2.3

2 522,800m2116*4+744*2,7+50

  2 522,800m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

BCD
D-04.04.02.24.01

2.4

2 522,800m2116*4+744*2,7+50

  2 344,000m2Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją
asfaltową

BCD
D-04.03.01.22.03

2.5

2 344,000m2116*3,1+744*2,6+50

  2 344,000m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W
dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

BCD
D-05.03.05.11.04

2.6

2 344,000m2116*3,1+744*2,6+50

  2 258,000m2Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

BCD
D-04.03.01.22.04

2.7

2 258,000m2116*3+744*2,5+50

  2 258,000m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S
dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

BCD
D-05.03.05.21.05

2.8

2 258,000m2116*3+744*2,5+50

   116,000m2Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po
zagęszczeniu 6 cm

BCD
D-04.04.02.51.01

2.9

116,000m2116*0,5*2

Roboty wykończeniowe.45233000-93

  1 720,000m2Plantowanie skarp i korony nasypów drogowychBCD
K-06.01.01.01

3.1

1 720,000m2860*1*2

2 SeKo Smart 15.1.1.11


