
 
 

Przedmiar robót
 

Roboty drogoweRodzaj robót (branża):

  

Przebudowa drogi dojazdowej w m. Kujawki na działce nr ewid. 44, 47 dł. 123 mInwestycja

  

  

  

Droga dojazdowa w msc. KujawkiAdres:

28-440 dz. nr ewid. 44,47 

  

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kody CPV:

  

Gmina DziałoszyceInwestor:

Skalbmierska 5 

28-440 Działoszyce 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

Michał DyrdółSporządził:

 Sprawdził:

Grudzień 2022Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-81

   0,123kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg kołowych w
terenie równinnym

BCP
451.40.01.10.10

1.1

0,123km0,123

   0,100haKarczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie
pozostałości po karczunku.

BCD
D-01.02.01.22.03

1.2

0,100ha0,1

   225,000m2Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15
cm

BCA 01-06-011.3

225,000m290*2,5

   159,000m2Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość
warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 20 km

BCD
D-05.03.11.31.03

1.4

159,000m253*3

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233000-92

   61,500m3Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na
odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem
skarp na odkładzie

BCD
D-02.01.01.13.01

2.1

61,500m3(90*4+50)*0,15

   410,000m2Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. II-IV

BCD
D-04.01.01.31.01

2.2

410,000m290*4+50

   410,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31-63 mm, warstwa dolna,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

BCD
D-04.04.02.24.01

2.3

410,000m290*4+50

   410,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

BCD
D-04.04.02.24.01

2.4

410,000m290*4+50

   443,600m2Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją
asfaltową

BCD
D-04.03.01.22.03

2.5

443,600m2123*3,2+50

   443,600m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W
dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

BCD
D-05.03.05.11.04

2.6

443,600m2123*3,2+50

   419,000m2Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

BCD
D-04.03.01.22.04

2.7

419,000m2123*3+50

   419,000m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S
dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

BCD
D-05.03.05.21.05

2.8

419,000m2123*3+50

   123,000m2Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po
zagęszczeniu 6 cm

BCD
D-04.04.02.51.01

2.9

123,000m2123*0,5*2

Roboty wykończeniowe.45233000-93

   246,000m2Plantowanie skarp i korony nasypów drogowychBCD
K-06.01.01.01

3.1

246,000m2123*1*2

   80,000m2Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cmBCA 08-10-853.2

80,000m280

   2,000szt.Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonemBCD
D-03.06.01.21.01

3.3

2,000szt.2
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