
                Spółka  Inwestycyjno - Budowlana „BIODOM” Sp. z o.o. Biuro Projektowe 

               58-200 Dzierżoniów, ul. Daszyńskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 1 

 

 

Remont zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu  budynku łącznika „C” (tarasu) 

 pomiędzy DS. (A)„Ołówek” i DS.(B) „Kredka” ul. Bujwida 25 we Wrocławiu 

 

  
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 

Zawartość opracowania 
 
 

Lp. tytuł strona 

1. ST -00  Część ogólna 1 

2. ST -01 Roboty ogólnobudowlane 22 

3. 
 
ST -02 Roboty sanitarne   
 

105 

 
 



                Spółka  Inwestycyjno - Budowlana „BIODOM” Sp. z o.o. Biuro Projektowe 

               58-200 Dzierżoniów, ul. Daszyńskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 2 

 

 

Remont zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu  budynku łącznika „C” (tarasu) 

 pomiędzy DS. (A)„Ołówek” i DS.(B) „Kredka” ul. Bujwida 25 we Wrocławiu 

 
 

 

 

 
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-00 
 

Część ogólna 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAZWA ZADANIA  REMONT ZADASZENIA POMIESZCZEŃ W PRZYZIEMIU BUDYNKU 
ŁĄCZNIKA „C”(TARASU) MIĘDZY BUDYNKAMI DOMÓW STUDENCKICH 
„OŁÓWEK” (A) I „KREDKA” (B).  

 

   

   

INWESTOR  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 50-137 WROCŁAW PL. UNIWERSYTECKI 1 

   

OBIEKT  BUDYNEK ŁĄCZNIKA C (TARASU) MIEDZY BUDYNKAMI DS. „OŁÓWEK” 
(A) I „KREDKA” (B)     

   

ADRES  UL. BUJWIDA 25 ; 50-368 WROCŁAW 
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I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
ST-00 „Część ogólna” 

1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
 

Nazwa inwestycji: Remont zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu budynku łącznika „C”(tarasu) 
między budynkami Domów Studenckich „Ołówek” (A) i „Kredka” (B).  

Adres inwestycji:  ul. Bujwida 25  ; 50-368 Wrocław 

Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski 

Adres:  pl. Uniwersytecki 1 30; 50-137 Wrocław 

  
1.2. Przedmiot i zakres robót 
1.2.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna ST-00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane przy remoncie zadaszenia 
pomieszczeń w przyziemiu budynku łącznika „C”(tarasu) między budynkami Domów Studenckich 
„Ołówek” (A) i „Kredka” (B). 
W zakres opracowania wchodzi projekt architektoniczno-konstrukcyjny i  instalacji kanalizacji 
deszczowej. 
 
WPROWADZENIE 
Zagospodarowanie terenu – stan istniejący 
Lokalizacja obiektu  
Budynek łącznika „C”  pomiędzy DS. (A) „Ołówek” i DS. (B) „Kredka” zlokalizowany jest we 
Wrocławiu przy ulicy Bujwida 25 i wraz z tymi budynkami usytuowany jest na działce nr 2/2 AM30, 
obręb 0005 – Plac Grunwaldzki. 
Od strony północnej łącznik łączy się z DS. „Kredka” , który zlokalizowany jest przy ul. 
Grunwaldzkiej 69, natomiast od strony południowej łączy się z DS. „Ołówek” , który zlokalizowany 
jest przy pl. Grunwaldzkim 30. 
Budynek łącznika „C” jest obiektem 1. kondygnacyjnym, przekryty jest tarasem (stropodachem 
pełnym) usytuowanym w poziomie parteru przyległych Domów Studenckich  „A” i „B” i stanowiącym 
płaszczyznę wejściową do tych budynków.  
Dom Studencki „B” jest budynkiem XXIV kondygnacyjnym o wysokości ponad terenem 72,2 m. 
Dom Studencki „A” jest budynkiem XVIII kondygnacyjnym o wysokości ponad terenem 58,2 m.  
Schody prowadzące na taras usytuowane są w trzech narożach kompleksu tj. północno – 
zachodnim, południowo-zachodnim, południowo – wschodnim.  
Na taras prowadzi także podjazd dla niepełnosprawnych umiejscowiony przy DS. (B) „Kredka”.  
Z działki nr 2/2 o powierzchni1,5712,ha wydzielono część od strony ul. Bujwida (zachodniej) o 
powierzchni ok. 0,7160 ha, dla potrzeb funkcjonalnych domów Studenckich.  
Tę część działki oddzielono od pozostałej ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych. 
Teren przyległy do budynków A, B, C  jest zagospodarowany i ogrodzony (północ, wschód).  
Od strony północnej zastosowano bramę przesuwną umożliwiającą dojazd do części gospodarczej 
i technicznej  budynków samochodom dostawczym i służbowym. Dojazd do budynku odbywa się z 
ulicy Grunwaldzkiej. 
Teren działki 2/2 jest uzbrojony. Do budynku doprowadzona jest kanalizacja sanitarna ks150, ks250, 
kanalizacja deszczowa kd150, kd 250, które są podłączone do kanalizacji ogólnospławnej Ko 750 
usytuowanej w ul. Bujwida, woda w100, w150, tA2, tA4.  
Wody deszczowe z dachu (tarasu) budynku „C” poprzez system wpustów tarasowych i 
wewnętrznego układu poziomych i pionowych rur kanalizacji deszczowej są odprowadzane   na 
zewnątrz budynku do zewnętrznej kanalizacji deszczowej, znajdującej się po zachodniej i 
wschodniej  stronie.   
Przez teren działki przebiega sieć c.o. 
 
Opis istniejącego budynku 
Budynek łącznika „C” jest obiektem 1. kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przekryty jest 
tarasem (stropodachem pełnym) usytuowanym w poziomie parteru przyległych Domów 
Studenckich  „A” i „B” i stanowiącym płaszczyznę wejściową do tych budynków.  
Pod tarasem w przyziemiu znajdują się: 
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- usytuowane we wschodniej części kompleksu pomieszczenia techniczne w tym węzeł cieplny, 
hydrofornia, trafostacja wspólne dla dwóch Domów Studenckich; wspólne są również urządzenia 
techniczne obsługujące obydwa Domy Studenckie. 
- usytuowane w zachodniej części kompleksu, od strony ul. Bujwida, wydzielone lokale użytkowe w 
tym (patrząc od strony lewej) lokal gastronomiczny, sklep - piekarnia, usługi - pralnia, usługi – lokal 
nie wynajęty, usługi ksero oraz usługi – lokal nie wynajęty. 
Wszystkie budynki A, B i C zostały zaprojektowane i wykonane w systemie monolitycznym SBM75, 
w osiach modularnych 360x360 cm.  
Konstrukcja tarasu (bud. „C”) jest oddzielona dylatacjami od budynków DS. (B) „Kredka i DS. (A) 
„Ołówek" i podzielona dylatacjami na trzy części o niezależnych konstrukcjach: 
- część między budynkami domów studenckich, kończąca się w osi poprzecznej budynku DS 
„Ołówek",  
- część południowo-wschodnia,  
- część południowo-zachodnia.  
Schody o konstrukcji monolitycznej żelbetowej prowadzące na taras usytuowane są w trzech 
narożach kompleksu tj. północno – zachodnim, południowo-zachodnim, południowo – wschodnim.  
Na taras prowadzi także podjazd dla niepełnosprawnych o konstrukcji monolitycznej  żelbetowej 
umiejscowiony przy DS. (B) „Kredka”. Wjazd z poziomu gruntu usytuowany jest od strony 
wschodniej. 
Budynki DS. „Ołówek” i DS. Kredka” zostały  oddane odrębnie do użytku w latach  
1989-92. W 1992 roku do użytku został oddany budynek łącznika (taras). 
 
Opis projektu zagospodarowania terenu 
Przewiduje się remont zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu budynku łącznika „C”(tarasu) między 
budynkami Domów Studenckich „Ołówek” (A) i „Kredka” (B) wraz remontem kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wody opadowe z tarasu.  
Układ funkcjonalny budynku pozostaje bez zmian. Zewnętrzne uzbrojenie ternu bez zmian.  
Zagospodarowanie terenu bez zmian. 
 
Charakterystyka projektowanych rozwiązań 
Funkcja budynku bez zmian.  
Przewiduje się remont zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu budynku łącznika „C”(tarasu). 

     W budynku projektuje się następujące instalacje: 

• instalację kanalizacji deszczowej przyłączoną do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej, 
 

CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE OBIEKTU - PROJEKTOWANE 
 

 
1.2.2.  Zakres robót objętych ST 
a) Roboty ogólnobudowlane: 
Roboty rozbiórkowe 
Roboty ziemne 
Roboty murowe – przebicia i zamurowania 
Roboty konstrukcyjne – wzmocnienia, naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych   
Roboty ślusarskie 
Roboty podłogowe i posadzkowe 

Powierzchnia działki nr 2/2 15712 m2 

Powierzchnia działki nr 2/2 wydzielona dla potrzeb funkcjonowania 
kompleksu budynków A, B i C  

7160 m2 

Powierzchnia tarasu 1604 m2 

Powierzchnia użytkowa pod tarasem 805 m2 

W tym:   

- Powierzchnia pomieszczeń technicznych 430  

Powierzchnia pomieszczeń usługowych   

Kubatura budynku 4724 m3 

- Kubatura budynku zamkniętego 3378 m3 

Kubatura podcieni, schodów i zbiorników p.poż 1346 m3 
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Roboty dachowe (dociepleniowe i pokryciowe) 
Obróbki blacharskie – dachowe 
Roboty tynkarskie 
Roboty malarskie 
Roboty wykończeniowe 
Roboty izolacji przeciwwilgociowych 
Roboty izolacji cieplnych 
Roboty sanitarne: kanalizacyjne 
Instalacje wewnętrzne kanalizacji deszczowej 
 
1.2.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną jako część Dokumentów Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt 1.2. 
Wymagania Ogólne ujęte w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  
Specyfikacjami Technicznymi: 
ST-01 Roboty ogólnobudowlane 
ST-02 Roboty sanitarne: kanalizacji deszczowej 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
1.3.1. Roboty towarzyszące, należące do świadczeń umownych nawet w przypadku, jeśli nie są 
wymienione w umowie, a szczególności:  
- utrzymanie i likwidacja placu budowy,  
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,  
- wykonanie, podczas prowadzenia robót remontowych w sąsiedztwie użytkowanych obiektów 
Domów Studenckich „Ołówek I „Kredka”, robót zabezpieczających umożliwiających ich bezpieczne 
użytkowanie w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony 
odgromowej,   
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
- geodezyjne wytyczanie obiektów   
- inwentaryzacja powykonawcza obiektów 
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,  
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  
- utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
- zabezpieczenie robót przed wodą odpadową,  
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę,  
- usuwanie odpadów do 1m3 nie zawierających substancji szkodliwych,  
1.3.2. Robóty specjalne, nie będące robotami towarzyszącymi, zaliczone do świadczeń umownych:  
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. 
ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i oświetlenia,  
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu sterowania objazdem 
oraz regulowania komunikacji publicznej,  
- zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin w 
obrębie inwestycji.  
1.3.3. Roboty rozbiórkowe elementów budowlanych obiektu, rozbiórki instalacji kanalizacji 
deszczowej ze względu na ich znaczny zakres zaliczone są do robót podstawowych. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Zasadniczo teren budowy obejmuje cześć działki nr 2/2 obręb 0005 Plac Grunwaldzki, na której 
usytuowane są budynki (A) DS „Kredka”, (B) DS „Ołówek” i (C) łącznik.  
W trakcie przeprowadzenia robót remontowych w budynku łącznika (C) Domy Studenckie będą 
zamieszkałe.  
Na terenie przyszłej budowy znajdują się: istniejąca kanalizacja sanitarna, kanalizacją deszczowa, 
przyłącza wodociągowe, telekomunikacyjne oraz c.o.   
Teren budowy usytuowany będzie w bliskim sąsiedztwie innych czynnych obiektów.  
 
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy  
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
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o wykonanie robót. Wskaże jednocześnie oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia 
podziemne i nadziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii 
elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 
 
1.6.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej od momentu przekazania placu budowy do 
momentu odbioru końcowego.  
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne (rurociągi, kable) oraz drzewostan powinny 
być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia  
ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i 
właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót. 
 
1.7.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie  w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.   
 
1.8.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę, zgodnie z art.21a ustawy z dnia 07.07.1994r. 
Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem 
budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, na podstawie 
„informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzoną przez projektanta. 
„Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania 
określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003r. w sprawie   
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26.09.1997r. w sprawie   ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż. wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.9.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

• przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu 
zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i 
uzyskania jego akceptacji, 

• ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

• właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania  materiałów i 
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elementów budowlanych, 

• utrzymywania czystości dróg poza terenem budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi 
z wykopów oraz gruzu z rozbiórek.   

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uporządkować plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu 
budowy. Koszt utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej wycenie i 
wliczony powinien być w Cenę Kontraktową. 

 
1.10.  Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru  projekt zabezpieczenia chodników i jezdni 
ulicy Bujwida w sąsiedztwie budowy, a także uzyska stosowne uzgodnienia. 
 
1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas i kategorii robót 
Poniższe zestawienie pochodzi ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) stosowanego przez 
zamawiających w Unii Europejskiej, które to reguluje obecnie: 
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r. zmieniające Rozporządzenie 
(WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV). 
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Nr 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określenia 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z obecnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewiduje obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. (art. 227 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 4, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.) 
Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 
określone 9 cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy , pierwsze trzy cyfry określają 
grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia 
dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 
 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45211350-7 Budynki wielofunkcyjne 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 Konstrukcje 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
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45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45233251-3 Wymiana nawierzchni 

45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien  

45261310-0 Kładzenie zaprawy  

45261320-3 Kładzenie rynien 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

45262520-2 Roboty murarskie 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych 

45332200-5 Hydraulika 
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45332300-6 Kładzenie upustów 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 Roboty malarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45453100-8 Roboty renowacyjne 

 
 
1.12. Określenia podstawowe 
Użyte w ST określenia i terminy należy rozumieć w każdym przypadku jako zgodne z PN ISO 
6707.2 z dnia 25/04/2000, która porządkuje  i określa podstawowe pojęcia z obszaru zawierania 
umów na roboty budowlane oraz obszaru organizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie. 

[1] Antykorozja 
Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego  

[2] 
Aprobata 
techniczna 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla 
wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb 
udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do 
tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych 
Ministrów 

[3] Atest 

Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione 
instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze 

[4] 

Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 
prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

[5] Budowa 
Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja 
obiektu budowlanego 

[6] Budynek 
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach 

[7] Certyfikat 

Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub 
urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych 

[8] 
Dokładność 
wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 
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[9] 
Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy 
obejmuje: 

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 
Dziennik budowy 
Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu 
Operaty geodezyjne 
Książki obmiarów 

[10] Dziennik budowy 

Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego 

[11] Elementy robót 
Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 
stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, 
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[12] Impregnacja 

Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi 
przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: 
agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[13] 
Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 
budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa 

[14] Kierownik budowy 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i 
procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[15] Klasa betonu 
Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie 
w warunkach normowych 

[16] 
Kontrola 
techniczna 

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością 
użytkową 

[17] Kosztorys 

Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, 
narzutu kosztów pośrednich i zysku 

0[18
] 

Kosztorys ofertowy 
Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[19] Kosztorys ślepy 
Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 
zestawieniem materiałów podstawowych 

[20] 
Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 

[21] 
Materiały 
budowlane 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu 
wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 

[22] Nadzór autorski 

Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, 
polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[23] Nadzór inwestorski 
Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 
i kosztów realizowanej inwestycji 

[24] Norma zużycia 
Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o 
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określonych cechach jakościowych 

[25] Obiekt budowlany 
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z 
instalacjami i urządzeniami  

[26] Obmiar 
Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

[27] Podstemplowanie 

Konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania 
realizowanych elementów budowli i budynków do czasu 
osiągnięcia przez niego wymaganej wytrzymałości a także do 
wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 

[28] Polska Norma 

Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym 
i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[29] 
Pozwolenie na 
budowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 
budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki 
obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania 
dotyczące nadzoru na budowie 

[30] 
Protokół odbioru 
robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[31] Przedmiar 
Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu 
sporządzenie kosztorysu 

[32] 
Przepisy 
techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu 
budowlanego 

[33] Roboty budowlane 
Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[34] 
Roboty 
zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu 
budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do 
wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie 
budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie 
w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na 
czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania 
tych robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi 
lub zapobieżenia wypadkom 

[35] Roboty zanikające 
Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót 

[36] Rusztowania 

Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa 
wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost 
roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości 

[37] Wada techniczna 

Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z 
wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność 
ponosi wykonawca 

[38] Zadanie budowlane 
Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

[39] Złącze kablowe 
Miejsce połączenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii 
kablowej służącej do zasilania odbiorców 

[40] 
Znak 
bezpieczeństwa 

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 
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2.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów wymienionych w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r. 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla 
wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania  
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U 55/98 poz.362 lub wyrobów, dla których 
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, z którym dokonywana jest ocena zgodności). 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi 
w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r. 

 
2.2. Źródło uzyskiwania materiałów 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania 
przez inspektora nadzoru. 

2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznej w czasie postępu robót. 

 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

4. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

5. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawa do akceptacji 
poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
1. Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, lub złożone w miejscy wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli inspektor nadzoru 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się zastosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
zamawiający powinien otrzymać zgodę na zastosowanie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
 
2.8. Wariantowe zastosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

 
2.9. Nazwy producentów 
Wszelkie nazwy własne materiałów (nazwy producentów) użyte w niniejszej specyfikacji należy  
rozumieć jak materiały o parametrach identycznych lub nie gorszych niż wymienionych  
producentów. Zlecający nie zamierza sugerować doboru materiałów ani nie preferuje żadnego z  
producentów. Nazwy przyjęte w niniejszym dokumencie mają na celu jednoznaczne określenie  
właściwości  i cech materiałów. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany 
sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych towarów. 
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2. Liczba środków transportu  będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie 
inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i 
poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

6. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane  nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

7. Przy wykonywaniu prac konserwatorskich wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej i innych specjalnościach 
techniczno-budowlanych przy zabytkach przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane 
określone w przepisach Prawa budowlanego, wykażą się o najmniej dwuletnią praktyką 
budowlaną przy zabytkach nieruchomych lub posiadają wyższe studia w zakresie konserwacji 
zabytków, oraz zaświadczenie konserwatora zabytków właściwego dla miejsca zamieszkania 
osoby, która ubiega się o wydanie takiego zaświadczenia.  

8. Wykonawca jest zobowiązany  do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku.  

9     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za usunięcie i utylizację wszystkich materiałów z  
rozbiórki.  Koszt usunięcia materiałów z rozbiórki oraz koszt ich utylizacji ponosi Wykonawca 
robót.  

 
6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
1. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez inspektora nadzoru. 

2. Program zapewnienia jakości będzie zwierać: 
a) część ogólną określającą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

• metody zapewniania bezpieczeństwa a pracy pracownikom i osobom postronnym 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

• wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
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poszczególnych elementów robót 

• system (procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

• sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt w procesie 
technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych informacji 
inspektorowi nadzoru 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

• rodzaje i ilość środków transportu 

• wykaz urządzeń kontrolno-pomiarowych 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

• sposób i procedurę pomiarów i badań 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważna legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedur badań. 

7. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. 

8. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i wykonaniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi 
zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru robót. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 
przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru . 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzaniem badań, prób oraz 
uzyskaniem protokołów, raportów ponosi Wykonawca. 
 

6.5. Raporty z badań 
1. Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

uzgodnionymi z inspektorem nadzoru. 
2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez inwestora 

wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 

2. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

3. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty są niewiarygodne, to inspektor 
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z ST i dokumentacja projektowa. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań pokryje wykonawca. 
 

6.7. Atesty jakości materiałów 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z 
odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 
dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez 
wykonawcę inspektorowi nadzoru 
 

6.8. Dokumentacja budowy 
Dziennik Budowy 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 

wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 
dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą 
wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. 

5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy terenu budowy 

• datę przekazania  przez zamawiającego dokumentacji projektowej 

• uzgodnione  przez inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w 
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robotach 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta 

• daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych 

• wyjaśnienia , uwagi i propozycje wykonawcy 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej 

• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 
przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się 
7. decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 
8. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
wykonawcy robót. 

 
Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementu robót. Obmiary wykonawca robót przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 
 
Dokumenty Laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z inspektorem 
nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być udostępniane na każde 
życzenia Inspektora nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty. 
Do dokumentacji budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę 

• protokoły przekazania terenu budowy 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

• protokoły odbioru robót 

• protokoły z narad i ustaleń 

• operaty geodezyjne 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• korespondencja na budowie 
 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
1 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
2 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne inspektorowi nadzoru i przedstawiane na 

życzenia zamawiającego. 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
2. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
skorygowane według instrukcji inspektora nadzoru 

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu płatności 
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na rzecz wykonawcy w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwaniem przez wykonawcę i 
inspektora nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość przemożna przez średni przekrój 
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
4. W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów wg 

zasad opisanych w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
5. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to wykonawca przedstawi ważne 
świadectwa legalizacji. 

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 
2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
3. Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. 
 

8. Odbiór robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy oraz inwestora ( w niektórych 
wypadkach): 
a.) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b.) odbiorowi częściowemu 
c.) odbiorowi końcowemu 
d.) odbiorowi po okresie rękojmi  
e.) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
3. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 
4. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy 

5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
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zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje 
inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
8.4. Odbiór końcowy  
1. Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 

odniesieniu do ilości jakości i wartości.  
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru. 

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 
dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.2. 

4. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot 
uzupełniających  i robót poprawkowych. 

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

6. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań określonych w  dokumentacji projektowej i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg ustalonego przez zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

• specyfikacje techniczne 

• uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu 

• recepty i ustalenia technologiczne 

• dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały) 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ) 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

• sprawozdania techniczne 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

• inne dokumenty wymagane przez zamawiającego 
3. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

• zakres i lokalizację wykonanych robót 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez zamawiającego 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
4. w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 

5. wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
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wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
6. termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja 

 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 
wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu 
c) dokumentów potwierdzających usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady) 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad  
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
1. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego 
 

9. Rozliczenie robót 
9.1. Ustalenia ogólne 
1. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
2. Dla robót nie objętych wynagrodzeniem ryczałtowym (np. zleconych jako dodatkowe) 

podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.  

 Wymagania dotyczące obmiaru robót określono w p.7 ST-00.   
3. Wynagrodzenie ryczałtowe lub cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
danej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

4. cena jednostkowa obejmować będzie: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy) 

• koszty pośrednie w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym 
doprowadzenie energii elektrycznej, wody, budowa dróg itp.) koszty dotyczące oznakowania 
robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa wykonawcy. 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone z obowiązującymi przepisami 
5.     do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

     9.2.1. Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty /dzierżawy terenu, związane z zajęciem pasa drogowego, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
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drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

    9.2.2. Koszt utrzymania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)  oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

    9.2.3. Koszt likwidacji objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 
 
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych 
Umowy ponosi Wykonawca 
 
9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi  
Wykonawca 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Dokumentacja projektowa 
10.1.1. Dokumentacja projektowa opracowana w celu uzyskania pozwolenia na budowę 
a) Projekt budowlany  

  
10.1.2. Dokumentacja projektowa opracowana w celu realizacji robót budowlanych 

    
a) Projekt budowlany wielobranżowy 
b) Projekt wykonawczy architektury i konstrukcji 
c) Projekt wykonawczy instalacji  kanalizacji deszczowej 
d Przedmiar robót ogólnobudowlanych 
e Przedmiar robót instalacji  kanalizacji deszczowej  

Ponadto opracowano inwentaryzację budowlaną do celów projektowych  oraz ekspertyzę 
techniczną istniejącego budynku łącznika „C”. 
 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty  
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert, o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.  
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty ustalenia 
techniczne dla poszczególnych rodzajów robót, podano na końcu każdego rozdziału szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ST-01 

 
Roboty ogólnobudowlane 

 

CPV 45110000-1; 45220000-5; 45400000-1 
 

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

B.02.00.00 NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I  
           ŻELBETOWYCH 

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU 

B.04.00.00 BETON 

B.05.00.00 BETONY LEKKIE Z KERAMZYTU 

B.06.00.00 HYDROIZOLACAJA ZESPOLONA TRASU 
WEJSCIOWEGO I TARASU ZE ZBIORNIKIEM  

B.07.00.00 HYDROIZOLACAJA ZESPOLONA TRASU NAD 
POMIESZCZENIAMI W BUDYNKU „C” 

B.08.00.00 PREFABRYKOWANE ŻELBETOWE PŁYTKI  

TARASOWE 

B.09.00.00 IZOLACJE TERMICZNE  

B.10.00.00 SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT GK  

B.11.00.00 ROBOTY MALARSKIE  

B.12.00.00 ŚLUSARKA 
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II.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.  Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00 – Rozbiórki elementów obiektów kubaturowych 
B.01.02.00 – Rozbiórki izolacji przeciwwilgociowej i termicznej 
B.01.03.00 – Rozbiórki elementów stalowych 
B.01.04.00 – Rozbiórki  instalacji sanitarnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące  wykonania robót budowlanych 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „część ogólna” 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
-  wyłączyć istniejące zasilanie budynku w energię elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. gaz. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2.1. Elementy obiektu kubaturowego 
(1) Żelbetowe trójkątne płyty posadzkowe tarasu rozebrać ręcznie lub mechanicznie za pomocą 
dowolnego sprzętu.  
Płyty o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku  posegregować i odnieść lub 
odwieźć na miejsce składowania. Materiał z rozbiórki  uszkodzony rozdrobnić na kawałki o średnicy do 
15 cm, pręty zbrojenia oczyścić i usunąć poza obręb obiektu. 
(2) Betonowe słupki dystansowe pod płyty posadzkowe tarasu zdemontować ręcznie lub 
mechanicznie za pomocą dowolnego sprzętu.  
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Materiał z rozbiórki   
rozdrobnić na kawałki o średnicy do 15 cm i usunąć poza obręb obiektu. 

(3) Materiały izolacyjne – geowłókninę i folię izolacyjną EPDM  rozbierać ręcznie.  

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
(4) Beton spadkowy  (keramzytobeton) rozebrać ręcznie lub mechanicznie za pomocą dowolnego 
sprzętu.  
Materiał z rozbiórki   rozdrobnić na kawałki o średnicy do 15 cm i usunąć poza obręb obiektu. 
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(5)  Rozbiórka elementów stalowych (barierek stalowych) 
Rozebrać, przewidziane do rozbiórki, elementy stalowe w obiekcie ręcznie lub mechanicznie za 
pomocą dowolnego sprzętu. Pręty i kształtowniki stalowe posegregować i usunąć poza obręb 
budynku. Materiał z rozbiórki rozdrobnić na kawałki o średnicy do 15 cm, pręty zbrojenia oczyścić i 
usunąć poza obręb budynku. 

(6)  Rozbiórka elementów  żelbetowych (barierek) 

Rozebrać, przewidziane do rozbiórki barierki żelbetowe tarasowe  ręcznie lub mechanicznie za 
pomocą dowolnego sprzętu. 
Materiał z rozbiórki  rozdrobnić na kawałki o średnicy do 15 cm, pręty zbrojenia oczyścić i usunąć 
poza obręb obiektu. 
(7) Elementy instalacji sanitarnych: przewody, armatura, przybory i urządzenia sanitarne rozebrać 
ręcznie lub mechanicznie za pomocą dowolnego sprzętu. Materiały posegregować i odnieść lub 
odwieźć na miejsce składowania. Materiał z rozbiórki   rozdrobnić na kawałki o średnicy do 15 cm, 
przewody stalowe oczyścić i usunąć poza obręb obiektu. 
 (8)   Pozostałe elementy budynku rozebrać ręcznie lub mechanicznie za pomocą dowolnego sprzętu.  
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Materiał z rozbiórki   
rozdrobnić na kawałki o średnicy do 15 cm, pręty zbrojenia oczyścić i usunąć poza obręb obiektu. 
(8) Teren po składowaniu materiałów z rozbiórki oczyścić z resztek materiałów. 

5.3. Segregacja, składowanie, wywóz i utylizacja materiałów i gruzu z rozbiórki oraz gruntu z wykopów 
(1) W czasie wykonywania prac rozbiórkowych powstaną następujące rodzaje odpadów: 

- gruz betonowy, ceglany, ceramiczny  
- elementy metalowe, blacha stalowa ocynkowana 
- folia EPDM, geowłóknina, papa 
- przewody i urządzenia sanitarne, 
- inne 

(2) Materiał i gruz z rozbiórki powinien być posegregowany,  składowany i przechowywany w 
pojemnikach dostarczonych przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo w miejscach do tego 
przeznaczonych na placu budowy. 
(3) Wszystkie materiały oraz gruz z rozbiórki  podlegają odtransportowaniu i utylizacji na odpowiednie 
wysypiska i składnice na koszt Wykonawcy. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru 
robót budowlanych „część ogólna” 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. ,  5.2. i 5.3. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne warunki obmiaru robót podano w  Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót 
budowlanych „część ogólna” 
Jednostkami obmiarowymi są: 

B.01.01.00 – Rozbiórki elementów obiektów kubaturowych– [m3] 
B.01.02.00 – Rozbiórki izolacji przeciwwilgociowej i termicznej - [m2] 
B.01.03.00 – Rozbiórki elementów stalowych - [kg] 
B.01.04.00 – Rozbiórki  instalacji sanitarnych- [mb] 

8.  Odbiór robót budowlanych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót 
budowlanych „część ogólna” 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Rozliczenie robót 

Ogólne zasady rozliczeń robót podano w  pkt. 9 Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót 
budowlanych „część ogólna” 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 
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II.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.02.00.00  NAPRAWA KONSTRUKCJI  BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych, związanych z budową, 
przebudową, modernizacją i remontem obiektów i ich elementów . 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.00.00 – Naprawa konstrukcji żelbetowych 
B.02.01.00 – Naprawa żelbetowej płyty stropowej 
B.02.02.00 – Naprawa żelbetowych barierek 
B.02.03.00 – Naprawa żelbetowych schodów 
B.02.04.00 – Naprawa żelbetowego podjazdu dla niepełnosprawnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 Część ogólna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Część ogólna. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 

poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie systemowych zestawów do napraw i iniekcji konstrukcji betonowych i żelbetowych 
zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu 
zastosowań oraz betonów zgodnych z SST dotyczącą wykonywania konstrukcji betonowych i żel-
betowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny spełniać wymagania normy 
PN-EN 1504-1:2000. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych są: 
2.2.1. Materiały do napraw podłoża 
Do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych najczęściej stosuje się następujące materiały: 
– beton, 
– beton natryskowy, 
– zaprawy typu PC (Polimer Concrete), 
– zaprawy typu PCC (Polimer Cement Concrete), 
– zaprawy szpachlowe. 
Beton stosowany do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien odpowiadać wyma-
ganiom dokumentacji projektowej oraz SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 
Materiał naprawczy stosowany do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien odpo-
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wiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
2.2.2. Materiały do iniekcji 
Do wykonywania iniekcji rys w konstrukcjach betonowych i żelbetowych najczęściej stosuje się 
następujące materiały: 
– żywice epoksydowe, 
– żywice poliuretanowe, 
– żywice akrylowe, 
– zaczyny i suspencje cementowe, 
– materiały uzupełniające (wentyle, zawory, zaprawy do uszczelnienia). 
Materiał iniekcyjny stosowany do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien 
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 

3.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Roboty związane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część ogólna „Wymagania ogólne”. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabez-
pieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 

5.  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Część ogólna . 
Wykonanie robót powinno być zgodne normą PN-S-10040:1999, SST dotyczącą wykonywania 
konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Wykonawca nie może zlecić wykonywania napraw innemu Podwykonawcy bez zgody Zama-
wiającego. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiałów do napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi 
IBDiM stosowanych materiałów. 
Nadzór Producenta , o którym mowa wyżej, zapewnia Wykonawca, który pokrywa także koszty 
tego nadzoru. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do 
+25°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%. 

5.2. Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących 
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań. 
5.2.2. Naprawy powierzchniowe 
5.2.2.1. Przygotowanie powierzchni 
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być usunięte przez skucie, 
piaskowanie lub użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniową należy 
oczyścić do stopnia czystości wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiałów. 
Naprawiana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton nie 
może wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające 
wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze itd. 
Bezpośrednio przed naprawą, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 
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– wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,0 MPa), 
– temperatury podłoża, 
– wilgotności podłoża, 
– szorstkości. 
5.2.2.2. Gruntowanie (warstwa szczepna) 
Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane (jeżeli zestaw przewiduje zastosowanie gruntu) 
za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego zestawu do napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczna IBDiM. 
5.2.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być zabezpieczana antykorozyjnie (jeżeli zestaw przewiduje 
zastosowanie zabezpieczenia) za pomocą środków, będących elementem danego zestawu do 
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą 
techniczna IBDiM. 
5.2.2.4. Wykonanie wypełnienia i warstwy wyrównującej 
Wypełnienie i warstwa wyrównująca powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących 
elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą 
techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 
Prace związane z wykonaniem naprawy winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat 
technicznych wydanych przez IBDiM dla stosowanego materiału. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw materiałów naprawczych należy przestrzegać 
zalecanych przez Producenta sposobów nakładania materiałów naprawczych, stanu podłoża, 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie do 
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do 
Dziennika Budowy. 
5.2.3. Iniekcje 
5.2.3.1. Przygotowanie rys 
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być usunięte przez skucie, 
piaskowanie lub użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna). 
Iniektowana rysa musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton wokół rysy nie 
może wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające 
wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze itd. 
Bezpośrednio przed wykonaniem warstwy zamykającej rysę, należy rysę przedmuchać 
sprężonym powietrzem. 
Sposób przygotowania rys do iniekcji powinien odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów iniekcyjnych i ich aprobatach technicznych IBDiM 
odnośnie: 
– temperatury podłoża, 
– wilgotności podłoża. 
Po oczyszczeniu, wzdłuż rysy należy zamontować wentyle do iniekcji. Stosuje się wentyle 
czynne, przez które wtaczany będzie środek iniekcyjny oraz wentyle bierne służące do 
odpowietrzenia. Na wentylach czynnych montuje się zawory. 
Rozstaw wentyli zależy od rozstawu rys i powinien odpowiadać wartościom podanym w dokumen-
tacji projektowej lub kartach technicznych Producenta materiału iniekcyjnego. 
Otwory do osadzenia wentyli wierci się pod kątem 45°, tak aby otwór przeciął rysę mniej więcej 
w połowie głębokości rysy. Średnica otworu zależy do wymiarów wentyla. 
Po osadzeniu wentyli rysę uszczelnia się nakładając się wzdłuż niej warstwę pokrywającą o 
szerokości ok. 10 cm i grubości ok. 3 mm. Do wykonania zamknięcia rys stosować należy 
materiały stosowane do napraw powierzchniowych betonu. 
Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji podlega odbiorowi przez Inżyniera. Przystąpienie od 
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do 
Dziennika Budowy. 
5.2.3.3. Wykonanie iniekcji 
Iniekcja (wypełnienie rys) powinna być wykonywana zgodnie z kartą techniczną Producenta i 
aprobatą techniczną IBDiM stosowanego do iniekcji materiału. 
Prace związane z wykonaniem iniekcji rys w konstrukcjach betonowych i żelbetowych winny być 
prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart 
technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM dla stosowanego 
materiału. 
Przy wykonywaniu iniekcji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta sposobów 



                Spółka  Inwestycyjno - Budowlana „BIODOM” Sp. z o.o. Biuro Projektowe 

               58-200 Dzierżoniów, ul. Daszyńskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 28 

 

 

Remont zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu  budynku łącznika „C” (tarasu) 

 pomiędzy DS. (A)„Ołówek” i DS.(B) „Kredka” ul. Bujwida 25 we Wrocławiu 

wykonania iniekcji, stanu podłoża, zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności 
podłoża i powietrza. 
Wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez Inżyniera. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 Część ogólna. 
Kontrola robót obejmuje: 
– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni z oceną dokładności usunięcia skorodowanych elementów betonowych, 
dokładności oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkości powierzchni oraz 
stwierdzeniem braku plam i zabrudzeń), 

– kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej 
(wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem 
braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.), 

– kontrolę prawidłowości wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej (wizualna ocena 
wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej z oceną jednorodności wykonania, 
stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.), 

– oznaczenie przyczepności materiałów naprawczych na odrywanie (wytrzymałość materiałów 
naprawczych na odrywanie winna być zgodna z wartością podaną przez Producenta; określa 
się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; 
wytrzymałość na odrywanie określa się metodami niszczącymi dlatego miejsca po badaniu 
należy ponownie naprawić), 

– kontrolę prawidłowości przygotowania rysy (wizualna ocena przygotowania powierzchni z 
oceną dokładności usunięcia skorodowanych elementów betonowych, stwierdzenia braku 
zabrudzeń oraz sposobu osadzenia wentyli i zamknięcia rysy), 

– kontrolę prawidłowości wykonania iniekcji – wypełnienia rysy (wizualna ocena wykonania 
iniekcji z oceną jednorodności wykonania wypełnienia), 

Kontrola robót powinna być przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 
lub PN-EN 1542:2000. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 Część ogólna . 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy konstrukcji betonowych i 
żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8.  Odbiór robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 Część ogólna . 
Naprawę konstrukcji betonowych i żelbetowych uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach, aprobatach 
technicznych IBDiM lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne. 

 
9.  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Część ogólna. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 naprawionej powierzchni betonowej, zgodnie z doku-
mentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta materiałów naprawczych i oceną 
jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– prace przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
– montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 
– montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– oczyszczenie i przygotowanie rys do iniekcji, 
– przygotowanie materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
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– wykonanie iniekcji rys, 
– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej, 
– wykonanie warstwy gruntującej, 
– wykonanie wypełnienia i warstwy wyrównującej, 
– pielęgnacja wykonanych napraw, 
– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez 

Inżyniera, 
– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy: 

1.  PN-EN 1504-1:2000  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Definicje. 

2.  PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 

3.  PN-88/B-01807  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
4.  PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 
ochronnych. 

5.  PN-EN 1542:2000  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

10.2. Inne dokumenty: 
1.  Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2043 r. Nr 207, 

poz. 2016, z późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Załącznik do 
obwieszczenia MIiR z dnia 17.07.2015r. (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1422). 
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II.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU 

1.  Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych  prefabrykowanych występujących w remontowanym budynku. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 
poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  
pręta 

Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 

• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,   
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
– - średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
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• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
– - na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, 
– - odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
– - pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-

szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

• Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– - nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– - nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 
– - stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykonania robót budowlanych 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 
              a)  Czystość powierzchni zbrojenia. 

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

       c)  Montaż zbrojenia. 

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 

• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 

• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 

• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 

• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
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6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót budowlanych 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST-00 – „Część ogólna”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg ST-00 „Część ogólna”. 

8.3. Odbiór zbrojenia 

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 
długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.   Rozliczenie robót 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie 
terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

 PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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II.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.04.0.00 BETON 

1.  Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach 
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu spadkowego na płycie stropowej tarasu objętego kontraktem. 
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  
- pielęgnacją betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.04.01.00. Beton konstrukcyjny 
B.04.02.00. Podbeton 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków  
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cement 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na 
workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

• oznaczenie 

• nazwa wytwórni i miejscowości 

• masa worka z cementem 

• data wysyłki 

• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu. 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
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e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg 
normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione 
wg normy PN-B-30000:1990. 

 Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest  z wynikami   
 badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca 
się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 

 - oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 

 - sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być  
użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

• dla cementu luzem: 
        - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane  
  do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w  
  urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w  
  zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do  
  czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio  
 pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i  
 zanieczyszczeniem. 

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste,   
 zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca  
 przechowywania. 

 Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
   - 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

  - po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku    
  przechowywania w składach zamkniętych. 

• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być  
 przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-   3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
-  kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 
0–2 mm. 
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2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego  
1. Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

2. Beton do konstrukcji kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

-  nasiąkliwość nie większa jak 4% 
-  mrozoodporność - ubytek masy nie większy niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
- wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8) 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

3. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak,  
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania  
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni  
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
4. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
5. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 
przy kruszywie grubym do 16 mm. 
6. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą 
od dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
7. Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 
(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
8. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
-  400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
-  450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.  
9. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10˚C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
10. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy  
PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 
- wartości % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3, 5÷5, 5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

16 mm, 
- wartości 4, 5÷6, 5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
11. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
12. Dopuszcza się dwie metody badania konsystencji: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać  
aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
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3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 

• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). 

• Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykonania robót budowlanych 

5.1. Zalecenia ogólne 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. 

• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożli-
wiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne 
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać 
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

-  w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
-  warstwami o grubości  do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

  -  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z  
  pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych  
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  górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 
5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie  
         R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–  
 0,7 m. 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 
wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów   betonu 
oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

 - obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-
nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 

• Badania powinny obejmować: 
-  badanie składników betonu 

  -  badanie mieszanki betonowej 
  -  badanie betonu. 
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5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

•  Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu 
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy 
nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

• pęknięcia są niedopuszczalne, 

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa 
niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
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Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostkami obmiaru są: 

B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót budowlanych 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad podanych powyżej. 

9.  Rozliczenie robót 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
-  dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
-  oczyszczenie podłoża 
-  wykonanie deskowania z rusztowaniem 
-  ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów,   zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
-  pielęgnację betonu 
-  rozbiórką deskowania i rusztowań 
-  oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym i stropach. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050  Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
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II.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.05.0.00 BETONY LEKKIE IZOLACYJNE I WYRÓWNUJĄCE Z KERAMZYTOBETONU 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
ułożeniu warstw izolacyjnych, wypełniających i wyrównawczych z keramzytobetonu na stropach, 
dachach i innych podłożach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy układaniu 
keramzytobetonu na stropach, jako warstwy wypełniającej, wyrównującej lub izolacyjnej: 
 • przygotowanie podłoży, 
 • przygotowanie lekkiego betonu LB, 
 • układanie LB, 
 • pielęgnacja LB, 
 • układanie pozostałych warstw. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00 – Beton spadkowy z keramzytobetonu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Lekki beton „LB” - keramzytobeton to mieszanina keramzytu, cementu i wody, która po 

wymieszaniu i zakończeniu procesu wiązania i dojrzewania stanowi zespolony materiał. W 
skład keramzytobetonu mogą wchodzić również inne kruszywa, popioły i dodatki poprawiające 
właściwości LB. 

1.4.2.  Przygotowanie lekkiego betonu - proces wymieszania w określonej kolejności i określonych 
proporcjach składników LB. 

1.4.3.  Układanie lekkiego betonu - to kolejne czynności polegające na ułożeniu i zagęszczeniu 
mieszanki LB na przygotowanym podłożu. 

1.4.4.  Pielęgnacja lekkiego betonu - to zespół czynności mających na celu dostarczenie i utrzymanie 
odpowiedniej ilości wody w mieszance, która jest niezbędna do właściwego związania 
składników, w określonym czasie. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST - 00 Część ogólna. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania wg w ST-00 Część ogólna. 
Przy doborze keramzytu do mieszanki keramzytobetonu należy przestrzegać generalnej zasady 
dostosowania odpowiedniej frakcji kruszywa, do projektowanej grubości wypełnienia. 
 • W warstwach o grubości 0-6 cm powinno być użyte kruszywo o najdrobniejszej granulacji, czyli 

np. Leca® KERAMZYT budowlany S (granulacja 0-4 mm) 
 • W warstwach o grubości 3-9 cm powinno być użyte kruszywo o średniej granulacji, czyli np. 

Leca® KERAMZYT budowlany M (granulacja 4-10 mm) 
 • W warstwach o grubości powyżej 8 cm powinno być użyte kruszywo o najgrubszej granulacji, 

czyli np. Leca® KERAMZYT budowlany L (granulacja 10-20 mm) 
 • Do wszystkich LB wystarczy stosować Leca® KERAMZYT izolacyjny czyli suchy. Kruszywo to 

jest bardziej dostępne na rynku w opakowaniach 1,5; 2,0 m3 i workach 55 l. 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualną deklarację zgodności na ww. materiał. 
Kruszywo powinno być dostarczane, składowane i układane zgodnie z zaleceniami ST.  
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Zaleca się użycie sprawdzonego keramzytu, charakteryzującego się następującymi właściwościami: 
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 • Leca® KERAMZYT budowlany S lub Leca® KERAMZYT izolacyjny S, gęstość nasypowa 510 

kg/m3  15%, 
 • Leca® KERAMZYT budowlany M lub Leca® KERAMZYT izolacyjny M, gęstość nasypowa 320 

kg/m3  15%, 
 • Leca® KERAMZTY budowlany L lub Leca® KERAMZYT izolacyjny L, gęstość nasypowa 290 

kg/m3  15%, oraz Cementu. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dot. Sprzętu podano w  ST-00 Część ogólna. 
Do wykonania wypełnień można stosować sprzęt mechaniczny: betoniarki, mieszarki, węzły 
betoniarskie, samochody betonomieszarki, wibratory, łaty wibracyjne. Ponadto niezbędne jest 
zapewnienie odpowiedniego sprzętu do pomiarów niwelacyjnych. 
Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania podłoża 
 • mieszarka betonu, 
 • sprzęt geodezyjny do niwelacji powierzchni. 
 
4. Transport i składowanie 
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST-00 Część ogólna. 
Keramzyt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. 
Keramzyt może być dostarczany i składowany luzem w big-bagu o pojemności 1,5-2,0 m3 lub workach 
foliowych o pojemności 55 l, które są fabrycznie pakowane na paletach, po 30 szt. na palecie. 
Worki nie powinny być składowane powyżej 3 miesięcy na zewnątrz, jak również nie powinny być w 
tym czasie narażone na intensywne działanie promieni słonecznych. Nieprzestrzeganie tych zaleceń 
doprowadza do osłabienia wytrzymałości foliowych worków, na skutek przegrzania na słońcu. 
 
Cement można dostarczać cementowozami i składować w silosach lub, przy dostawach cementu w 
workach, samochodami skrzyniowymi. W przypadku cementu w workach należy chronić go skutecznie 
przed opadami i nadmiarem wilgoci np. w magazynach zamkniętych.  
Gotową mieszankę lekkiego betonu można transportować betonomieszarkami lub samochodami 
wywrotkami, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed opadami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST-00 Część ogólna. 
 
Wykonawca robót winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robót. Przed 
przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. 
Podczas wykonywania prac należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące 
dane: 
 • warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 
 • stan podłoża, 
 • rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi, 
 • sposób wykonywania robót, 
 • informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
 • zużycie materiału na m2, 
 • pozostałości materiału, 
 • inne szczegóły istotne w dalszych pracach i mające wpływ na wymagania użytkowe. 
Protokół z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży do ułożenia keramzytu 
Podłoże, na którym będzie układany LB, powinno być odpowiednio zabezpieczone przed odciąganiem 
wody zarobowej z betonu. 
Na podłożu nie mogą znajdować się zanieczyszczenia (np. gruz, resztki drewna szalunkowego itp.). 
 
5.3. Przygotowanie lekkiego betonu 
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Właściwe przygotowanie lekkiego betonu do ułożenia wymaga przestrzegania zasady wcześniejszego 
moczenia kruszywa. W zależności od sposobu dostawy i magazynowania należy zastosować 
odpowiednią metodę przygotowania LB. 
W przypadku suchego keramzytu z worków lub big-bagów najwłaściwsze jest postępowanie według 
następującej kolejności działań: 
 • w betonomieszarce należy umieścić keramzyt i zalać go ½ ilości wody zarobowej, 
 • odczekać ok. 5-7 minut, 
 • dodać cement i pozostałą ilość wody zarobowej oraz ew. inne dodatki. 
Takie postępowanie ogranicza możliwość szybkiego odciągania wody zarobowej przez suchy 
keramzyt. 
 
5.4. Układanie lekkiego betonu 
Na przygotowanej powierzchni można ułożyć bezpośrednio warstwę lekkiego betonu, 
przygotowanego z odpowiedniej frakcji Leca® KERAMZYTU, dostosowanej do projektowanej grubości 
warstwy zgodnie z pkt. 2.1. 
 
5.5. Zagęszczanie lekkiego betonu 
W przypadku warstw o niewielkiej grubości 0-5 cm zagęszczanie powinno odbywać się głównie 
listwami wibracyjnymi. 
 
Większe warstwy można zagęszczać lekkimi zagęszczarkami płytowymi i łatami wibracyjnymi. 
Głębokie wypełnienia, o grubości powyżej 30 cm, można zagęszczać wibratorami wgłębnymi. 
 
5.6. Pielęgnacja lekkiego betonu 
Ułożone wypełnienie z LB musi być zabezpieczone przed nadmiernym wysychaniem, najlepiej 
poprzez przykrycie folią. Dodatkowo wypełnienie takie powinno być zroszone wodą. Częstotliwość 
roszenia jest uzależniona od temperatury otoczenia, przewiewności pomieszczeń itp. Lekki beton 
przez pierwsze 7 dni po ułożeniu powinien dojrzewać w środowisku wilgotnym. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z 
zasadami ogólnymi, podanymi w ST 00 Część ogólna. 
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. 
 
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 
Za wbudowany materiał oraz badanie jego przydatności odpowiada Wykonawca. 
Przed ułożeniem keramzytu należy sprawdzić chłonność podłoża i stopień zabezpieczenia podłoża 
przed odciąganiem wody. 
 
6.3. Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować grubości układanych warstw i 
stopień ich zagęszczenia. 
Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 
 • materiał, jego rodzaj i wilgotność, 
 • sprzęt - w zakresie sprawności technicznej, 
 • wykonanie prac. 
Poprawność ułożenia warstw należy kontrolować sprawdzając sprzętem geodezyjnym, w określonych 
punktach grubość zagęszczonej warstwy. 
Ilość punktów pomiarowych w pomieszczeniach o określonej powierzchni nie powinna być mniejsza 
niż: 
 • na powierzchni do 10 m2 minimum 2 punkty pomiarowe 
 • na powierzchni 10-50 m2 minimum 1punkt na każde 10 m2 
 • na powierzchni 50-100 m2 minimum 1 punkt na każde 15 m2 
 • na powierzchni powyżej 100 m2 minimum 1 punkt na każde 20 m2 
 
Pracownicy wykonujący zagęszczenie LB powinni mieć przymocowane do podeszwy obuwia 
podkładki, zwiększające powierzchnię buta i ułatwiające przemieszczanie się po wypełnieniu. 
Zagęszczanie powinno odbywać się obwodowo, spiralnie od zewnątrz do środka pomieszczenia. 
Kilkakrotnie po tej samej trasie. 
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót 
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Jakość wykonanego podłoża z LB należy sprawdzić po zakończeniu prac. Powierzchnia górnego 
podłoża, przygotowanego do ułożenia dalszych warstw, powinna być równa, a odchyłki w poziomie 
nie powinny w każdym miejscu przekraczać: 

 •  0,3 cm przy pomiarze łatą 2,0 m dla Leca® KERAMZYTU budowlanego S lub Leca® 
KERAMZYTU izolacyjnego S 

 •  0,5 cm przy pomiarze łatą 2,0 m dla Leca® KERAMZYTU budowlanego M lub Leca® 
KERAMZYTU izolacyjnego M 

 •  0,7 cm przy pomiarze łatą 2,0 m dla Leca® KERAMZYTU budowlanego L lub Leca® 
KERAMZYTU izolacyjnego L 

 
Sprawdzeniu należy poddać zgodność poziomu podłoża, z uwzględnieniem kolejnych warstw, w 
stosunku założonych w projekcie wysokości projektowanych posadzek. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiar powinien być wykonany na budowie, w metrach kwadratowych wykonanej powierzchni 
podłoża, z uwzględnieniem grubości i rodzaju warstw keramzytu. Obmiar robót odbywa się w 
obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Część ogólna. 
 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
 • przygotowane podłoże, 
 • wilgotność kruszywa, 
 • grubości warstwy układanego LB, 
 • zagęszczenie. 
 
8.3. Odbiory po zakończeniu robót 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów 
i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. 
Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium, lub jednostce geodezyjnej, 
przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 
 • zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją, 
 • istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości 
Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. 
Inżynier może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
ustalić zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 
na własny koszt, w terminie ustalonym z Inżynierem. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne warunki płatności 
Płatność za metr kwadratowy podłoża o określonej grubości należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
oceną jakości robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi 
potrąceniami. 
 
9.2. Szczegółowe warunki płatności 
Cena jednostkowa wykonania wypełnień z LB, przyjęta przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie materiałów, wykonanie robót wg zakresu w 
punkcie 1.3., oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów. 
 
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością 
Wg przedmiaru robót. 
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10. Przepisy związane 

PN-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z 
pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane In situ - Część 1 
Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zastosowaniem. 

PN-EN 13055-1:2003  Kruszywa lekkie - Część 1 Kruszywa lekkie do betonu zapraw i 
rzadkiej zaprawy.  

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.  
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.  
Metoda obliczania.  

PN-EN 196-1:2006 
do PN-EN 196-10:2008 

Metody badania cementu. Część 1-10  

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 14227-1:2013 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania Część 1-
Mieszanki związane cementem  

PN-EN 12620+A1:2010   Kruszywa do betonu 

PN-EN 1354:2006 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego 
kruszynowego o otwartej strukturze.  

PN-EN 1356:1996 Badanie właściwości użytkowych prefabrykowanych elementów 
zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu 
lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu 

PN-EN 15037-5:2013-10 Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- 
Część 5: Lekkie bloki szalunkowe 

PN-EN 1520:2011 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 
strukturze 

PN-EN 15435:2008 Prefabrykaty z betonu -- Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i 
lekkiego -- Cechy wyrobu i właściwości użytkowe 

PN-EN 991:1999 
 

Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 
autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego 
kruszywowego o otwartej strukturze 

PN-EN 992:1999  Oznaczenie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszynowego 
o otwartej strukturze.  

PN-EN 206-2014-04 Beton   Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badania 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu  

PN-EN 1992-1-1:2008   Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków  

 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+6946%3A1998
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II.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.06.00.00. HYDROIZOLACJA ZESPOLONA TARASU WEJŚCIOWEGO I TARASU ZE 
ZBIORNIKIEM 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem hydroizolacji zespolonej oraz okładziny z płytek betonowych na płycie 
stropowej tarasu wejściowego i płycie stropowej tarasu ze zbiornikiem p.poż. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.7. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji zespolonej tarasu wejściowego i tarasu ze zbiornikiem 
p.poż. oraz wykonania okładziny z płytek betonowych obejmuje uszczelnienie z tzw. powierzchniowym 
odprowadzeniem wody. Oznacza to, że cała woda opadowa odprowadzana jest po powierzchni 
tarasu, a warstwa hydroizolacji znajduje się bezpośrednio pod wykładziną ceramiczną. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac hydroizolacyjnych i okładzinowych. 
Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych, robót podstawowych i 
odbiorów tych robót. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania robót betoniarskich i zbrojarskich 
związanych z wykonaniem płyty konstrukcyjnej, napraw i reprofilacji uszkodzonych płyt, jak również 
systemów z drenażowym odprowadzeniem wody. Roboty te ujęte są w odrębnych specyfikacjach 
technicznych. 
Uwaga: Nie dopuszcza się hydroizolacji tarasów w układzie warstw od góry: wykładzina 
betonowa na kleju, warstwa dociskowa (jastrych), hydroizolacja.  
1.4. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-00 „Część ogólna". 
Taras nadziemny - element konstrukcji umieszczony nad pomieszczeniem, pełniący jednocześnie 
funkcję dachu, składający się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Powierzchnia tarasu 
dostępna jest z przyległych pomieszczeń. 
Powierzchniowy sposób odprowadzenia wody - sposób wykonania hydroizolacji powierzchni 
tarasu (lub balkonu) zakładający całkowite odprowadzenie wody opadowej po powierzchni użytkowej 
(np. okładzinie z płytek betonowych). 
Drenażowy sposób odprowadzenia wody - sposób wykonania hydroizolacji zakładający możliwość 
wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody 
opadowej zarówno po powierzchni użytkowej (okładzina z płytek betonowych) jak i poprzez specjalną 
warstwę drenującą. 
Uszczelnienie zespolone - inaczej podpłytkowe, uszczelnienie z elastycznej mikrozaprawy 
uszczelniającej, maty lub folii uszczelniającej, bezpośrednio pod okładziną z płytek betonowych 
Cementowa zaprawa klejąca - mieszanina wiążących hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatków 
organicznych, mieszana z wodą lub składnikiem ciekłym (płynem zarobowym) bezpośrednio przed 
użyciem. 
Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniająca - 
jedno- lub dwuskładnikowa wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powłoka o grubości 
2-3 mm zdolna do przenoszenia rys podłoża o szerokości rozwarcia nie mniejszej niż 0,5 mm. 
Mata uszczelniająca - odporny na cykle zamarzania i odmarzania systemowy materiał uszczelniający 
z tworzywa sztucznego do wykonywania hydroizolacji zespolonej. Posiada specjalny kształt 
pozwalający na kompensację naprężeń pochodzących od obciążeń termicznych. 
Folia uszczelniająca - rolowy, systemowy materiał hydroizolacyjny składający się z właściwego 
materiału uszczelniającego (folia z tworzyw sztucznych), zespolonego z włókniną techniczną. 
Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca 
(masa KMB) - elastyczna, jedno- lub dwuskładnikowa masa na bazie emulsji bitumicznych, 
modyfikowana tworzywami sztucznymi (polimerami), do wykonywania uszczelnień 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Może zawierać dodatkowe wypełniacze lub włókna. 
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Jastrych zespolony - zespolony z podłożem podkład z betonu keramzytowego wykonany na płycie 
konstrukcyjnej tarasu nadziemnego (zespolony z nią za pomocą warstwy sczepnej). 
Warstwa sczepna - polimerowo-cementowa warstwa pomiędzy betonem oraz jastrychem 
zespolonym, poprawiajaca przyczepność i uniemożliwiająca powstawanie zbyt dużych naprężeń (i w 
konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstałych na skutek różnic w zakresie odkształceń 
sprężystych lub termicznych. 
Jastrych dociskowy - podkład cementowy będący podłożem pod uszczelnienie zespolone, ułożony 
powyżej izolacji wodochronnej tarasu, oddzielony od niżej położonych warstw konstrukcji warstwą 
ochronną/poślizgową i oddylatowany od ścian tarasu. 
Izolacja termiczna - warstwa ciepłochronna konstrukcji tarasowej zapewniająca komfort cieplny 
pomieszczeń znajdujących się pod tarasem. 
Paroizolacja - warstwa zapobiegająca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia w konstrukcję tarasu 
Izolacja wodochronna tarasu - warstwa hydroizolacji pośredniej (różnej od uszczelnienia 
zespolonego), zabezpieczająca przed wnikaniem wody w konstrukcję tarasu. W zależności od 
przyjętego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego izolacja wodochronna tarasu może pełnić 
funkcję paroizolacji. 
Nakładanie kleju tylko na jedną powierzchnię (metoda pacy ząbkowanej lub metoda narzucania - 
ang. floating method) - sposób układania polegający na nanoszeniu zaprawy klejącej tylko na 
powierzchnię układania zwykle pacą, w celu uzyskania równomiernej warstwy, którą następnie 
profiluje się pacą ząbkowaną. 
Nakładanie kleju na obydwie powierzchnie (metoda narzucania i rozprowadzania -ang. floating and 
buttering method) - sposób układania polegający na nanoszenia zaprawy klejącej na powierzchnię 
układania i na płytkę w celu uzyskania pełnego podparcia spodniej części płytki. 
Czas dojrzewania - okres od momentu wymieszania materiału cementowego (kleju, 
szlamu, jastrychu) do momentu jego gotowości do użycia. 
Żywotność (czas obrabialności, czas obróbki) - maksymalny czas, w jakim materiał cementowy 
może być użyty po zarobieniu. 
Czas otwarty - maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy płytki mogą być osadzone w warstwie 
kleju tak, aby uzyskać wymaganą przyczepność. 
Korygowalność - maksymalny czas, w którym można poprawić położenie płytki w warstwie kleju bez 
istotnej utraty wytrzymałości. 
Odkształcalność - podatność utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinującej) na deformację pomiędzy 
płytką ceramiczną a podłożem, bez uszkodzenia. 
Odkształcenie poprzeczne - ugięcie badane wg PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek -Oznaczanie 
odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania zmierzone w środkowym 
punkcie beleczki ze związanej zaprawy klejącej lub spoinującej. Dopuszcza się w indywidualnych 
przypadkach nienormowe oznaczenia odkształcalności poprzecznej, o ile odzwierciedlają one 
rzeczywiste warunki pracy zaprawy klejącej lub spoinującej. 
Kit - wyrób w postaci nieprofilowanej, który umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegając do 
właściwych powierzchni wewnątrz szczeliny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych i okładzinowych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Część ogólna" 
1.6. Dokumentacja wykonania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych 
Dokumentacja wykonania prac hydroizoalcyjnych i okładzinowych tarasów nadziemnych (nad 
pomieszczeniami ogrzewanymi) stanowi część składową dokumentacji budowy, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST-00 „Część ogólna", pkt. 6.8. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST-00 „Część ogólna" pkt. 2 
Materiały wchodzące w skład systemu hydroizolacji tarasu nadziemnego i będące w myśl Ustawy o 
wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji tarasu wejsciowego i 
tarasu ze zbiornikiem oraz wykonania okładziny z płytek betonowych, powinny być rozwiązaniami 
systemowymi i powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.). 
2.2.1. Warstwa spadkowa 
Jeżeli spadek nie jest wykonstruowany za pomocą płyty, należy wykonać warstwę spadkową. Jest ona 
wykonywana zawsze jako jastrych zespolony na warstwie sczepnej. Zalecany spadek płaszczyzny 
płyty wynosi 1,5-2%, minimalny 1%. 
Do wykonywania warstwy spadkowej zastosować keramzytobeton wg B.03.00.00 Betony lekkie 
izolacyjne i wyrównujące z keramzytobetonu. 
2.2.2. Paroizolacja 
Do wykonywania warstw paroizolacyjnych stosuje się: 
- papy asfaltowe zgodne z PN-EN 13970:2006 „Elastyczne wyroby wodochronne -Wyroby asfaltowe 

do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i właściwości", 
2.2.3. Termoizolacja 

Wg Instrukcji nr 344/2007 - Zabezpieczenia wodochronne tarasów i balkonów (ITB, 2007), do 
wykonywania termoizolacji tarasów stosuje się: 
- polistyren ekstrudowany (styrodur), zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej 

w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja", 
Grubość, rodzaj i klasę zastosowanego materiału termoizolacyjnego określa dokumentacja 

techniczna. 
2.2.4. Izolacja wodochronna tarasu 
Do wykonywania izolacji wodochronnej tarasu stosuje się: 
- wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13956:2005 

„Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć 
dachowych. Definicje i właściwości", 

 
2.2.5.Warstwa ochronna/filtrująca 
W zależności od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego stosować można geowłókniny zgodne z PN-
EN 13252:2002 „Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych", jak również membrany kubełkowe lub systemowe maty 
ochronne (ochronno-filtrujące). 
 



                Spółka  Inwestycyjno - Budowlana „BIODOM” Sp. z o.o. Biuro Projektowe 

               58-200 Dzierżoniów, ul. Daszyńskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 48 

 

 

Remont zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu  budynku łącznika „C” (tarasu) 

 pomiędzy DS. (A)„Ołówek” i DS.(B) „Kredka” ul. Bujwida 25 we Wrocławiu 

2.2.6. Jastrych dociskowy 
Do wykonywania jastrychu dociskowego zastosować: 
- jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 

wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania klasy C25/C30", 
- betony klasy C25/C30 wg PN-EN 206-1:2003 „Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność". 
- siatka zbrojeniowa przeciskurczowa z prętów stalowych średnicy 2 mm o oczkach 5x5cm. 
 
2.2.7. Uszczelnienie zespolone 
Do wykonywania uszczelnienia zespolonego stosuje się elastyczne szlamy uszczelniające, 
systemowe masy uszczelniające lub systemowe folie uszczelniające.  
 
2.2.7.1. Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające 
Zestawienie najważniejszych właściwości technicznych wyrobów przeznaczonych do wykonywania 
elastycznych powłok hydroizolacyjnych wykonywanych z materiałów zawierających cement wg ZUAT-
15/IV.13/2002 - Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych 
podano w tablicy 1: 
 

2.2.8. Zaprawy klejące 
Do przyklejania wykładzin z płytek betonowych stosuje się kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 
„Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne" -- których odkształcalność poprzeczną wg PN-EN 
12002:2005 „Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw 
do spoinowania" -sklasyfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odkształcalności) lub S1 (kleje 
odkształcalne). 

Dopuszcza się w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odkształcalności 
poprzecznej, o ile odzwierciedlają one rzeczywiste warunki pracy kleju. 

Niedopuszczalne jest stosowanie klejów, których odkształcalność poprzeczna nie została w żaden 
sposób określona. 

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:21005 stawiane klejom 
cementowym stosowanym na tarasach podaje tablica 2. 

Lp. Właściwości Wymagania 

Mieszanka składników 

1. Czas wstępnego twardnienia < 12 godzin 

2. Spływność z powierzchni pionowej 

bezpośrednio po nałożeniu 

brak 

Powłoka 

3. Przyczepność do podłoża > 0,5 MPa 

4. Przyczepność międzywarstwowa > 0,5 MPa 

5. Wodoszczelność > 0,3 MPa 

6. Odporność na działanie mrozu Przyczepność do podłoża > 0,5 MPa 

Wodoszczelność > 0,3 MPa 

7. Maksymalne naprężenie rozciągające > 0,4 MPa 

8. Wydłużenie względne przy zerwaniu > 8% 

9. Odporność na powstawanie rys podłoża > 0,5 mm 

10. Odporność na zmęczenie Brak pęknięć w rejonie szczeliny badawczej 

oraz innych uszkodzeń na całej powierzchni 

próbki mogących mieć wpływ na szczelność 

powłoki 

Tablica 1. Właściwości techniczne wyrobów do wykonywania elastycznych powłok hydroizolacyjnych 
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Tablica 2. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym 

 

Wymagania wg PN-EN 12002 

Odkształcalność poprzeczna w mm 
- Klasa S2 
- Klasa S1 

> 5 
2,5 - 5 

Wymagania wg PN-EN 12004 

Przyczepność [N/mm2], 28 dni w +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. > 1 MPa 

Przyczepność [N/mm2], 7 dni w +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 21 dni w 
wodzie 

> 1 MPa 

Przyczepność [N/mm2], 14 dni w +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 14 dni w 70 ± 
2 °C 

> 1 MPa 

Przyczepność [N/mm2], 7 dni w +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 21 dni w wodzie 
+ 25 cykli od -15 ± 3°C (w czasie 120 ± 20min) do +15 
± 3°C 
(w czasie 120 ± 20min) 

> 1 MPa 

 
Do klejenia wykładzin z wrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych stosować szybkowiążące i 
szybkoschnące zaprawy klejące dedykowane płytkom z kamieni naturalnych. 
 
2.2.9. Cementowa zaprawa spoinująca 
Wymagania w stosunku do zapraw spoinujących wg PN-EN 13888:2004 „Zaprawy do spoinowania 
płytek - Definicje i wymagania techniczne" podaje tablica 3. 
 
Tablica 3. Wymagania stawiane zaprawom spoinowym 
 

Lp. Właściwość Wymagania 

Wymagania podstawowe 

1. Odporność na ścieranie, mm3 < 2000 

2. Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w 
warunkach suchych, N/mm 

> 3,5 

3. Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i 
rozmrażania, N/mm 

> 3,5 

4. Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w 
warunkach suchych, N/mm 

> 15 

5. Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i 
rozmrażania, N/mm 

> 15 

6. Skurcz, mm/m < 2 

7. Absorpcja wody po 30 minutach, g < 5 

8. Absorpcja wody po 240 minutach, g < 10 

Wymagania dodatkowe 

9. Wysoka odporność na ścieranie, mm3 < 1000 

10. Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g < 2 

11. Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g < 5 

 
Na tarasach nadziemnych należy stosować zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody i wysokiej 
odporności na ścieranie, a więc klasyfikowane jako CG 2 W Ar lub CG 2 W wg PN-EN 13888:2004. 
 
2.2.10. Elastyczna masa do wypełnień dylatacji 
Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w wykładzinie stosuje się elastyczne kity (masy) na bazie 
wielosiarczków (tiokoli), poliuretanów lub silikonów. Należy stosować kity konstrukcyjne typu F wg PN-
EN ISO 11600:2004 „Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania 
dotyczące kitów". Klasę zastosowanego kitu określa dokumentacja techniczna. Kit tiokolowy może 
alternatywnie spełniać wymogi normy PN-B-30151:1997 „Kit tiokolowy". 

Zmiana szerokości szczeliny dylatacyjnej nie może być większa niż zdolność zastosowanej masy 
do przenoszenia odkształceń. Zastosowany materiał musi być ponadto odporny na oddziaływanie 
czynników atmosferycznych. 
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2.2.11.Okładziny z płytek betonowych 
Na tarasie nadziemnym stosować trójkątne płytki betonowe zbrojone wykonane zgodnie ze 
specyfikacją ST-01 B.07.00.00. Betonowe płytki tarasowe 
Wymogi dla płytek: powinny posiadać odpowiednią mrozoodporność,  małą nasiąkliwość,  
powinny być odporne na ścieranie i antypoślizgowe. 
2.2.12. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
2.2.13. Pozostałe materiały 
Wymagania stawiane pozostałym składnikom systemu takim jak taśmy uszczelniające, specjalne 
gruntowniki, preparaty (zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy do zakotwień i 
mocowań, itp. określają SST producentów systemu uszczelnień tarasów nad pomieszczeniami 
ogrzewanymi. Wymogi stawiane pozostałym materiałom jak również materiałom przygotowywanym na 
placu budowy określają dokumentacja projektowa oraz SST zastosowanych materiałów. 

Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać wymagania 
normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy" 

Cement, jeżeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spełniać wymagania z 
normy: PN-EN 197-1:2002 - „Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku". 

Szczegółowe wymagania dotyczące kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), 
rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatków (np. emulsje polimerowe itp.) podają 
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) dla tych materiałów. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania uszczelnień tarasów (nad 
pomieszczeniami ogrzewanymi) 
Wyroby do wykonywania hydroizolacji i wykładzin tarasów nadziemnych mogą być przyjęte na 
budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w 

niniejszej specyfikacji technicznej, 
- są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 
- są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. 
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 
zmianami), 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i wykładzinowych materiałów 

nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
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2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu hydroizolacji i 
wykonywania wykładzin betonowych tarasów nadziemnych 
Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub 
wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 

Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób 
magazynowania musi uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę 
środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z 
późniejszymi zmianami. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 
 
Przy   składowaniu    i    przechowywaniu    wyrobów   zawierających łatwopalne 
rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Część ogólna" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych i wykładzinowych tarasów 
nadziemnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace hydroizolacyjne. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych należy stosować następujący sprzęt i 
narzędzia pomocnicze: 
- do przygotowania i oceny stanu podłoża - młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, 

szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do 
mierzenia temperatury podłoża i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, 
przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty, poziomnice, 

- do nakładania preparatów gruntujących i wykonywania warstwy sczepnej - pędzle, szczotki, wałki, 
urządzenia do natrysku, 

- do przygotowania zapraw i mas hydroizolacyjnych - naczynia i wiertarki z mieszadłem 
wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbieżne), 

- do ręcznego nakładania zapraw i mas hydroizolacyjnych - zwykłe narzędzia (pędzle, szczotki, 
wałki, pace, kielnie), 

- do natryskowego nakładania zapraw i mas hydroizolacyjnych - informacje o typach stosowanych 
agregatów natryskowych, mieszalnikach, o średnicach i dopuszczalnych długościach wężów jak 
również typach dysz zawierają zawsze SST stosowanego materiału. 

- do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych - nożyczki, nożyce, noże, 
- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 
- do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z 

rolek, wałki (rolki) do dociskania. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Część ogólna" pkt 4. 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i okładzinowych tarasów nadziemnych   
mogą   być   przewożone jednostkami   transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem 
wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej 
środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki 
transportu do przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 
płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
5.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Układ warstw tarasu wejściowego i tarasu ze zbiornikiem od góry w ogólności przedstawia się 
następująco: 
- wykładzina z płytek betonowych na zaprawie klejącej, 
- uszczelnienie zespolone, 
- jastrych dociskowy zbrojony przeciwskurczowo, 
- warstwa ochronna, 
- izolacja wodochronna tarasu, 
- termoizolacja, 
- paroizolacja, 
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu, 
- płyta nośna. 

Układ warstw tarasu nie może powodować wnikania wody w konstrukcję nośną oraz degradacji żadnej 

z warstw konstrukcji. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Część ogólna" pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych można przystąpić po zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 
poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli 
materiałów. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod hydroizolację i paroizolację 
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące podłoży 

a) Podłożem pod uszczelnienie zespolone jest zawsze jastrych dociskowy. 
b) Podłożem pod izolację wodochronną tarasu jest: 
•     termoizolacja - gdy izolacja jest wykonywana z materiałów rolowych lub folii z tworzyw 

sztucznych 
c)  Podłożem pod paroizolację jest warstwa spadkowa (keramzytobeton). 

Spadek tarasu nadziemnego nie powinien być mniejszy niż 1,5-2%. W indywidualnych 
przypadkach dopuszcza się wykonanie tarasu nadziemnego ze spadkiem 1%. Spadek musi być 
wykonstruowany przez wykonanie z odpowiednim nachyleniem warstwy spadkowej. 
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Podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. Wg 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót część C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: 
Izolacje wodochronne tarasów" (ITB, Warszawa 2004) prześwit między podłożem a łatą o długości 2 
m nie może być większy niż 5 mm. 

Za podłoże suche uważa się beton lub zaprawę w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnień i 
innych śladów wilgoci. Wilgotność masowa suchego podłoża nie może przekraczać 4%. 

Za podłoże matowo-wilgotne uważa się beton lub zaprawę cementową o jednorodnej, ciemnej i 
matowej powierzchni. Woda naniesiona na tak przygotowane podłoże musi w krótkim czasie ulec 
wchłonięciu, nie może występować na powierzchni błyszcząca warstewka wody. 

Za podłoże czyste uważa się powierzchnię betonu lub zaprawy cementowej bez luźnych i 
niezwiązanych cząstek, pyłów, plam oleju i innych zanieczyszczeń. 
5.3.2. Przygotowanie podłoża 
Przeznaczone do uszczelnienia podłoże cementowe (płyta betonowa lub warstwa 
spadkowa oraz jastrych dociskowy) musi być stabilne, nośne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi 
porami), czyste oraz wolne od substancji mogących pogorszyć przyczepność (mleczko cementowe, 
wykwity, tłuste plamy, pozostałości po środkach antyadhezyjnych, stare wymalowania, itp.). 

Powierzchnia płyt termoizolacyjnych, jeżeli na nich układana jest izolacja wodochronna tarasu 
musi być czysta i równa. Krawędzie płyt muszą do siebie przylegać. 

Czyszczenie podłoża cementowego można przeprowadzić za pomocą metod mechanicznych (np. 
szlifowanie), lub ręcznie, np. przez skucie, zmycie wodą z dodatkiem detergentu czy też zastosowanie 
innych specjalistycznych środków. Po usunięciu mleczka cementowego powierzchnię oczyścić 
odkurzaczem przemysłowym, ewentualnie zdmuchnąć pył sprężonym powietrzem. 

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawić zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemów napraw 
konstrukcji betonowych i żelbetowych) lub innymi zaprawami mogącymi służyć do reprofilacji (zależy 
to od parametrów wytrzymałościowych podłoża i materiału naprawczego oraz wytycznych producenta 
systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadzać zgodnie z kartami technicznymi i szczegółową 
specyfikacją zastosowanego systemu. 

Sposób naprawy zarysowanego podłoża zależy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich 
stabilności i szerokości rozwarcia, dlatego musi on być ujęty w dokumentacji projektowej robót 
hydroizolacyjnych. 

Przed rozpoczęciem aplikacji warstw hydroizolacyjnych podłoże musi być odpowiednio 
wysezonowane. Dla podłoży betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca się sezonowanie 
podłoża przez 28 dni, w przypadku podłoży z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na 
budowie tylko wodą wiążące są wytyczne producenta. 
 
5.4.   Wykonanie izolacji wodochronnej tarasu i wykonanie paroizolacji 
Roboty należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta 
materiałów hydroizolacyjnych/paroizolacyjnych wykorzystywanych w tych robotach. Jednocześnie 
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury 
punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez 
producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i 
wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w 
czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka 
wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy 
powietrza. 

W zależności od zastosowanego materiału i warunków atmosferycznych może zaistnieć 
konieczność ochrony nałożonej warstwy przed czynnikami atmosferycznymi. Należy tu przestrzegać 
wytycznych producenta. 

Rodzaj zastosowanego materiału paroizolacyjnego musi wynikać z analiz cieplno-
wilgotnościowych. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie paroizolacji tylko na części płyty konstrukcyjnej, np. tylko nad 
pomieszczeniem ogrzewanym (gdy konstrukcja tarasu przechodzi w konstrukcję balkonową). 
 
5.4.1. Wykonanie paroizolacji z pap  
Warstwę paroizolacyjną z pap układać na zakład min 10cm.  
Niedopuszczalne jest układanie materiałów rolowych „na styk", bez zachowania zakładów. 
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5.4.2. Wykonanie izolacji wodochronnej tarasu z folii z tworzyw sztucznych 
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych zastosować: 
- folie na bazie kauczuku (np. EPDM, w wersji zbrojonej wewnątrz lub laminowanej od spodu siatką 

lub włókniną z włókien szklanych lub polimerowych), 
 

Wykonywanie hydroizolacji powinno się odbywać zgodnie z wymogami producenta.  
Poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM można łączyć na zakładach 
metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału 
hydroizolacyjnego. 
 
5.5. Wykonanie termoizolacji 
Do wykonania termoizolacji należy zastosować polistyren ekstrudowany (styrodur). 
W celu wyeliminowania wpływu mostków termicznych, przy układaniu jednowarstwowym płyty należy 
układać mijankowo, tak aby starannie przylegały do siebie, natomiast przy układaniu 
dwuwarstwowym, spoiny pierwszej i drugiej warstwy nie mogą się pokrywać. 

Przy układaniu jednowarstwowym zaleca się, żeby płyty miały frezowane obrzeża, co zapobiega 
ich klawiszowaniu. Płyty mogą być układane na sucho lub klejone bezrozpuszczalnikową masą 
bitumiczną, nie wywierającą szkodliwego wpływu na materiał termoizolacyjny. 

Górna płaszczyzna płyt termoizolacyjnych musi tworzyć równą płaszczyznę. Nie wolno dopuścić 
do zawilgocenia płyt termoizolacyjnych podczas wykonywania robót. 
 
5.6. Wykonanie jastrychu dociskowego 
Grubość jastrychu dociskowego nie może być mniejsza niż 5,0 cm. Zaleca się przeciwskurczowe 
zazbrojenie płyty jastrychu. W warstwie jastrychu dociskowego wykonać dylatacje 3x3 m i wypełnić 
paskami styropianu. Powierzchnia jastrychu nie może być zatarta na gładko. 
 
5.7. Wykonywanie uszczelnienia zespolonego z elastycznego szlamu 
Przed nakładaniem elastycznego szlamu podłoże należy wysycić wodą do stanu matowo-wilgotnego. 
Nawilżanie podłoża, zwłaszcza w okresach letnich, przy relatywnie wysokiej temperaturze otoczenia, 
zaleca się przeprowadzać w dwóch etapach, pierwsze na kilka-kilkanaście godzin przed aplikacją, i 
drugie, bezpośrednio przed nakładaniem szlamu. Lekkie zwilżenie podłoża bezpośrednio przed 
aplikacją nie jest wystarczające. 

Do mieszania elastycznych mikrozapraw izolacyjnych stosuje się niskoobrotową mieszarkę z 
mieszadłem koszyczkowym. Mieszanie zapraw następuje w dwóch etapach. Pierwszym jest 
przygotowanie jednorodnej, homogenicznej masy, bez grudek i zbryleń. Następnie konieczna jest 
dwu-trzyminutowa pauza, niezbędna do przereagowania ze sobą składników zaprawy. Po tej przerwie 
niezbędne jest ponowne, staranne przemieszanie uprzednio przygotowanej masy. Należy zawsze 
przestrzegać podanego w karcie technicznej produktu czasu mieszania. 

Gotową do użytku masę należy nakładać przy pomocy pędzla, szczotki lub pacy (zależnie od 
wytycznych producenta) warstwą o równomiernej grubości. Szlamy uszczelniające nakłada się w 
dwóch warstwach, z ewentualnym zazbrojeniem włókniną 
 (siatką) wzmacniającą (zgodnie z wymogami producenta systemu). 

Pierwszą warstwę należy starannie wetrzeć (zazwyczaj twardą szczotką) w przygotowane podłoże. 
Następną warstwę nakłada się zgodnie ze wskazówkami producenta (np. pacą, szczotką). 

W jednym przejściu nie wolno nakładać warstwy grubszej niż 1 mm. Następną warstwę można 
nakładać gdy tylko poprzednia związała na tyle, że nie ulegnie uszkodzeniu. Czas schnięcia przed 
nałożeniem kolejnej warstwy podany jest w karcie technicznej. Zazwyczaj możliwe jest nakładanie 
kolejnej warstwy szlamu już po kilku-kilkunastu godzinach, jednak w zależności od warunków cieplno-
wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Przy nakładaniu kolejnej warstwy nie pracować w 
sposób mogący uszkodzić już nałożoną warstwę (np. niewłaściwe obuwie). Wszelkie 
zanieczyszczenia miedzywarstwowe (pył, kurz np. z brudnego obuwia, itp.) wpływają na znaczne 
pogorszenie przyczepności, co może skutkować późniejszymi problemami z szczelnością. 

W przypadku elastycznych szlamów uszczelniających do nakładania mechanicznego 
(natryskowego), należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta dotyczących sposobu 
aplikacji, możliwych do zastosowania agregatów natryskowych, mieszarek, pomp tłoczących, średnicy 
i długości węży, typów i średnicy dysz. 

Hydroizolację wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (temperatura powietrza i podłoża) i 
nie wyższej niż +30°C, o ile SST dla tego materiału nie mówi inaczej. Wiązanie i twardnienie szlamu 
musi przebiegać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
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Każdą z nałożonych warstw szlamu należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem czy 
przesuszeniem. Powierzchnię, w zależności od miejsca zastosowania i wytycznych producenta należy 
osłonić siatkami lub matami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzeń procesu wiązania 
co powoduje spadek elastyczności szlamu po związaniu, niebezpieczeństwo powstania rys oraz 
osłabienie działania hydroizolacyjnego. 
 
5.8. Wykonanie okładziny z płytek betonowych 
Układanie płytek na uszczelnieniu z elastycznego szlamu uszczelniającego 
Układanie płytek betonowych trókątnych można rozpocząć po dostatecznym związaniu lub 
wyschnięciu warstwy hydroizolacji. Czas ten jest zawsze podawany przez producenta systemu. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin oraz układ 
dylatacji. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wykładzinę betonową układa się na pełne podparcie, na warstwie zaprawy klejącej o grubości nie 
przekraczającej 5 mm metodą pacy ząbkowanej lub metodą narzucania -ang. floating metod przy 
stosowaniu kleju dedykowanego okładzinom podłogowym, lub metodą narzucania i rozprowadzania - 
ang. floating and buttering metod przy stosowaniu kleju do okładzin podłogowych i ściennych. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod płytką. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Należy przestrzegać podanych 
przez producenta czasu obrabialności, czasu otwartego i korygowalności. 

Szerokość spoin powinna wynosić przynajmniej 5 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin 
stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne 
nie mogą być zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą. 

Czas, po którym można rozpocząć spoinowanie podany jest w szczegółowej specyfikacji 
technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju. Zalecanym czasokresem jest 24 godziny. 
Jeżeli do klejenia okładzin ceramicznych stosowano klej dwuskładnikowy, czas do rozpoczęcia 
spoinowania nie powinien być krótszy niż 48 godzin (dla warunków normalnych). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni wykładziny 
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne może być lekkie zwilżanie ich 
wilgotną gąbką. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi (co powinno być 
podane w dokumentacji technicznej). 
Ostatnim etapem jest wypełnienie dylatacji elastyczna masą. Aby zapewnić właściwe warunki pracy 
masy dylatacyjnej musi ona przylegać tylko do boków szczeliny. dlatego należy stosować specjalne 
sznury wypełniające lub paski folii układane na dnie szczeliny. Jeżeli producent masy wypełniającej 
dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntującego podłoże, to należy najpierw zagruntować boki 
szczeliny a następnie umieścić w złączu sznur wypełniający. 
 
5.9. Uszczelnienie dylatacji, obróbek blacharskich, wpustów itp. 
Dokumentacja projektowa musi zawierać opis sposobu wykonania trudnych i krytycznych miejsc 
takich jak dylatacje, obróbki blacharskie, obsadzenia barierek itp. 

W warstwie spadkowej (jeżeli jest wykonywana) wykonać, zgodnie z dokumentacją techniczną 
dylatacje (brzegowe, strefowe, pozorne). 
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Dylatacje brzegowe i strefowe uszczelnia się przy pomocy taśm i kształtek wtopionych w 
elastyczny szlam uszczelniający w sposób zalecany przez producenta systemu. Szerokość dylatacji 
nie może być mniejsza niż 10 mm. 

Dylatacje strefowe muszą być ściśle skorelowane z dylatacjami w okładzinie betonowej, powinny 
mieć tę samą szerokość i idealnie się pokrywać. Jakiekolwiek przekrycie takiej dylatacji płytkami 
okładzinowymi prowadzi nieuchronnie do ich spękania. Dylatacje pozorne (nacięcia), jeżeli nie 
zostaną zamknięte przed wykonaniem hydroizoalcji należy uszczelnić w analogiczny sposób. 
Powoduje to, że dla tarasów nadziemnych o nietypowych kształtach układ dylatacji powinien 
uwzględniać estetykę okładziny betonowej. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - część C: Zabezpieczenia i izolacje -zeszyt 4: 
Izolacje wodochronne tarasów" (ITB, Warszawa 2004), mówią o maksymalnym 
rozstawie dylatacji 1,5*1,5 m, natomiast niemieckie wytyczne „Belagkonstruktionen mit Fliesen und 
Platten ausserhalb von Gebauden" - ZDB Merkblatt - VIII.2002 uzależniają to od rodzaju płytek, 
elastyczności kleju oraz lokalizacji konstrukcji i obciążeń na nią działających i podają rozstaw 
szczelin dylatacyjnych 2x5 m).  
Ostateczną decyzję o układzie dylatacji i ich szerokości podejmuje projektant. Optymalnym kształtem 
zdylatowanej powierzchni jest kwadrat, w innych sytuacjach należy dążyć, aby proporcje między 
bokami pola były do siebie zbliżone, ale nie większe niż 2:1. Dylatować należy także każdą zmianę 
kierunku pola. Do wykonania dylatacji okładziny betonowej stosuje się albo specjalne profile 
dylatacyjne albo pozostawia się otwarte fugi, wypełniane później elastyczną masą. 

Zagadnienia związane z wykonaniem obróbek blacharskich obejmuje osobna ST. Elementy 
obróbek blacharskich, na które zachodzi warstwa hydroizolacji podpłytowej muszą być zagruntowane 
gruntownikiem zalecanym przez producenta (zazwyczaj na bazie żywicy epoksydowej) i posypane 
prażonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,1-0,4 mm. Zalecane jest także wtopienie w tym 
miejscu taśmy uszczelniającej. Sposób obsadzenia i uszczelnienia obróbek musi być podany w 
dokumentacji technicznej i zgodny z zaleceniami producenta systemu. 

Zastosowane wpusty muszą posiadać kołnierze pozwalające na szczelne zespolenie zarówno z 
uszczelnieniem zespolonym jak i izolacją wodochronną tarasu. Rozmieszczenie, sposób obsadzenia i 
uszczelnienia precyzuje dokumentacja projektowa. 
 
5.10.   Wymagania dotyczące wykonania prac okładzinowych 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta. 
- powierzchnia okładziny powinna mieć wykonstruowany spadek zgodnie z pkt 5.3.1, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny (mierzone łatą długości 2 m) nie 

powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości powierzchni okładziny, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 
mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Część ogólna" pkt 6 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i okładzinowych tarasów nadziemnych 
należy przeprowadzić kontrolę jakości i badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, zaprawy klejące i spoinujące, materiały hydroizolacyjne jak również 
materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
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6.2.   Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały użyte do wykonania hydroizolacji i prac okładzinowych na tarasach nadziemnych muszą 
odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących 
materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. 
U. Nr 92 poz. 881), 

- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 

- terminy przydatności podane na opakowaniach. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie 

innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji. Badania te powinny obejmować właściwości określone w p. 2.2.12. i 2.2.13. niniejszej 
specyfikacji oraz określone w SST zastosowanych materiałów. 
6.2.2. Badania podłoży pod warstwę hydroizolacji lub paroizolacji 
Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega: 
- oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych 

fragmentów cegieł itp. Sprawdzenie można przeprowadzić poprzez oględziny, ścieranie, skrobanie 
lub przetarcie podłoża. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, 
mioteł, spłukanie wodą, odkurzenie odkurzaczem przemysłowym itp., 

- oczyszczenie ze starych wymalowań, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków 
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą, itp. W 
zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem 
detergentu lub stosując specjalistyczne środki, 

- równość podłoża. Sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę. Nierówności większe od podanych w punkcie 
5.3. wyrównać w sposób podany w punkcie 5.3.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

- spadek podłoża. Sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) przeprowadza się za 
pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3. 
wykonstruować z materiałów o właściwościach podanych w pkt. 2.2.1 niniejszej specyfikacji 
technicznej. Pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

- temperatura powietrza i podłoża, 
- wilgotność podłoża, 
- poprawność zwilżenia podłoża (jeżeli jest wymagane). 
- poprawność zagruntowania podłoża, 
- grubość jastrychów zespolonego i dociskowego. Pomiaru należy dokonać z dokładnością do 1 mm, 
- poprawność wykonania dylatacji: prostoliniowość, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 

wzdłuż szczeliny na całej jej długości - dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm oraz 
szerokości - za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru - na dowolnie wybranej powierzchni 
wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość szczeliny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr). Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 
0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Poprawność zagruntowania podłoża należy ocenić wizualnie poprzez oględziny. 
Należy ponadto sprawdzić zgodność przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi z 

dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. 
Pozostałe badania (np. za pomocą młotka Schmidta, badania pull-off itp.), jeżeli są wykonywane, 

należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST 
itp.).  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST 
lub kartach technicznych odpowiednich materiałów, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.3.   Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
hydroizolacyjnych, paroizolacyjnych, termoizolacyjnych i płytkarskich z dokumentacją projektową, ST i 
kartami technicznymi w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac i skuteczności hydroizolacji tarasu. 
Powinny one obejmować sprawdzenie: 
- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.10. niniejszej ST, 
- poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw (hydroizolacja, 

paroizolacja, termoizolacja, okładzina ceramiczna). 
6.3.2. Podczas wykonywania powłok z pap asfaltowych kontrolować należy: 
- wygląd zewnętrzny i poprawność ułożenia - równość, ciągłość, miejsca przebić i dylatacji oraz   
   zakończeń  krawędzi izolacji - przez oględziny, 
- ilość warstw i ich grubości, 
- szerokość zakładów i dokładność sklejenia - przez oględziny i pomiary, 
- szczelność izolacji (decyzja i sposób przeprowadzenia podejmowana indywidualnie, nie dotyczy  
   paroizolacji), 
- przyczepność lub przyleganie izolacji do podłoża, 
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie 
wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej.  
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu 
izolacji z podłożem. 

 
6.3.3. Podczas nakładania powłoki hydroizolacyjnej z elastycznego szlamu kontrolować należy: 
- wygląd zewnętrzny materiałów, 
- poprawność przygotowania podłoża, 
- ilość mieszanych składników, czas mieszania, czas aplikacji, zużycie materiału, 
- grubość nakładanej powłoki. Kontrolę należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie 

materiału dla każdego cyklu roboczego, 
- długość przerw technologicznych, 
- wygląd nałożonej każdej warstwy powłoki. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę i jednolity 

wygląd. 
W odniesieniu do materiałów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być 

przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. 
 

6.3.4. Podczas wykonywania powłok z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku 
kontrolować należy: 
- wygląd zewnętrzny i poprawność ułożenia - równość, ciągłość, miejsca przebić i dylatacji oraz 

zakończeń krawędzi izolacji - przez oględziny, 
- grubość folii, 
- szerokość zakładów i dokładność sklejenia - przez oględziny i pomiary, 
- doszczelnienie krawędzi - przez oględziny, 
- szczelność izolacji (decyzja i sposób przeprowadzenia podejmowana indywidualnie, nie dotyczy 

paroizolacji). 
 

6.3.5. Podczas   wykonywania   warstw  ochronnych/separacyjnych/filtrujących kontrolować należy: 
- wygląd zewnętrzny i poprawność ułożenia - równość, ciągłość, miejsca przebić i dylatacji oraz 

zakończeń krawędzi izolacji - przez oględziny, 
- poprawność ułożenia (góra, dół - tam gdzie jest to istotne) 
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6.3.6. Podczas układania warstwy termoizolacji kontrolować należy: 
- poprawność ułożenia płyt termoizolacyjnych, 
- grubość płyt termoizolacyjnych - za pomocą cienkiego drutu po ułożeniu lub suwmiarka przy 

układaniu. 
Kontrola poprawności ułożenia płyt obejmuje ocenę wizualna i za pomocą łaty kontrolnej równości 

powierzchni, pomiar przesunięcia szczelin względem siebie (wymagane minimum 20 cm), pomiar 
szerokości szczelin (max 1,5 mm). 

W odniesieniu do materiałów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być 
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. 
 
6.3.7. Podczas wykonywania okładzin betonowych kontrolować należy: 
- wygląd zewnętrzny zapraw klejących i spoinujących, 
- poprawność przygotowania podłoża, 
- ilość mieszanych składników, czas mieszania, czas aplikacji, 
- długość przerw technologicznych, 
- jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płytek, 
- barwę, odcień oraz prawidłowość ułożenia płytek - należy sprawdzać wizualnie i porównać z 

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 

różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- prostoliniowość spoin, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości - dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- szerokość spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru - na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością 
do 0,5 mm, 

- grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia). 

 
6.4.   Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanego uszczelnienia zespolonego tarasu nadziemnego, w szczególności 
w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania prac paroizolacyjnych, hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i 

okładzinowych, 
- prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Wykonanie każdego etapu robót (paroizolacja, termoizolacja, izolacja wodochronna tarasu, 
jastrych dociskowy, uszczelnienie zespolone) musi być zakończone odbiorem częściowym, 
przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami pkt. 6.2. i p.6.3. Zabrania się wykonywania dalszych robót 
bez pozytywnego wyniku częściowego odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do wykonania warstw hydroizolacyjnych i okładzinowych, a 
użyte materiały spełniały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania robót temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C, 
c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami robót. 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1 Sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem). 
6.4.2.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek (odcień, kolor, wzory itp.). 
6.4.2.3. Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny. 
6.4.2.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleń. 
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6.4.2.5. Sprawdzenie wykończenia przy obróbkach blacharskich, dylatacjach, cokolikach 
itp. 

Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo, przez pomiar oraz porównanie z 
dokumentacją projektową, równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 
 
7.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Część ogólna" pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Powierzchnię tarasu oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując rzeczywiste 
wymiary powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie nie 
przeznaczone do uszczelnienia większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
rzeczywiste wymiary powierzchni przeznaczonej do wyłożenia płytkami. Z obliczonej powierzchni 
odlicza się powierzchnie nie przeznaczone do wyłożenia płytkami większe od 0,25 m2. Od 
powyższych powierzchni nie odlicza się dylatacji. Długość dylatacji oblicza się w mb ich długości z 
dokładnością 10 cm. 

Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 
zakrywającej. 
 
8.      SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Część ogólna" pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i każda 
związana warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej warstwy systemu. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a 
przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża 
określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
podłoże za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą ST i 
zezwolić na przystąpienie do nakładania warstwy hydroizolacji. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego 
podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót (pkt 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 
umowa taką formę przewiduje).  

 
8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 
techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów 

budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim 
wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

zakwestionowanych prac z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.  
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić poprawione roboty do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 
trwałości i skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane prace, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5.   Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skuteczności) i 
okładziny ceramicznej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w p. 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego 
jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Część ogólna" pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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- obsługę sprzętu, 
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki, 
- przygotowanie materiałów, 
- ocenę i przygotowanie podłoży, 
- demontaż przed robotami i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac paroizolacyjnych, hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i 
płytkarskich, 

- wykonanie prac paroizolacyjnych, 
- wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
- wykonanie prac termoizolacyjnych, 
- wykonanie prac płytkarskich, 
- naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji „Część 

ogólna", 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 

specyfikacji, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10.     DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy i wytyczne 
1. PN-EN 13813:2003 

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania. 
2. PN-EN 1504-3:2006 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, 
sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 

3. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006 
Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

4. PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

5. PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 
Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 
spoinowania. 

 
6. PN-EN 13888:2004 

Zaprawy do spoinowania płytek - Definicje i wymagania techniczne. 
7. PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 
Kruszywa do zaprawy. 

9. PN-EN 197-1:2002 
Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 

10. PN-EN 14411:2007(U) 
Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

11. PN-EN ISO 10545-2:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

12. PN-EN ISO 10545-12:1999 
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności. 

13. PN-EN ISO 11600:2004 
Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów. 

14. PN-EN 26927:1998 
Budownictwo - Wyroby do uszczelniania. Kity - Terminologia. 

15. PN-B-30151:1997 
Kit tiokolowy. 

16. ZUAT-15/IV.13/2002 
Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych. 

17. PN-EN 13970:2006 
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Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej - 
Definicje i właściwości. 

18. PN-EN 13984:2006 
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji 
przenikania pary wodnej - Definicje i właściwości. 

19. PN-EN ISO 6946:2004 
Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

20. PN-EN 13162:2002 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie - Specyfikacja. 

21. PN-EN 13163:2004 
„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie - Specyfikacja. 

22. PN-B-20132:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Zastosowania. 

23. PN-EN 13164:2003 
„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

24. PN-EN 13165:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 

25. PN-EN 13170:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

26. PN-EN 13707:2006 
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. 
Definicje i właściwości. 

 
27. PN-EN 13956:2005 

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć 
dachowych. Definicje i właściwości. 

28. PN-EN 12057:2005 
Wyroby z kamienia naturalnego - Elementy modularne - Wymagania, PN-EN 12058:2005 
Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty posadzkowe i schodowe -Wymagania. 

29. PN-EN 12371:2002 
Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczenie mrozoodporności. 
 

10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2087), 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 195, poz. 2011), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z 
późn. zmianami). 
 

10.4. Obwieszczenia 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych 
przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. z 2004 r. 
Nr 32, poz. 571). 
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10.5. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część C: zeszyt 4 Zabezpieczenia i 

izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów (ITB, Warszawa 
2004 r.), 

- Instrukcja nr 344/2007 - Zabezpieczenia wodochronne tarasów i balkonów (ITB, 
2007), 

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B: zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych (ITB, Warszawa 2004 r.), 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika 
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 
2008 r., 

- Maciej Rokiel - Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom 
Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r., 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r., 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie podłóg i ścian. 
Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja - 
2005 r., 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 
rok. 
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II.7.SZCZEGÓŁ0WA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.07.00.00 HYDROIZOLACJA ZESPOLONA TARASU NAD POMIESZCZENIAMI W BUDYNKU „C”  
 
1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem hydroizolacji z drenażowym odprowadzeniem wody oraz warstwy 
użytkowej (okładzin) na tarasach nad pomieszczeniami ogrzewanymi (na tarasach nadziemnych). 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji i warstwy użytkowej (okładziny) tarasu nadziemnego z 
drenażowym odprowadzeniem wody. Oznacza to, że woda opadowa częściowo odprowadzana jest po 
powierzchni tarasu, a częściowo wnika w wierzchnie warstwy konstrukcji i poprzez warstwę drenującą 
jest odprowadzana poza połać tarasu. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i 
warstwy użytkowej. Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych, robót 
podstawowych i odbiorów tych robót. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania robót betoniarskich i 
zbrojarskich związanych z wykonaniem płyty konstrukcyjnej, napraw i reprofilacji uszkodzonych płyt, 
jak również systemów z powierzchniowym odprowadzeniem wody. Roboty te ujęte są w odrębnych 
specyfikacjach technicznych. 
1.4. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w w ST-00 „Część ogólna", a także pojęciami zdefiniowanymi poniżej: 
Taras nadziemny - element konstrukcji umieszczony nad pomieszczeniem, pełniący jednocześnie 
funkcję dachu, składający się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Powierzchnia tarasu 
dostępna jest z przyległych pomieszczeń. 
Taras nadziemny w układzie odwróconym - taras o takim układzie warstw konstrukcji, w którym 
warstwa hydroizolacji chroniona jest przez warstwę termoizolacyjną. 
Taras nadziemny w układzie klasycznym - taras o takim układzie warstw konstrukcji, w którym 
warstwa termoizolacyjna chroniona jest przed oddziaływaniem wilgoci przez warstwę hydroizolacji. 
Powierzchniowy sposób odprowadzenia wody - sposób wykonania hydroizolacji powierzchni 
tarasu (lub balkonu) zakładający całkowite odprowadzenie wody opadowej po powierzchni użytkowej 
(np. okładzinie ceramicznej). 
Drenażowy sposób odprowadzenia wody - sposób wykonania hydroizolacji zakładający możliwość 
wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody 
opadowej zarówno po powierzchni użytkowej (okładzina ceramiczna, dekoracyjne płyty chodnikowe, 
kostka betonowa) jak i poprzez specjalną warstwę drenującą. 
Uszczelnienie zespolone - inaczej podpłytkowe, uszczelnienie z elastycznej mikrozaprawy 
uszczelniającej, maty lub folii uszczelniającej, bezpośrednio pod okładziną ceramiczną. 
Warstwa drenażowa (drenująca) - warstwa o określonej zdolności odprowadzenia wody opadowej, 
zapewniająca stałe i niezakłócone jej odprowadzenie z warstw konstrukcji poza jej obręb. 
Warstwa ochronna/rozdzielająca/separacyjna - warstwa zapewniająca ochronę znajdującej się 
poniżej warstwy konstrukcji lub rozdzielająca sąsiednie warstwy, których bezpośredni kontakt ze sobą 
jest niedozwolony. 
Warstwa filtrująca - warstwa zapobiegająca zamulaniu warstwy drenażowej i/lub zapobiegająca 
wypłukiwaniu z niej drobnych cząstek. 
Cementowa zaprawa klejąca - mieszanina wiążących hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatków 
organicznych, mieszana z wodą lub składnikiem ciekłym (płynem zarobowym) bezpośrednio przed 
użyciem. 
Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniająca - jedno- lub 
dwuskładnikowa wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powłoka o grubości 2-3 mm 
zdolna do przenoszenia rys podłoża o szerokości rozwarcia nie mniejszej niż 0,5 mm. 
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Mata uszczelniająca - odporny na cykle zamarzania i odmarzania systemowy materiał uszczelniający 
z tworzywa sztucznego do wykonywania hydroizolacji zespolonej. Posiada specjalny kształt 
pozwalający na kompensację naprężeń pochodzących od obciążeń termicznych. 

Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca (masa 

KMB) - elastyczna, jedno- lub dwuskładnikowa masa na bazie emulsji bitumicznych, modyfikowana 
tworzywami sztucznymi (polimerami), do wykonywania uszczelnień przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych. Może zawierać dodatkowe wypełniacze lub włókna. 
Jastrych zespolony - zespolony z podłożem podkład cementowy wykonany na płycie konstrukcyjnej 
tarasu nadziemnego (zespolony z nią za pomocą warstwy sczepnej). 
Warstwa sczepna - polimerowo-cementowa warstwa pomiędzy betonem oraz jastrychem 
zespolonym, poprawiajaca przyczepność i uniemożliwiająca powstawanie zbyt dużych naprężeń (i w 
konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstałych na skutek różnic w zakresie odkształceń 
sprężystych lub termicznych. 
Izolacja termiczna - warstwa ciepłochronna konstrukcji tarasowej zapewniająca komfort cieplny 
pomieszczeń znajdujących się pod tarasem. 
Paroizolacja - warstwa zapobiegająca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia w konstrukcję tarasu. 
Izolacja wodochronna tarasu - warstwa hydroizolacji tarasu nadziemnego, ułożona na płycie 
konstrukcyjnej (warstwie spadkowej) lub warstwie termoizolacyjnej, zabezpieczająca przed wnikaniem 
wody w warstwy konstrukcji. izolacja wodochronna tarasu nadziemnego może pełnić funkcję 
paroizolacji. 
Nakładanie kleju tylko na jedną powierzchnię (metoda pacy ząbkowanej lub metoda narzucania - 
ang. floating method) - sposób układania polegający na nanoszeniu zaprawy klejącej tylko na 
powierzchnię układania zwykle pacą, w celu uzyskania równomiernej warstwy, którą następnie 
profiluje się pacą ząbkowaną. 
Nakładanie kleju na obydwie powierzchnie (metoda narzucania i rozprowadzania - ang. floating 
and buttering method) - sposób układania polegający na nanoszenia zaprawy klejącej na 
powierzchnię układania i na płytkę w celu uzyskania pełnego podparcia spodniej części płytki. 
Czas dojrzewania - okres od momentu wymieszania materiału cementowego (kleju, szlamu, 
jastrychu) do momentu jego gotowości do użycia. 
Żywotność (czas obrabialności, czas obróbki) - maksymalny czas, w jakim materiał cementowy 
może być użyty po zarobieniu. 
Czas otwarty - maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy płytki mogą być osadzone w warstwie 
kleju tak, aby uzyskać wymaganą przyczepność. 
Korygowalność - maksymalny czas, w którym można poprawić położenie płytki w warstwie kleju bez 
istotnej utraty wytrzymałości. 
Odkształcalność - podatność utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinującej) na deformację pomiędzy 
płytką ceramiczną a podłożem, bez uszkodzenia. 
Odkształcenie poprzeczne - ugięcie badane wg PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek -Oznaczanie 
odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania zmierzone w środkowym 
punkcie beleczki ze związanej zaprawy klejącej lub spoinującej. Dopuszcza się w indywidualnych 
przypadkach nienormowe oznaczenia odkształcalności poprzecznej, o ile odzwierciedlają one 
rzeczywiste warunki pracy zaprawy klejącej lub spoinującej. 
Kit - wyrób w postaci nieprofilowanej, który umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegając do 
właściwych powierzchni wewnątrz szczeliny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w w ST-00 „Część ogólna", pkt.5. 
1.6. Dokumentacja wykonania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych (wykonania warstwy 

użytkowej) 
Dokumentacja wykonania hydroizolacji, warstwy drenującej oraz użytkowej tarasów naziemnych 
stanowi część składową dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia 
podano ST-00 „Część ogólna" , pkt. 6.8. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne  wymagania   dotyczące  właściwości   materiałów,   ich   pozyskiwania i 
składowania podano w ST-00 „Część ogólna", pkt 2 

Materiały wchodzące w skład systemu hydroizolacji tarasu z drenażowym odprowadzeniem wody nad 
pomieszczeniami ogrzewanymi i będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w 
budownictwie na terytorium RP powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 

daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji i warstw użytkowych 
tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym powinny być rozwiązaniami systemowymi i powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, 
kartach technicznych itp.). 
2.2.1. Warstwa spadkowa 
Jeżeli spadek nie jest wykonstruowany za pomocą płyty, należy wykonać warstwę spadkową.  
Zalecany spadek płaszczyzny płyty wynosi 1,5-2% (minimalny 1%). 
Do wykonywania warstwy spadkowej zastosować keramzytobeton wg. B.03.00.00. Betony lekkie 
izolacyjne i wyrównujące z keramzytobetonu. 
2.2.2. Paroizolacja 
Do wykonywania warstwy paroizolacji  stosuje się: 
- papy asfaltowe zgodne z PN-EN 13970:2006 „Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe 

do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i właściwości", 
2.2.3. Termoizolacja 

Wg Instrukcji nr 344/2007 - „Zabezpieczenia wodochronne tarasów i balkonów" (ITB, 2007), do 
wykonywania termoizolacji tarasów stosuje sie: 
- polistyren ekstradowany (styrodur), zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w 

budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja", 

Grubość, rodzaj i klasę zastosowanego materiału termoizolacyjnego określa dokumentacja 
techniczna. 

 

2.2.4.   Izolacja wodochronna tarasu 

Do wykonywania izolacji wodochronnej tarasu stosuje się: 
- wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13956:2005 „Elastyczne wyroby 

wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i 
właściwości", 
 

2.2.5.   Warstwa drenująca 

Dobór materiału i jego parametrów (zwłaszcza zdolności odprowadzania wody) zależy od przyjętego 
rozwiązania konstrukcyjnego, w szczególności od warstwy użytkowej. 

Płyty warstwy użytkowej  są układane na systemowych podstawkach dystansowych, ułożonych 
bezpośrednio na warstwie hydroizolacji. Warstwa hydroizolacyjna musi być odporna na punktowe 
obciążenie. Alternatywnie można stosować odpowiednie podkładki lub warstwy ochronne. 
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2.2.6  Warstwa ochronna/filtrująca 
W zależności od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego stosować można geowłókniny zgodne z PN-
EN 13252:2002 „Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych", jak również membrany kubełkowe lub systemowe maty 
ochronne (ochronno-filtrujące). 
2.2.7. Warstwa użytkowa (okładzina) 
Warstwą użytkową stanowią trójkątne płytki betonowe zbrojone wykonane zgodnie ze specyfikacją ST-
01 B.07.00.00. Betonowe płytki tarasowe 
Płytki należy układać na  systemowych podstawkach dystansowych, ułożonych bezpośrednio na 
warstwie hydroizolacji. Warstwa hydroizolacyjna musi być odporna na punktowe obciążenie. 
Alternatywnie można stosować odpowiednie podkładki lub warstwy ochronne. 
Wymogi dla płytek: powinny posiadać odpowiednią mrozoodporność,  małą nasiąkliwość,  
powinny być odporne na ścieranie, antypoślizgowe. 

2.2.8. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 

2.2.9. Pozostałe materiały 

Wymagania stawiane pozostałym składnikom systemu takim jak taśmy i kształtki uszczelniające, 
specjalne gruntowniki, preparaty (zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy do zakotwień 
i mocowań, systemowe obróbki blacharskie itp. określają SST producentów systemu uszczelnień 
tarasów. Wymogi stawiane pozostałym materiałom jak również materiałom przygotowywanym na 
placu budowy określają dokumentacja projektowa oraz SST zastosowanych materiałów. 
Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać wymagania 
normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy" 

Cement, jeżeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spełniać wymagania z 
normy: PN-EN 197-1:2002 - „Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku". 

Szczegółowe wymagania dotyczące kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), 
rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatków (np. emulsje polimerowe itp.) podają 
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) dla tych materiałów. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania uszczelnień tarasów nad 

pomieszczeniami ogrzewanymi 
Wyroby do wykonywania hydroizolacji i wykładzin tarasów nadziemnych mogą być przyjęte na 
budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w 

niniejszej specyfikacji technicznej, 
- są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 
- są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. 
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 
zmianami), 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonania ww. robót materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
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2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu hydroizolacji z 

drenażowym odprowadzeniem wody tarasów nadziemnych 
Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub 
wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 

Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób 
magazynowania musi uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę 
środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z 
późniejszymi zmianami. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy 
zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Część ogólna" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i wykonania 
warstwy użytkowej tarasów nadziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace hydroizolacyjne. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych należy stosować następujący sprzęt i 
narzędzia pomocnicze: 
- do przygotowania i oceny stanu podłoża - młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, 

szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do 
mierzenia temperatury podłoża i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, 
przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty, poziomnice, 

- do nakładania preparatów gruntujących i wykonywania warstwy sczepnej - pędzle, szczotki, 
wałki, urządzenia do natrysku (przy doborze urządzeń natryskowych należy się kierować 
wytycznymi SST), 

- do przygotowania zapraw i mas hydroizolacyjnych - naczynia i wiertarki z mieszadłem 
wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbieżne), 

- do ręcznego nakładania zapraw i mas hydroizolacyjnych - zwykłe narzędzia (pędzle, szczotki, 
wałki, pace, kielnie), 

- do natryskowego nakładania zapraw i mas hydroizolacyjnych - informacje o typach 
stosowanych agregatów natryskowych, mieszalnikach, o średnicach i dopuszczalnych długościach 
wężów jak również typach dysz zawierają zawsze SST stosowanego materiału, 

- do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych, materiałów termoizolacyjnych -nożyczki, 
nożyce, noże, piły, 

- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 
- do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z 

rolek, wałki (rolki) do dociskania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Część ogólna" pkt 4. 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
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Wyroby stosowane do wykonania prac związanych z kompleksowym wykonaniem warstw konstrukcji 
tarasów nadziemnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem 
wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej 
środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki 
transportu do przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 
płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Układ warstw tarasu budynku „C” między budynkami domów studenckich  od góry w ogólności 
przedstawia się następująco: 
- płytki betonowe, 
- podstawki dystansowe, 
- warstwa ochronna, 
- hydroizolacja, 
- termoizolacja, 
- paroizolacja, 
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu, 
- płyta nośna. 
Układ warstw tarasu nie może powodować wnikania wody w konstrukcję nośną oraz degradacji żadnej 
z warstw konstrukcji. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Część ogólna" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcji tarasu można przystąpić po 
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia 
warstw poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli 
materiałów. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod hydroizolację i paroizolację 
5.3.1.Wymagania ogólne dotyczące podłoża 
Podłożem pod izolację wodochronną tarasu są: 
- płyty termoizolacyjne - gdy jest ona wykonywana z bitumicznych materiałów rolowych lub folii z 

tworzyw sztucznych, 
Podłożem pod paroizolację jest warstwa spadkowa (keramzytobeton). 

Spadek tarasu nadziemnego nie powinien być mniejszy niż 1,5-2%. (W indywidualnych 
przypadkach dopuszcza się wykonanie tarasu nadziemnego ze spadkiem 1%). Spadek musi być 
wykonstruowany przez wykonanie z odpowiednim nachyleniem warstwy spadkowej.  
Podłoże musi być suche, równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp.  
Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót część C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: 
Izolacje wodochronne tarasów" (ITB, Warszawa 2004) prześwit między podłożem a łatą 

o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 

Za podłoże suche uważa się beton lub zaprawę w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnień 

i innych śladów wilgoci. Wilgotność masowa suchego podłoża nie może przekraczać 4%. 

Za podłoże matowo-wilgotne uważa się beton lub zaprawę cementową o jednorodnej, ciemnej i 
matowej powierzchni. Woda naniesiona na tak przygotowane podłoże musi w krótkim czasie ulec 
wchłonięciu, nie może występować na powierzchni błyszcząca warstewka wody. 
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Za podłoże czyste uważa się powierzchnię betonu lub zaprawy cementowej bez luźnych i 
niezwiązanych cząstek, pyłów, plam oleju i innych zanieczyszczeń. 

 

5.3.2.Przygotowanie podłoża 

Przeznaczone do uszczelnienia podłoże cementowe (płyta betonowa lub warstwa spadkowa) musi 
być stabilne, nośne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji 
mogących pogorszyć przyczepność (mleczko cementowe, wykwity, tłuste plamy, pozostałości po 
środkach antyadhezyjnych, stare wymalowania, itp.). 

Powierzchnia płyt termoizolacyjnych, jeżeli na nich układana jest izolacja wodochronna tarasu musi 
być czysta i równa. Krawędzie płyt muszą do siebie przylegać. 

Czyszczenie podłoża cementowego można przeprowadzić za pomocą metod mechanicznych (np. 
szlifowanie), lub ręcznie, np. przez skucie, zmycie wodą z dodatkiem detergentu czy też zastosowanie 
innych specjalistycznych środków. Po usunięciu mleczka cementowego powierzchnię oczyścić 
odkurzaczem przemysłowym, ewentualnie zdmuchnąć pył sprężonym powietrzem. 

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawić zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemów napraw 
konstrukcji betonowych i żelbetowych) lub innymi zaprawami mogącymi służyć do reprofilacji (zależy 
to od parametrów wytrzymałościowych podłoża i materiału naprawczego oraz wytycznych producenta 
systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadzać zgodnie z kartami technicznymi i szczegółową 
specyfikacją zastosowanego systemu. 

Sposób naprawy zarysowanego podłoża zależy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich 
stabilności i szerokości rozwarcia, dlatego musi on być ujęty w dokumentacji projektowej robót 
hydroizolacyjnych. 
Przed rozpoczęciem aplikacji warstw hydroizolacyjnych podłoże musi być odpowiednio 
wysezonowane. Dla podłoży betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca się sezonowanie 
podłoża przez 28 dni, w przypadku podłoży z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na 
budowie tylko wodą wiążące są wytyczne producenta. 

 

5.4. Wykonanie izolacji wodochronnej tarasu i wykonanie paroizolacji 

Roboty należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta 
materiałów hydroizolacyjnych /paroizolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Jednocześnie 
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury 
punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez 
producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i 
wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w 
czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka 
wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy 
powietrza. 

W zależności od zastosowanego materiału i warunków atmosferycznych może zaistnieć 
konieczność ochrony nałożonej warstwy przed czynnikami atmosferycznymi. Należy tu przestrzegać 
wytycznych producenta. 

Rodzaj zastosowanego materiału paroizolacyjnego musi wynikać z analiz cieplno-
wilgotnościowych. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie paroizolacji tylko na części płyty konstrukcyjnej, np. tylko nad 
pomieszczeniem ogrzewanym (gdy konstrukcja tarasu przechodzi w konstrukcję balkonową). 
5.4.1. Wykonanie paroizolacji z pap  
Warstwę paroizolacyjną z pap układać na zakład min 10cm.  
Niedopuszczalne jest układanie materiałów rolowych „na styk", bez zachowania zakładów". 
5.4.2. Wykonanie izolacji wodochronnej tarasu z folii z tworzyw sztucznych 
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje 
się: 

- folie na bazie kauczuku (np. EPDM, w wersji zbrojonej wewnątrz lub laminowanej od spodu 
siatką lub włókniną z włókien szklanych lub polimerowych), 

Wykonywanie hydroizolacji powinno się odbywać zgodnie z wymogami producenta.  
Poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM można łączyć na zakładach 
metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału 
hydroizolacyjnego. 

Nie dopuszcza się obsadzania słupków balustrad w sposób przebijający warstwę hydroizolacji. 
 

5.5. Wykonanie termoizolacji 
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Do wykonania termoizolacji należy zastosować polistyren ekstrudowany (styrodur). 
W celu wyeliminowania wpływu mostków termicznych, przy układaniu jednowarstwowym płyty należy 
układać mijankowo, tak aby starannie przylegały do siebie, natomiast przy układaniu 
dwuwarstwowym, spoiny pierwszej i drugiej warstwy nie mogą się pokrywać. 

Przy układaniu jednowarstwowym zaleca się, żeby płyty miały frezowane obrzeża, co zapobiega 
ich klawiszowaniu. Płyty mogą być układane na sucho lub klejone bezrozpuszczalnikową masą 
bitumiczną, nie wywierającą szkodliwego wpływu na materiał termoizolacyjny. 

Górna płaszczyzna płyt termoizolacyjnych musi tworzyć równą płaszczyznę. Nie wolno dopuścić 
do zawilgocenia płyt termoizolacyjnych podczas wykonywania robót na tarasach w układzie 
klasycznym. 
5.6. Wykonanie warstwy użytkowej 
Warstwą użytkową są płytki betonowe na systemowych podkładkach dystansowych, woda opadowa 
przedostaje się bezpośrednio z powierzchni warstwy użytkowej na warstwę hydroizolacyjną i jest po 
niej odprowadzana poza obręb konstrukcji. 

Sposób wykonstruowania detalu przy ścianie przyległego budynku podaje zawsze dokumentacja 
projektowa. Zazwyczaj stosuje się do tego celu liniowe wpusty odwadniające. Ich obsadzenie musi 
być stabilne, jednakże nie może powodować uszkodzenia hydroizolacji tarasu. 

 

5.6.1.Wykonanie warstwy użytkowej z płyt układanych na podkładkach dystansowych 

Płyty układać luzem na styk na wcześniej ustawionych podkładkach dystansowych o odpowiedniej 
wysokości. 

 

5.7. Wykonstruowanie detali 

Dokumentacja projektowa musi zawierać opis sposobu wykonania trudnych i krytycznych miejsc 
takich jak dylatacje, obróbki blacharskie, obsadzenia barierek itp. 

Sposób wykonstruowania i uszczelnienia dylatacji brzegowych podaje zawsze dokumentacja 
techniczna i SST zastosowanego materiału do wykonania izolacji wodochronnej tarasu. 

Jeżeli izolacja wodochronna wykonywana jest z elastycznych szlamów lub mas bitumicznych KMB 
dylatacje brzegowe uszczelnia się przy pomocy taśm i kształtek wtopionych w materiał uszczelniający 
w sposób zalecany przez producenta systemu. Szerokość dylatacji nie powinna być mniejsza niż 10 
mm. 

Przy wykonywaniu hydroizolacji z mat uszczelniających stosuje się systemowe taśmy i kształtki, 
łączone ze sobą na zakład minimum 5cm. Dylatacje obwodowe uszczelnia się zazwyczaj 
systemowymi taśmami, przyklejanymi na ścianach bezpośrednio do podłoża, natomiast na 
powierzchni poziomej do maty uszczelniającej (nigdy odwrotnie). Wiążące są zawsze wytyczne 
producenta. 

Dla rozwiązania z zastosowaniem materiałów rolowych (papy, membrany bitumiczne, materiały 
rolowe z tworzyw sztucznych) dylatacje brzegowe uszczelnia się zgodnie ze SST zastosowanego 
systemu. 

Zagadnienia związane z wykonaniem obróbek blacharskich obejmuje osobna ST. Dopuszcza się 
stosowanie tylko obróbek blacharskich dostosowanych wysokością do grubości warstw konkretnej 
konstrukcji. Muszą one mieć otwory pozwalające na odprowadzenie wody opadowej z warstwy 
drenującej na zewnątrz konstrukcji. Sposób zamocowania obróbki musi zapewniać jej stabilność na 
skutek obciążenia bocznego np. przez warstwę drenująca wykonaną z płukanego kruszywa i szczelne 
połączenie z warstwą hydroizolacji. 
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5.8.Wymagania dotyczące wykonania warstwy użytkowej 

Prawidłowo wykonana warstwa użytkowa z płyt powinna spełniać spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia powinna być pozioma, o ile dla konkretnego przypadku przewiduje to 

dokumentacja techniczna, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni z płyt od płaszczyzny (mierzone łatą długości 4 

m) nie powinno być większe niż 1 cm na długości łaty, o ile SST nie mówi inaczej, 
- dopuszczalne odchylenie szczelin pomiędzy płytami od linii prostej nie powinno 

wynosić więcej niż 1 cm na długości 10 m. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Częśc ogólna", pkt 6 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac związanych z wykonaniem warstw konstrukcji tarasów 
nad pomieszczeniami ogrzewanymi należy przeprowadzić kontrolę jakości i badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały - płyty, materiały hydroizolacyjne, paroizolacyjne i termoizolacyjne jak również 
materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1.Kontrola jakości materiałów 

Materiały użyte do wykonania hydroizolacji i prac okładzinowych na tarasach nadziemnych muszą 
odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpośrednio przed 
użyciem należy sprawdzić: 
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących 
materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. 
U. Nr 92 poz. 881), 

- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 

- terminy przydatności podane na opakowaniach. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie 

innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji. Badania te powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2.2.8. i 2.2.9. niniejszej 
specyfikacji oraz określone w SST zastosowanych materiałów. 

 

6.2.2.Badania podłoży pod warstwę hydroizolacji lub paroizolacji 

Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega: 
- oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych 

fragmentów cegieł itp. Sprawdzenie można przeprowadzić poprzez oględziny, ścieranie, skrobanie 
lub przetarcie podłoża. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, 
mioteł, spłukanie wodą, odkurzenie odkurzaczem przemysłowym itp., 

- oczyszczenie ze starych wymalowań, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków 
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą, itp. W 
zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem 
detergentu lub stosując specjalistyczne środki, 

- równość podłoża. Sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę. Nierówności większe od podanych w punkcie 
5.3.1. wyrównać w sposób podany w punkcie 5.3.2. niniejszej specyfikacji technicznej, 

- spadek podłoża. Sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) przeprowadza się za 
pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3.1. 
wykonstruować z materiałów o właściwościach podanych w pkt. 2.2.1 niniejszej specyfikacji 
technicznej. Pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

- temperatura powietrza i podłoża, 
- wilgotność podłoża, 
- poprawność zwilżenia podłoża (jeżeli jest wymagane), 
- poprawność zagruntowania podłoża (jeżeli jest wymagane), 
- poprawność wykonania dylatacji: prostoliniowość, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 

wzdłuż szczeliny na całej jej długości - dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm oraz 
szerokości - za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru - na dowolnie wybranej powierzchni 
wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość szczeliny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
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Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 
0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Poprawność zagruntowania podłoża należy ocenić wizualnie poprzez oględziny. 
Należy ponadto sprawdzić zgodność przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi z 

dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. 
Pozostałe badania (np. za pomocą młotka Schmidta, badania pull-off itp.), jeżeli są wykonywane, 
należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST 
itp.).  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST 
lub kartach technicznych odpowiednich materiałów, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych, robót związanych z wykonaniem warstwy drenującej i 
użytkowej z dokumentacją projektową, ST i kartami technicznymi w zakresie pewnego 
fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac i 
skuteczność hydroizolacji tarasu. 

Powinny one obejmować sprawdzenie: 
- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.8. niniejszej ST, 
- poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw (hydroizolacja, 

termoizolacja, warstwa drenująca, warstwa użytkowa). 
 
6.3.2. Podczas wykonywania powłok z pap asfaltowych kontrolować należy: 
- wygląd zewnętrzny i poprawność ułożenia - równość, ciągłość, miejsca przebić i dylatacji oraz 

zakończeń krawędzi izolacji - przez oględziny, 
- ilość warstw i ich grubości, 
- szerokość zakładów i dokładność sklejenia - przez oględziny i pomiary, 
- szczelność izolacji (decyzja i sposób przeprowadzenia podejmowana indywidualnie, nie 

dotyczy paroizolacji), 
- przyczepność lub przyleganie izolacji do podłoża, 

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 
10-20 m2 powierzchni zaizolowanej. 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i 
niezwiązaniu izolacji z podłożem. 
6.3.3. Podczas wykonywania powłok z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku 
kontrolować należy: 
- wygląd zewnętrzny i poprawność ułożenia - równość, ciągłość, miejsca przebić i dylatacji oraz 

zakończeń krawędzi izolacji - przez oględziny, 
- grubość folii, 
- szerokość zakładów i dokładność sklejenia - przez oględziny i pomiary, 
- doszczelnienie krawędzi - przez oględziny, 
- szczelność izolacji (decyzja i sposób przeprowadzenia podejmowana indywidualnie, nie dotyczy 

paroizolacji). 
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6.3.4. Podczas układania warstwy termoizolacji kontrolować należy: 
- poprawność ułożenia płyt termoizolacyjnych, 
- grubość płyt termoizolacyjnych - za pomocą cienkiego drutu po ułożeniu lub suwmiarka przy 

układaniu. 
Kontrola poprawności ułożenia płyt obejmuje ocenę wizualna i za pomocą łaty kontrolnej równości 

powierzchni, pomiar przesunięcia szczelin względem siebie (wymagane minimum 20 cm), pomiar 
szerokości szczelin (max 1,5 mm). 

W odniesieniu do materiałów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być 
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. 
 
6.3.5.   Podczas wykonywania podkładek dystansowych należy sprawdzić: 
- rozmieszczenie (przez pomiary), 
- wysokości (przez pomiary), 
- odchylenie powierzchni utworzonej przez punkty podparcia dla płyt od płaszczyzny za pomocą łaty 
kontrolnej długości 4 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy 
łatą a badaną podkładką dystansową należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- spadek. Sprawdzenie spadków przeprowadza się za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy. Pomiary 
spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm. 
 
6.3.6. Podczas wykonywania warstw ochronnych/separacyjnych/filtrujących kontrolować należy: 
- wygląd zewnętrzny i poprawność ułożenia - równość, ciągłość, miejsca przebić i dylatacji oraz 

zakończeń krawędzi izolacji - przez oględziny, 
- poprawność ułożenia (góra, dół - tam gdzie jest to istotne) 

 
6.3.7. Podczas wykonywania warstwy użytkowej kontrolować należy: 
Dla warstwy z płyt: 
- jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płyt, 
- grubość płyt - przez pomiar suwmiarką, 
- barwę, odcień oraz prawidłowość ułożenia płyt - należy sprawdzać wizualnie i porównać z 

wymaganiami projektu - dotyczy płyt dekoracyjnych, barwionych itp., 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 4 m przykładanej w 

różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- prostoliniowość szczelin, np. za pomocą cienkiego drutu lub sznurka naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości - dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanej hydroizolacji tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym, w 
szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania prac paroizolacyjnych, hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i 

okładzinowych, 
- prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Wykonanie każdego etapu robót (hydroizolacja, termoizolacja, warstwa drenująca, warstwa 
użytkowa) musi być zakończone odbiorem częściowym, przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami 
pkt. 6.2 i pkt. 6.3. Zabrania się wykonywania dalszych robót bez pozytywnego wyniku częściowego 
odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do wykonania warstw hydroizolacyjnych i okładzinowych, a 
użyte materiały spełniały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania robót temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C, 
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c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami robót. 
 

6.4.2. Opis badań 
Poniższe badania należy przeprowadzić wzrokowo, przez pomiar oraz porównanie z dokumentacją 
projektową, równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
niniejszej specyfikacji. 

Dla warstwy użytkowej z płyt należy: 

a) Sprawdzenie stabilności - przez wejście na płytę. 
b) Sprawdzenie prawidłowości ułożenia (kolor, wzory - tam gdzie to jest wymagane). 
c) Sprawdzenie wyglądu powierzchni. 
d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleń. 
e) Sprawdzenie wykończenia przy obróbkach blacharskich, wpustach, dylatacjach, itp. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Część ogólna" pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Powierzchnię tarasu oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując rzeczywiste 
wymiary powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie nie przeznaczone do 
uszczelnienia większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym 
powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 

Powierzchnię warstwy użytkowej oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując rzeczywiste wymiary powierzchni przeznaczonej do wyłożenia płytkami lub przekrycia 
płytami lub kostką. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie nie przeznaczone do wyłożenia 
płytkami lub przekrycia płytami (kostką) większe od 0,25 m2. 

Od powyższych powierzchni nie odlicza się wpustów liniowych (dotyczy powierzchni użytkowej z 
płyt ułożonych na podkładkach dystansowych). 
Długość wpustów liniowych oblicza się w mb ich długości z dokładnością 10 cm. 
Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Część ogólna" pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Robotami ulegającymi zakryciu są przygotowanie podłoża i każda związana warstwa stanowiąca 
podłoże dla kolejnej warstwy systemu. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
hydroizolacyjnych lub wykonania paroizolacji, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy 
systemu po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża 
określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
podłoże za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na 
przystąpienie do nakładania warstwy hydroizolacji. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego 
podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót (pkt 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 
umowa taką formę przewiduje).  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 
techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów 

budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim 
wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

zakwestionowanych prac z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5. 
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić poprawione roboty do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 
trwałości i skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonane prace, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
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8.5.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skuteczności) i 
warstwy użytkowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w p. 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego 
jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 

 
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Część ogólna" pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i  ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki, 
- przygotowanie materiałów, 
- ocenę i przygotowanie podłoży, 
- demontaż przed robotami i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac paroizolacyjnych, hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i 
płytkarskich 

- wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
- wykonanie prac termoizolacyjnych, 
- wykonanie warstwy paroizolacyjnej, 
- wykonanie warstwy użytkowej, 
- naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany  w specyfikacji „Część 

ogólna", 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 

specyfikacji, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy i wytyczne 

1. PN-EN 13813:2003 
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania. 
2. PN-EN 1504-3:2006 
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie 
jakością i ocena zgodności - Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 
3. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-

1:2003/A2:2006 
Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4. PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
5. PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 
Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 
spoinowania. 
6. PN-EN 13888:2004 
Zaprawy do spoinowania płytek - Definicje i wymagania techniczne. 
7. PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 
Kruszywa do zaprawy. 
9. PN-EN 197-1:2002 
Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
10. PN-EN 14411:2007(U) 
Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
11. PN-EN ISO 10545-2:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
12. PN-EN ISO 10545-12:1999 
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności. 
13. PN-EN ISO 11600:2004 
Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów. 
14. PN-EN 26927:1998 
Budownictwo - Wyroby do uszczelniania. Kity - Terminologia. 
15. PN-B-
30151:1997 Kit 
tiokolowy. 
16. ZUAT-15/IV.13/2002 
Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych. 
17. PN-EN 13970:2006 
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej -Definicje i 
właściwości. 
18. PN-EN 13984:2006 
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania 
pary wodnej - Definicje i właściwości. 
19. PN-EN ISO 6946:2004 
Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
20. PN-EN 13162:2002 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie - Specyfikacja. 
21. PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie - Specyfikacja. 
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22. PN-B-20132:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Zastosowania. 
23. PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 
24. PN-EN 13165:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 
25. PN-EN 13170:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) produkowane 
fabrycznie - Specyfikacja. 
26. PN-EN 13707:2006 
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i 
właściwości. 
27. PN-EN 13956:2005 
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. 
Definicje i właściwości. 
28. PN-EN 12057:2005 
Wyroby z kamienia naturalnego - Elementy modularne - Wymagania, PN-EN 12058:2005 
Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty posadzkowe i schodowe - Wymagania. 
29. PN-EN 1341:2003 
Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań. 
30. PN-EN 12371:2002 
Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczenie mrozoodporności. 
 
10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087), 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 
11, poz. 84 z późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 
2011), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171, z późn. 
zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z 
późn. zmianami). 
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10.4. Obwieszczenia 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych 
przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. z 2004 r. 
Nr 32, poz. 571). 
10.5. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część C: zeszyt 4 Zabezpieczenia i 

izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów (ITB, Warszawa 2004 r.), 
- Instrukcja nr 344/2007 - Zabezpieczenia wodochronne tarasów i balkonów (ITB, 2007), 
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B: zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych (ITB, Warszawa 2004 r.), 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika 

budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2008 r., 
- Maciej Rokiel - Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom 

Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r., 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r., 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie podłóg i ścian. 

Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja - 
2005 r., 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i 
hydroizolacje balkonów. Promocja - 2007, 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i 
hydroizolacje tarasów naziemnych. Promocja - 2007, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 
1990 rok. 
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II.8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.08.00.00 PREFABRYKOWANE ŻELBETOWE PŁYTKI TARASOWE 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykony-
wania i układania prefabrykowanych żelbetowych płytek tarasowych używanych przy realizacji 
kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych. 
B.08.00.00 Prefabrykowane żelbetowe płytki tarasowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

2.1. Prefabrykowane żelbetowe płytki tarasowe 
Płytki tarasowe trójkątne równoramienne o wymiarach podstawa trójkąta 60cm, wysokość trójkąta 
60cm, grubość płytki 4cm produkowane z betonu konstrukcyjnego klasy C30/C37 (B30) – wg SST 
B.04.01.00 i stali zbrojeniowej AI i AIII wg SST B.03.00.00 

a) tolerancje wymiarowe elementów: 
– dla grubości 1 mm, 
– dla boku trójkąta 3 mm 
– dla wysokości trójkąta 3 mm 
b) wymagania techniczne: 
-   klasa betonu - C30/C37 
-  wytrzymałość charakterystyczna na zginanie ≥ 6,0 [MPa] 
- charakterystyczne obciążenie niszczące ≥ 5 [kN]  
-  odporność na warunki atmosferyczne – klasa 3 ozn. D 
-  odporność na ścieranie – klasa 4 ozn. I 
-  nasiąkliwość – klasa 1 ozn. A 
-  odporność na poślizg/pośliźnięcie – zadowalająca 
-  trwałość – zadowalająca 
c) przeznaczenie i zakres stosowania: prefabrykowane płyty żelbetowe trójkątne przeznaczone   
   są do budowy wierzchniej warstwy tarasów: 
- budynku łącznika „C” między budynkami DS. „Ołówek” i DS. „Kredka” 
- tarasu wejściowego od strony południowo-zachodniej 
- tarasu ze zbiornikiem p.poż. od strony południowo-wschodniej 
d) wady i uszkodzenia 

– niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego 
zagęszczenia betonu, 

– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży - są nie dopuszczalne 
– rysy i pęknięcia – są nie dopuszczalne. 

   e) badania płyt obejmują: 

• sprawdzenie kształtu i wymiaru, 

• sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

• sprawdzenie ciężaru, 

• sprawdzenie wytrzymałości na zginanie. 
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   f) składowanie 
Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask,  nie wyżej niż w 
10 warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna miękkiego o przekroju nie mniejszym 
jak 6×1,5 cm, przy czym długość ich powinna być większa od szerokości elementu co 
najmniej o 10 cm. Podkładki należy układać jedna nad drugą w pionie, w odległości nie 
większej jak 10 cm od czoła płyty. 

g)  transport 
Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu. 
Płyty nie powinny wystawać  ponad górną krawędź środka transportu. 

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest 
wytwórni. 
2.1.1. Beton konstrukcyjny B-30 wg SST B.04.01.00 
2.1.2. Stal zbrojeniowa wg SST B.03.00.00 

 
3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4.  Transport – w opisie materiałów p. 2 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST 

B.04.00.00 Roboty betoniarskie. 
5.2. Montaż prefabrykowanych żelbetowych płytek tarasowych zgodnie z wymaganiami wg ST-01  

B.06.00.00. i ST-01  B.07.00.00. 
 
6.  Kontrola jakości 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych  
w punkcie 2.0. 

 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 
– dla B.07.01.00 – 1 m2 wykonanych płyt. 

 
8.  Odbiór robót 
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9.  Podstawa płatności 

B.08.00.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 płyt, która obejmuje 
wykonanie, dostarczenie gotowych płyt i wbudowanie płyt. 

 
10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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II.09.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE TERMICZNE 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji termicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji  termicznej tarasu oraz stropów od wewnątrz pomieszczeń w obiekcie objętym 
przetargiem. 
B.09.00.00 Izolacje termiczne 
B.09.01.00 Izolacja termiczna tarasu - polistyren ekstrudowany (styrodur) 
B.09.02.00 Wewnętrzne izolacje termiczne stropu z paneli z mineralnej  wełny lamelowej 
B.09.03.00 Wewnętrzne izolacje termiczne stropu z płyt izolacyjnych mineralnych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.  Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Kleje, zaprawy klejące nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność 
do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2. Materiały do izolacji termicznych tarasu 
2.2.1.Polistyren ekstrudowany XPS 30 (styrodur), zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja", 
2.3. Materiały do izolacji termicznych stropu z paneli z mineralnej  wełny lamelowej 
2.3.1. Panele z mineralnej  wełny lamelowej 
 
2.4. Materiały do izolacji termicznych stropu z  płyt izolacyjnych mineralnych 
2.4.1. Płyty izolacyjne mineralne 
Płyty o wymiarach: 600 x 390 mm i dostępne grubości: 50, 60, 80, 100, 120 mm, oraz kliny do 
ocieplania połączeń ścian ze stropem wykonane z autoklawizowanego super lekkiego betonu 
komórkowego. 
Materiał charakteryzuje się hydroaktywnością (wchłania nadmiar wilgoci z pomieszczenia) i jest 
dyfuzyjny (co pozwala na wysychanie stropów). Ma dobre właściwości izolacyjności termicznej i 
akustycznej.  
Dane techniczne 

 
 Współczynnik przewodzenia ciepła W/mK λ= 0,045 (gr.> 20 mm)  

λ= 0,050 (gr.> 20 mm) 

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego u          μ = 3 

Izolacyjność akustyczna. Klasa absorpcji dźwięku D      D   

         Wytrzymałość na ściskanie          300 kPa 

         Wytrzymałość na rozciąganie          ≥ 80 kPa 

         Ciężar objętościowy         100-117 kg/m3 

         Kolor:         biały 
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2.4.2.   Zaprawa klejąca - mineralna zaprawa do przyklejania płyt izolacyjnych 
Zaprawa klejąca  to lekka mineralna zaprawa do przyklejania płyt izolacyjnych oraz do wykonywania 
zewnętrznej warstwy szpachlowej w systemie ociepleń. 
Powinna odznaczać się dużą siłą klejenia, niskim skurczem, dyfuzyjna.  
Jest zbrojona włóknami, może być nanoszona ręcznie i maszynowo. 
Dane techniczne: 
 Reakcja na ogień A2  

Współczynnik przepuszczania pary wodnej u 5-20 

Przyczepność podłoża: ≥ 0,08 N/mm2 i pęknięcie A, B 
lub C (PN-EN 1015-12) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry ≤  0,27 W/(mK) dla P=50% 
≥  0,30 W/(mK) dla P=90% 
(wartość tab. PN-EN 1745) 

Trwałość (mrozoodporność): Spełnia wymagania ETAG 004 

        biały 300 a 
 

2.4.3.Krzemianowy preparat gruntujący  
Krzemianowy preparat gruntujący to głęboko penetrująca, wodna dyspersja gruntująca na bazie szkła 
wodnego potasowego, do zwiększenia przyczepności i wzmacniania powierzchni starych, kredujących 
tynków i farb mineralnych i silkatowych - pod kolejne roboty wykończeniowe. 
 

2.4.4. Siatka podtynkowa z włókna szklanego 
Standardowa siatka bezwęzełkowa z włókna szklanego jak do pozostałych systemów dociepleń 
o gramaturze 145, 165 lub 230 g/m2. 
 

2.4.5.Zaprawy do dekoracyjnego wykończenia powierzchni  
Zgodne z wymaganiami projektu aranżacji wnętrz. 
 

2.4.6.Farby do wykończenia powierzchni 
Zgodne z wymaganiami projektu aranżacji wnętrz - zaleca się krzemianowe i dyfuzyjne np. farbę 
silikatową  
 
3.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca winien posiadać kompletny zestaw narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonania prac. 
 
4.  Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Materiały 
- Materiały konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach można  przewozić dowolnymi 
środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być 
zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
- Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
- Płyty izolacyjne przewozić na paletach zabezpieczonych przed rozsypaniem ładunku na środkach 
transportu z odpowiednią ładownością i przestrzenią ładunkową. 
 

4.2. Magazynowanie 
Przechowywać w warunkach określonych w kartach technicznych, w warunkach suchych. Czas 
magazynowania - zgodnie z datą wydrukowaną na opakowaniu. 
 
5.  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykonania robót budowlanych  
5.1. Izolacje termiczne z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 (styrodur), 
Termoizolację tarasu z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 ułożyć na warstwie izolacji paroszczelnej 
z papy termozgrzewalnej  zgodnie z SST-01 B.06.00.00 
- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styrodurowe należy układać na 
styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
- Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. 
- W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią lub papą). 
 
 
 
5.2. Izolacje termiczne z paneli z mineralnej wełny lamelowej 
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W przypadkach gdy w pomieszczeniach użytkowych występują sufity podwieszane  
ocieplenie stropu wykonać  poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni płyty stropowej panele z 
mineralnej wełny lamelowej w następujący sposób: 
- zagruntować płytę stropową preparatem gruntującym 
- na spodnią powierzchnię lameli z wełny mineralnej nanieść zaprawę klejącą za pomocą pacy zębatej 
- starannie docisnąć płyty lamelowe do sufitu 
- po związaniu zaprawy klejącej zamontować sufit podwieszony z płyt G-K (w pomieszczeniach 
sanitarnych z płyt wodoodpornych) na ruszcie stalowym zgodnie z SST-01 B.10.00.00. Sufity 
podwieszane z płyt GK 
 
5.3. Izolacje termiczne z płyty mineralnej 
W przypadkach gdy w pomieszczeniach użytkowych nie występują sufity podwieszane  
ocieplenie stropu wykonać  poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni płyty stropowej 
 płyty mineralnej. 

5.3.1.  Przygotowanie podłoża 

a) Wymagania techniczne dla podłoży pod zamocowanie płyt ocieplających 

Wymogi fizyko-chemiczne 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 

Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z 

dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 

skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).  

Wymogi geometryczne 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i 

krawędzi, przedstawione w niektórych punktach ST. 

W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoże należy przygotować. Sposób 

przygotowania podłoża powinien być zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu.  
 

b)  Ocena podłoża 

Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i 

przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej 

do podłoża. 

Metody oceny podłoża 

 
Próba odporności na 
ścieranie 

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 

Próba odporności na 
skrobanie lub zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem 
ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących 
powłok 

Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 
chłonności podłoża 

Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany 
od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównanie 
otrzymanych wyników z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. 
konstrukcji betonowych, tynków wewnętrznych, itp.) 

 
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni 

miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian) 
 

5.3.2.  Zagruntowanie podłoża 
Podłoże (po zakwalifikowaniu jak nadające się) należy zagruntować za pomocą dyfuzyjnego preparatu 
gruntującego.  
Preparat gruntujący należy równomiernie rozprowadzić na przygotowane podłoże przy użyciu pędzla, 
wałka malarskiego lub urządzeń natryskowych. Jeżeli podłoże ma być bardzo dobrze wzmocnione, 
powłokę gruntującą należy nanieść dwu lub nawet trzykrotnie (mokre na mokre), jak tylko 
wcześniejsza warstwa wchłonie w podłoże. Emulsja gruntująca musi całkowicie i dokładnie wnikać w 
podłoże i po wyschnięciu nie może błyszczeć. Wyschnięta powłoka musi dać efekt matowy. Prace 
należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C. 
W trakcie stosowania oraz całkowitego czasu schnięcia temperatura dla powietrza i podłoża nie może 
być niższa niż + 5 ° C i wynosić 3 K powyżej temperatury punktu rosy. 
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Nie należy aplikować preparatu gruntującego przy temperaturach poniżej +5 °C. Po upływie ok. 6-12 
godzin od chwili nałożenia preparatu można przystąpić do dalszych czynności. Przed nałożeniem 
kolejnych powłok masa podkładowa musi być całkowicie sucha i odporna na zmywanie.  
Emulsji gruntującej nie wolno mieszać z innymi środkami ani dodawać do niej żadnych innych 

składników. Zużyte pojemniki plastikowe po umyciu można dalej stosować lub oddać do utylizacji 

odpadów. 

Chronić oczy i skórę przed bezpośrednim kontaktem z zaprawą. W danym wypadku natychmiast 

przemyć obficie wodą. Szkło, ceramika, klinkier, kamień naturalny oraz metal szczelnie zakryć. Pistolet 

natryskowy po użyciu natychmiast przepłukać obficie zimną wodą. 

5.3.3. Dylatacje 
Przed rozpoczęciem przyklejania płyt mineralnych na styku warstwy ocieplenia  ze ścianami oraz z 

sufitem zamocować taśmy dylatacyjne bądź pasy filców z wełny mineralnej bądź styropianu aby 

uniknąć uszkodzeń na skutek rozszerzalności cieplnej elementów konstrukcji. 

 
5.3.4. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 

a) Przygotowanie zaprawy klejowej  

Zaprawę wymieszać ręcznie lub za pomocą powszechnie dostępnych urządzeń (np. betoniarka). W 

przypadku mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki z 

mieszadłem śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.  

b) Klejenie płyt izolacyjnych: 

Zaprawę klejową nakładać równomiernie na płyty izolacyjne za pomocą pacy zębatej. Grubość 
nanoszonej warstwy dopasować w zależności o równości podłoża i należy ją tak dobrać, aby po 

przyklejeniu 100% powierzchni płyty miało kontakt z podłożem 

Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do stropu i lekko ją przesuwamy 

w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. 

Płyty należy układać rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem. 

Płyty należy dociskać równomiernie, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomicy równość 
powierzchni. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. 

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie  

Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających 

poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju.  

c) Wklejanie klinów 

W narożach pod płytami stropowymi, lub innymi elementami konstrukcji gdzie powstają mostki cieplne 

należy wkleić kliny 

d) Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych można zeszlifować do uzyskania jednolitej 

płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej 

powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki 

sposób, aby unikać zanieczyszczania pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem 

urobku do pojemników szczelnych. 
 

5.3.5. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 
termoizolacyjnych. Wcześniej należy całą powierzchnię zagruntować preparatem jak opisano wyżej w 
punkcie 5.3.2. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i 
rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą" o wielkości zębów 8 x 8 mm) 
tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki 
zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej 
przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 
Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Siatkę zbrojącą 
należy układać na zakład o szerokości 10cm.  
Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się ze 
spoinami między płytami. 
 

5.3.6. Prace wykończeniowe 
a) Szpachlowanie. 
Po pełnym stwardnieniu warstwy zbrojącej można nakładać kolejne warstwy, np. wyprawy tynkarskie z 
zapraw szpachlowych wg ustalonej faktury.  
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b) Malowanie 
Wyszpachlowane powierzchnie ocieplone płytami izolacyjnymi malować farbami krzemianowymi  
np. farbą silikatową.  
 
6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Kontrola jakości materiałów 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez  
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie  
 odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

• Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

• Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

 

6.2.   Kontrola jakości robót 
- Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót 
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
- Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego okładziny 
Wykończona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością 
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem 
nieuzbrojonym przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
 

6.3.  Kontrola wykonania ocieplenia 
6.3.1. Kontrola podłoża: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, 
zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych 
konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża 
- odchyłki geometryczne podłoża. 
6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowę materiałów: 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
6.3.3. Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 

• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie -
w zakresie koniecznym), 

• przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 

• wykonania warstwy zbrojonej, 

• wykonania (ewentualnego) gruntowania, 

• szpachlowanie powierzchni bądź wyprawa tynkarska 

• malowanie 
- Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków - w zakresie koniecznym. Kontrola 
przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i 
szerokości spoin. 
- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, 
przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych 
prac.  
- Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
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- Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania 
warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
- Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości 
> 3 m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych i warunkami ST. 
 
7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Powierzchnia stropu określona zostanie poprzez wymiary stropu docieplanego  wraz z wyprawami 
tynkarskimi 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót budowlanych 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
 wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.09.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom wg ogólnie przyjętych zasad (jeżeli nie są przywołane inne to 
zastosowanie mają zdefiniowane w opracowaniu: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" wyd.Arkady, rok wyd. 1990 lub późniejsze wznowienia) 
 
9.  Rozliczenie robót 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
10.  Przepisy związane 

 
10.1. Normy 
 
PN-EN 998-1:2010   Wymagania dotyczące zapraw do murów 
PN-EN 13914-1:2009   Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i  
    wewnętrznych 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 13494:2003   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie    
                                przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą     
         zbrojoną  a materiałem do izolacji cieplnej 
PN-EN 12151:2008    Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i 
       zaprawy - Wymagania bezpieczeństwa. 
 
10.2. Przepisy związane, inne dokumenty 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz.1623 z 2010 roku. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) 

• ETA-05/0093 - Europejska Deklaracja Zgodności - Deklaracje i certyfikaty - SILKA, YTONG, 
MULTIPOR, deklaracje zgodności z PN-EN, materiały budowlane, beton komórkowy, bloki 
wapienno-piaskowe, nadproża, stropy, budowa domu, bloczki 
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II.10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.10.00.00 SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT GK 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sufitów podwieszanych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy montażu sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych  
B.04.02.00  Sufit podwieszany   gładki z płyt gipsowo-kartonowych  
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją obejmuje : 
- sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 
- zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania 
- zamocowanie profili przyściennych 
- zawieszenie rusztu sufitu 
- wypełnienie sufitu płytami wypełnienia 
- usuniecie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Część ogólna. 
 
2.  Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Sufit podwieszany gładki z płyt gipsowo-kartonowych 
Materiały potrzebne do ułożenia sufitu wraz z konstrukcją - według wytycznych 
konkretnego producenta.  
 
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm  

 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Lp. Wymagania Zwykłe 

1. Powierzchnia równa,   gładka,   bez   uszkodzeń   kartonu, narożników, krawędzi 

2. Przyczepność   kartonu   do rdzenia 
gipsowego 

karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje w mm: 
grubość 
szerokość 
długość 
kształt 

6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5 

1200 (+0,0; -5,0) 

2000-3000 (+0,0; -6,0) 

prostokątny, różnica długości przekątnych <5,0 

4. Masa 1 m2 w kg płyty o grubości 6,0 
12,5 

5,5-6,5 
<12,5 

5. Wilgotność w % <10,0 

6. Nasiąkliwość w % 

7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie    nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod. 

Próba zginania 

Grubość 
nominalna płyty 
w mm 

Odległość 
podpór w mm 

Obciążenie niszczące w N Ugięcie w mm 

Prostopadle do 
kierunku 
włókien kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 

Prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 

Równolegle do kierunku 
włókien kartonu 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 
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2.2. Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów sufitów, okładzin sufitów powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

- grubością >7um (100g/m2 lub >19 urn (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998  
      (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
- przyczepnością - brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,   
- wyglądem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997 
- kształtowniki profilowane CD  

 

2.3. Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
-    wieszaki, 
- łączniki podłużne do profili CD, 
- łączniki krzyżowe, 
- wkręty, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. 
 

2.4. Inne akcesoria 
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa - do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych, 

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej  
 do 10 mm - do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
 

2.5. Klej gipsowy 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 
warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
 

2.6. Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
wkręty stalowe  
śr  3,5 mm x 25 mm, 
śr  3,5 mm x 35 mm, 
śr  3,5 mm x 45 mm, 
śr  3,5 mm x 55 mm, 
śr  4,2 mm x 70 mm,  
blachowkręty samowiercące:  
śr  3,5 mm x 25 mm, 
śr  3,5 mm x 35 mm, 
śr  3,5 mm x 45 mm, 
śr  3,9 mm x 11 mm, 
śr  3,5 mm x 9,5 mm.  
Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, PN-EN 
ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na 
korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 
 

2.7. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 
poszczególnych wyrobów. 
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2.8. Taśmy 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego  
Taśma uszczelniająca z PCW 
 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Część ogólna" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Część ogólna" pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami. 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty 
taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0  „Wymaganiach ogólnych" pkt 5 
specyfikacji technicznej. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót   
 
Montaż płyt sufitu można rozpocząć dopiero wtedy, gdy pomieszczenie jest  dokładnie osuszone i gdy 
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. Wszelkie 
prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 
Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby 
umożliwić  właściwe warunki pracy. 
Podczas budowy oraz przy późniejszym użytkowaniu względna wilgotność  powietrza nie powinna 
przekraczać 70%. 
Niedopuszczalna jest zmiana wilgotności podczas montażu. 
W przypadku wątpliwości wilgotność powietrza należy zmierzyć na budowie za pomocą higrometru. 
Jeżeli spodziewane są wyższe wartości wilgotności należy zastosować płyty lub wymiary specjalne. 
W pomieszczeniach sanitarnych i mokrych należy stosować płyty GK wodoodporne.
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5.3. Montaż sufitu – z płyt gipsowo-kartonowych pełnych  
Sposób montażu produktu – zgodnie z zaleceniami i instrukcją konkretnego producenta sufitów 
podwieszonych. 
 
Układ sufitu projektuje sie w ten sposób, aby płyty przycinane na obrzeżach były równej wielkości i nie 
mniejsze niż połowa pełnej płyty. Płyty winny być przycięte na miarę. 
Najlepiej, jeśli oprawy oświetleniowe i kratki wentylacyjne są niezależnie podwieszone, aby uniknąć 
przeciążenia sufitu podwieszonego, co mogłoby spowodować nadmierne ugięcie lub skręcenie profili, 
a nawet uszkodzenie płyt. 
Jednakże dopuszcza sie także oparcie takich elementów na wierzchołkach profili głównych i 
poprzecznych o pełnej wysokości, pod warunkiem dostosowania sie do zaleceń dostawcy sufitu. 
W żadnym przypadku nie wolno obciążać punktowo profili poprzecznych lekkich lub o niepełnej 
wysokości. Tylko bardzo lekkie elementy, do 3 kg, mogą sie opierać na stopce profili. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować sie z przedstawicielem dostawcy sufitu. 
Profile główne i przyścienne opierające sie na listwach przyściennych powinny być podwieszone nie 
dalej niż 600 mm od kątownika, aby uniknąć jego nadmiernego obciążenia. 
Ciężar własny sufitu wraz z instalacją nie może przekraczać 0,5 kN/m2. Na 1,5 m2 płaszczyzny sufitu 
przypadać musi przynajmniej 1 wieszak. Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit 
podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 
Zakotwiczenie do łat drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalne. 
Należy zwrócić uwagę na to aby płyty krańcowe przymocowane były szczególnie starannie. Dotyczy to 
przede wszystkim miejsc przy oknach narażonych na ciśnienie lub ssanie wiatru. 
Do mocowania wieszaków sufitowych do stropów stalowych i betonowych stosować kołki wkręcane z 
tuleją metalową. 
Do mocowania wieszaków do stropów blaszanych trapezowych stosować śruby do blachy lub nity. 
Drut do podwieszania sufitu należy zawsze rozprostować przed użyciem. Jego średnica nie może być 
mniejsza niż 2 mm. 
Stosując do podwieszenia drut, po utworzeniu pętli należy go okręcić co najmniej 3 razy tak, aby 
utworzyć ciasny splot. 
Wieszaki winny być umieszczone pionowo lub prawie pionowo tam, gdzie to możliwe. Można jednakże 
zastosować parę wieszaków nadchylnych do pionu maksymalnie pod katem 45 umieszczonych po 
przeciwległych stronach profilu. Kątowniki wzmacniające, użyte w celu zapewnienia konstrukcji 
sztywności bocznej, winny być nachylone do poziomu pod katem mniejszym niż 45. 
Punktowe źródła światła nie mogą opierać sie wyłącznie na płytach wypełniających. O ile producent 
oświetlenia nie wskaże inaczej, należy zastosować dodatkowe podwieszenie lub oparcie. 
Profile główne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych 
wieszaków rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 1200 mm i nie dalej niż 150 mm od 
miejsca łączenia profili głównych. Ostatni wieszak na końcu każdego profilu głównego powinien 
znajdować sie nie dalej niż 600 mm od przyległej ściany. Profile poprzeczne o dł. 1200 mm z 
zaczepami należy umieścić pomiędzy profilami głównymi w odstępach co 600 mm tak, by utworzyć 
moduły 1200x600 mm. Przycięte profile poprzeczne dłuższe niż 600 mm wymagają niezależnego 
podparcia. Moduły 600x600 mm tworzy sie poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z 
zaczepami pomiędzy profile 1200 mm w połowie ich długości. 
Listwę przyścienną - kątownik mocować do ściany maksymalnie co 450 mm. 
Zaleca sie przycinanie płyt sufitowych i okładzin ściennych ostrym nożem. Jeżeli do ciecia używane są 
urządzenia mechaniczne, należy zgodnie z przepisami BHP, zapewnić miejscową wentylację 
(odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Jeżeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 
włókna/ml (średnio w ciągu 8 godzin), pracownicy winni używać masek chroniących drogi 
oddechowe. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 Część ogólna" pkt. 6. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygład sufitów pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Część ogólna" pkt .7 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „ST-00 „Część ogólna " pkt 8. 
 

8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 
 

8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 
 

8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
-  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
-  rodzaj zastosowanych materiałów, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-  wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  
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Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 

od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 

 
 

pionowego poziomego  
 

Nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 
szt na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i ogółem 
nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 

4 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem nie większej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „ST-00 „Część ogólna " pkt 9.  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z płyt g-k obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie  sufitu podwieszanego z płyt g-k, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122        Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. PN-B-79405: 1997     Płyty gipsowo-kartonowe PN-
B-79405: 1997/Ap 1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-93/B-02862      Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19   Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych 
PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie", wydanie IV, 
Kraków 1996r. 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. Montaż systemów suchej zabudowy. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Arkady, Warszawa 1997 
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II.11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.11.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

1.  Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 
B.11.00.00 Malowanie  
B.11.01.00 Malowanie tynków, 
B.11.02.00 Malowanie konstrukcji stalowych (balustrad i ogrodzenia) 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanie-
czyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i od-
powiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o 
krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę – do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Farby silikatowe systemowe 
- wydajność – 3–4 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 6-8 h 
- temperatura stosowania – +5C do +25C 
- gęstość – ok. 1,50kg/l 
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2.5.4. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
- wydajność – 6–10 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
- wydajność – 15–16 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały 
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.5. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
- wydajność – 6–10 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
- wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
- czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
- wydajność – 5–6 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
- wydajność – 6–8 m2/dm3 
- czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
- wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
- czas schnięcia – 12 h 

2.5.6. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
- wydajność – 6–8 m2/dm3 
- czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
- wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.7. Farby akrylowe  
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 

5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość – 100-120 m 
- przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 
- twardość względna – min. 0,1, 
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna  

powodować uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.5.8. Farby ochronne do betonu  
- gęstość: ok. 1,4 g/cm3 
- zużycie: ok. 180g/m2 na jedna warstwę 
- temperatura stosowania – +8C do +35C 
- czas schnięcia przy temp. 30oC ok. 6 godz.  
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- czas schnięcia przy temp. 8oC ok. 12 godz. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykonania robót budowlanych  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu 
i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.1.3. Powierzchnie betonowe powinny być suche, wolne od kurzu i pyłu, podłoża silnie nasiąkliwe 
zagruntowane. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
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5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
5.3.4. Farby do betonu nanosić za pomocą wałka, pędzla albo natrysku hydrodynamicznego (pistoletu 
natryskowego). 
- 1 warstwa: w zależności od stopnia nasiąkliwości podłoża 
- 2 warstwa: malować bez rozcieńczania wodą 
Pomiędzy nałożeniem 1 i 2 warstwy farba powinna wysychać przez ok. 24 godz. 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia;  

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.      Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót budowlanych 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 



                Spółka  Inwestycyjno - Budowlana „BIODOM” Sp. z o.o. Biuro Projektowe 

               58-200 Dzierżoniów, ul. Daszyńskiego 16, tel/fax 074- 831-46-61 101 

 

 

Remont zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu  budynku łącznika „C” (tarasu) 

 pomiędzy DS. (A)„Ołówek” i DS.(B) „Kredka” ul. Bujwida 25 we Wrocławiu 

być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Rozliczenie robót 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997       Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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II.12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.12.00.00 ŚLUSARKA  

1.  Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu balustrad do obiektu wg poniższego. 
B.12.00.00  Elementy ślusarskie w budynkach (  balustrady) 
B.12.01.00  Balustrady stalowe montowane na części żelbetowej  
B.12.02.00  Balustrady stalowe  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002  

2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg ST-01 B.11.00.00. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.07.00.00 punkt 2.3 niniejszej ST. 

2.5. Badania na budowie 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.6. Ślusarka stalowa - balustrady 
Wbudować należy balustrady tarasów, schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych systemowe 
prefabrykowane,  kompletnie wykończone wraz  uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  
wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 

2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie  

2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg B.11.00.00.p. 2.5. i p.5 

3.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
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4.  Wymagania dotyczące środków transportu 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5.  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykonania robót budowlanych 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- możliwość mocowania balustrad  do tarasów i schodów, podjazdów 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zamocowane za pomocą śrub  w żelbetowych elementach tarasów, 
schodów, podjazdów. 

5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.11.00.00. 

5.5. Balustrady stalowe ażurowe w miejsce częściowo wyburzonych żelbetowych balustrad 
Istniejące płyty żelbetowe balustrad tarasu, schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych częściowo 
wyburzyć do wysokości  10 cm ponad warstwy tarasu i wykonać w ich miejsce balustrady ażurowe z 
elementów stalowych. 
5.5.1. Przed montażem balustrad ażurowych dokonać napraw, uzupełnień i zabezpieczenia 
powierzchni betonu pozostawionej części balustrad żelbetowych poprzez: 

- oczyszczenie powierzchni betonowej za pomocą piaskowania 

- wykonanie niezbędnych  napraw spękań płyty żelbetowej balustrady poprzez wtłoczenie w rysy płyty 

balustrady dwuskładnikowej żywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013   

- wykonanie naprawy oczyszczonej powierzchni żelbetowej przy użyciu zapraw naprawczych do 

betonu PCC  zgodnie z ST-01 B.02.00.00..  

 
5.5.2. Wykonać balustrady ażurowe w miejsce częściowo wyburzonych żelbetowych balustrad, 
 z następujących elementów: 

➢ 1) pochwyt z rury Ø80/2, kolor biały 
➢ 2) słupek – profil kwadratowy 60x60x3 kotwiony za pomocą śrub nierdzewnych do płyty 

żelbetowej balustrady w rozstawie osiowym co 121 cm; kolor biały 
➢ 3) systemowa stalowa listwa wypełniająca, kolor biały, montowana na górnej części płyty 

elewacyjnej  
➢ 4) profil zębaty z blachy, kotwiony za pomocą śrub nierdzewnych do płyty żelbetowej 

balustrady w rozstawie 50cm – 50cm – 21cm; kolor biały 
➢ 5) płyta elewacyjna 10mm barwiona w masie - biała, np. Minerit HD Opal, 

wymiar płyty Max 1200mm x 800mm, osadzona w ramie góra-dół z profilu U 20x20mm z masą 
uszczelniającą wg zaleceń producenta, mocowana do słupków od wewnątrz tarasu 

➢ 6) elementy z płyty elewacyjnej 10mm barwionej w masie - biała, np. Minerit HD Opal,  
wymiar 1200mm x 200mm, mocowanie do profilu zębatego w rozstawie max 500mm za 
pomocą śrub ze stali nierdzewnej z podkładkami Ø15mm na uszczelce EPDM 

 
5.6. Balustrady stalowe tarasów, schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych 
Istniejące balustrady podlegają rozbiórce. 
Balustrady należy odtworzyć poprzez zastosowanie systemowej balustrady ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej jednej z renomowanych firm w miejscach oznaczonych w części graficznej. 
Konstrukcja z rur ok. ∅50 /pochwyt i słupki/, elementy poziome wypełniające ∅20. Mocowanie  
systemowe od lica za pomocą śrub.  
Balustrada pochylni wyposażona w dodatkowe pochwyty na wysokości 75cm i 90cm, mocowanie 
systemowe. 
Sposób osadzenia i montowania balustrady systemowy.  
Słupki mocowane do konstrukcji przy pomocy śrub systemowych 

Rozwiązanie musi odpowiadać przepisom o bezpieczeństwie tego typu konstrukcji. Zachować 
tolerancje dopuszczone przez system. Zastosowany system powinien spełniać wymagania 
obowiązujących norm oraz posiadać wszelkie aprobaty dopuszczające do stosowania. 
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Dodatkowe informacje w  Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych opracowanych przez ITB Warszawa 1990r. 

5.7. Tolerancje wymiarowe 

Wymagania dotyczące tolerancji wymiarowych: 
 – zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – 
opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1990r., 
- zgodne z wytycznymi Producenta 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spozio-

mowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostką obmiarową robót dla B.12.00.00 jest ilość mb balustrad zamontowanych . 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową dla B.12.00.00 jest 1 mb. 

8.  Odbiór robót budowlanych 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

9.  Rozliczenie robót 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane. 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
Pozostałe przepisy wg B.02.00.00; B.11.00.00.  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ST-02 

 
Roboty sanitarne 

 
CPV 45230000-8; 45330000-9 

 
 

S.01.00.00  INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
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III.1.SZCZEGÓŁ0WA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

S.01.00.00  INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej tarasu nad pomieszczeniami 
w budynku „C”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i zasilania fos w budynku. W zakres robót wchodzą: 
 
1.3.1. Instalacja kanalizacji deszczowej 
Wykonanie podgrzewanych wpustów tarasowych 
Zamontowanie przewodów kanalizacyjnych pod stropem i pionów 
Podłączenie wpustów tarasowych i przyłączenie do instalacji zewnętrznej 
 
1.4.Podstawowe określenia 
Podstawowe określenia dotyczące są zgodne z Polskimi Normami i Normami Branżowymi 
Zjednoczenia Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal" -Komisja Koordynacji Branżowej. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami projektanta. 
 
2.0. Materiały dotyczące instalacji sanitarnych 
2.1. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji deszczowej i zasilania fos. 
Kształtki z rur PEHD, PVC 
Rura kanalizacyjna z rur PEHD, PVC 
2.1.3.  Czyszczaki kanalizacyjne 
2.1.4. Wpusty tarasowe  w wersji z podgrzewem 
 
2.2.Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem  
kompletności  i  zgodności  z  danymi  technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 
materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
 
2.3.Składowanie materiałów 
Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. 
Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. Armaturę i urządzenia należy składować w zamykanych 
magazynach. 
 
3.0. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji 
Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie 
Piłki elektryczne tarczowe 
Ubijak spalinowy 200 kg 
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70^90 m3/h 
Wiertarki 
Rusztowanie przesuwane lekkie 
Samochód samowyładowczy do 5 t 
Samochód dostawczy do 0,9 t 
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4.0. Transport 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5.0. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania robót budowlano - montażowych" cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji 
Rozbiórka istniejących elementów odwodnienia tarasu 
Wytyczenie trasy przewodów na ścianach i pod stropem budynku 
Ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych z wpustów tarasowych 
Ustalenie miejsc pionów kanalizacyjnych. 
 

5.2. Roboty montażowe instalacji kanalizacji deszczowej 

Odwodnienie tarasu zaprojektowano częściowo w systemie kanalizacji podciśnieniowej, a częściowo 
grawitacyjnie. 

5.2.1. Odwodnienie systemowe podciśnieniowe 

Odwodnienie systemem podciśnieniowym obejmuje taras pomiędzy domami „Kredką” i „Ołówkiem” 
oddzielone dylatacjami. Na tym obszarze zamontowane będą wpusty W1, W2, W3, W7, W8, W9 i 
W10 montowane w stropie nad pomieszczeniami technicznymi obsługującymi domy studenckie oraz 
nad pomieszczeniami usługowymi. 
Pomieszczenia te dostępne są z poziomu otaczającego terenu o rzędnych ~ 116,43 ÷ ~ 116,55. 
Istniejący taras budynku „C” położony jest na rzędnej 120,27m.n.p.m. 
Wody opadowe spływają przez szczeliny 3,0mm do pięciu „wanien” odpowiednio odizolowanych 
cieplnie i wodoszczelnie, w których umieszczone będą wpusty dachowe. 
Przewody należy wykonać w systemie rur polietylenowych wysokiej gęstości zgodnych z PN-EN 1519-
1. Rury powinny być poddawane procesowi odpuszczania, który likwiduje wewnętrzne naprężenia 
termiczne powstające zawsze przy produkcji rury tworzywowych. Rury odpuszczane zabezpieczone 
są przed niepożądanym skurczem, co zwiększa bezpieczeństwo złączy. Rury PE-HD powinny 
wykazywać odporność na UV (dodatek sadzy w procesie produkcji). 
Przyjęty w projekcie zakres średnic: d50 – 63mm. 
Prowadzenie kolektorów poziomych bezspadkowe, mocowanie bez możliwości kompensacji – 
sztywne. W skład systemu mocowania wchodzą: 

→ uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomocą klina montażowego; 
→ profil montażowy; 
→ elementy łączące profil; 
→ podwieszenie profil. 

Na kolektorach poziomych należy wykonać punkty stałe co 5m wykorzystując elementy systemowe - 
opaski elektrozgrzewalne. Podpory przesuwne montować co 10 średnic. Przy zmianie średnicy 
kolektora należy stosować wyłącznie zwężki niesymetryczne.  
Na pionach instalacji podciśnieniowej należy montować kielich kompensacyjny z punktem stałym, 
maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montować co 15 średnic.  
Przejścia przez przegrody budowlane (stropy, ściany nośne) należy wykonać w tulejach ochronnych  
o średnicy przewodu większej co najmniej o 40 mm od średnicy zewnętrznej przewodu.  
Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym 
swobodny przesuw przewodu. 
Końcówki rury osłonowej uszczelnić masą plastyczną.  
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy 
ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona przestrzeń 
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z normami branżowymi: BN-
82/89760-50,-51,-53,-54. 
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Po ułożeniu instalacji należy poddać ją próbie na szczelność. Badania szczelności powinny być 
wykonywane przed zakryciem stropów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowej. 
W opracowaniu przyjęto wpusty tarasowe o średnicy d56mm, spełniające następujące założenia: 

→ osiągnięcie pełnej wydajności przy poziomie wody na dachu – 3,5cm; 
→ możliwość szczelnego połączenia wpustu z paroizolacją, 
→ możliwość wykonania szczelnego połączenia wpustu z folią EPDM 
→ maksymalny odbiór wody przez wpust – 12l/s 

 
Zalecenia 
Montaż wpustów tarasowych należy prowadzić zawsze na podstawie instrukcji montażowych, 
załączonych do poszczególnych artykułów. 
Połączenie izolacji przeciwwodnej z kołnierzem przyłączeniowym z tego samego materiału musi być 
wykonane z zakładem minimum 12cm. 
Po ukończeniu montażu wpustów należy oczyścić powierzchnię tarasu. 
Wpusty tarasowe oraz przelewy bezpieczeństwa muszą być systematycznie konserwowane, aby 
zagwarantować pewne działanie instalacji i optymalne odwodnienie dachu. 
Z powierzchni tarasu oraz wpustów tarasowych należy usuwać wszystkie zanieczyszczenia, jak np. 
liście, aby nie dopuścić do utworzenia się warstwy humusu lub zatkania odpływu. 
Częstotliwość czyszczenia dachu należy dostosować do warunków otoczenia (pogoda, zadrzewienie 
terenu itp.) i powinna być ustalona przez właściciela budynku. 
 
Uwaga 
W przypadku wystąpienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania wpustów należy 
wykonać obliczenia sprawdzające. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić zgodność rodzaju pokrycia dachowego 
z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi w niniejszym opracowaniu. 
Podpory przesuwne oraz punkty stałe należy montować zgodnie z zasadami projektowania i montażu 
rur PE-HD zawartymi w wytycznych producenta systemu. 
Do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego należy używać wyłącznie maszyny producenta 
systemu. 
 
5.2.2. Odwodnienie grawitacyjne 
Taras wejściowy w części południowo-zachodniej od strony wejścia do budynku „A” (DS Ołówek) oraz 
taras ze zbiornikiem p.poż w części południowo-wschodniej odwodniony będzie systemem 
grawitacyjnym przez osadzenie w powierzchni tarasu wpustów tarasowych z osadnikiem.  
 
5.2.3. Przykanaliki 
Instalacja z rur PVC podwieszona będzie pod stropem tarasu a następnie pionami wprowadzona do 
przykanalików łączących z istniejącymi studzienkami kanalizacji ogólnospławnej. 
Na pionach należy zastosować rewizje. 
Przewody kanalizacyjne PVC układać ze spadkiem zgodnie z instrukcją producenta. 
Przewody kanalizacyjne – przykanaliki, układać w wykopie na podsypce z piasku grubości 10cm, a 
następnie obsypać luźnym gruntem bez kamieni do wysokości 30cm ponad wierzch rury.  
Obsypkę zagęścić do 90% równolegle po obu stronach rury przy pomocy sprzętu lub ręcznie.  
Wewnątrz pomieszczeń wykonać rozbiórkę posadzek wzdłuż trasy przykanalików. 
Po ułożeniu przykanalików, wykonaniu obsypki i zasypaniu wykopów, odtworzyć warstwy uprzednio 
rozebranych części posadzek oraz warstwy rozebranych betonowych chodników. 
 
5.2.4. Ogrzewanie rur 
Istniejący system ogrzewania rur należy zdemontować i ponownie zamontować po wymianie 
kanalizacji deszczowej, ewentualne usterki należy usunąć.  

 

6.0. Kontrola jakości i odbiór robót 

6.1. Instalacja kanalizacji 
 
- Sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów 
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
- Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
- Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 
- Sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
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- Sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych 
- Sprawdzenie spadków przewodów 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 
 
6.2.Próby szczelności instalacji kanalizacji 
Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: 
Pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą na całej wysokości 
Podejścia i przewody spustowe kanalizacji  sprawdzić szczelność w czasie swobodnego przepływu 
przez nie wody 
Przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny 
 
7.0. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, 
pomiędzy wykonawcą, a Inżynierem. Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest 1 m3, dla 
urządzeń i armatury 1 sztuka lub 1 komplet. Dla przewodów kanalizacji sanitarnej i dla rur ochronnych 
1 m. Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. 
Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki 
obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno - kosztorysową, w celu określenia 
ewentualnych rozbieżności w ilościach robót. 
 
8.0. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem Inżyniera po całkowitym 
zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji kanalizacji sanitarnej 
w budynku. 
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami 
oraz przepisami. 
 
9.0. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m rur kanalizacyjnych.. Podstawą płatności za 
montaż armatury jest 1 sztuka. Podstawą płatności za montaż urządzeń jest 1 komplet. Podstawę 
płatności za roboty ziemne stanowi cena 1 m3 robót ziemnych. Ceny obejmują materiał, dowóz i 
montaż zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
10.0. Dokumenty odniesienia. 
10.1.Katalogi 
Katalog Producenta systemu kanalizacji podciśnieniowej 
 
10.2.Normy 
PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 
PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia. 
 
10.3.Przepisy związane 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, 
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718). 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270). 
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836). 
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu 
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i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 
określenia wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673). 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 53). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, 
z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji 
zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 
poz. 714). 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747). 
- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. 
 


